

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 10.11.2020
Miesto, dátum

Vec: **33839-WYP - Prestupové bývanie v obci Bystré – Bytový dom 6 b. j. - nadstavba**
Vysvetlenie č. 5 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii

V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Prestupové bývanie v obci Bystré – Bytový dom 6 b. j. - nadstavba** uverejnenej vo vestníku UVO č. 207 zo dňa 05.10.2020 pod číslom 33839 - WYP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

Otázka č. 24:

Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, či vybúraná sutina bude uskladnená tak, ako ju uvažuje výkaz výmer a to do vzdialenosti 3 km od miesta stavby na legálnu skládku odpadov. Vzdialenosť 3 km je daná na základe položky uvedenej vo výkaze výmer č. 111 a 112 oddielu 01-ASR – stavebné práce.

Odpoveď:

Pri príprave projektovej dokumentácie sa počítalo, že v katastri Obec Bystré vznikne miesto na zhodnocovanie stavebných odpadov vo vzdialenosti 3 km. K dnešnému dňu nedošlo k začatiu prevádzky tohto miesta, preto najbližšia skládku odpadov (Petrovce) 12 km od miesta stavby.

Na základe vyššie uvedeného sa mení množstvo položky č. 112 Objekt 01 –ASR – stavebné práce:

112.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 753,900
------	-----------	---	---	-----------

V prílohe č. 1 Výkaz výmer tohto vysvetlenia sú tieto zmeny zapracované (vo výkaze výmer sú označené červeným písmom!).

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky.

Na základe zmeny množstva sa mení predpokladaná hodnota zákazky na: **328 411,14 €** (pôvodne 327 766,54 €)

Na základe potreby zapracovania vyššie uvedených vysvetlení sa mení::

pôvodná lehota:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **12.11.2020** o 10⁰⁰ hod.

sa mení na:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **20.11.2020** o 10⁰⁰ hod.

Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto:

pôvodná lehota:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **12.11.2020 o 11:00 hod**

sa mení na:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **20.11.2020 o 11:00 hod.**

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky.

.....

Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy: č. 1A Výkaz výmer-oprav3.pdf
 č. 1B Výkaz výmer-oprav3.xlsx