

Załącznik nr 3.1. do SIWZ nr: ZG.270.0.3.2020 – rozmiar prac według grup czynności, dla części (pakietu) nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
HOD	AGROT	Kamień	12-23-1-06-87A -y -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,44	17,28	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-54 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,97	29,70	1,00
	CP	Kamień	12-23-1-06-310 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,12	127,92	1,00
		Kamień	12-23-1-06-70 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,34	95,94	1,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,44	14,96	1,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,38	10,64	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-87 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	9,37	318,58	1,00
	CW	Kamień	12-23-1-06-70 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	2,91	98,94	1,00
		Kamień	12-23-1-06-84 -i -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	1,52	51,68	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-46 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,75	56,88	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-64A -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,73	56,23	1,00
	MA-PORZ	Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	1,40	50,40	0,60
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	0,70	12,77	0,60
		Witkowo	12-23-1-10-55 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	1,16	21,16	0,60
		Witkowo	12-23-1-10-65 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	3	HA	2,48	53,57	0,60
		Witkowo	12-23-1-10-82 -j -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,28	58,82	0,60
	ODN-GLEB	Kamień	12-23-1-06-87A -y -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	9,60	8,64	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-54 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś z pogłęb	2	KMTR	19,80	27,72	1,00
	ODN-POZ	Witkowo	12-23-1-10- - -	TRAN-SAD8	Transport sadzonek	1	TSZT	12,27	12,00	1,00
	ODN-ZRB	Kamień	12-23-1-06-87A -y -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,23	0,10	1,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -y -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,79	2,59	1,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -y -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	14,40	1,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -y -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz. brył do150	1	TSZT	3,87	81,27	1,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -y -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,02	115,46	1,00
	PBD-GLEB	Witkowo	12-23-1-10-88B -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś z pogłęb	2	KMTR	22,27	31,18	1,00
	PBD-ODNL	Witkowo	12-23-1-10-88B -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,36	100,28	1,00
	PBD-POZ	Witkowo	12-23-1-10- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,36	2,35	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	3,90	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,36	1,57	1,00
		Kamień	12-23-1-06-312 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80	33,60	1,00
		Kamień	12-23-1-06-313 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,34	192,24	1,00
		Kamień	12-23-1-06-314 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,08	38,88	1,00
		Kamień	12-23-1-06-314 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,89	104,04	1,00
		Kamień	12-23-1-06-314 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45	18,90	1,00
		Kamień	12-23-1-06-316 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05	2,10	1,00
		Kamień	12-23-1-06-316 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30	12,60	1,00
		Kamień	12-23-1-06-319 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,42	17,64	1,00
		Kamień	12-23-1-06-320 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,25	12,25	1,00
		Kamień	12-23-1-06-320 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,90	37,80	1,00
		Kamień	12-23-1-06-320 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,71	113,82	1,00
		Kamień	12-23-1-06-320 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,01	42,42	1,00
		Kamień	12-23-1-06-320 -p -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,51	21,42	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35	14,70	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,67	96,12	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,49	20,58	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,21	7,56	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68 -j -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	42,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,78	74,76	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68 -p -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,18	42,48	1,00
		Kamień	12-23-1-06-69 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,63	26,46	1,00
		Kamień	12-23-1-06-70 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,42	15,12	1,00

PIEL	Kamień	12-23-1-06-78 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,49	125,64	1,00
	Kamień	12-23-1-06-80 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,97	106,92	1,00
	Kamień	12-23-1-06-84 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,04	37,44	1,00
	Kamień	12-23-1-06-84 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,65	59,40	1,00
	Kamień	12-23-1-06-84 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,54	22,68	1,00
	Kamień	12-23-1-06-87A -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,09	3,78	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-46 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,82	202,44	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-46 -l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,27	137,34	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-51 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,68	60,48	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-59 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,64	131,04	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-60 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,16	5,76	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-60 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50	21,00	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-60 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16	6,72	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-63 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,05	44,10	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-64 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10	4,20	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-74 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,17	6,12	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-75 -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,32	13,44	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-81 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,24	8,64	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-82 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,21	79,56	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-83 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	36,00	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-85 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45	18,90	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-86 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	42,00	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-87 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,22	9,24	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-88B -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,06	2,52	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-88B -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,90	37,80	1,00
PIEL-POZ	Witkowo	12-23-1-10-61 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	16,00	16,00	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-63 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	16,00	16,00	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-74 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	12,00	12,00	1,00
POPR	Kamień	12-23-1-06-314 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,11	2,42	1,00
	Kamień	12-23-1-06-314 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,11	1,87	1,00
	Kamień	12-23-1-06-314 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,21	4,62	1,00
	Kamień	12-23-1-06-314 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,21	3,57	1,00
	Kamień	12-23-1-06-68 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,22	6,27	1,00
	Kamień	12-23-1-06-68 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,22	4,62	1,00
	Witkowo	12-23-1-10- - -	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	0,34	1,00
	Witkowo	12-23-1-10- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l. liśc. z donies.	1	TSZT	1,55	0,84	1,00
	Witkowo	12-23-1-10- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,35	51,70	1,00
	Witkowo	12-23-1-10- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,35	49,35	1,00
	Witkowo	12-23-1-10- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,24	1,00
	Witkowo	12-23-1-10- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,55	0,56	1,00
O-BOBRY	Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
	Witkowo	12-23-1-10- - -	ZAB-SIAT	Zab. drzew siat.och.indywidual	1	SZT	17,00	2,72	1,00
	Kamień	12-23-1-06- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie budek lęgowych	1	SZT	80,00	16,00	1,00
	Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	8,00	8,00	1,00
	Kamień	12-23-1-06- - -	NAPR-BUD	Naprawa b. lęgowych i schronów	1	SZT	10,00	2,00	1,00
	Witkowo	12-23-1-10- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie budek lęgowych	1	SZT	250,00	50,00	1,00
	Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	15,00	15,00	1,00
	Kamień	12-23-1-06-87A -y -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	8,00	8,00	1,00
	Kamień	12-23-1-06-87A -y -00	GRODZ-SR	grodzenie upraw siatką rozb.	2	HM	5,80	210,54	1,10
	Kamień	12-23-1-06-87A -y -00	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków liściast	1	SZT	140,00	9,80	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-54 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,50	14,50	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-54 -g -00	GRODZ-SR	grodzenie upraw siatką rozb.	1	HM	0,50	15,95	1,10
	Witkowo	12-23-1-10-54 -g -00	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków liściast	1	SZT	10,00	0,70	1,00
	Kamień	12-23-1-06-77 -f -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	3,60	3,60	1,00
	Kamień	12-23-1-06-77 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,00	144,00	1,00

OCHRL	O-GRODZR	Kamień	12-23-1-06-79 -h -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	2,02	2,02	1,00
		Kamień	12-23-1-06-79 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,75	81,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06-80 -f -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	3,16	3,16	1,00
		Kamień	12-23-1-06-80 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,52	126,24	1,00
		Kamień	12-23-1-06-80 -g -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	0,72	0,72	1,00
		Kamień	12-23-1-06-80 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,40	28,80	1,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,09	1,09	1,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,64	43,68	1,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	0,98	0,98	1,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,26	39,12	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-50 -j -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	2,44	2,44	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-50 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,13	97,56	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-58 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	2,12	2,12	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-58 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,07	84,84	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-66 -m -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,23	1,23	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-66 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,10	49,20	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-83 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,64	1,64	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-83 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,48	65,76	1,00
	O-GRODZS	Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	7,44	7,44	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	KONS-OGR	Naprawy grodzień	1	H	37,22	37,22	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupek liściast	1	SZT	20,00	1,40	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	4,39	4,39	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	KONS-OGR	Naprawy grodzień	1	H	21,94	21,94	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupek liściast	1	SZT	35,00	2,45	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-54 -g -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	3,00	3,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-54 -g -00	KONS-OGR	Naprawy grodzień	1	H	4,45	4,45	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-54 -g -00	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupek liściast	1	SZT	60,00	4,20	1,00
	O-PROGNS	Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	3,00	3,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	SZUK-OWA2	próbn posz.ow.w ściole - 2drz	3	SZT	3,00	10,80	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	7,00	7,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	SZUK-OWA2	próbn posz.ow.w ściole - 2drz	4	SZT	7,00	27,30	1,00
	O-SMIECI	Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	4,00	4,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	32,00	32,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	3,00	3,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	24,00	24,00	1,00
	O-SPALGAŁ	Witkowo	12-23-1-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	15,00	1,35	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	15,00	3,90	1,00
	O-ZGRYZC	Kamień	12-23-1-06-313 -a -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06-313 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,54	36,32	1,00
		Kamień	12-23-1-06-316 -c -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06-316 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,02	0,29	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -g -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,33	19,02	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -k -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68A -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,09	1,10	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68 -d -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	1,22	1,00
		Kamień	12-23-1-06-84 -g -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06-84 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,82	10,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06-84 -l -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06-84 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,27	3,86	1,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -r -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,04	0,57	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-60 -d -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-60 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,08	0,98	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-60 -i -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00

		Witkowo	12-23-1-10-60 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,08	0,98	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-74 -i -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-74 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,08	0,98	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-85 -h -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-85 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,22	2,68	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-86 -b -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-86 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	6,10	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-88B -f -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-88B -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,33	4,03	1,00
	O-ZGRYZD	Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	3,00	3,00	1,00
	O-ZWWTÓRM	Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	0,75	0,75	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	KOR-NIŻ	Zbiór i niszc. zas. kory	1	M3P	1,50	2,25	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	1,50	3,68	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	1,00	3,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	UDSN-SO	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	1,00	0,74	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	UDSN-SW	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	1,00	0,92	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	1,00	0,98	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	ZD-SW	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	1,00	1,27	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	7,50	7,50	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	KOR-NIŻ	Zbiór i niszc. zas. kory	1	M3P	15,00	22,50	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	15,00	36,75	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	10,00	30,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	UDSN-SO	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	1,00	0,74	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	UDSN-SW	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	1,00	0,92	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	1,00	0,98	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	ZD-SW	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	1,00	1,27	1,00
OCHRP	P-INFO	Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	3,00	3,00	1,00
	P-INNE	Kamień	12-23-1-06-68 -r -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	3,00	3,00	1,00
	P-PORZ	Kamień	12-23-1-06- - -	PORZ-PBZH	porz.ter.przy pas.p-poż b.zabi	1	HA	9,96	19,92	2,00
		Kamień	12-23-1-06-319 -r -00	PORZ-PAS	porz.ter.30m dstan>30lat,kolej	2	HA	0,48	14,40	30,00
		Kamień	12-23-1-06-77 -o -00	PORZ-PAS	porz.ter.30m dstan>30lat,kolej	3	HA	1,14	39,90	35,00
		Kamień	12-23-1-06-78 -j -00	PORZ-PAS	porz.ter.30m dstan>30lat,kolej	2	HA	1,20	36,00	30,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	PORZ-PBZH	porz.ter.przy pas.p-poż b.zabi	1	HA	10,89	21,78	2,00
		Witkowo	12-23-1-10-81 -r -00	PORZ-PAS	porz.ter.30m dstan>30lat,kolej	2	HA	0,78	23,40	30,00
		Witkowo	12-23-1-10-86 -b -00	PORZ-PAS	porz.ter.30m dstan>30lat,kolej	2	HA	0,30	9,00	30,00
	P-POŻAR	Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	1,00	1,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	UT-POŻAR	OBREB	12-23-1- - - -	UTRZ WIEŻ	Utrzymanie wież p.pożarowych	1	H	24,00	24,00	1,00
	UT-WODA	Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	24,00	24,00	1,00
	IB	Witkowo	12-23-1-10-54 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	964,00	974,14	1,00
	IIIA	Witkowo	12-23-1-10-55 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	578,00	670,16	1,00
	IIIAU	Kamień	12-23-1-06-87A -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	581,00	808,60	1,00
		Kamień	12-23-1-06-87A -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	288,00	416,41	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-65 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	684,00	1 087,82	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-82 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	902,00	1 296,32	1,00
	POZ-P	Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	-----	H	15,00	15,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	-----	H	25,00	25,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	-----	H	20,00	20,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	-----	H	38,00	38,00	1,00
	PR	Kamień	12-23-1-06- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	40,00	84,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	77,00	114,25	1,00

POZ	PTP	Kamień	12-23-1-06- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	700,00	1 441,08	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	1140,00	2 245,35	1,00
	PTW	Kamień	12-23-1-06- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	80,00	206,50	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	57,00	145,35	1,00
	TPP	Kamień	12-23-1-06-314 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	40,00	69,95	1,00
		Kamień	12-23-1-06-314 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	205,00	389,10	1,00
		Kamień	12-23-1-06-314 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	13,00	27,25	1,00
		Kamień	12-23-1-06-319 -r -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	25,00	52,15	1,00
		Kamień	12-23-1-06-77 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	92,00	176,82	1,00
		Kamień	12-23-1-06-77 -l -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	42,00	73,40	1,00
		Kamień	12-23-1-06-77 -o -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	64,00	116,67	1,00
		Kamień	12-23-1-06-78 -b -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	62,00	101,55	1,00
		Kamień	12-23-1-06-78 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	38,00	78,80	1,00
		Kamień	12-23-1-06-88 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	75,00	144,55	1,00
		Kamień	12-23-1-06-88 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	50,00	102,50	1,00
		Kamień	12-23-1-06-88 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	48,00	93,40	1,00
		Kamień	12-23-1-06-88 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	22,00	45,60	1,00
		Kamień	12-23-1-06-88 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	40,00	77,20	1,00
		Kamień	12-23-1-06-88 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	120,00	247,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06-88 -l -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	30,00	61,80	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-52 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	462,00	884,03	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-61 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	340,00	620,48	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-61 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	30,00	57,30	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-62 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	202,00	400,60	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-62 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	72,00	128,60	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-62 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	25,00	56,25	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-62 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	44,00	93,55	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-81 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	25,00	56,25	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-81 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	106,00	223,30	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-81 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	45,00	101,25	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-81 -l -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	140,00	239,15	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-81 -m -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	89,00	183,15	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-81 -p -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	90,00	152,30	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-81 -r -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	112,00	230,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-83 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	125,00	223,35	1,00
	TWP	Kamień	12-23-1-06-309 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	43,00	114,65	1,00
		Kamień	12-23-1-06-309 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	43,00	114,15	1,00
		Kamień	12-23-1-06-309 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	28,00	74,40	1,00
		Kamień	12-23-1-06-309 -l -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	77,00	205,25	1,00
		Kamień	12-23-1-06-317 -m -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	22,00	56,25	1,00
		Kamień	12-23-1-06-88 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	170,00	456,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06-88 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	58,00	148,90	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-63 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	40,00	105,25	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-74 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	60,00	154,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-75 -z -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	13,00	33,90	1,00
	ZM	Kamień	12-23-1-06- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	3096,00	402,73	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	6422,00	852,30	1,00
UTRZ	UT-DROGIL	Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	25,00	25,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe - ręczne	1	H	40,00	40,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	25,00	25,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe - ręczne	1	H	40,00	40,00	1,00
	UT-TURYST	Kamień	12-23-1-06-68 -r -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	4,00	4,00	1,00
		Kamień	12-23-1-06-68 -r -00	GODZ RH23	Prace godzinowe - ręczne	1	H	32,00	32,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-64 -ax -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Witkowo	12-23-1-10-64 -ax -00	GODZ RH23	Prace godzinowe - ręczne	1	H	22,00	22,00	1,00

	Witkowo	12-23-1-10-66 -h -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
	Witkowo	12-23-1-10-66 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe - ręczne	1	H	10,00	10,00	1,00