

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukčné stav.úpravy, elektroinštalácia-elktr.práce a práce na tech.zariad.ortopédie meurologie z dôvodu COVI-19	JKSO	
Názov objektu	917 - Ortopédia 12B NP	EČO	
		Miesto	Nemocnica Ružinov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Univerzitná nemocnica Bratislava		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		30.03.2021	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant	Pečiatka	D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
		24	DPH 20,00 % z 20 151,00
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis			0,00
		E	Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00