

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1-17

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

JKSO:

KS:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ:

MESTO BREZNO

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
---------------------	------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1-17

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO

Projektant:

Zhotoviteľ: 0

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
1-17-1	SO 01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry	0,00	0,00
1-17-2	SO 02 Spevnené plochy	0,00	0,00
1-17-3	SO 03 Drevená pergola	0,00	0,00
1-17-4	SO 04 Vodná plocha	0,00	0,00
1-17-5	SO 05 Vodovodná prípojka	0,00	0,00
1-17-6	SO 06 Prípojka elektro	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-1 - SO 01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry

JKSO:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MESTO BREZNO

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-1 - SO 01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-1 - SO 01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

13	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	7 071,760		0,00	0,00
14	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	218,517		0,00	0,00
31	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	7 071,760		0,00	0,00
16	M	0057221000	Zemný výsadbový substrát	m3	707,176		0,00	0,00
76	K	182001123	Profilácia terénu	m2	7 071,760		0,00	0,00
17	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	658,000		0,00	0,00
18	K	183101212	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 01 do 0,02 m3	ks	161,000		0,00	0,00
19	K	183101214	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 05 do 0,125 m3	ks	13,000		0,00	0,00
20	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	658,000		0,00	0,00
38	M	0266204540	<i>Iberis sempervirens</i>	ks	23,000		0,00	0,00
39	M	0266204565	<i>Carex ornithopoda</i>	ks	66,000		0,00	0,00
40	M	0266204570	<i>Campanula carpatica</i> "White Clips"	ks	67,000		0,00	0,00
43	M	0266204575	<i>Leucantherum vulgare</i>	ks	24,000		0,00	0,00
44	M	0266204571	<i>Festuca cinerea</i>	ks	13,000		0,00	0,00
49	M	0266203475	<i>Astrantia major</i>	ks	113,000		0,00	0,00
51	M	0266203476	<i>Achillea anthea</i>	ks	22,000		0,00	0,00
52	M	0266203477	<i>Lychnis coronaria</i>	ks	30,000		0,00	0,00
55	M	0266203478	<i>Rudbeckia fulgida</i>	ks	24,000		0,00	0,00
56	M	0266203479	<i>Coreopsis tinctoria</i>	ks	47,000		0,00	0,00
57	M	0266203480	<i>Oenothera fruticosa</i>	ks	54,000		0,00	0,00
59	M	0266203481	<i>Stipa tenuissima</i>	ks	24,000		0,00	0,00
61	M	0266203482	<i>Gypsophila paniculata</i>	ks	18,000		0,00	0,00
62	M	0266203483	<i>Echinops banaticus</i>	ks	30,000		0,00	0,00
63	M	0266203484	<i>Echinacea purpurea</i>	ks	27,000		0,00	0,00
64	M	0266203485	<i>Achillea anthea</i>	ks	30,000		0,00	0,00
65	M	0266203486	<i>Salvia officinalis</i>	ks	27,000		0,00	0,00
68	M	0266203487	<i>Miscanthus sinensis</i>	ks	11,000		0,00	0,00
70	M	0266204595	<i>Pavinič päťlistý - Parthenocissus quinquefolia; popínava rastlina</i>	ks	8,000		0,00	0,00
22	K	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	161,000		0,00	0,00
41	M	0266205745	<i>Smrekovec - Larix decidua PENDULA; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca</i>	ks	3,000		0,00	0,00
42	M	0266205740	<i>Cosmos alba "Sibirica Variegata"</i>	ks	6,000		0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M	0266205615	Jeľča striemista - <i>ABIES CONCOLOR COMPACTA</i> ; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca	ks	5,000		0,00	0,00
46	M	0266202375	<i>Spiraea japonica</i> "Albiflora"	ks	2,000		0,00	0,00
47	M	0266209155	Borievka šupinatá - <i>Juniperus squamata BLUE STAR</i> ; ihličnatá drevina poliehavá a široko rozložitá	ks	7,000		0,00	0,00
48	M	0266205610	<i>Abies nordmanniana</i> "Pendula"	ks	16,000		0,00	0,00
58	M	0266200085	Bršlen fortuneov - <i>Euonymus fortunei EMERALD 'N GOLD</i> ; listnatý krík dekoratívny listom, drevom	ks	21,000		0,00	0,00
50	M	0266209140	Borievka procumbens - <i>Juniperus procumbens NANA</i> ; ihličnatá drevina poliehavá a široko rozložitá	ks	16,000		0,00	0,00
53	M	0266209141	<i>Photinia x fraseri</i> "Red Robin"	ks	11,000		0,00	0,00
54	M	0266209142	<i>Genista lydia</i>	ks	36,000		0,00	0,00
60	M	0266209143	<i>Perovskia atriplicifolia</i> "Blue Spire"	ks	15,000		0,00	0,00
66	M	0266202370	<i>Rosa centifolia</i>	ks	12,000		0,00	0,00
67	M	0266202376	<i>Rosa</i> (plazivá ruža)	ks	3,000		0,00	0,00
69	M	0266204590	<i>Lonicera periclymenum</i>	ks	8,000		0,00	0,00
24	K	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	13,000		0,00	0,00
33	M	0266202330	<i>Magnolia grandiflora</i>	ks	3,000		0,00	0,00
34	M	0266201200	<i>Prunus serrulata</i> "Kiku-Shidare"	ks	3,000		0,00	0,00
35	M	0266201201	<i>Fagus sylvatica</i> "Dawyck Purple"	ks	3,000		0,00	0,00
36	M	0266201215	<i>Sorbus aria</i> "magnifica"	ks	2,000		0,00	0,00
37	M	0266200000	<i>Acer negundo</i> "Flamingo"	ks	2,000		0,00	0,00
27	K	184202112	Zakotvenie dreveniny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	39,000		0,00	0,00
28	M	0521721001	Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2,5 m a viac bez kôry	ks	39,390		0,00	0,00
29	K	184808322	Hnojenie ostatných drevín umelým hnojivom, vrátane dodávky hnojiva	ks	200,000		0,00	0,00
71	K	184921116	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	73,700		0,00	0,00
72	M	0554151000	Mulčovacia kôra	l	294,800		0,00	0,00
30	K	185802123	Hnojenie pôdy v rovine nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko, vrátane dodávky hnojiva	m2	7 071,760		0,00	0,00

2 - Zakladanie

0,00

73	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	73,700		0,00	0,00
			"mulčovacia kôra"73,7		73,700			
			Súčet		73,700			
74	M	6936651300	Geotextília 300 g/m2	m2	75,174		0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

1	K	936104212	Osadenie odpadkového koša vrátane spodnej stavby	ks	22,000		0,00	0,00
2	M	5538168047	Odpadkový kôš 3x32 l, ocelové telo, antikoroový popolník	ks	22,000		0,00	0,00
3	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej stavby	ks	19,000		0,00	0,00
4	M	5538168001	Parková lavička LWD112t, dl. 1m	ks	19,000		0,00	0,00
7	K	9361241221	Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej stavby	ks	5,000		0,00	0,00
5	M	5538168002	Parková lavička LWD300t, trojuholníková 4,06x3,515x3,515 m	ks	5,000		0,00	0,00
8	K	9361241222	Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej stavby	ks	6,000		0,00	0,00
9	M	5538168003	Parková lavička LWD500t, 3x1,5 m s otvorom na strom	ks	6,000		0,00	0,00
10	K	9361241223	Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej stavby	ks	3,000		0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	M	5538168004	Parková lavička LPU251 dl. 1,8x s operadlom	ks	3,000		0,00	0,00
12	K	9361241224	Doprava prvkov mobiliáru	ks	1,000		0,00	0,00
75	K	9361241225	Senzorické herné prvky	ks	3,000		0,00	0,00
32	K	966001121	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou	ks	26,000		0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

6	K	998231311	Presun nmot pre sadovnicke a krajinarske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	3,733		0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	------

VP - Práce naviac

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-2 - SO 02 Spevnené plochy

JKSO:
Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
MESTO BREZNO

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-2 - SO 02 Spevnené plochy

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'azžené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-2 - SO 02 Spevnené plochy

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2	K	113106121	kozopieranie dlažby, z betonových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0.13800t	m2	1 803,000		0,00	0,00
1	K	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vyburaním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	714,000		0,00	0,00
3	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	652,300		0,00	0,00
			"betónová dlažba 8cm"357,7*0,43		153,811			
			"betónová dlažba 6cm"358,74*0,41		147,083			
			"betónová dlažba 6cm"191,3*0,41		78,433			
			"drevené špalíky"121,9*0,21		25,599			
			"hladený betón"407,9*0,42		171,318			
			"zasakovací pás"74,8*0,15		11,220			
			"mlat"360,2*0,18		64,836			
			Súčet		652,300			
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	652,300		0,00	0,00
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	652,300		0,00	0,00
6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 089,100		0,00	0,00
			652,3*17		11 089,100			
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	652,300		0,00	0,00
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 512,340		0,00	0,00
			"betónová dlažba 8cm"357,7		357,700			
			"betónová dlažba 6cm"358,74		358,740			
			"betónová dlažba 5cm"191,3		191,300			
			"drevené špalíky"121,9		121,900			
			"hladený betón"407,9		407,900			
			"zasakovací pás"74,8		74,800			
			Súčet		1 512,340			
44	K	182001123	Profilácia terénu	m2	1 872,540		0,00	0,00
			"betónová dlažba 8cm"357,7		357,700			
			"betónová dlažba 6cm"358,74		358,740			
			"betónová dlažba 6cm"191,3		191,300			
			"drevené špalíky"121,9		121,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"hladený betón"407,9		407,900			
			"zasakovací pás"74,8		74,800			
			"mlat"360,2		360,200			
			Súčet		1 872,540			
2 - Zakladanie								0,00
9	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	330,120		0,00	0,00
			"zasakovací pás"74,8		74,800			
			"okrasné kamenivo"255,32		255,320			
			Súčet		330,120			
10	M	6936651300	Geotextília 300 g/m2	m2	336,722		0,00	0,00
5 - Komunikácie								0,00
21	K	561252211	Podklad z kameniva stabilizovaného cementom CBGM C 1,5/2,0 hr 150 mm	m2	1 315,640		0,00	0,00
			"betónová dlažba 8cm"357,7		357,700			
			"betónová dlažba 6cm"358,74		358,740			
			"betónová dlažba 5cm"191,3		191,300			
			"hladený betón"407,9		407,900			
			Súčet		1 315,640			
43	K	564231111	Okrasné kamenivo hr. 100 mm	m2	255,320		0,00	0,00
34	K	564651111	Podklad z kameniva drveného hr. 150 mm	m2	74,800		0,00	0,00
			"zasakovací pás"74,8		74,800			
			Súčet		74,800			
33	K	564801111	Podklad zo štrkodrviny 0-10 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	121,900		0,00	0,00
			"drevené špalíky"121,9		121,900			
			Súčet		121,900			
36	K	564811111	Podklad z jemnej škváry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	360,200		0,00	0,00
			"mlat"360,2		360,200			
			Súčet		360,200			
35	K	564821111	Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	360,200		0,00	0,00
			"mlat"360,2		360,200			
			Súčet		360,200			
32	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	121,900		0,00	0,00
			"drevené špalíky"121,9		121,900			
			Súčet		121,900			
22	K	564851113	Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	1 315,640		0,00	0,00
			"betónová dlažba 8cm"357,7		357,700			
			"betónová dlažba 6cm"358,74		358,740			
			"betónová dlažba 5cm"191,3		191,300			
			"hladený betón"407,9		407,900			
			Súčet		1 315,640			
26	K	589111111	Kryt z hladeného betónu hr. 100 mm	m2	407,900		0,00	0,00
			"hladený betón"407,9		407,900			
			Súčet		407,900			
37	K	589116112	Kryt plôch pre telovýchovu-hlinitopieskových hr. nad 20 do 50 mm	m2	360,200		0,00	0,00
			"mlat"360,2		360,200			
			Súčet		360,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobu	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	591111111	Kladienie dlažby veľkoformátovej do lôžka z kameniva ťaženého	m2	357,700		0,00	0,00
			"betónová dlažba 8cm"357,7		357,700			
			Súčet		357,700			
25	M	5922901540	Veľkoformátová betónová dlažba 80x60x8 cm	m2	364,854		0,00	0,00
			"betónová dlažba 8cm"357,7*1,02		364,854			
			Súčet		364,854			
27	K	591111121	Kladienie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	191,300		0,00	0,00
			"betónová dlažba 6cm"191,3		191,300			
			Súčet		191,300			
28	M	5922901480	Maloformátová dlažba 10,2x9,2x6 cm	m2	195,126		0,00	0,00
13	K	596911112	Kladienie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	358,740		0,00	0,00
			"betónová dlažba 6cm"358,74		358,740			
			Súčet		358,740			
23	M	5922901380	Betónová dlažba 6 cm, (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	365,915		0,00	0,00
			"betónová dlažba 6cm"358,74*1,02		365,915			
			Súčet		365,915			

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

31	K	632951136	Dlažba z drevených klátikov impregnovaných kociek veľ.do 100 x 100 x 100 mm z reziva bukového, kladených na doraz	m2	121,900		0,00	0,00
			"drevené špalíky"121,9		121,900			
			Súčet		121,900			

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

29	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	1 543,440		0,00	0,00
30	M	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm	ks	1 558,874		0,00	0,00
19	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	30,869		0,00	0,00
			1543,44*0,2*0,1		30,869			
			Súčet		30,869			
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	277,374		0,00	0,00
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 270,106		0,00	0,00
40	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	277,374		0,00	0,00
41	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	277,374		0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

42	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 288,708		0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-----------	--	------	------

VP - Práce naviac

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-3 - SO 03 Drevená pergola

JKSO:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MESTO BREZNO

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-3 - SO 03 Drevená pergola

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-3 - SO 03 Drevená pergola

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím "pätky na kótu -3,415" 0,4*0,4*0,45*12 Súčet	m3	0,864		0,00	0,00
20	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,864		0,00	0,00
21	K	162501105	vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	14,688		0,00	0,00
17	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	0,864		0,00	0,00

2 - Zakladanie

0,00

13	K	272353121	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	12,000		0,00	0,00
2	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20 "pätky na kótu -3,415" 0,4*0,4*0,8*12 Súčet	m3	1,536		0,00	0,00
3	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce 0,4*0,35*4*12 Súčet	m2	6,720		0,00	0,00
4	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	6,720		0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

14	K	998231311	Presun nmot pre sadovnicke a krajinarske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	3,445		0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

11	K	762083120	Zvláštné výkony na stavenisku, profilovanie ornamentov	ks	40,000		0,00	0,00
5	K	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2 "lamely"3,2*13*2 Súčet	m	83,200		0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 224-288 cm2	m	8,000		0,00	0,00
			"zavetrenie"8*1		8,000			
			Súčet		8,000			
6	K	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 280-450 cm2	m	82,400		0,00	0,00
			"stĺpy"3*12		36,000			
			"pomúrnice"7*4+9,2*2		46,400			
			Súčet		82,400			
8	M	6051010200	Hoblované rezivo akost' A	m3	4,739		0,00	0,00
			"lamely"3,2*13*2*0,05*0,2*1,1		0,915			
			"zavetrenie"8*1*0,15*0,15*1,1		0,198			
			"stĺpy"3*12*0,2*0,2*1,1		1,584			
			"pomúrnice"(7*4+9,2*2)*0,2*0,2*1,1		2,042			
			Súčet		4,739			
9	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	4,739		0,00	0,00
10	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000		0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

12	K	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné	m2	123,552		0,00	0,00
			"lamely"3,2*13*2*0,5*1,1		45,760			
			"zavetrenie"8*1*0,6*1,1		5,280			
			"stĺpy"3*12*0,8*1,1		31,680			
			"pomúrnice"(7*4+9,2*2)*0,8*1,1		40,832			
			Súčet		123,552			

VP - Práce naviac

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-4 - SO 04 Vodná plocha

JKSO:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MESTO BREZNO

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-4 - SO 04 Vodná plocha

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - technologická časť fontány	0,00
D10 - Montáž	0,00
D2 - Fontána Pochôdzna	0,00
D3 - Fontána Vodná plocha	0,00
D4 - Filtrácia	0,00
D5 - Automatické dopúšťanie	0,00
D6 - Chemická filtrácia	0,00
D7 - Riadenie fontány v závislosti od vetra	0,00
D8 - Elektroinštalačný materiál	0,00
D9 - Spojovací materiál a rozvody	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'aznené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-4 - SO 04 Vodná plocha

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D1 - technologická časť fontány

0,00

D10 - Montáž

0,00

42	K	Pol45	Montáž	ks	1,000		0,00	0,00
43	K	Pol46	Zaškolenie poverenej osoby	ks	1,000		0,00	0,00
44	K	Pol47	Revízná správa	ks	1,000		0,00	0,00

D2 - Fontána Pochôdzna

0,00

1	M	Pol1	Čerpadlo k efektovým dýzám Calpeda	ks	1,000		0,00	0,00
2	M	Pol2	Dýza efektová Komet	ks	4,000		0,00	0,00
3	M	Pol3	Zberné nádrže efektov	ks	4,000		0,00	0,00
4	M	Pol4	Svietidlo LED 18 RGB nerez + trafo	ks	4,000		0,00	0,00
5	M	Pol5	Dnové nasávanie	ks	1,000		0,00	0,00
6	M	Pol6	Retenčná nádrž 2m3	ks	1,000		0,00	0,00

D3 - Fontána Vodná plocha

0,00

7	M	Pol7	Čerpadlo k efektovým dýzám Calpeda	ks	2,000		0,00	0,00
8	M	Pol8	Dýza efektová Arum Lily JET 3" dvojúrovňová	ks	2,000		0,00	0,00
9	M	Pol9	Betónová prechodka dýz	ks	2,000		0,00	0,00
10	M	Pol10	Svietidlo LED RGB nerez + trafo	ks	6,000		0,00	0,00
11	M	Pol11	Káblková prechodka	ks	2,000		0,00	0,00
12	M	Pol12	Podvodná rozvodka pre svetelné káble	ks	2,000		0,00	0,00
13	M	Pol13	Nasávací kôš	ks	2,000		0,00	0,00
14	M	Pol14	Betónová prechodka sacieho košu	ks	2,000		0,00	0,00
15	M	Pol17	Prepadová armatúra UWK	ks	1,000		0,00	0,00
16	M	Pol18	Dnové výpust	ks	1,000		0,00	0,00

D4 - Filtrácia

0,00

17	M	Pol19	Pieskový filter + čerpadlo pre pochôdznu fontánu	ks	1,000		0,00	0,00
18	M	Pol20	Pieskový filter + čerpadlo pre vodnú plochu	ks	1,000		0,00	0,00
19	M	Pol21	Piesok do filtru	ks	8,000		0,00	0,00
20	M	Pol22	Tryska + prechodka	ks	4,000		0,00	0,00
21	M	Pol23	Dnové nasávanie / Výpust	ks	2,000		0,00	0,00
22	M	Pol24	Skimmer	ks	2,000		0,00	0,00
23	M	Pol25	Nerezový filtračný kôš	ks	1,000		0,00	0,00

D5 - Automatické dopúšťanie

0,00

24	M	Pol26	Automatické dopúšťanie (senzor, skrinka, ventil)	ks	2,000		0,00	0,00
25	M	Pol27	Hladinové sondy (blokácia čerpadiel proti chodu na sucho)	ks	2,000		0,00	0,00
26	M	Pol28	Tryska + prechodka	ks	1,000		0,00	0,00
27	M	Pol29	Káblková prechodka	ks	1,000		0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D6 - Chemická filtrácia								0,00
28	M	Pol30	Chemická dávkovacia stanica komplet Asin Aqua Redox NET	ks	2,000		0,00	0,00
29	M	Pol31	Náplň chlór tekutý 35L	ks	2,000		0,00	0,00
30	M	Pol32	Náplň PH- 40L	ks	2,000		0,00	0,00
31	M	Pol34	Záchytná vaňa	ks	4,000		0,00	0,00
D7 - Riadenie fontány v závislosti od vetra								0,00
32	M	Pol35	Riadiaca jednotka a veterný senzor	ks	1,000		0,00	0,00
D8 - Elektroinštalačný materiál								0,00
33	M	Pol36	Rozvádzač fontány	ks	1,000		0,00	0,00
34	M	Pol37	Program riadenia výstrekov	ks	1,000		0,00	0,00
35	M	Pol38	Frekvenčný menič pochôdznej fontány	ks	1,000		0,00	0,00
36	M	Pol39	Frekvenčný menič čerpadiel vodnej plochy	ks	2,000		0,00	0,00
37	M	Pol40	Kabeláž a elektroinštalačný materiál	ks	1,000		0,00	0,00
38	M	Pol41	Elektromontáž	ks	1,000		0,00	0,00
D9 - Spojovací materiál a rozvody								0,00
39	M	Pol42	Spojovací materiál	ks	1,000		0,00	0,00
40	M	Pol43	Rozvody fontány	ks	1,000		0,00	0,00
41	M	Pol44	Ponorné čerpadlo	ks	1,000		0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV								0,00
1 - Zemné práce								0,00
50	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 155,4*0,55	m3	85,470		0,00	0,00
					85,470			
45	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3 155,4*0,55	m3	85,470		0,00	0,00
					85,470			
46	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	85,470		0,00	0,00
47	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 85,47*17	m3	1 452,990		0,00	0,00
					1 452,990			
48	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	85,470		0,00	0,00
49	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 155,4	m2	155,400		0,00	0,00
					155,400			
2 - Zakladanie								0,00
51	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 155,4*0,2 Súčet	m3	31,080		0,00	0,00
					31,080			
					31,080			
52	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce (20,4+17,1+19,6)*0,2 Súčet	m2	11,420		0,00	0,00
					11,420			
					11,420			
53	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	11,420		0,00	0,00
54	K	273362421	výstuz základovycn dosiek zo zvar. siete KAK1, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm 155,4	m2	195,370		0,00	0,00
					195,370			
					155,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(20,4+17,1+19,6)*0,7		39,970			
			Súčet		195,370			
55	K	279321312	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	7,709		0,00	0,00
			(20,4+17,1+19,6)*0,675*0,2		7,709			
			Súčet		7,709			
56	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	77,085		0,00	0,00
			(20,4+17,1+19,6)*0,675*2		77,085			
			Súčet		77,085			
57	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	77,085		0,00	0,00
5 - Komunikácie								0,00
58	K	564651111	Podklad z kameniva drveného hr. 150 mm	m2	155,400		0,00	0,00
99 - Presun hmôt HSV								0,00
60	K	998332011	Presun hmôt pre vodné plochy	t	132,123		0,00	0,00

VP - Práce navyč

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-5 - SO 05 Vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
MESTO BREZNO

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-5 - SO 05 Vodovodná prípojka

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné koštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyiac	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-5 - SO 05 Vodovodná prípojka

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v normine 3, do 100 m3 "výkop pre vodomernú šachtu" 1,5*1,5*1,7 Súčet	m3	3,825		0,00	0,00
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 3,825/2 Súčet	m3	1,913		0,00	0,00
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 50*0,6*1,65 Súčet	m3	49,500		0,00	0,00
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	49,500		0,00	0,00
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m "vytlačená zemina" 3,225+9,909+1*1*1,7 Súčet	m3	14,834		0,00	0,00
30	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 14,834*17	m3	252,178		0,00	0,00
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,834		0,00	0,00
31	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	14,834		0,00	0,00
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 "výkopy spolu" 3,825+49,5 "vytlačená zemina" -3,225-9,909-1*1*1,7 Súčet	m3	38,491		0,00	0,00
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 50*0,6*0,332 -3,14*(0,018)^2*50 Súčet	m3	9,909		0,00	0,00
10	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	m3	9,909		0,00	0,00
11	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	9,909		0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,225		0,00	0,00
			50*0,6*0,1		3,000			
			1,5*1,5*0,1		0,225			
			Súčet		3,225			

8 - Rúrové vedenie

0,00

14	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	50,000		0,00	0,00
15	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	50,000		0,00	0,00
16	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	50,000		0,00	0,00
17	M	2860018130	HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody	m	50,000		0,00	0,00
18	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast	ks	1,000		0,00	0,00
19	M	4227531001	Navrtávaci pás s ventilom	ks	1,000		0,00	0,00
20	K	893212111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy do 1, 50 m2	ks	1,000		0,00	0,00
21	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000		0,00	0,00
22	M	4229135200	Poklop šupátkový	ks	1,000		0,00	0,00
23	K	899721111	vynáradavaci voaic na potrubí PVC DN do 150 mm	m	50,000		0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

29	K	998276101	Presun nmot pre rurove vedenie nroene z rur z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,109		0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	------

VP - Práce navyč

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-6 - SO 06 Prípojka elektro

JKSO:
Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
MESTO BREZNO

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-6 - SO 06 Prípojka elektro

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemné práce NN + prípojka	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

Objekt: 1-17-6 - SO 06 Prípojka elektro

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemné práce NN + prípojka

0,00

1	K	2108001151	Montáž CYKY 5 x 1, 5	m	50,000		0,00	0,00
2	M	3410109200	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5	m	50,000		0,00	0,00
3	K	210800124	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	50,000		0,00	0,00
4	M	3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000		0,00	0,00
7	K	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	50,000		0,00	0,00
8	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	50,000		0,00	0,00
9	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0- 4	t	5,200		0,00	0,00
10	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	50,000		0,00	0,00
11	M	2830002000	Fólia červená v m	m	50,000		0,00	0,00
12	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	50,000		0,00	0,00
13	K	4605601331	Revízná správa	súb	1,000		0,00	0,00

VP - Práce navyč

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00