STAMAG

STATIKA sTAVIEE § . F.O.

Maridnska 48, 900 31 STUPAVA
ICO: 47 163 054

TECHNICKA SPRAVA

Cast statika

SO 02 STAJNE S HOSPODARSKOU
BUDOVOU

Velké Levare 1202, 908 73 Velké Levare
¢. parcely 6642/1, 6648

k.u. Velké Levare, obec Velké Levare, Slovenska republika

Martina STACHOVA
Investor: Kukuéinova 998/44
831 02 Bratislava lll - Nové Mesto

Vypracoval: Ing. Martin Magura, PhD. 7 o ypu
Zodpovedny . 5 J a8
projektant Ing. Martin Magura, PhD.

Datum: 04. 2022




ZAKLADNE UDAJE OBJEKTU

Nazov stavby: SO 02 Stajne s hospodarskou budovou

Investor: Martina STACHOVA, Kuku&inova 998/44, 831 02 Bratislava lli - Nové Mesto
Miesto: Velké Levare 1202, 908 73 Velké Levare, €. parcely 6642/1, 6648,
k.0. Velké Levare, obec Velké Levére, Slovenska republika

POUZITA LITERATURA A PODKLADY

Architektonické rieSenie objektu: ABORIGIN Projekt, s.r.o,
Zodpovedny projektant: Ing. Tamara Durakova,
Prislusné normy STN EN

Firemné katalégy

Archivne dokumenty Geofond

1 UVOD

Na zaklade objednavky investora bol vypracovany projekt za ucéelom ziskania stavebného
povolenia na objekt stajni a hospodarskej budovy. Nadzemna &ast stavby je ocelova
prefabrikovana systémova konstrukcia, ktorej technické vlastnosti garantuje vyrobca. Predmetom
projektu je prioritne rieSenie zakladania a podlahovych konstrukcii.

2 2 ZATAZENIE

je pocitané podla noriem STN EN 1991. Klimatické zatazenia (sneh a vietor) su odg&itané z tejto
normy pre dant lokalitu s nadmorskou vyskou 170 m.n.m. a vetrovou oblastou s fundamentalnou
hodnotou zakladnej rychlosti vetra 24m/s.

Pouzita literatura:
- EN 1991-1-1 Eurokdd 1: ZataZzenia konstrukcii — VSeobecné zatazZenia
- EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatazenia konstrukcii,
VSeobecné zatazenia — ZataZenia snehom
- EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatazenia konstrukcii,
Vseobecné zatazenia — Zatazenia vetrom

- EN 1995-1-1 Eurokdéd 5: Navrhovanie drevenych konstrukcii



- EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovanie beténovych konstrukcii

Firemné katalégy navrhovanych materialov.

Charakteristické hodnoty zat'azenia:
Stéle:
- vlastna tiaz streSného plasta 0,30 kN/m?

Premenné zatazenie

Stajne: 2,5 kN/m?
- Klimatické:
- sneh: 0,65 kN/m?
- vietor — sanie /tlak -+ 0,34 kN/m?

3 GEOLOGICKE POMERY

InZiniersko-geologicky prieskum na stavenisku nebol v tomto stupni projektovej dokumentacie
zrealizovany. ZaloZenie objektu vychadza na zaklade ziskanych podkladov geofondu a zo
skusenosti v danej lokalite. Vo vrchnych vrstvach hrabky do 1,0m sa oakavaju kvartérne eolické
sedimenty — hrubozrnny piesok svetloSedej farby. A v hlbSich vrstvach piesok Zltej farby.
Podzemna voda sa o¢akava v urovni 1,2 — 1,5m pod uroviiou terénu.

Pred vypracovanim realizaéného projektu je NUTNE spravit podrobny inZiniersko-geologicky
prieskum a na jeho zaklade overit navrhnuté zakladové konstrukcie a nosné vrstvy podlahovej
konstrukcie. Alternativne ich nahradit inym spdsobom zakladania a upravou terénu.

Podzemna voda sa v urovni plosnych zakladovych konstrukcii neo¢akava. Tento fakt je nutné tak
isto overit IGP.

4 STAVEBNA JAMA A ZAKLADANIE
3.1 Stavenisko a stavebna jama

Stavenisko je rovinaté a predpoklada sa zakladanie do nesudrznych zemin — pieskov. Vykopy je
potrebné svahovat alebo pazit zaporovym pazenim.

3.2 Zakladanie

Samotny objekt je rieSena ako skeletova prefabrikovana ocelova konstrukcia. Cela stavba sa
poklada za jednoduchl s nenaroénym zakladanim. Modul nosnej konstrukcie a jej stipikov je
rovnomerne rozlozeny v rastri 3,0 x 3,05m. Podlaha stajni je navrhnuta nielen pre pohyb zvierat
ale aj obsluznej techniky — vysokozdviznych vozikov. Stavba bude zaloZzena na monolitickej
Zelezobeténovej doske a po obvode a na rozmedzi oddeleni stajne od hospodarskej Easti budu



zakladové pasy z prostého betéonu. Pasy Sirky 500mm musia siahat minimalne do hibky 1,0m
pod terén a zaroven by nemali dosahovat Grovne podzemnej vody.

Predpoklada sa, Ze celoplo$ne bude odstranena vrstva piesku do hibky cca 800mm pod okolity
terén. Ak bude mozné tak sa podklad celoplosSne zhutni a rozprestrie sa prva vrstva kameniva
makadamu fr 0-63 hrubky cca 50-100mm. Potom sa celoploSne ulozi geomreza a vytvori sa
roznasaci vankus z makadamu, ktory je nutné dékladne zhutnit. Na takto pripravenom podklade
sa vytvoria rigoly pre odvodfiovacie Zlaby — vytvaruje sa spodny povrch zakladovej dosky.
Zakladova doska je navrhnuta ako monolitickd Zelezobeténova celoplosne vystuzena pri oboch
povrchoch. Priehlbne Zlabov budd vystuzené viazanou vystuzou R12/150mm v prie€nom smere
av pozdiznou vystuzou R12. Pri spodnom povrchu bude celoplogne sietovinova vystuz
6/150/150. Pri hornom povrchu bude tak isto sietovinova vystuz. Lemovanie obvodu dosky
a zlabov bude z vystuze R8/150mm.

Horny povrch dosky bude spadovany k zZlabom s metlickovanou povrchovou tpravou.

Betonazne prace je mozné rozdelit na viacej pracovnych cyklov. Odstavka prac by nemala trvat
viac ako 24 hodin aby sa pracovna Skara nezaspinila a betdény sa prepojili. Povrch dosky je nutné
po betonazi oSetrovat kropenim minimalne 14 dni.

5 NOSNA KONSTRUKCIA
4.1 Stajne s hospodarskou budovou

Nosna konstrukcie pozostava zlahkej ocelovej prefabrikovanej systémovej konstrukcie. Jej
nosny modul — modul stlpov je cca 3,0 x 3,05m. Stipiky budi kotvené do zakladovej dosky
pomocou mechanickych alebo lepenych kotiev. Vzhladom na to, Ze doska je v spade je nutna
moznost vyskovej rektifikacie stipikov. Po rektifikacii je potrebné kotevné platnicky dokladne
podliat expanznou maltou. Stip neméze ostat osadeny len na zavitovych ty&iach.

Nosna konstrukcia sedlovych striech je tak isto z ocelovych nosnikov a prekryté je trapézovymi
plechmi

Stabilitu a pevnost preukazuje dodavatel systému nadzemnej €asti.

6 POUZITE MATERIALY

BETONOVE KONSTRUKCIE

ZAKLADOVE PASY C20/25 — X2 (SK) - Cl - 0,4 ~ Dmax22
ZAKLADOVE KONSTRUKCIE HALY C30/37 — XC4 (SK), XF3, XA1 - Cl 0,4 - Dmax22
BETONARSKA VYSTUZ B500B (10505 (R))

ROZPTYLENA VYSTUZ RC-80/60-BN



KONSTRUKCNA OCEL INTERIEROVE KONSTRUKCIE: S235JR
EXTERIEROVE KONSTRUKCIE: S235J2
POVRCH: POLYURETANOVY NATER

7 ZAVER

Navrhnuta konstrukcia stajni a hospodarskej budovy v obci Velké Levare vyhovuje platnym
normam STN EN a je dimenzovatelna a realizovatelna. Pred vystavbou je nutné projekt upresnit
podrobnym IGP a zistené rozdiely zapracovat' do realizaénej dokumentacie.

V Stupave 4/2022
Vypracoval Ing. Martin Magura, PhD.




