Priloha €. 3: Cenova tabul’ka — vvkaz vvmer




REKAPITULACIA STAVBY

Kéd:
Stavba: KFA - Ko#ické futbalové aréna Il a lll. etapa
Kogice IV, Kosice 4.10.2022 - REV05
otovitel 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. SK2022539596
"mjekia
HESCON,s.r.0,
Néklady z rozpodtov 5 866 666,00
Ostatné néklady zo suhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 5 866 666,00
Cenas DPH v EUR 7 039 999,20
Projektant Spracovatel
U
Objednavatel Zhotovitel

A. stav, sxr.eo.
ova 70090, 924 01 Galanta

959 268, IC DPH: SK2022530596

23 -0t 003 CDr

Peciatka Datum s paod Petiatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Viiesiu Kosice IV, Kodice Ddiuin 4.10.2022 - RE\
HESCON,s.r.o.
AVA-stav, s.r.0.
Kéd Popis Cenabez DPH [EUR]  Cena s DPH [EUR]
1) Naklady z rozpoétov 5 866 666,00 7 039 999,20
SO 10.1 Futbalovy &tadién 5 866 666,00 7 039 999,20
2 S0 10.1-2.etapa 3796 697,83 4 556 037,40
3 SO 10.1-3.etapa 1265 161,50 1518 193,80
5 S0 10.1- 2.etapa catering 60 798,12 72 957,74
6 S0 10.1- 3.ctapa catering 16 385,32 19662,38
7 ZTI - Vstavok A1 995,33 1194,40
8 ZTI - Vstavok A2 995,33 1 194,40
9 £ZT1 - Vstavok B1 8074,60 9689,52
10 ZTI - Vstavok B2 5707,89 6 84947
1" ‘ ZTI - Vstavok B3 13 069,51 15683 41
12 ZT| - Vstavok B4 9313,34 11176,01
13 . ZTI - Vstavok D1 10 220,22 12 264,26
14 2Tl - Vstavok D2 5677,89 6 813,47
15 ZTI1 - Vstavok D3 13 070,02 15684,02
16 ZTI - Vstavok D4 5 2 221,60 2665,92
17 ZTI - KONTAINERY 118035 1416 42
18 ZTI - Lapaée stre$nych splavenin 5434,55 6 521,46
19 Vnitorny vodovod - Vstavok A1 179173 2 150,08
20 Vniitorny vodovod - Vstavok A2 179173 2 150,08
21 Vnitorny vodovod - Vstavok B1 5064,61 6 077,53
22 Vnitorny vodovod - Vstavok B2 5646,63 6775.96
23 Vnatormy vodovod - Vstavok B3 8024,36 9629,23
24 Vniatorny voqovod - Vstavok B4 7 420,82 8 904,98
25 Vnitorny vodovod - Vstavok D1 8 288,16 994579
26 Vnatormny vodovod - Vstavok D2 5646,63 677596
27 Vnutorny vodovod - Vstavok D3 8024,36 9629,23
28 N Vnitorny vodovod - Vstavok D4 2 947,92 3537,50
29 Vodovodné pripojka - Vstavok B1 ’ 595,93 715,12
30 Vzduchotechnika 66 984,65 80 381,58
M Silnoprad vstavky B+D ELI stena 19 221,75 23 066,10
32 Elektro - presun kontajnery 4541,19 544943
33 Bleskozvod 57 146,64 68 575,97
34 Silnoprad ihrisko 9 196,05 11 035,26
35 Osvetlenie ihriska a tribin 44 805,91 53 767,09
36 . Silnoprid promenada - £ 80 856,27 97 027,52
37 ELI vstavkov . ; i 47 096,14 56 515,37
38 Gastro B+D = 31 186,89 37 424,27
39 Nudzové osvetlenie ' 77 273,62 92728,34
40 EPS - Elektricka poziarna signalizacia 22 465,10 26 958,12
41 " EZS - Elektrické zabezpedovacia signalizacia 11013,20 13215,84
42 HSP - Hlasové signalizacia poZiaru 14 267,52 17 121,02
‘43 8K - Strukturovana kabelaz 64 067,91 76 881,49
44 TV Infradtruktara 24 694,83 29 633,80
a5 TV infradtruktira - ELI stena 6 776,80 813216
46 Strukturovana kabelaz pre kontajnery 14 825,25 17 790,30
m

Ostatné naklady 0,00 0,00
Vypli viastné 0,00 0,00
Vyplii viastné 0,00 0,00
Vyplfi viastné 0,00 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 5 866 666,00 7 039 999,20
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KRYCIi LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
002 - SO 10.1-2.etapa
JKSO: KS:
Miesto; Kosice IV, Kosice Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: , ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Rosoft,s.r.0. IC DPH:
Poznamka:

K spravnemu naceneniu vykazu vymer je potrebné nastudovanie PD. Nacenit' je
potrebné jestvujuci vykaz vymer podla pokynov tendrového zadavatela, resp. navrhu
zmluvy o dielo. Vykaz vymer je neoddelitelnou sucastou celej PD. Materidl vyrobkov je
definovany vo VV a zérovef' st poloZky jednozna&ne ur&ené a sparovatelné k
vykresovej alebo textovej ¢asti projektovej dokumentécie, ktora dané materiély, v
potrebnych pripadoch e&te presnejsie podrobnejsie Specifikuje, upresiiuje ci
konkretizuje technicky, parametricky alebo referenénym vyrobkom. Informécie o
materialoch vyrobkov vo vykresovej ¢asti alebo technickych spravach mézu byt' aj
vyrazne rozsiahlejSie ako je moZné uviest technicky v texte nédzvu polozky vo vykaze
vymer, preto je potrebné nastudovanie projektovej dokumentécie a ocefiovat vykaz
vymer ako celok a neoddeliteAt sucast’ projektovej dokumentacie. Vymery poloZiek
presunov hmot PSV vyjadrenych mernymi jednotkami v percentach % si uchadzaé
vyplina sam podla metodiky rozpo&tarskych programov napr. Cenkros, ODIS. Dodavatel
si zahrnie do jednotkovych cien vSetky néklady podla ZoD, vratane VRN-ov: napr.
oznacenie staveniska, Cistenie, opatrenia pre stav. v zimnom obdobi, poistenie, geodet.
merania a dokumentaciu, skusky, vzorky, dielenski dokumentaciu, vy&istenie vietkych
dotknutych pléch od stavebného odpadu.

Naklady z rozpodtu - 3796 697,83
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 3 796 697,83
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zékladna 0,00 ' 20,00% 0,00
znizena 3795737,83 20,00% 759 147,57
Cena s DPH v EUR 4 555 845,40
Projektant Spracovatel’
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Détum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka

Objednévater Zhotovitel
A - stav, s&.0.
inova 700/90, 924 01 Galanta
98 268, 1C DPH: SK2022538506
23-01-20 o
Détum a podpis: _Peciatka _ Dé&tum a podpis: Pediatka-
L —— — —
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REKAPITULACIA ZADANIA
Stavba:

KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa

Objekt;
S0 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast"
002 - SO 10.1-2.etapa
Miesto: Kosice IV, Kosice Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel" Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Rosoft,s.r.o.
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 3 796 697,83
HSV - Prace a dodavky HSV 1782 374,43
1-Zemné prace 22 961,25
2 - Zakladanie 67 901,58
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 444 358,01
4 - Vodorovne konstrukcie 1097 065,72
5 - Komunikacie 49 288,00
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie 30 382,00
9 - Ostatné konstrukcie a préce-baranie 56 470,54
99 - Presun hmét HSV 14 947,33
PSV - Prace a dodavky PSV 2 014 323,40
711 - Izolacie proti vode a vihkosti 21 062,65
712 - 1zolacie striech, poviakové krytiny 28 185,18
713 - lzolacie tepelné 42 260,64
715 - Izolacie proti chemickym vplyvom 59,34
871,49

722 - Zdravotechnika - protipoZiarne zariadenia

762 - Konstrukcie tesarske 488292
763 - Konstrukcie - drevostavby 59 613,56
764 - Kon$trukcie klampiarske 42 964,56
766 - Konstrukcie stolarske 50 047,08
767 - Konstrukcie dopinkové kovové 1717 979,57
771 - Podiany z dlazdic 16 690,15
777 - Podlahy synteticke 419,07
781 - Obklady 27 827,20
784 - Malby 1 459,99
OST - Ostatné 0,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
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Iné VRN ' 0,00
Kompletaéna Einnost' 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 3 796 697,83
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ZADANIE

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lil. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
002 - SO 10.1-2.etapa
Miesto: Kosice IV, KoSice Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotovitel’ AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Rosoft,s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 3796 697,83
p HSV Prace a dodavky HSV 1782 374,43
D 1 Zemné prace 22 961,25
Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo kamenin.
1| K 1131081218 | y1a3dic, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t 2 Sty 2 i
2 K [131211101.S Hibenie jam v hornine tr.3 sadrznych - runym naradim| m3 4,004 42,00 168,17
s | k l131211110.8 Priplatok za lepivost pri hibeni jam ruénym naradim v m3 4,004 8,50 34,03
homine tr. 3
4 | K [132201101.S Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 9,188 25,00 229,70
Priplatok k cene za lepivost pri hlbeni ryh Sirky do 600
5 K 1132201109.8 mm zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v m3 9,188 6,50 59,72
hornine 3
6 | K |162201101.5  [7o00rvné premiestnenic vykopkuz horniny 14 do m3 18,376 1,50 27,56
7 | Kk |167101101.8 :l:gl:‘c;anie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3 9,188 5,70 52,37
Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim
8 | K |[174101102.8 povrchu zésypu m3 1128,484 5,50 6 206,66
Zemina pre terénne upravy netniedené - zésypova,
9 | M |103640000200.S B t 1 895,996 7,21 13 670,13
Dodato&né vykopy a zasypy nezachtené v PD, napr.
10 | K |174101102xr obnaZenie zakladov pre potrebné prace a pod., vratane | m3 60,000 41,70 2 502,00
nakladania a presunu
D 2 Zakladanie 8w ~ 67901,58
11 | K |212572111.Sr Ldzko a obsyp potrubia z piesku m3 . 3,592 33,50 120,33
12 | K |271521111 Zhutnené Strkové 16Zko m3 131,689 36,15 4 760,56
Beton zakladovych dosiek, prosty tr. C 12/15- XCO-
13 | K |273313521 podkladny betén m3 44,029 84,50 372045
Beton zakladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C
14 | K |273321411 25/30-XC2, XA1, XD1(SK)-C! 0,4-Dmax 16-S3 m3 253,114 102,78 26 015,06
16 | K |273351215 Debnenie stien zékladovych dosiek, zhotovenie-dielce m2 312,240 22,50 7 025,40
16 | K |273351216 Debnenie stien zékladovych dosiek, odstranenie-dielce | m2 312,240 4,50 1405,08
17 | K |273361821 Vystuz zakladovych dosiek z ocele B500B t 5717 1450,00 8 289,65
18 | K |273362021 VystuZz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI t 10,186 1 450,00 14 769,70
Betén zakladovych pasov, prosty tr. C 25/30 - XCO (SK)
19 | K |274313711.8 -Cl 0,4 -Dmax 16 -S3 m3 0,960 102,78 98,67
20 | K |274351215.8 Debnenie stien zékladovych pasov, zhotovenie-dielce m2 3,800 22,50 85,50
21 | K [274351216.S Debnenie stien zdkladovych pasov, odstranenie-dielce m2 3,800 4,50 17,10
Vytvorenie prestupov beténu a Zelezobeténu viozkami s
22 ' K (2751012125 vonkajSou prierezovou plochou do 0,06 m2 m 42,100 28,50 1 199,85
23 | K |275313612.  |Beton 2akladovych patiek, prosty tr. C 20/25 - pre m3 4,004 98,46 394,23
oplotenie
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 444 358,01
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
24 | K [311272021.8 1;‘;2;"::@;":33 ETQ&'}?Z’;?LL‘,’,Z"S&",?;&" B s 1,020 190,52 194,33
25 | K [311272561 'm::‘riv:an;:?jo(ma) Z tvamic porobetonovych fv. 200 || o 85,542 168,00 14 371,06
26 | K |3132121241 Maltové 162ko hr. 20mm, pod prefabrikované prvky m2 14,354 16,50 236,84
M+D Zostava nosnych prekladov v obvod.stene
| ooy VR s 1 | e we
- OP 04.01
28 | Kk [313411 10 Fl 1 wz%;ﬁa‘;i:mfahﬁkﬁffrﬁﬁ :)%:zf’r}:::‘amenie v| ks 19,000 35,00 665,00
zavislosti od vjrobou - OP 04.02 . a -
29 | K [J1341110POAOY m*z%éﬂﬁ“s‘ié‘é’iﬂi?sm?i’:ﬂ g%‘::?ﬁ:::;ienie v| ks 1,000 45,00 45,00
zavislosti od vyrobcu - OP 04.03
30 | K [3432452020.1  |}r ?ﬁi‘:es:ylﬁ;n?x:h%mt :g%’:a:‘g:lé":‘ | ks 6,000 2074,80 12 448,80
31 | K |3432452020.16 Im ?ﬁﬂ:::;ﬁhﬁ;&%ﬂg ::2%’:81":; e ks 6,000 1691 ,95Jj 10 151,70
32 | K [3432452020.2 :‘k‘;'?v?:;‘:es;l?g;m:: :32375:?:5: i T 4,000 2 556.45& 10 225,80
33 | K 343245202027 Thzoséf;‘fesgfﬂgmﬁeﬂ%i%? ;’ﬂi’“g"dff;“:’ "] ks 6,000 1 185.60| 711360
34 | K |3432452020.3 '1“; '?ﬁ:::f;?g obv?:r? ::,%37‘; r‘::"g di'g; m3na | g 4,000 2 566,45 10 225,80
35 | K |3432452020.38 1'1"'.; ,vaiefﬂ:f;lﬁ;nbm&mﬁ :230':; d':ﬁi:‘s e ks 6,000 207480 12 448,80
36 | K |3432452020.40 i:"k?v?m:es;i’&nb:\:y%?:ﬁc ::’f;:; d'::i;"a e ks 6.000 1691,95 10 151.70
37 | K 343245202041 :lfﬁﬁ::;ﬁh?&?:ﬁc :2"0"; 3 ne ks 6,000 1185,60 7 113,60
38 | K (343245202042 v ?vsr;et::essﬁ;::\:;’:hc:rsﬁc :2"0’: hos il QY 3,000 565,75 1667,25
39 | K [3432452020.43 ’1“'; ?viﬁ:esgﬁh?&%imc :r"ej"o';‘a%'::i;“a L ks 3,000 565,75 1667,25
40 | K |3432452020.44 '1"'; ?v?;‘:;‘:egz&:’:xg&mc :2";:&:;;"3 - ks 2,000 1074,45 2 148,90
41 | K |3432452020.45 '1“'; ?v?;z‘:es;zﬁa‘zejg;‘%mc :2"0':8%':;;"3 - ks 2,000 107445 2 148,90
42 | K |3432452020.48 mof;;‘;'::e S:ylfgobv‘;':: ::337';:;"1:5’: 237mara | g 2,000 292695 5 853,90
43 | K (343245202049 |0 '_3 vsr;‘:::es:y";%ﬁ; ;’;‘g“ f:gg;:fg&;g m3na ||\ 6,000 185,25 1111,50
44 | K [3432452020.5 m’?v?;‘:;:esgy;:é?ﬁ :‘f;g: ::237",:’:}:;: ;e':i'“a M ks 3,000 2 445,30 7 335,90
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie ) A d
46 | K |3432452020.51 :"k‘;‘? vf:a":es:yi‘:ﬁ; ::;:: fr:ggpf:fs"a‘d‘;gfe mInd o ey 12,000 37,05 444,60
47 | K |3432452020.52 ';‘kfvsr;‘:::f:mxy:: :3237;:’:;2 dﬁ: mana | .o 12,000 37,05 444,60
48 | K |343245202053 |\ '?vsr;‘::: eS:yi?é?r;ol:/ejlt:: ;3,%%::”;’: S manaly| ks 2,000 185,25 370,50
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m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
M+D Stena ST61/D, betén C30/37, objem 1,6 m3 na

49 | K |3432452020.54 1ks, vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 4,000 1 976,00 7 904,00
M+D Stena ST61/B, betén C30/37, objem 1,6 m3 na

50 | K |3432452020.55 1ks, vrdtane systémovych prvkov pre osadenie ks 4,000 1 976,00 7 904,00
M+D Stena ST63/B, betén C30/37, objem 1,85 m3 na

51 | K |3432452020.56 1ks, vrlane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 2 284,75 4 569,50
M+D Stena ST63/D, betén C30/37, objem 1,85 m3 na

52 | K [3432452020.57 1ks, vrétane systsmovyich prvkov pre osaderie ks 2,000 2 284,75 4 569,50
M+D Stena ST62/B, bet6n C30/37, objem 1,18 m3 na

53 | K |3432452020.58 1ks, vrétane systémowych prvkov pre osadenie ks 2,000 145730 2 914,60
M+D Stena ST62/D, beton C30/37, objem 1,18 m3 na

54 | K |3432452020.59 1ks, vrtane systémowyich prvkov pre psadenie ks 2,000 1457,30 2 914,60
M+D Stena ST11/D, betén C30/37, objem 1,98 m3 na

55 | K [3432452020.6 1ks, vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 3,000 244530 7 335,90
M+D Stena ST60/B, betébn C30/37, objem 0,31 m3 na

56 | K [3432452020.60 1ks, vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 6,000 382,85 2297,10

57 | K 343245202061 [M*D Stena ST6O/D, beton C30/37, objem 0,31 m3na | 6,000 382,85 2297,10
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie
M+D Doska D6/D, betén C30/37, objem 0,74 m3 na

58 | K |3432452020.62 1ks, vratane systémovych prviov pre osadenie ks 3,000 913,90 274170
M+D Doska D6/B, betén C30/37, objem 0,74 m3 na

59 | K |3432452020.63 1ks, vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 3,000 913,90 274170
M+D Stena ST12/B, betén C30/37, objem 2,37 m3 na

60 | K |3432452020.7 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 2 926,95 5 853,90
M+D Stip S1/B, betén C50/60, objem 5,62 m3 na 1ks,

61 | K |3432452021.1 vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 6 940,70 13 881,40

62 | K |3432452021.1.u |M*D Stip S1/B_U, bet6n C50/60, objem 5,62 m3 na ks 12,000 6 940,70 83 288,40
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie
M+D Stip S1/D, betén C50/60, objem 5,62 m3 na 1ks,

63 | K |3432452021.2 vritane sysismovjich prvkov pre osadenie ks 2,000 6 940,70 13 881,40
M+D Stip S1/D_U, betén C50/60, objem 5,62 m3 na

64 | K |3432452021.2.U ks, vrétane systémowych prvkov pre osadenie ks 12,000 6 940,70 83 288,40
M+D Stip S3/B, betén C50/60, objem 1,75 m3 na 1ks,

65 | K |3432452021.3 vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 2 161,25 432250
M+D Stip S2/B, betén C50/60, objem 1,19 m3 na 1ks,

66 | K (3432452021.3.1 vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 10,000 1 469,65 14 696,50

67 | K |3432452021.4 |M*D Stip SID, beton C50/60, objem 1,75 m3 na tks. | o 2,000 2 161,25 4322,50
vratane systémovych prvkov pre osadenie
M+D Stip S2/D, betén C50/60, objem 1,19 m3 na 1ks,

68 | K |3432452021.4.1 vréitane eystémovjich prvkov pre oeadenis ks 10,000 1 469,65 14 696,50

69 Kr u§452020.& M+D Ocelova platiia ref OP03, S235JR+B5008 ks 168,000 47,03 7 901,04

70 | K |3432452021.5 M+D Bodovy prvok, ref. HPKM 30 ks 96,000 55,39 531744

71 | K |3432452021.6 M+D Bodovy prvok, ref.PEC 52 ks 112,000 225,00 25 200,00

D 4 Vodorovné konstrukcie 1097 065,72

72 | K |411321718.8 Zalievka z betonu tr. C 50/60 m3 4,120 685,00 282220

73 | K |4131251011.17 |M+D Bodovy prvok, ref.PEC36 - skratené ks 96,000 98,00 9 408,00

74 | K |4131251011.18 |M+D Bodovy prvok, ref.PEC36 ks 96,000 98,00 9 408,00
M+D Tribanova lavica TL4/B, betén C40/50, objem 1,19

75 | K |4132251010.11 m3 na 1ks, vrétane systemovych prvkov pre osadenie ks 7,000 1 469,65 10 287,55

76 | K |4132251010.13 M+D Tribunova lavica TL8/D, beton C40/50, objem 1,56 kD 2,000 1926,60 3853.20




PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

77 | K

4132251010.14

|M+D Tribdnova lavica TL8/B, betén C40/50, objem 1,56
m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie

ks

2,000

1 926,60

3853,20

78 | K

4132251010.15

M+D Tribunova lavica TL16/D, betén C40/50, objem
1,65 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

2037,75

4 075,50

79 | K

4132251010.16

M+D Tribinova lavica TL16/B, betén C40/50, objem
1,65 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

2037,75

4 075,50

80 | K

4132251010.17

M+D Tribunova lavica TL9/D, beton C40/50, objem 1,78
m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie

ks

81 | K

4132251010.18

M+D Tribunova lavica TL9/B, betén C40/50, objem 1,78
m3 na ks, vraiane sysiémovych prvkov pre osadenie

ks

2,000

2,000

2198,30

2198.30

4 396,60

4 396.60

82 | K

4132251010.19

M+D Tribuinova lavica TL17/B, betén C40/50, objem
1,88 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

2 321,80

4 643,60

83 | K

4132251010.2

M+D Tribunova lavica TL17/D, betén C40/50, objem
1,88 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

2321,80

4 643,60

84 | K

4132251010.20

M+D Tribunova lavica TL6/B, beton C40/50, objem 0,50
m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie

ks

12,000

617,50

7 410,00

85 | K

4132251010.21

M+D Tribunova lavica TL10/D, betén C40/50, objem
2,01 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

2 482,35

4 964,70

86 | K

4132251010.22

M+D Triblnové lavica TL10/B, betén C40/50, obiem
2,01 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenlg

87 | K

4132251010.23

M+D Tribunova lavica TL11/D, betén C40/50, objem
2,24 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

ks

2,000

2,000

248235

2766,40

4 964,70

5 532,80

88 | K-

4132251010.24

M+D Tribunova lavica TL11/B, beton C40/50, objem
2,24 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

2766,40

§ 532,80

89 | K

4132251010.25

M+D Tribunova lavica TL5/B, betén C40/50, objem 1,31
m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie

ks

4,000

1617,85

6 471,40

90 | K

4132251010.26

M+D Tribunova lavica TL20/D, bet6n C40/50, objem
1,36 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1 679,60

3359,20

91 | K

4132251010.28

M+D Tribunova lavica TL12/D, betén C40/50, objem
2,46 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

3038,10

6 076,20

92 | K

4132251010.29

M+D Tribunova lavica TL12/B, beton C40/50, objem
2,46 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

3038,10

6 076,20

93 | K

4132251010.31

M+D Tribunova lavica TL13/B, beton C40/50, objem
2,69 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

332215

6 644,30

4132251010.32

M+D Tribunova lavica TL13/D, betén C40/50, objem
2,69 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

3 322,15

6 644,30

95 | K

4132251010.33

M+D Tribunova lavica TL14/D, betén C40/50, objem
2,92 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

3606,20

7212,40

M+D Tribunova lavica TL14/B, betén C40/50, objem

osadenie

97 | K

98 | K

4132251010.36

4132251010.37

M+D Tribunova lavica TL15/D, betén C40/50, objem
3,14 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

M+D Tribunova lavica TL15/B, beton C40/50, objem
3,14 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

ks

2,000

2,000

3877,90

3877,90

7 755,80

7 755,80

99 | K

4132251010.38

M+D Tribunova lavica TL5/D, betén C40/50, objem 1,32
m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie

ks

3,000

1630,20

4 890,60
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
M+D Tribinova lavica TL1/B, betén C40/50, objem 2,38
100 | K [4132251010.39 m3 na 1ks, vréitane systémovych prvkov pre osadenie ks 47,000 2939,30 138 147,10
M+D Tribanova lavica TL21/D, betén C40/50, objem
101 | K |4132251010.4 1,51 m3 na 1ks, vratane §ystémovych prvkov pre ks 2,000 1 864,85 372970
osadenie
M+D Tribinova lavica TL6/D, betén C40/50, objem 0,50
102 | K (4132251010.41 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie ks 12,000 617,50 7 410,00
103(| ik fis132281010.42 |0 Vribtnovd lavica TL2/D, beton C40/50, objem 2,30) 3,000 2 840,50 8 521,50
m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie
M+D Tribanova lavica TL21/B, betén C40/50, objem
104 | K |4132251010.43 |1,51 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 2,000 1864,85 3729.70
osadenie
105 | K [413225101044 |M*D Tribtnova lavica TLAD, betdn C40/50, objem 1,19] 7,000 1469,65 10 287,55
m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie
M+D Tribanova lavica TL3/B, betén C40/50, objem 2,40
106 | K |4132251010.45 I3 nal ke Vritane sysIsmovich prvKov| pre osadenis ks 7,000 2 964,00 20 748,00
, M+D Tribanova lavica TL3/D, betén C40/50, objem 2,40
107 | K [4132251010.46 m3 na 1ks, vrétane systémovych prviov pre osadenie ks 7,000 2 964,00 20 748,00
p M+D Tribanova lavica TL2/B, betén C40/50, objem 2,30
108 | K [4132251010.47 m3 na 1Kks, vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 3,000 2 840,50 8 521,50
M+D Tribinové lavica TL1/D, betén C40/50, objem 2,38
109 | K |4132251010.48 m3 na 1ks, vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 47,000 2 939,30 138 147,10
M+D Tribinova lavica TL18/B, betén C40/50, objem
110 | K (413225101049 |2,73 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 16,000 3371,55 53 944,80
osadenie
M+D Tribinova lavica TL20/B, betén C40/50, objem
111 | K |4132251010.5 1,36 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 2,000 1679,60 3 359,20
osadenie
M+D TribGnova lavica TL18/D, betén C40/50, objem
112 | K |4132251010.50 |2,73 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 16,000 3371,55 53 944 80
osadenie
M+D Tribanova lavica TL19/B, betén C40/50, objem
113 | K [4132251010.51 |2,74 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 2,000 3383,90 6 767,80
osadenie
M+D Tribinové lavica TL19/D, betén C40/50, objem
114 | K |4132251010.52 |2,74 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 2,000 3383,90 6 767,80
osadenie
M+D Tribanova lavica TL5/B, betén C40/50, objem 1,32
115 | K [4132251010.60 m3 na 1ks, vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 3,000 1630,20 4 890,60
M+D Tribnova lavica TL5/D, betén C40/50, objem 1,31
116 | K |4132251010.61 m3 na 1ks, vrdtane systémovych prvkov pre osadenie ks 4,000 1617,85 6 471,40
117 | K |4132251010.8 M+D Tribanova lavica TL7/D, petbn C40/50, objem 1‘.34 ks 2,000 1654,90 3309,80
m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie
M+D Tribtinova lavica TL7/B, betéon C40/50, objem 1,34
118 | K |4132251010.9 m3 na 1ks, vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 1654,90 3309,80
M+D Nosnik N6/B, beton C50/60, objem 0,22 m3 na
119 | K [4132251011.01 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 271,70 543,40
M+D Nosnik N6/D, beton C50/60, objem 0,22 m3 na
120 | K |4132251011.02 1ks, vrétane systémowjch prvkov pre csadenie ks 2,000 271,70 543,40
121 || Kil4132261011.03 [[M+0Nosnik NA/G, betin CIO0/G0, objem 0.5G mana | ., 2,000 691,60 138320
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie
M+D Nosnik N4/D, betén C50/60, objem 0,56 m3 na
122 | K |4132251011.04 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 691,60 1 383,20
123, Kkil#1azz51011i0a) (|12 RicanikiNoR.beton CoR0- cien0.49 m3ina ks 9,000 605,15 5 446,35

1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
M+D Nosnik N3/D, betén C50/60, objem 3,84 m3 na
124 4132251011.06 1ks, vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 474240 9 484,80
125110 |4132257011i07 0 [ cenes NABHDEton CEINE0 jovsem .S ne ks 2,000 4742,40 9 484,80
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie ‘
M+D Nosnik N5/D, betén C50/60, objem 0,48 m3 na
126 4132251011.08 1ks, vrétane systémovych prvkov pre csadenie ks 9,000 605,15 5 446,35
M+D Nosnik N1/B, beton C50/60, objem 9,51 m3 na |
127 4132251011.11 1ks, vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 10,000 11 744 85 117 448,50
M+D Nosnik N2/D, beton C50/60, objem 10,15 m3 na
128 4132251011.13 1ks, vréitane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 12 535,25 25 070,50
M+D Nosnik N2/B, beton C50/60, objem 10,15 m3 na
129 4132251011.14 1ks, vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 12 535,25 25 070,50
M+D Nosnik N1/D, beton C50/60, objem 9,51 m3 na
130 4132251011.16 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie : ks 10,000 11 744 85 117 448,50
|
M+D Schodisko SCH1/B, betén C30/37, objem 2,55 m3
131 4132251012.02 na 1ks, vrdtane systémovych prvkov pre osadenie | ks 6,000 3 149,25 18 895,50
" " i
132 | K |4132251012.03 |M*D Schodisko SCHI/D, beton C30/37, objem 2,55 m3 | .o 6,000 3149,25 18 895,50
na 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie
M+D Schody tribunové SCHT1/B, betén C30/37, objem J
133 4132251012.04 |0,14 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre | ks 72,000 172,90 12 448 80
osadenie |
M+D Schody tribunové SCHT1/D, betén C30/37, objem
134 4132251012.05 |0,14 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 66,000 172,90 1141140
osadenie
M+D Schody tribinové SCHT1/D, betén C30/37, objem
135 4132251012.06 |0,13 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 24,000 160,55 3 853,20
osadenie |
M+D Schody tribunové SCHT1/8, betén C30/37, objem
136 4132251012.07 |0,13 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 24,000 160,55 3 853,20
osadenie
M+D Schody tribinové SCHT2/B, betén C30/37, objem
137 4132251012.08 (0,24 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 38,000 296,40 11 263,20
osadenie
M+D Schody tribunové SCHT2/D, betén C30/37, objem
138 4132251012.09 |0,24 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 38,000 296,40 11 263,20
osadenie
M+D Schody tribinové SCHT3/B, betén C30/3/, objem
139 4132251012.10 |0,10 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 6,000 123,50 741,00
osadenie
M+D Schody tribunové SCHT3/D, betén C30/37, objem
140 4132251012.11  |0,10 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 6,000 123,50 741,00
osadenie
M+D Schody tribunové SCHT12/D, betén C30/37,
141 4132251012.12 |objem 0,15 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre| ks 6,000 185,25 1111,50
osadenie
M+D Doska D4/D, betén C30/37, objem 0,27 m3 na
142 4132251013.04 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie ‘ K3 200 Bt S i
T
M+D Doska D1/B, betén C30/37, objem 0,27 m3 na
143 4132251013.06 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie | ks 6,000 333,45 2 000,70
M+D Doska D
145 411361821-14 D+M distanéné prvky ref.U - KORB (FRANK), UKS 14 \ m 1 256,940 344 4 323,87
146 411361821-28 D+M distanéné prvky ref.U - KORB (FRANK), UKS 28 m 51,000 7,12 363,12
Betdn stuzujacich pasov a vencov Zelezovy tr. C 25/30-
147 {17321515 XCA(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-53 m3 14,262 103,24 1 472,41“
Debnenie boé&nic stuzujlcich pasov a vencov vratane
148 417351115 vzpier zhotovenie m2 143,425 22,50 322706
149 417351116 Debnenie bocnic stuzujucich pasov a vencov vratane m2 143,425 4,50 645,41

vzpier odstranenie
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
150 | K |417361821 \Blggt(;g stuzujlcich pasov a vencov z betonarskej ocele t 1,847 1450,00 2 678,15
Db & Komunikacie 49 288,00
Spitné kladenie zdmkovej dlazby komunikacii pre
151 | K [596911121.8 pesich do 50 m2 so zriadenim 10zka z kameniva hr. 30 | m2 5,400 14,50 78,30
mm
Podklad zo Strkodrviny fr. 4-8mm, s rozprestretim a
152 | K |564861114.S Zhutnenim, po zhutneni hr. 230 mm m2 1 091,996 9,15 9 991,76
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s
1583 | K [567123114.8 rozprestrenim a zhutnenim CBGM C 5/6, po zhutneni m2 1091,996 11,86 12 951,07
hr. 150 mm
Kladenie beténovej zdmkovej dlazby komunikécii pre
154 | K |596911164.S pesich hr. 80 mm pre pesich nad 300 m2 so zriadenim | m2 1 091,996 12,00 13 103,95
16Zka z kameniva hr. 40 mm
155 | M |592592460017 | Dlazba beténova, hr.80 mm m2 1 146,596 11,48 13 162,92
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie X 30 382,00
Priprava vnutorného podkladu stien ref. BAUMIT, '
156 | K 612465114 Regulator nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich) m2 213435 1.26 268,09
Vnutorna omietka stien, vapennocementova, strojné
157 | K 612465202 nanasanie, hr. 10 mm, vr. findlneho prehladenia e 109,229 12,50 eiis
158 | K S12465202r Vyspravenie povrchu pod keramicky obklad m2 104,206 10,75 1120,21
Vonkaj$ia omietka osteni, silikatova, vr.vietkych
159 | K |6224642220 omietkovych profilov, presietkovania stykov rdznych m2 20,114 15,05 302,72
, ~ |mat.apod.
Potiahnutie vonkaj$ich stien sklotextiinou mriezkou s
160 | K (622481119 e e m2 20,114 8,95 180,02
Kontaktny zateplovaci systém stien hr. 60 mm,
minerélna vina, vratane p.u.silikatova omietka a
158 ]peBea000 véetkych potrebnych certifikovanych prvkov a profiloy | M2 ZE08H4 il Lo i
zateplovacieho systému
Kontaktny zateplovaci systém stien hr. 60 mm,
extrudovany polystyrén, vratane p.U.silikatova omietka a
{62)[ iy jeze2a0002 vietkych potrebnych certifikovanych prvkov a profilov e 423% 54,50 gae
zateplovacieho systému ety
163 | K 631312661 th’noa:gn'i‘:\; z beténu prostého (m3) tr. C 20125 hr.nad.50 m3 28,596 128,55 3 676,02
164 | K 631313661 ' m)ai;gir:: r: beténu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 m3 0,687 128,55 88,31
Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min.
165 | K |631319151 tr.C 8/10 ocel. hiad. hr. 50-80 mm m3 28,596 30,00 857,88
Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min.
166 | K |631319153 |y C 810 ocef. hiad. hr. 80-120 mm i i 30,00 20861
Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.
(C74 RS SaraC iz obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm L 28,59 7.50 2840
Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.
16el] iRijesis 17 obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm e 2 7,50 il
VystuZz mazanin z beténov (z kameniva) a z l'ahkych
10811 | 831562021 beténov zo zvaranych siet z drotov typu KARI - EA50 IR 00 Al
170 | k l632001011 ﬁléotovenie separaénej folie v podlahovych vrstvach z m2 416,600 017 70,82
171 | M | 283290003600 |Separacné félia na oddelenie poterov, PE m2 479,090 ' 1,21 579,70
172 | K |632001051R Penetracia podkladu pre nasfapné vrstvy m2 405,940 2,50 1014,85
D 8 _ Ostatneé konstrukcie a prace-biranie 55 470,54
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do
173} K|je16362112 16Zka z betonu prostého tr. C 16/20 s bo&nou oporou u R 11,50 D000
174 | M | 592170002200 |Obrubnik 250x150mm so skosenou hranou, dI. 1m ks 159,000 8,90 1415,10
Lézko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
176 [ K 1910101112 dlazobnych kociek z beténu prostého tr. C 16120 m3 10,867 S 996,13
VloZky do dilataénych Skar zvislé, z polystyrénovej
176 | K |931961115 dosky hr. 50 mm m2 12,300 12,00 147,60
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PC Typ Kéd Popis MmJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Viozky do dilatatnych Skar zvislé, z polystyrénovej
177 | K |9319611152 dosky Styrodur hr. 20 mm, ukontenie dilat. tesniacim m2 30,944 12,00 371,33
povrazcom :
Osadenie odvodiiovacieho Zfabu zo 2b, vratane
178 | K [935111111r potrebnych prvkov systému m 143,700 25,00 3 592,50
Odvodriovaci Zlab zo Zelezobetonového prefabrikatu
179 | M |592270000300 |v.100mm, Sirky 400mm, vratane ukon&eni, spojov, m 158,070 118,00 18 652,26
vpustov a pod.
Le&enie fahké pracovné pomocné, s vyskou lesefovej
180 | K |941955001 podiahy do 1,20 m m2 938,700 2,65 2 487,56
181 | K |952901111 | Vydistenie budov pri vyéke podlazi do 4 m m2 1 839,296 2,50 4 598,24
Chemické kotvenie vystuZe tesnené ampulkou do
182 | K |959941112.8 beténu, ZB, kamefa, s vyvitanim otvoru pre D16mm, ks 30,000 83,00 2490,00
hi. 200mm - vybarany zakiad -ZTi (vstavok A1,AZ)
Buranie zakladov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
183 | K |961055111.S m2 v zékladoch Zelezobetonovych, -2,40000t m3 0,858 250,00 21450
Buranie podkiadov pod dlaZby, liatych dlazieb a
184 | K |965043331.S mazanin,betén s poterom teracom hr.do 100 mm, m3 2,580 150,00 387,00
plochy do 4 m2 -2,20000t
Buranie dlazieb, bez podklad. 162ka z xylolit., alebo
185 | K |965081712.S keramickych diazdic hr. do 10 mm, -0,02000t m2 2,580 5,50 14,19
Rezanie konstrukcii zo Zelezobetdnu hr. panelu 250 mm
186 | K |971055021 ? stenovou pilou -0,03000t m 8,40(3 155,09 - 1302,00
Rezanie konstrukcii zo Zelezobetonu hr. panelu 450 mm
187 | K |971055041.8 stenovou pilou -0,05400t m 2,600 350,00 910,00
Protipoziarne utesnenie prestupov do priemeru 100mm,
TCHL-syst. certifikované, pri prestupoch in3talécii
188 | K |97403266r (protipoZiarne upchavky ref HILT|, Intumex, ks 10,000 800,00 8 000,00
protipoZiarne tesniace beténové tmely a pod.) v poZ.
"usekoch v zmysle PD podla navrhovanej poZ.odolnosti
o \Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 150 mm do
189 | K |971036014.S stien - murivo tehlové -0,00028t cm 200,000 i 17,50 3 500,00
Vytvaranie drazok ruénym drazkovatom v nepéalenych
190 | K |974032872.S porobeténovych tvarniciach hlbky do 30 mm, §. do 70 m 50,000 15,00 750,00
mm
Premiestnenie kontajnera odpadového hospodarstva na
"191 | K |97403270011 zakladovu dosku, vratane naloZenia, zloZenia, ukotvenia| ks 2,000 850,00 1 700,00
na mieste
Premiestnenie kontajnera kasy na zakladovu dosku,
|| Cheraloera vratane naloZenia, zloZenia, ukotvenia na mieste = 200 ety ey
193 | K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 8,944 11,56 103,39
194 | k |o79081121.8 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na sklddku za kazdy t 80,496 0,41 33,00
dalsi 1 km
195 | K |979082111.5 \d/::ttl;o:ltavemskova doprava sutiny a vyburanych hmat t 8,944 7.35 65,74
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybliranych hmét
196 | K (979082121.S 2a kazdych dalSich 5 m ) s t 35,776 0,83 29,69
197 | K |o79089012.5 Poplatgk za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01) t 8,944 40,00 357,76
|ostatné
D 99 Presun hmét HSV 14 947,33
Presun hmot pre objekty 801-812, zvisla
198 | K |998014021 konstr.mont.,obv.pl&st iny ako z tehdl,viacposch.do 18 t 7 473,666 2,00 14 947,33
m vysky

D Egu FrZCe a aoazvky ng ! U Iz !!g.zu

D 711 Izolacie proti vode a vihkosti 21 062,65

199 | K 7111321071 Swillr:jna T nopovou féloiu poloZenou vofne na ploche m2 84,838 366 310,51

200 | M 62880006402 Nopova félia 500g/m2 m2 97,564 4,50 439,04
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej

201 | K [711141559 vode vodorovna NAIP pritavenim m2 751,620 269 2 021,86
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tiakovej

202 | K (711142559 vode zvisla NAIP pritavenim m2 300,193 3,49 1 047,67

203 | M |628310001000 |Asfaltovy pas s vioZkou z hlinikovej fdlie m2 1 209,585 6,80 8 225,18
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minerainou vinou, jednovrstvova

PE Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
204 | K |711111001.8 Zhotovenie izolacie-proti zemnej vihkosti vodorovna m2 751,620 0,50 375,81
naterom penetraénym za studena
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla
205 | K (711112001.S penetraéngm naterom za studena m2 300,193 0,50 150,10
206 | M |246170000900.S |Lak asfaltovy penetratny t 0,368 1950,00 717,60
|zolacia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode
207 | K 1711462301 ref. AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej m2 320,880 17.64 5 660,32
|zolacia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode
o LS e ref AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche 2zvislej e 83,516 19,45 1, B40ET
Presun hmoét pre izolaciu proti vode v objektoch vySky
209 | K |998711203 Inad 12 do 60 m % 204,8901 2,80 573,69
D 712 Izol&cie striech, poviakové krytiny 28 185,18
Zhotovenie parozabrany pre strechy ploché do 10°,
210 | K (712290010 vratane syst, detailov m2 526,762 1,13 595,24
211 | M |2832990192 Parozébrana m2 605,776 1,15 696,64
212 | K (7122900102 M+D Krycia PE félia pre stropy/ podhlady m2 470,578 3,49 1642,32
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do
10°PVC-P féliou poloZzenou volne so zvarenim
213 | K [7123700500 spoju,vratane v3etkych systémovych prvkov, profilov m2 471,544 12,00 5658,53
(ukonéujlice PVC profily katové profily, Gprava detailov
pri prestupoch a pod.) a syst. detailov
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10°
PVC-P féliou celoplodne lepenou so zvarenim spoju,
214 | K |712370060.S vratane v8etkych systémovych prvkov, profilov m2 190,000 16,00 3040,00
(ukong&ujice PVC profily katové profily, Uprava detailov
pri prestupoch a pod.) a syst. detailov
215 | M |283220002000. ;’f’"’,’mmcm folia PVC-P hr. 1,5 mm izolécia plochych | - 218,500 14,50 3168,25
Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutim izol.povlaku z
PVC-P félie na konstrukcie prevySujuce trover strechy
216 | K |712873238 do 50 cm so 2varenim spoju,vratane vSetkych m2 16,800 16,00 268,80
systémovych prvkov, profilov (ukonéujuce PVC profily
kutoveé profily, Gprava detailov pri prestupoch
217 | M | 2833000152 Hydroizolécia stresna fblia m2 561,596 14,50 8 143,14
PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy
218 | K 712990040 ploché do 10° m2 488,344 1,13 551,83
219 | M |6936651301 Geotextilia, min.200g/m2 m2 561,596 1,05 589,68
220 | K |7129900400 M+D Kotvenie stre3nej PVC félie m2 488,344 1,50 732,52
221 | K |712997002.5 Montaz spadovych atikovych klinov z expandovaného ps 344,000 6,50 2 236,00
! polystyrénu
Doska spadova EPS, pevnost v tlaku 100 kPa, Sedy
222 || M 283’760007400.8 polystyrén pre vyspédovanie plochych striect m3 0,118 350,00 41,30
Presun hmét pre izolaciu poviakovej krytiny v objektoch
223 | K |998712203 vysky nad 12 do 24 m % 273,643 3,00 820,93
_ D 713 Izolacie tepelné . _ - 42 260,64
Odstranenie tepelnej izolacie podlah kladenej volne z
224 | K (713000022.S polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t m2 2,580 3,50 9,03
Montaz tepelnej izolacie stropov mineralnou vinou-
225 | K [713111111r wyplih medzi tribinu a podhfad m3 81,650 25,00 2 041,25
226 | M 631440002900 |Tepein4 izolicie z minerainej viny m3 83,283 115,00 9 577,55
MontaZ tepelnej izolacie podldh polystyrénom,
227 | K |713122111 kladenym voe v jedne] vrstve m2 416,600 1,12 466,59
228 | M (283720001300 |Podlahovy polystyrén EPS hr. 90 mm m2 424,932 11,46 4 869,72
Montaz tepelnej izolacie stien minerélnou vinou,
229 | K |713131133 bodovym prilepenim m2 13,208 4,40 58,12
230 | M (631440041700 |Doska z MV hr. 50mm m2 11,959 10,66 127,48
231 | M (631440042000 |Doskaz MV hr. 100mm m2 2,570 19,80 50,89
MontazZ tepelnej izolacie podzemnych stien a zdkladov
232 | K (713132210 xp8 bodovym prilepenim m2 85,350 3,05 260,32
j 233 | M |283750000800 |Doska XPS hr. 60 mm m2 93,885 12,29 1 153,85
234 | k 17131411510 Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10° m2 13,654 145 19,80
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krycia PE folia - IW 04.2

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
235 | K [7131412500  |Monta2 tepelnej izolacie striech plochych do 10 m2 459,927 2,47 1136,02
mineralnou vinou, dvojvrsivova
236 | M |631440000995 |Stresné minerélna vina hr.50mm m2 483,053 17,02 8 221,56
237 | M |631440000991 Stresna mineréaina vina hr.100mm m2 469,126 29,04 13 623,42
Presun hmét pre izolacie tepeiné v objektoch vysky nad
238 | K (998713203 12 mdo 24 m % 416,156 1,55 645,04
D 715 Izolacie proti chemickym vplyvom 59,34
Qdstranenie izolacie na ploche nad 1 m2 z tmelov
239 | K (715101811.8 asfaltovych za tepla, -0,00300t m2 2,580 23,00 59,34
D 722 Zdravotechnika - protipoZiarne zariadenia 871,49
240 | K 7221101151 g’:;p Grafické znaGenie smeru Gniku, poziame tabufky a| | 20.000 40.00 800,00
M+D Hasiaci pristroj prenosny, ABC - praskovy, naplf
241 tf 722241101 Bkg, vritane prisludenstva ks 1,000 65,00 65,00
Presun hmét pre vnitorny vodovod v objektoch vysky
242 | K 998722203 nad 12 do 24 m % 8,650 0,75 6,49
D 762 Konstrukcie tesarske 4 882,92
Mont4z debnenia jednoduchych striech, na kontralaty
243 | K |762341001.8 drevotrieskovymi OSB doskami na zraz - vytvorenie m2 155,000 4,86 753,30
Zlabu .
244 | M |607260000240.S |Doska OSB nebrisené hr. 15 mm m2 167,400 12,91 2 161,13
ObloZenie stien z dosiek OSB skrutkovanych na zraz hr.
245 | K [762431303 dosky 16 mm m2 44,286 38,00 1682,87
246 62495000 Spoiovacie nrastriadky nra olidtovania £kér, obloZenie 2 286 0 6
s gl AEass stropov, streSnych podhladov a stien - klince, zavrtky m P 53 i
247 | k |998762203 Ppesun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch % 46,637 470 219.19
i vysky od 12 do 24 m
D 763 Konstrukcie - drevostavby ey ym— I 5961356
Priecka SDK hr. 125 mm, jednoducha kca CW 75, UW
248 | K |763112113i 75, dosky 2x GKB +2xGKBI hr. 12,5 mm s TI 75 mm - m2 7,676 54,12 41543
IW 06.2 S
Priecka SDK hr. 150 mm, jednoducha kca CW 100, UW
249 | K (763112114 100, dosky 2x GKB +2xGKB hr. 125 mm s TI 100 mm -| m2 16,977 56,53 959,71
W 07.1
Priecka SDK hr. 150 mm, jednoducha kca CW 100, UW
250 | K [763112114i 100, dosky 2x GKB +2xGKBI hr. 12,5 mm 8 T 100 mm 4 m2 25,079 56,53 1417,72
W 07.2
Priecka SDK hr. 100 rm, jednoducha kca CW 50, UW
251 | K 763112132 50, dosky 2x GKBI +2xGKBI hr. 125 mm s TI50 mm- | m2 22,129 59,43 131513
W 03.3
Prie¢ka SDK hr. 150 mm, jednoducha kca CW 100, UW
252 | K (763112134 100, dosky 2x GKBI +2xGKBI hr. 12,5 mm s Tl 100 m2 187,612 64,51 12 102,85
mm, krycia PE folia -IW 07.3
Predsadena SDK stena hr. 75 mm, jednoduchd kca UD
253 | K |763122311 a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s Tl hr. 50mm, krycia m2 25,416 42,25 1073,83
PE folia -IW 01.1
Predsadena SDK stena hr. 125 mm, jednoducha kca
254 | K (76312231112 UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm TI hr. 75 mm, m2 40,330 54,12 2 182,66
krycia PE folia -IW 04.1
Predsadena SDK stena hr. 85 mm, jednoduché kca UD
255 | K 76312231185 a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm TI hr. 60 mm, krycia m2 19,500 51,45 1 003,28
PE folia -IW 09.1
256 | K 76312232175 dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm bez TI, vratane zvrchu m2 53,512 38,50 2 060,21
oplastena kapotaz, krycia PE folia -IW 15.3
Predsadena SDK stena hr. 75 mm, jednoducha kca UD
257 | K |763122331 a CD dosky-2x GKBI hr. 12,5 mm Tl hr. 50mm, krycia m2 94,396 42,25 3988,23
PE folia - IW 01.2
Predsadena SDK stena hr. 125 mm, jednoduché kca
258 | K (76312233112 UD a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm T! hr. 75mm, m2 246,083 54,12 13 318,01
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Kod

Popis

MJ

MnozZstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

259

76312233185

Predsadena SDK stena hr. 85 mm, jednoducha kca UD
a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm Tl hr. 60 mm, krycia
PE folia -IW 09.2

m2 °

7,818

51,45

402,24

260

763131211

SDK podhlad, spodna kca s priamym uchytenim na
Sikmé plochy, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, krycia PE
folia -C2 -SDK

m2

261

763131231

|SDK podhtad, spodna kca s priamym uchytenim na
8ikmé plochy, dosky 2x GKBI hr. 12, 5 mm, krycia PE
folia - C2 -SDK-|

m2

45,755

148,345

33,50

33,50

153279

4 969,56

262

7631350201

Zaveseny kazetovy podhlad s podkonstrukciou, krycia
PE folia- C2

m2

71,293

44,00

3136,89

263

7631350202

Zaveseny vodeodolny kazetovy podhlad s
podkon&trukciou, krycia PE folia- C2 do vihkého
prostredia

m2

205,185

44,00

9028,14

264

998763403

764

Presun hmét pre sadrokarténové konstrukcie v
stavbach(objektoch )vysky od 7 do 24 m

Konétrukcie klampiarske

589,067

1,20

706,88

42 064,56

265

76443022K001

M+D Oplechovanie atiky PZ plechom hr.0,6mm, r.§.
422mm,kotvené do ocelového profilu pomocou
vodotesnych nitov,lakovany pozinkovany plech RAL
9010, podrobny popis vid PD - K.001

141,000

27,80

3919,80

266

76443022K002

M+D Oplechovanie atiky PZ plechom hr.0,6mm,
r.8.347mm kotvené do ocelového profilu pomocou
vodotesnych nitov,pozinkovany plech, podrobny popis
vid' PD - K.002

7,200

22,87

164,66

267

76443022K003

M+D Oplechovanie atiky PZ plechom hr.0,6mm,
1.8.240mm kotvené do ocefového profilu pomocou
vodotesnych nitov,pozinkovany plech, podrobny popis
vid PD - K.003

48,000

19,72

946,56

268

76443022K004

M+D Ocefovy plech strechy vstavkov hr.1,0mm,
r8.300mm, podrobny popis vid PD - K.004

172,000

22,87

3 933,64

269

76443023K001.1

M+D Vpust+redukcia na DN150mm z PZ plechu,
dl2ky0,5m, podrobny popis vid' PD - K.001

270

76443023K001.2

M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vratane
ukotvenia, dl.0,32m, podrobny popis vid' PD - K.001

ks

ks

12,000

145,00

1740,00

12,000

17,28

207,36

21

76443023K001.3

M+D Koleno 45st. z PZ plechu priemeru DN 150mm,
vratane ukotvenia, podrobny popis vid' PD - K.001

ks

48,000

20,00

960,00

272

76443023K001.4

M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vratane
ukotvenia, dl.1,9m, podrobny popis vid PD - K.001

ks

12,000

102,60

1231,20

273

76443023K001.5

M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vratane
ukotvenia, dl.2,9m, podrobny popis vid' PD - K.001

ks

12,000

156,60

1879,20

274

76443023K001.6

275

76443023K001.7

M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vratane
ukotvenia, dl.0,28m, podrobny popis vid' PD - K.001

12,000

17,28

207,36

M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vratane
ukotvenia, dI.5,5m, podrobny popis vid' PD - K.001

ks

12,000

130,00

1560,00

276

76443023K001.8

M+D Zvod z nerez plechu antivandal priemeru DN
150mm, vréatane ukotvenia do oby¢. objimok, dI.3,0m,
podrobny popis vid PD - K.001

ks

12,000

216,00

2 592,00

277

76443023K003

M+D Oplechovanie pozinkovanym plechom medzi
Zl'abom triblny a plachtou,hr.0,6mm, r§.834mm,
kotveny vodotesnymi nitmi, lakovany plech RAL 9010,
podrobny popis vid PD - K.003

172,000

55,00

8 460,00

278

279

76443023K006

M+D Okapnica #fabu z PZ plechu,hr.0,6mm,
r5.146mm, kotveny do ocefovych profilov, lakovany
plech RAL 9010, podrobny popis vid PD - K.006

76443023K007

M+D Dilatécia tribany, ocef.PZ plecf] .
hr.1,0mm,r§.320mm,kotveny do trapéz. Plechu a do
ocefl.profilov lemujucich dilataéné Spary, lakovany plech

344,000

16,50

5676,00

73,000

55,00

4 015,00

RAL 9010, podrobny popis vid PD - K.007
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280

76443023K008

M+D Dilatacia tribany, ocel.PZ plech
hr.1,0mm,r$.275mm kotveny do trapéz. Plechu a do
ocel.profilov lemujucich dilatacné Spary, lakovany plech
RAL 9010, podrobny popis vid' PD - K.008

73,000

50,00

3650,00

281

998764203

Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch
vy3ky nad 12 do 24 m

421,428

1,95

821,78

768

Konstrukcie stolarske

50 047,08

282

766702120r

M+D WC kabiny, &. kab.: 865mm, hibka kab.:1225mm,
&.dv..700mm, kovanie: ref ALU ELO X, T 001, VS_S01,
GxVS_502, VS_S03, VS_S504, dvere 7xP VS_D1

ks

3167,22

316722

283

766702120r2

M+D WC kabiny, 3. kab.: 910mm, hibka kab.:1225mm,
§.dv.:700mm, kovanie: ref ALU ELO X, T 002, VS_S02,
VS_S05, dvere 2xP VS_D1

ks

1,000

721,00|

721,00

284

766702120

M+D WC kabiny, §. kab.: 865mm, hibka kab.:1100mm,
§.dv..700mm, kovanie: ref ALU ELO X, T 003, VS_S06,
dvere 1xP VS_D2

ks

1,000

285,15

285,15

285

766702121

M+D WC kabiny, §. kab.:od 800mm do 985 mm, hibka
kab.:od 1225mm do 1795 mm, §.dv..700mm, kovanie:
ref ALU ELO X, T 004, VS_S07, 2xVS_S08, VS_S09,
VS_S11, VS_S12, dvere 4xP+1xL VS_D1

1,000

1 970,86

1970,86

286

766702122

M+D WC kabiny, §. kab.:865mm, hibka kab.:1225mm,
§.dv.:700mm, kovanie: ref ALU ELO X, T 005,
4xVS_S02, VS_S03, VS_S13, dvere 5xL VS_D1

1,000

2157,73

2157,73

DLOOINN AN
[RVIVI RV SRV

M+D WC kabiny, 8. kab.:865mﬁl, hibka kab.:1225mm,
§.dv..:700mm, kovanie: ref ALU ELO X, T 00€, VS_S01,
6xVS_S02, VS_S03, VS_S14, dvere 7xL VS_D1

1 NnNn

3167,22

187,22

288

766702125

M+D WC kabiny, &. kab.:od 840 mm do 900 mm, hibka
kab.:od 1225mm, §.dv.:700mm, kovanie: ref. ALU ELO
X, T 008, 3xVS_S02, VS_S16, 2xVS_S18, VS_S19,
dvere 1xP+6xL VS_D1

ks

1,000

2 956,45

2 956,45

289

766702127

M+D WC kabiny, §. kab.:900 mm, hlbka kab.:1740mm,
§.dv. 700mm, kovanie: ref ALU ELO X, T 028, VS_S26,
dvere 1xP VS_D1

ks

1,000

332,99

332,99

290

766702146

M+D WG kabiny, &. kab.:865 mm, hibka kab.:1225mm,
§.dv.:700mm, kovanie: ref ALU ELO X, T 029,
2xVS_S01, 6xVS_S02, VS_S27, dvere 7xP VS_D1

1,000

316722

3167,22

291

766702147

M+D WC kabiny, §. kab.:865 mm, hibka kab.:1225mm,
§.dv.:700mm, kovanie: ref. ALU ELO X, T 030, VS_S01,
4xVS_S02, VS_S28, dvere 5xP VS_D1

1,000

2157,73

2157,73

292

766702148

M+D WC kabiny, §. kab.:od 800 mm, hibka kab.:od
1250mm, §.dv.:700mm, kovanie: ref ALU ELO X, T 031,
2xVS_S08, VS_S12, VS_S29, VS_S30, VS_S32, dvere
2xP+3xL VS_D1

ks

1,000

1 970,86

1970,86

293

766702149

M+D WC kabiny, §. kab.:865 mm, hibka kab.:od
1100mm, §.dv..700mm, kovanie: ref ALU ELO X, T 032,
VS_S01, 7xVS_S02, VS_S03, VS_S17, dvere 8xP
VS_D1

294

766702149

ks

M+D WC kabiny, . kab.:910 mm, hibka kab.:od
1225mm, §.dv..700mm, kovanie: ref ALU ELO X, T 033,
VS_S02, VS_S31, dvere 2xP VS_D1

ks

1,000

1,000

3 598,76

3598,76

716,69

716,69

295

296

K

K

766702416

766702417R

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nadzové otvaranie, plastova

ost.: 260, Bezbariérové, nidzové otvaranie, plastova
zarubnia ramova, kfucka, FAB,hl kridlo
piné,sekund.zasklené-bezp.zasklenie,mlie€ne ED V.15

297

766702418

M+D, Vnatorné drevené dvere, 1-kr., 800x1970, hr ost.:
125, Bezbariérové, ocelova zarubiia CGAS, kiucka,
FAB, mriezka, I1D V.05/L

ks

ks

ks

1,000

1,000

1,000

820,00

1 640,00

425,00

820,00

Y zarubna ramova, klutka, FAB, ED V.14/L
M+D, Vstupné plastové dvere, 2-kr., 800+800x1970, hr

1640,00

425,00

208

766702419

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nudzové otvdranie, vratane
samozatvarada, plastova zarubia ramova, gula,
valtekovy zamok, mriezka, ED V.16/P

ks

1,000

820,00

820,00
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299

766702420

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nidzové otvaranie, vratane
samozatvéaraéa, plastova zdrubfia rdmova, gula,
valéekovy zadmok, mriezka, ED V.17/P

ks

1,000

820,00

820,00

300

766702421

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nudzové otvaranie, vratane
samozatvaraca, plastova zérubrna radmova, gula,
valéekovy zamok, mriezka, ED V.18/L

ks

1,000

820,00

820,00

301

766702422

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nudzové otvaranie, plastova
zarubna ramova, gul'a, kfuka, FAB, ED V.19/L

ks

1,000

850,00

850,00

302

766702423

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nudzové otvaranie, plastova
zarubia ramova, gula, kfucka, FAB, ED V.20/P

ks

1,000

850,00

850,00

303

766702424

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 300x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nidzové otvaranie, plastova
zarubiia ramova, gula, kfucka, FAB, mriezka, ED
V.21/P

1,000

850,00

850,00

304

766702431

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 300x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nldzové otvaranie, vratane
samozatvaraca, plastova zarubia ramova, gula,
valéekovy zamok, mriezka, ED V.22/L

ks

1,000

850,00

850,00

305

306

766702432

766702433

M+D, Vstupné plastoyé dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nudzové otvéranie, vratane
samozatvaracda, plastova zarubiia rdmov4, gula,
val¢ekovy zamok, mriezka, ED V.23/L

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.
260, Bezbariérové, nidzové otvaranie, vratane
samozatvaraca, plastova zarubiia rAmova, gula,
valéekovy zamok, mriezka, ED V.24/P

ks

1,000

850,00

850,00

1,000

850,00

850,00

307

766702469

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nidzove otvaranie, vratane
samozatvéraca, plastova zarubfna ramova, gufa,
valéekovy zamok, mriezka, ED V.49/P

850,00

850,00

308

766702470

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr,, 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nidzové otvaranie, vratane
samozatvéraca, plastova zarubfia rémova, gul'a,
valéekovy zdmok, mriezka, ED V.50/P

1,000

850,00

850,00

309

766702472

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérove, nadzové otvaranie, plastova
zarubfa rdmova, gula, klucka, FAB, mriezka, ED
V.51/P )

ks

1,000

850,00

850,00

310

766702473

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nidzové otvaranie, plastova
zérubfia ramova, gufa, klucka, FAB, ED V.52/L

ks

1,000

85,00

85,00

31

766702474

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nidzové otvaranie, plastova
zérubiia ramova, gul'a, kfucka, FAB, ED V.53/L

ks

1,000

850,00

850,00

312

766702481

313

766702482

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nidzové otvaranie, vratane
samozatvaraca, plastové zarubia ramova, gufa,
valéekovy zdmok, mriezka, ED V.54/L

ks

1,000

850,00

850,00

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nudzové otvaranie, vratane
samozatvaraca, plastova zarubha ramova, gufa,
valéekovy zamok, mriezka, ED V.55/P

ks

1,000

850,00

850,00

314

766702483

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nudzové otvaranie, vratane
samozatvdraca, plastova zarubiia ramova, gula,
valéekovy zamok, mriezka, ED V.56/P

ks

1,000

850,00

850,00

315

766702484

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nidzové otvaranie, vratane
samozatvaraca, plastova zarubfa ramova, kfutka, FAB,
mriezka, ED V.57/L

1,000

850,00

850,00

316

766702484d

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nidzové otvaranie, plastova

zérubiia rdmova, kfucka, FAB, mriezka, ED V.57/P
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317

K | 766702485

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 300x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nidzové otvaranie, vratane
samozatvaraca, plastova zarubiia rdmova, gula,
valiéekovy zamok, mriezka, ED V.58/P

ks

1,000

850,00

850,00

318

K 1766702486

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nudzové otvaranie, vratane
samozatvéaraca, plastova zarubfa ramova, gula,
valéekovy zamok, mriezka, ED V.59/L

ks

1,000

850,00

850,00

319

K |766702487

M+D; Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nidzove otvaranie, vratane
samozatvéraca, plastové zarubfia ramova, gula,
valéekovy zamok, mriezka, ED V.60/P

ks

1,000

850,00

850,00

320

K |766702488

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nudzove otvaranie, plastova
zarubfia rdmova, gula, kfutka, FAB, ED V.61/P

ks

1,000

850,00

850,00

321

K |766702488L

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nadzové otvaranie, plastova
zarubiia ramovd, gula, kfucka, FAB, mriezka, ED V.61/L

1,000

850,00

850,00

322

K |7667024380

M+D, Vnatorné drevené dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
150, Bezbariérové, ocelova zarubfia CGAS, klucka,
FAB, mrieZka, ID V.33/P

ks

1,000

850,00

850,00

323

K |998766203

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch
vy3ky nad 12 do 24 m

%

496,499

0,80

397,20

D 767

Kon&trukcie dopinkové kovové

1717 979,57

324

K |/ob7UZ414K

|M+D Vstupna posuvno zdvizna brana z tepelno
1zolovanycn iameioy, SUUUXZZ50, Nr oSt.: Zou, EVW
60/D1-C, Bezbariérové- EB V.01/-

|

Ks

1,000

7 875,00

{8150V

325

K |7671612Z1.1

M+D Ocelové pozink.madlo, boéné stena vomitdria
(rura 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy
M12), vysky 400mm, dl.2,83m, 27,035kg, vr.
Povrchovej Upravy a kotvenia, podrobny popis vid PD -
Z11 :

ks

12,000

202,76

243312

326

K |767161221.2

M+D Ocelové pozink. madlo, boéna stena vomitéria
(rara 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy
M12), vySky 400mm, dI.3,725m, 35,64kg, vr.
Povrchovej Upravy a kotvenia, podrobny popis vid PD -
zZ1.2

ks

267,30

1 336,50

327

K [7671612Z21.4

M+D Ocelové pozink. madlo,mantinel (rara 51/4,
kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), vySky
300mm, dI.19,4m, 151,204kg, vr. Povrchove] Gpravy a
kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.1.4

ks

4,000

1134,03

4 536,12

328

K |767161221.5

M+D Ocelové pozink. madlo,mantinel (rura 51/4,
kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), vySky
300mm, dl.11,91m, 94,216kg, vr. Povrchovej Upravy a
kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.1.5

ks

3,000

706,62

2119,86

329

K |7671612Z3.10

M+D Ocelové pozink.zabradlie,terasa fotografi a
KFA(rara 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy
M12), vySky S00mm, dI.5,003m,115,836kg, vr.
Povrchovej Upravy a kotvenia, podrobny popis vid PD -
2.3.10

ks

1,000

868,77

868,77

330

K |767161Z1.23

M+D Ocelové pozink. bo¢na stena-fotograf (rura 51/4,
kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), vySky
400mm, dI.2,24m, 27,17kg, vr. Povrchovej Gpravy a
kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.1.23

ks

1,000

203,78

203,78

M+D Ocefové pozink.madlo,schodiska vomitérii(rira

dl.4,856m,36,75kg, vr. Povrchovej Upravy a kolvenia,
podrobny popis vid PD - Z.2.1

332

K |767161Z3.1

M+D Ocefové pozink.zabradlie,schodisko vomitorii(rara
51/4, kotevné platne 200/100/10, chem kotvy M12),
vy3ky 984mm, dI.5,09m,97,22kg, vr. Povrchovej Upravy
a kotvenia, podrobny popis vid' PD - Z.3.1

ks

5,000

729,15

3 645,75

333

K |767161Z23.2

M+D Oceflové pozink.zabradlie,schodisko vomitérii(rira
51/4, kotevné platne 100+100/100/10, chem kotvy
M12), vysky 990mm, dl.4,25m,79,57kg, vr. Povrchovej
upravy a kotvenia, podrobny popis vid' PD - 2.3.2

ks

5,000

596,78

2983,90
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334 | K

76716123.27

M+D Ocelové pozink.zabradlie koridor pred
tumniketom(rara 51/4, kotevné platne 150/150/10,
chem.kotvy M12),vy$ky 1300mm, dI.2,35m,51,98kg,
vr.povrch.j Upravy,kotv.,zdkladov a zemnych
prac,podr.popis vid PD - Z.3.27

10,000

388,50

3 885,00

335 | K

76716123.28

M+D Ocelové pozink.zabradlie koridor pred
turniketom(rdira 51/4, kotevné platne 150/150/10,
chem kotvy M12),vysky 1300mm, dl.1,55m,34,48kg,
vr.povrch.j Upravy,kotv.,zékladov a zemnych
prac,podr.popis vid PD - Z.3.28

ks

5,000

258,60

1293,00

336 | K

76716123.3

M+D Ocelové pozink.zabradiie,schodisko vomitérii(rara
51/4, kotevné platne 100+100/100/10, chem.kotvy
M12), vy8ky 890mm, dl.4,25m,79,57kg, vr. Povrchovej
upravy a kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.3.3

5,000

596,78

2983,90

337 | K

76716123.4

M+D Ocefoveé pozink.zabradlie,schodisko vomitorii(rira
51/4, kotevné platne 100+100/100/10, chem.kotvy
M12), vysky 990mm, dl.4,15m,79,036kg, vr. Povrchovej
upravy a kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.3.4

1,000

592,77

592,77

338 | K

767161Z23.5

M+D Ocelové pozink.zabradlie,schodisko vomitérii(rira
51/4, kotevné platne 100+100/100/10, chem.kotvy
M12), vySky 990mm, dI.4,15m,79,036kg, vr. Povrchovej
Upravy a kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.3.5

ks

1,000

592,77

592,77

339 | K

767161Z3.8

M+D Oceloveé pozink.zabradlie,bo¢ VIP/normal sektor
(rara 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy
M12), vysky 1299mm, dI.10,05m,171,12kg, vr.
Povrchovej Upravy a kotvenia, podrobny popis vid' PD -
238

ks

1,000

1283,40

128340

340 | K

76716123.9

M+D Ocefové pozink.zabradlie terasa fotografi a
KFA(rara 51/4, kotevné platne 100+100/100/10,
chem.kotvy M12), vy8ky 900mm, dI.7,237m,115,752kg,
vr. Povrchovej Upravy a kotvenia, podrobny popis vid
PD-Z.3.9

ks

1,000

341 | K

76716124.1

M+D Ocelové-pozink.branka,mantinel(rira
51/4,navarovacie panty),vySky 900mm,
dl.1,3m,40,02kg, vr. Povrchovej Upravy a kotvenia,
podrobny popis vid' PD - Z.4.1

ks

2,000

868,14

300,15

868,14

600,30

342 | K

767161Z4.2

M+D Ocel'ové pozink.branka,mantinel(rira
51/4,navarovacie panty),vysky 900mm,
dl.1,3m,40,02kg, vr. Povrchovej Upravy a kotvenia,
podrabny popis vid PD - Z.4.2

ks

2,000

300,15

600,30

343 | K

76716124.3

M+D Ocelové pozink branka,mantinel(rira
51/4,navarovacie panty),vysky 900mm,
dl.2,115m,45,04kg, vr. Povrchovej ipravy a kotvenia,
podrobny popis vid' PD -Z.4.3

ks

2,000

337,18

674,36

343.1| K

767161Z4.8

M+D Ocelové pozink.branka,mantinel(rara

51/4 navarovacie panty),vy3ky 900mm, di.0,955m,32kg,
vr. Povrchovej Upravy a kotvenia, podrobny popis vid
PD - Z.4.8 (kusy su tvarovo zrkadlovo)

ks

2,000

240,00

480,00

3432| K

767161Z4.9

M+D Oceloveé pozink.branka,mantinel(rira
51/4,navarovacie panty),vysky 900mm, dI.0,955m,32kg,
vr. Povrchovej Upravy a kotvenia, podrobny popis vid'
PD - Z.4.9 (kusy su tvarovo zrkadlovo)

ks

2,000

240,00

480,00

76716126.1

M+D Unikové schodisko (5 stupiov)+zabradlie po
strandch ( material:TRCTV 40x3, POROSTOVE
STUPNE, TRUBKA 51/3), §irky ramena 1,2m, 161kg,
vratane povrchovej upravy, kotvenia, podrobny popis
vid PD -2.6.1

ks

4,000

1207,50

4 830,00

345 | K

346 | K

76716126.2

M-+D Unikové schodisko (5 stupfiov)+zabradlie po
stranach ( materidl: TRCTV 40x3, POROSTOVE
STUPNE, TRUBKA 51/3), 8irky ramena 2,015m,
218,5kg, vratane povrchovej Gpravy, kotvenia,
podrobny popis vid PD - Z.6.2

ks

2,000

1637,75

3 275,50

76716126.5

M+D Unikové schodisko (5 stupfiov)+zabradlie po
stranéch ( material: TRCTV 40x3, POROSTOVE
STUPNE, TRUBKA 51/3), Sirky ramena 1,2m, 161kg,
vratane povrchovej upravy, kotvenia, podrobny popis
vid PD -Z.6.5 .

ks

2,000

1207,50

2415,00
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347 | K

76716126.6

M+D Unikové schodisko (5 stupfiov)+zabradlie po
stranach ( material:TRCTV 40x3, POROSTOVE
STUPNE, TRUBKA 51/3), 8irky ramena 2,015m,
219,7kg, vratane povrchovej Upravy, kotvenia,
podrobny popis vid PD - Z.6.6

ks

2,000

1647,75

3 295,50

349 | K

767161281

M+D Distan&ny prvok pod turnikety z HEA140, platia
150x150x10mm, celk. hm. 6,9kg, vrétane povrchovej
Upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.8.1

76716128.2

M+D Distanény prvok pre turnikety z HEA140, platia
360x150x10mm, celk. hm. 9,75kg, vratane povrchovej
Upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.8.2

ks

ks

36,000

51,75

1863,00

12,000

73,13

877,56

350 | K

76716129.0

M+D Dilatécia tribuny - strecha, ocelovy profil hr.1,5m
r.§. 190mm, iemujici diiaiaéné Spary medzi irapezovyini
plechmi kotveny do ocefovych vaznic, v kazdej dil.
tribliny st dva kusy, vratane povrchovej Upravy RAL
9010, kotvenia,podrobny popis vid PD - Z.9

351 | K

7671712001

M+D Ocefovy profil tvoriaci konstrukciu atiky pre
podporu osb dosku,hr.3,0mm, rozvinutej 8irky 417mm,
kotveného do trapéz. plechu po cca 600mm,vratane
povrchovej Upravy ochranny néter/pozink, kotvenia,
podrobny popis vid PD - Z.001

ks

92,000

42,00

257,000

3 864,00

2 056,00

352 | K

7671712002

M+D Ocelovy profil tvoriaci konstrukciu atiky pre
podporu osb dosku,hr.3,0mm, rozvinutej Sirky 370mm,
kotveného do trapéz. plechu po cca 600mm,vratane
povrchovej Gpravy ochranny nater/pozink, kotvenia,
nndrabny nonis vid' PD - 7 002"

ks

90,000

6,50

585,00

353 | K

7671712003

354 | K

7671712004

355 | K

7671712005

M+D Ocelovy pozink.uholnik s prelisom
zabezp.kotvenie OSB dosky do ZB venca,rozmer
35x50x50 hr.2,0mm, kotveného do ZB venca po cca
600mm,vratane povrchovej Gpravy, kotvenia, podrobny
popis vid' PD - Z2.003

ks

337,000

6,00

2 022,00

M+D Ocelovy pozink. L uholnik ,rozmer 60x60x6mm,
kotveny do poteru pomacou kotviaceho profilu na L
uholniku,vratane povrchovej Gpravy, kotvenia, podrobny
popis vid PD - Z.004

5,000

14,50

72,50

\podrobny popis vid PD - Z.005

M+D Oplechovanie stipa-dilat.profil z PZ plechu pre
natavenie streSnej HIi kotveny do trapéz.plechu,
hr.1,5mm,r.8. 300mm, dizka typ 810x610mm, dizka
plechov 2,84m,vratane povrchovej Upravy, kotvenia,

ks

20,000

175,00

3 500,00

356 | K

7671712007

AM+D Oplechovanie prestupov VZT-dilataény profil pre

natavenie Hl kotv.do trapéz.plechu, prechadzajuci
pozdiz potrubia nad uroven strechy, PZ
plechhr.1,5mm,r.§.300mm,vratane povrchovej Upravy,
kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.007

-33,100

190,00

6 289,00

357 | K

7671712701

M+D Oplotenie vysky 2,35m, celk. dl. 6,6m, z panelov
oka 200x50mm, dréty 2x8mm a 6mm, stipiky jak|
80x60x2,5mm, platne 200x200x10mm, vratane
povrchovej Upravy, kotvenia, podrobny popis vid' PD -
271

16,000

1452,00

23 232,00

358 | K

359 | K

7671712702

7671712703

M+D Oplotenie vysky 2,35m, celk. dl. 2,74m, z panelov
oké 200x50mm, drdty 2x8mm a 6mm, stipiky jak!
80x60x2,5mm, platne 200x200x10mm, vratane
povrchovej Gpravy, kotvenia, podrobny popis vid PD -
272

oké 200x50mm, droty 2x8mm a 6mm, stipiky jakl
80x60x2,5mm, platne 200x200x10mm, vratane
povrchovej Upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD -
273

ks

ks

4,000

2,000

|

602,80

1672,00

2411,20

WD aplaeme vyI !!y !.!gm. colk. di !.Em, z pa'ng'ov lﬁ

3344,00

360 | K

7671712704

M+D Oplotenie vysky 2,35m, celk. dl. 7,6m, z panelov
oka 200x50mm, droty 2x8mm a 6mm, stipiky jakl
B80x60x2,5mm, platne 200x200x10mm, vratane
povrchovej Gpravy, kotvenia, podrobny popis vid PD -
274

4,000

1672,00

6 688,00
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Kéd
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361 | K

7671712711

M+D Oplotenie na tribtine vy$ky 2,4m, celk. dl. 17,34m,
z panelov oka 200x50mm, droty 2x8mm a 6mm, stlpiky
jakl B0x60x2,5mm, ram jakl 40x40x2mm, platne
200x200x10mm, vratane povrchovej tpravy, kotvenia,
podrobny popis vid PD - Z.7.11

ks

2,000

3814,80

7 629,60

362 | K

7671712712

M+D Oplotenie na tribine vysky 1,9m, celk. di. 12,05m,
z panelov oka 200x50mm, dréty 2x8mm a 6mm, stipiky
jakl B0x60x2,5mm, r&m jakl 40x40x2mm, platne
200x200x10mm, vratane povrchovej Upravy, kotvenia,
podrobny popis vid PD - Z.7.12

ks

1,000

2651,00

2651,00

363 | K

7671712712z

M+D Oplotenie na tribine vysky 1,9m, celk. dl. 12,05m,
z panelov ok 200x50mm, dréty 2x8mm a 6mm, stipiky
jakl 80x60x2,5mm, ram jakl 40x40x2mm, platne
200x200x10mm, vratane povrchovej Upravy, kotvenia,
podrobny popis vid PD - Z.7.12

ks

1,000

2651,00

2651,00

7671712713

M+D Oplotenie na tribine vysky 2,5m, celk. dl. 12,05m,
z panelov oka 200x50mm, droty 2x8mm a 6mm, stipiky
jakl 80x60x2,5mm, rém jakl 40x40x2mm, platne
200x200x10mm, vratane povrchovej Upravy, kotvenia,
podrobny popis vid PD - Z.7.13

ks

2,000

2 651,00

5302,00

365 | K

7671712714

M+D Oplotenie na tribine vysky 2,5m, celk. dl. 7,925m,
z panelov oka 200x50mm, drbty 2x8mm a 6mm, stipiky
jakl 80x60x2,5mm, ram jakl 40x40x2mm, platne
200x200x10mm, vratane povrchovej upravy, kotvenia,
podrobny popis vid' PD - 2.7.14

ks

2,000

1 753,00

3 506,00

366 | K

7671712715

M+D Oplotenie na tribine vysky 1,94m, celk. dl.
4,025m, z panelov okd 200x50mm, dréty 2x8mm a
6mm, stipiky jakl 80x60x2,5mm, ram jakl 40x40x2mm,
platne 200x200x10+200x170x10mm, vratane
povrchovej Upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD -
Z7.15

ks

2,000

1410,20

2820,40

367 | K

7671712716

M+D Oplotenie vy$ky 3m, celk. dl. 6,41m, z panelov oka
200x50mm, dréty 2x6mm a 5Smm, stipiky jakl
120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vratane
povrchovej Upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD -
2.7.16 :

ks

2,000

1410,20

2 820,40

368 | K

7671712717

M+D Oplotenie vysky 3m, celk. di. 2,5m, z panelov ok&
200x50mm, drbty 2x6mm a 5mm, vratane povrchovej
Upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.7.17

ks

2,000

550,00

1100,00

369 | K

7671712718

M+D Oplotenie vysky 3m, celk. dl. 6,4m, z paneloy oka
1200x50mm, drdty 2x6mm a 5mm, stipiky jakl
120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vratane
povrchovej Upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD -
Z.7.18 .

ks

6,000

1408,00

8 448,00

370 | K

7671712719

M+D Oplotenie vySky 3m, celk. dl. 2,815m, z panelov
ok& 200x50mm, drbty 2x6mm a 5mm, stipiky jak
120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vratane
povrchovej Upravy, kotvenia, podrobny popis vid' PD -
Z7.19

ks

2,000

620,00

1 240,00

3711 | K

7671712720

M+D Oplotenie vySky 3m, celk. dl. 2,815m, z panelov
oké 200x50mm, drdty 2x6mm a 5mm, stipiky jak
120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vratane
povrchovej Upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD -
2.7.20

ks

2,000

620,00

1 240,00

372 | K

7671712723

M+D Oplotenie vysky 3m, celk. dl. 1,45m, z panelov oka
200x50mm, dréty 2x6mm a 5mm, stipiky jaki
120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vratane
povrchovej Upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD -
2.7.23

4,000

319,00

1 276,00

373 | K

7671712724

M+D Oplotenie vysky 3m, celk. dl. 1,45m, z panelov oka
200x50mm, droty 2x6mm a 5mm, stlpiky jakI
120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vratane
povrchovej Gpravy, kotvenia, podrobny popis vid' PD -
2.7.24

4,000

319,00

1276,00
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374

7671712725

M+D Oplotenie nad turniketom vy$ky 0,7m, celk. dl.
2,45m, z panelov oka 200x50mm, droty 2x6mm a 5mm,
ram jakl 100x60x3mm, vratane povrchovej Upravy,
kotvenia, podrobny popis vid' PD - Z.7.25

ks

6,000

539,00

3234,00

375

7671712727

M+D Oplotenie vySky 3m, celk. di. 6,07m, z panelov oka
200x50mm, dr6ty 2x6mm a 5mm, stipiky jakl
100x60x3mm, platne 200x200x10mm, vratane
povrchovej tipravy, kotvenia, podrobny popis vid PD -
2727

376

7671712730

M+D Oplotenie vysky 3m, celk. dl. 5,47m, z panelov oka

200x50mm, droty 2x6mm a Smm, stipiky jakl
120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vrétane
povrchovej Upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD -
Z.7.30

ks

2,000

133540

2670,80

ks

1,000

1203,40

1 203,40

377

76717127B11

M+D Brana vysky 3m, dvojkridlova, Sirka 1,75m, z
panelov oka 200x50mm, dréty 2x8mm a 5mm, stipiky
jakl 100x60x3mm, ram jakl 60x40x2mm, platne
200x100x10mm, napojene na EPS, vratane kovania,
zamku, klucky, povrch. Gpravy, kotv., podr. popis vid
PD -ZB1.1

ks

6,000

3675,00

22 050,00

378

76717127812

M+D Brana vysky 3m, dvojkridlova, $irka 1,75m, z
panelov oka 200x50mm, drdty 2x6mm a 5mm, stipiky
jakl 100x60x3mm, ram jakl 60x40x2mm, platne
200x100x10mm, napojene na EPS, vratane kovania,
zamku, kf'u€ky, povrch. Gpravy, kotv., podr. popis vid
PD-ZB1.2

ks

6,000

3675,00

22 050,00

379

7671712783

M+D Bréna vysky 3m, dvojkridlova, Sirka 3m, z panelov
oké 200x50mm, dréty 2x6mm a Smm, stlpiky jak!
100x100x6mm, ram jakl 60x40x2mm, vratane kovania,
zamku, kfucky, povrchovej Upravy, kotvenia, podrobny
popis vid PD - ZB3

ks

4,000

6 300,00

25 200,00

382

767392112

Montaz krytiny striech plechom tvarovanym
skrutkovanim

m2

421,820

3 163,65

383

1388034000-3

ref Trapézovy plech MASLEN T130, hr. 0,75mm

m2

455,566

40,00

18 222,64

384

767411130

M+D PIna nepriesvitna krytina nad tribanou, trapézovy
plech MASLEN T50, hr. 0,7mm, vrétane dilatacie podia
det.9062 vid PD

m2

1786,000

42,00

75 012,00

385

386

-

767411131

76741112s

M+D Priesvitna krytina - Polykarbonatové dutlnkové
idosky 32 8W, UV stale, nad tribinou

m2

950,000

58,00

55 100,00

M+D Perforovana fasada $tadionu,vratane leSenia resp.
montéaznej ploSiny,vr.potrebnych Gprav a systémovych
prvkov fasady

(NAPINANE MEMBRANOVE PRVKY UPEVNENE
HLINIKOVYMI LISTAMI

Komponenty:

Napnutd membranova konstrukcia zo sietovej tkaniny:
Verseidag TXM-3200.30

Sietova tkanina materidl PES (DIN 60001) typ nanosa
PVC typu Verseidag B3704

Hmotnost: 480g/m2

Pevnost v tahu : 3200/3200 N/5¢cm

Otvorenost: 30%

Priepustnost svetla: 36%

Poziarna odolnost: B1 (DIN 4102)

Hlinikové spoje ~ Hlinik
Zliatina. EN AW.6005 ENZ55-1:2008

m2

2400,000

58,00

139 200,00

Hlinik — Zliatina : EN AW 6063/ CO1T EN 755-9 EN
12020
Spojovacie prvky — Nehrdzavejice A2

Farba Biela)

387

767995100K2s

M+D UloZenie slzitkového plechu P5/7 pre ploinu
kamery a Zlaby, vratane pomocného materialu, zvarov a

povrchovej Upravy

m2

33,118

14 903,10
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
M+D Vylez na strechu 800x800, vratane oplechovania,
388 | K [767111110vs Kotvenia a potr. prisludenstva a povrchovej Upravy ks 2,000 3200,00 6 400,00
M+D Bezpe&nostna roleta, tepelne izolovana,
389 | K |76741110P01.01 |v.1250mm, dI.3214mm, farba biela, vr.prisludenstva - ks 1,000 2 008,75 2 008,75
- OP 01.01 2
M+D Bezpetnostna roleta, tepelne izolovana,
390 | K |76741110P01.02 |v.1250mm, d1.3500mm, farba biela, vr.prislugenstva - ks 5,000 2 187,50 10 937,50
OP 01.02
M+D Parapet, podkonstrukcia 50mm+obloZenie:
391 | K [76741110P02.01 |§.ostenia 260mm, dl.otvoru 3,124m, so skosenou m 3,210 115,00 369,15
hranou,f.biela - OP 02.01
M+D Parapet, podkonstrukcia
392 | K |76741110P02.02 |50mm+obloZenie:§.ostenia 260mm,dl.otvoru m 17,500 115,00 201250
3,5m,f.biela - OP 02.02
393 | K [76741110P03.01 |M+D Vetracia mriezka 200x200mm - OP 03.01 ks 10,000 149,00 1490,00
M+D Ocelova konstrukcia pre fasadu a strechu, vratane _
394 | K [767995100K1 pomocného materilu, zvarov a povrchovej Gipravy t 270,980 3688,00 999 374,24
M+D Ocelova konstrukcia pre plo§inu kamery a Zlaby,
395 | K [767995100K2 vratane pomocného materiélu, zvarov a povrchovej t 24918 3688,00 91 897,58
upravy
M+D Ocelova konétrukcia pre vstavky , vratane
396 | K [767995100K5 pomocného materily, zvarov a povichovej tpravy t 8,237 4 350,00 3583095
M+D Ocefova kon3trukcia pre kotevné prvky plachty,
397 | K |767995100K6 vratane pomocného materidlu, zvarov a povrchove;j t 3,199 4 450,00 14 235,55
upravy ' '
M+D Zachytny lanovy stresny systém (systém lan ,
398 | K |767995122 kotiev a zachytnych bodov pre prace na fasade m 154,720 40,00 6 188,80
horelezeckou technikou )
Presun hmot pre kovové stavebné dopinkové
) | A konatrukcie v objektoch vysky nad 12 do 24 m i 10,200 et Sy
D 771 Podlahy z dlazdic 16 690,15
Montaz soklikov z obkladadiek do tmelu, vratane
400. K [771415015 vetkych potrebnych profilov a &parovania | m 24,108 7,00 168,76
Montaz podlah z dlazdic keramickych do tmelu, vratane
401 @ K |771575109 vetkych potrebnych profilov a 3pérovania m2 405,940 25,00 10 148,50
402 | M |597740001200 |Keramické diazba - presné Specifikécia podfa investora | m2 424,830 13,49 5730,96
Presun hmét pre podlahy z dlaZdic v objektoch vysky
403 | K (998771203 nad 12 do 24 m % 160,482 4,00 641,93
D 777 Podlahy syntetické 419,07
404 | K |777531010R ProtiSmykovy néter na beton 8,080 16,50 133,32
405 | K |7775310108S Sokel protismykového néateru na betdn vytiahnutie m 12,800 22,00 281,60
Presun hmot pre podlahy syntetické v objektoch vy3ky
406 | K (998777203 nad 12 do 24 m % 4,149 1,00 4,15
D 781 Obklady 27 827,20
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladagiek kladenych |
407 | K |781445103 do tmelu, vratane véetkych potrebnych profiiov a m2 706,358 25,00 17 658,95
$parovania I N ) | B
408 | M (597640001500 | OPHadacky keramicks - presné Specifikécia podla m2 734,612 12,99 9542,61
Presun hmat pre obklady keramické v objektoch vysky 3
409 | K |998781203 nad 12 do 24 m % 272,016 2,30 625,64
D 784 Malby 1 459,99
410 | K |784410100 Pgnetrovame jednondsobné jemnozrnnych podkladov m2 480,250 0,85 408,22
vysky do 3,80 m B .
Mafby z maliarskych zmesi ref.Primalex, Farmal, ruéne
411 | K |784452271 nanadané dvojnasobné zakladné na podklad m2 480,259 2,19 105177
jemnozrnny vysky do 3,80 m
o OST Ostatné 0,00
412 | K |OST1 Pomocny vykaz vymer podlah. Prosim neocenovat! m2 414,020 0,00
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadién
Cast:
003 - SO 10.1-3.etapa
JKSO: KS:
Miesto: Kosice |V, Kosice Datum: 4.10.2022 - REV(05
Objednavatet: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. 1€ DPH:
Spracovatel: ICO:
Rosoft,s.r.o. IC DPH:
Poznamka:.
K spréavnemu nacencniu vwkazu vymer je potrebné nastudovanie PD. Nacenit je
potrebneé jestvujuci vykaz vymer podia pokynov tenaroveno zadavatera, resp. navinu
zmluvy o dielo. Vykaz vymer je neoddelitelnou stucastou celej PD. Material vyrobkov je
definovany vo VV a zaroveii su poloZky jednoznatne uréené a sparovatelné k vykresovej
alebo textovej Zasti projektovej dokumentécie, ktora dané materialy, v potrebnych
pripadoch ete presnejdie podrobnejsie Specifikuje, upresiiuje ci kenkretizuje technicky,
parametricky alebo referenénym vyrobkom. Informécie o materidloch vyrobkov vo
vykresovej &asti alebo technickych spravach mézZu byt' aj vyrazne rozsiahlejsie ako je
mozné uviest technicky v texte ndzvu polozky vo vykaze vymer, preto je potrebné
nastudovanie projektovej dokumentécie a ocefiovat’ vykaz vymer ako celok a
neoddelitefit sucast projektovej dokumentacie. Vymery poloZiek presunov hmot PSV
vyjadrenych mernymi jednotkami v percentach % si uchadzad vypina sam podla
metodiky rozpo&tarskych programov napr. Cenkros, ODIS. Dodavatel si zahrnie do
jednotkovych cien v3etky naklady podla ZoD, vratane VRN-ov: napr. oznacenie
staveniska, &istenie, opatrenia pre stav. v zimnom obdobi, poistenie, geodet. merania a
dokumentéaciu, skudky, vzorky, dielensku dokumentaciu, vycistenie vSetkych dotknutych
pléch od stavebného odpadu.
Naklady z rozpottu 1265 161,50
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 1 265 161,50
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 1265 161,50 20,00% 253 032,30
Cena s DPH v EUR 1 518 193,80

Projektant Spracovatel’
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Datum a podpis: Pecliatka

Datum a podpis: Peciatka
Objednéavatel R
Datum a podpis: Peciatka
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Zhotovitel
A . stav, sxr.e.
inova 700/90, 924 01 Galanta
1€ DPH: 8K2022580596
23-01-2 g
Datum a podpis: Pediatka



REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:

KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a |ll. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalovy Stadion
Cast:

003 - SO 10.1-3.etapa

Miesto: Kosice IV, KoSice

_ Osjednévater:
" Zhotovitef: | AVAsstay, sro.

Kéd dielu - Popis

Datum: 4.10.2022 - REV05

Projektant: HESCON,s.r.o.
Spracovatel: Rosoft,s.r.o.

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu 1265 161,50
HSV - Prace a dodavky HSV 591 445,79
1 - Zemné prace 8 260,39

2 - Zakladanie 11 552,53

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 237 749,70

4 - Vodorovné konstrukcie 268 448,98
- 5 - Komunikacie 27 646,94
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie . g ?05.47

9 - Ostatné konS&trukcie a prace-buranie 25 819,52
99 - Presun hmét HSV 75 265.26
PSV - Prace a dodavky PSV 673 715,71
711 - Izolacie proti vode a vihkosti 3176,20
712 - lzolacie striech, povlakove krytiny 7 562,00
713 - |zolacie tepelné 7 053,63
722 - Zdravotechnika - vnutorny vodovod 2 248,73
762 - Konstrukcie tesarske 1839,92
763 - Konstrukcie - drevostavby 9 488,74
764 - Konstrukcie kiampiarske 53 796,49
766 - Konstrukcie stolarske 7 383,60
767 - Konstrukcie dopinkové kovové 576 710,82
771 - Podlahy z dlazdic 1631,14
781 - Obklady 233717
784 - Malby 489,27
OST - Ostatné 0,00
2) Ostatné naklady 0,00
GzZSs 0,00
Projektové prace 0,00
‘Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
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Kompleta¢na ¢innost’ 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 1 265 161,50
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSické futbalova aréna Il. a |ll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
003 - SO 10.1-3.etapa
Miesto: Kosice IV, KoSice Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Rosoft,s.r.o.
PC Typ Koéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR].
Naklady z rozpoctu 1 265 161,50
p HSV Prace a dodavky HSV 591 445,79
D 1 Zemneé prace 8 260,39
1| K |131211101.8 Hibenie jam v hornine tr.3 sidrznych - ruénym naradim| m3 2,338 42,00 98,20
Priplatok za lepivosr_pri hlbeni jam ruénym naradim v
2 | K |131211119.8 e r 3 m3 2,338 8,50 19,87
[ Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim
3| K (174101102.8 pavrehu 2Asynu m3 457,807; 5,60 2517,04
4 | M |103640000200.S |Zemina pre terénne upravy nelriedend - zasypové t 774,297 ‘ 7,21 5 582,68
' Dodatoéné vykopy a zasypy nezachtené v PD, napr.
5 | K |174101102xr obnazenie zakladov pre potrebné prace a pod., vratane| m3 1,000 41,70 41,70
! nakladania a presunu |
D 2 Zakladanie 11 552,53
6 | K 271521111 Zhutnené Strkové 16zko K m3 19,128 36,15 691,48
7 | k 1273313521 Betén zak'ladovych dosiek, prosty tr. C 12/15- XCO- m3 6,276 84,50 530,32
~ |podkladny betén
2 | 1 272301411 Bet6n zakladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuze), fr. C| m3 27 000 102 78 2 807 86
- 25/30-XC2, XA1, XD1(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3 ‘ ' i '
I
9 | K |273351215 Debnenie stien zakladovych dosiek, zhotovenie-dielce ‘ m2 48,308 22,50 1 086,93
10| K |273351216 Debnenie stien z&kladovych dosiek, odstranenie-dielce | m2 48,308 4,50 217,39
11| K |273361821 Vystuz zakladovych dosiek z ocele BS00B t 1,738 1 450,00 2 520,10
12| K |273362021 Vystuz zékladovych dosiek zo zvar. sieti KARI t 1,688 1 450,00 244760
Vytvorenie prestupov beténu a Zelezobet6énu viozkami
15| il 278312125 s vonkajSou prierezovou plochou do 0,06 m2 & L3 el 25,05
14|\ Kil2rea13812is | [EewnzAkadovych pltiek prosiyty; C120/25 = pre m3 2,338 98,46 230,20
oplotenie
D 3 2vislé a kompletné konstrukcie 237 749,70
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive
Ll LS e AR nadzakladného tehlami na maitu vapennocementovi s 4,336 249.00 J-ral
Murivo nosné (m3) z tvarnic pérobeténovych hr. 200
16| K 311272561 mm, na lepidio m3 15,984»7 i 168,00 | 2685,31
17| K 3‘ SATTTOPURU2T ;- 500mm, svetl Sirka stav.otvoru 1,06m,min.ulozenie v| ks 8,000 166,40 1331,20
zavislosti od vyrobcu - OP 04.02
M+D Stena ST41/BC, betén C30/37, objem 2,07 m3 na
18 | K |3431452020.01 1ks, vratane systémowych prvkov pre osadenie ks 2,000 2 556,45 5112,90
M+D Stena ST43/AD, betén C30/37, objem 0,97 m3 na
19| K (3431452020.010 1ks, vrtane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 1197,95 2 395,90
M+D Stena ST43/BC, betén C30/37, objem 0,97 m3 na
20 | K |3431452020.011 1ks, vrtane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 1197,95 2 395,90
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1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21| K |3431452020.012 m‘?vsr;‘:::es:y‘:féﬁzb;:f::ﬂiz‘;‘2::;2;:7 mindj| 2,000 1197,95 2395,90
22| K |3431452020.013 m‘?vsr;‘:::f;ggz vgz:f::::ﬁ?r:gg:';;:g manal s 2,000 3075,15 6 150,30
23| K |3431452020.014 ':‘k';[l’vf;z‘:es:y‘;:é’r\“%v;z:f;n?ksg"ﬁ'e?;’::L 249m3nal s 2,000 3075,15 6 150,30
24| K |3431452020.015 '1“';‘?vsr‘;f::esgy‘gé?n%vnggrfgzéﬁ::;ﬁ;:g m3nal e 2,000 307515 6 150,30
25| K |3431452020.016 :‘k‘s'?vf;‘:::es:y:‘:éggxg#;&i%’m?;;’;g;:g 3 nal| 'y g 2,000 307515 6 150,30
26| K |3431452020.017 ':‘k';'?vsr;::ess; :féfnm:f:rssgfrf:sﬁdme;f m3nal s 2,000 2 309,45 4618,90
27| K 3431452020.018 ?‘k;'?vf::::esgifgn%,y ‘.’2:?::22:%;‘;?:&;;:7 mansf ., 2,000 2309,45 4618,90
28| K 13431452020.019 ';‘k:‘?v?;‘t’::a S;i?é?i&?ﬁ:?::ﬁﬁ?ﬁ:z;i? M3 fiy 2,000 2 309,45 4618,90
29| K |3431452020.02 m; ?vsr;f::es;‘::é’r\n% v’y?z:f’::kﬁ’ig‘fg:g‘efgf MSINE] S 2,000 2 556,45 5112,90
30| K |3431452020.020 '1":; ?v?;?::esgyiféﬁ3£:;°::km;‘;’;’:L"e;i'f AL R 2,000 2 309,45 4618,90
31| K [3431452020.021 :Ak;l,)vsr:::es:y:?é?n%vgz:?::::\ﬁ.,r'eofs]:z‘e;;:4 mnal 2,000 1901,90 3803,80
32| K (3431452020.022 ?k:?j;z‘:es;:?éfn%vﬁ?:&%’il‘:2::;;;24 manal 2,000 1901,90 3 803,80
33| K [3431452020.023 :‘;'Dvsr:t’::es;:f;ﬁ%w t.’:;"::gﬁ::g;’;;g“ m3na o 2,000 1901,90 3 803,80
34| K |3431452020.024 :Ak;[.)v?:::e s;ﬁ%%ﬁ:?:&iﬁ:éﬁ:&;ﬁ m3nal o 2,000 1901,90 3 803,80
35| K |3431452020.025 :"k:?vsr;‘:::es; ::gr\n%v?::?: ff&'g;‘::gg‘e:‘f’ m3nal 2,000 1519,05 3038,10
36| K (3431452020026 [\ f’vf‘;‘:;‘:es;igfn%vgz:f;:‘ﬁzé‘:’sj::;;i':s manay o 2,000 1519,05 3038,10
37| K |3431452020.027 m?vsr;f::esgy‘ggni;gz;é;&ﬁ’iz‘;bi:("';;;::’ m3nal o 2,000 1519,0 3038,10
38| K |3431452020.028 '1":; '?vsr;‘::: es:y:‘:é?n[;'w'?g;é::kiﬁg%?:&;iﬁa m3nal s 2,000 1 519,05 3038,10
39| K |3431452020.029 ?‘kfvf;f::es;ry:fé;%vngg&3:: ﬁ;obs’:;"egig“ memal s 2,000 1 160,90 2321,80
40| K [3431452020.03 :‘K:) f;?;:es:y::éﬁ%f}ﬁf:&afé :;:fob::g’eﬁi? mInaj fy 2,000 2 556,45 5112,90
41| K |3431452020.030 :‘k;'?v?;‘:::es‘; 2?@3&3?35&3’121‘2322@4 m3nab: i 2,000 1160,90 2321,80
42| K |3431452020.031 '1‘1; ?ﬁ::::;:?ﬁﬁ?:&%’i&ﬂ:&:gf m3nal i 2,000 1160,90 2321,80
43| K |3431452020.032 m ?v‘?;‘:::es:y:?é?n‘z;?zf;fkﬁmzj:zgif m3nal o 2,000 1160,90 2321,80
44| K |3431452020.033 ‘1":; ‘?v?;‘t’::es; :?gr‘“%vgg:?: :::‘f 2;?:::;525 m3nal o 2,000 142025 2 840,50
45| K |3431452020.034 M+D Stena ST49/AD, betén C30/37, objem 1,15 m3 na 5 2,000 142025 2 840,50
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PC Typ Kéd Popis MJ  Mnoistvo  J.cena[EUR] Cena celkom [EUR]

46| K 3431452020.035 :“; ?ﬁ;‘t’::esgy:f;?n%;’y ﬁ‘?.ffél’ﬁ;‘ﬂilll:ls IS 2,000 1420,25 2 840,50
47| K (3431452020036 |1 Dvsr;‘t’::e s;if£ﬁ3;3$°3§kiﬁ7ﬁ§$l£5 L ey 2,000 1420,25 2840,50
48| K |3431452020.039 :‘k’;'?vsr;f::es:;: éﬁ'v;?zﬂfm.’:g::‘egg m3na| 1,000 876,85 876,85
49| K |3431452020.04 :"k;[" v?;‘:::f:y::ﬁ%;‘y?:f::&%’il‘:;j::;ﬁf L | 2,000 2 656,45 5112,90
50 | K |3431452020.040 :”k‘;'? v?;f::es:yi:éfn%vsz?:s&%’mﬁ::;gi';” LS 1,000 876,85 876,85
51| K |3431452020.041 ’:"k:‘?vf;f::es;i:éz%vggfgﬁi%’m°°';j:";;2;;’1 S 1,000 876,85 876,85
52| K |3431452020.042 m ?vsri'f::es;i:é?nz;?ﬁf,ﬂ'ﬁﬁ:;Zif&"e:i'l UL S 1,000 876,85 876,85
53| K |3431452020.043 Tk:?vsr;f::esgifg:n%v;i:’::::fpi:gg:‘agi;‘ e 2,000 172,90 345,80
54| K |3431452020.043n ':"é‘?ﬁ‘:;‘:f;iféﬁg;‘;gfg:&ﬁ;‘;’;’::Lg;;‘ m3na 2,000 172,90 345,80
55| K |w431402020.044 VD Siena STE2EC, betn G307, cofem 014 mara| 2,000 172,90 345,80

1ks, vr&tane sysiémovych prekov-pre-osadenis

56| K |3431452020.044n ';";’?ﬁ;f::f;iﬁ?ﬂ%;y ‘?:f:&i%’ﬂf;‘::’eg;;" A, 2,000 172,90 345,80
57| K |3431452020.05 m‘?vsr;‘:::es:yifgn%v';?g:f:ﬂg"g:L”e:‘;:2 A 2,000 1753,70 3 507,40
58| K |3431452020.06 (), ?vsr;‘:::esgyzzﬁ;;?z:f;:&’frﬂ::;:‘;:2 AL o 2,000 1783,70 3507,40
50| K 343145202007 '1‘1; "var;‘t’::f:y‘:z?ni;y ‘?2;";3&’1:;%’;";’;:‘;2 m3naj .o 2,000 175370 3 507,40
60| K (343145202008 |y ?Vsr;f::f:y:fé?nzmésrﬁiﬁlﬁmg5:2 e s 2,000 1753,70 3 507,40
61| K |3431452020.080 :"k‘;"’vsr;f::es:yeszﬁ% vg’;}\"gfm’mﬁg:‘egf WL TS 2,000 170,05 340,10
62| K |3431452020.081 '1‘"; l?ﬁ;?::f:;fﬁgmﬂfmnﬂ:ag;? m3na S, 2,000 170,05 340,10
63| K- |3431452020.082 :dk?vsr;?::es:yizggbﬁé:&iﬁté%?:3;:;26 e ks 2,000 170,05 340,10
64| K [3431452020.083 '1“‘; '?ﬁ;f::f:yiféﬁﬁ?:gm‘gmgss mInaj - 2,000 170,05 340,10
65| K |3431452020.084 :‘k:'?vsr:::eszyi‘:égz;;jf;:kiﬁk‘;';j;’;;gﬁ‘ m3na 2,000 296,40 592,80
66| K |3431452020.085 '1“'; '?fé‘:;‘:::y:éﬁﬁ?:ﬁ&‘;”sj:;lgi':‘ mna/l o 2,000 296,40 592,80
B7 "R |3431452020.086" 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie = ik 0 e

68| K |3431452020.087 :‘k;?vsr;‘:::es:;‘:;ﬁvg?:ﬁ?&’ f@ﬁ:?egﬁ“ e B 2,000 296,40 592,80
69| K |3431452020.088 '1‘1; ?vsr;?::esgyi‘:g\m%w t.’zﬁ(’;:xfré‘?i:d"‘eggga m3nai <, 2,000 160,55 321,10
70| K |3431452020.089 :‘;‘?ﬁg‘:ﬁ:ﬁé&%ﬁ?ﬁ&%’ﬂ;‘Lt;j::‘er?if:’ m3nal 2,000 160,55 321,10
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
M+D Stena ST43/AB, betén C30/37, objem 0,97 m3 na
71| K |3431452020.09 1ks, vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 1197,95 2 395,90
M+D Stena ST54/AB, betén C30/37, objem 0,03 m3 na
72| K |3431452020.090 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 160,55 321,10
73| K |3431452020.001 [M*O Stena STS4/BC, betin C30/37, cbjem 0,03 mI nal 2,000 160,55 321,10
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie
M+D Stena ST59/AB, betén C30/37, objem 0,06 m3 na
74| K |3431452020.092 1ks, vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 170,05 340,10
75| K |3431452020.003 M+D Stena ST59/BC, l?etén C30/37, objem 0306 m3 na ks 2,000 170,05 340,10
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie
M+D Stena ST59/AD, betén C30/37, objem 0,06 m3 na
76 | K (3431452020.094 1ks, vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 170,05 340,10
M+D Stena ST59/CD, betén C30/37, objem 0,06 m3 na
77 | K |3431452020.095 1Ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 170,05 340,10
78| K |3431452021.1 |M*D Stlp S1/AB_U, betén C50/60, objem 562 m3na | 2,000 6 940,70 13 881,40
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie
79| K |3431452021.10 |M*D Stip S1/CD_U, betdn C50/60, objem 5,62 m3na | . 2,000 6 940,70 13 881,40
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie
80| K |3431452021.9 |M*D Stip S/BC_U, betén C50/60, objem 562m3na | o 2,000 6 940,70 13 881,40
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie
81| K |3431452021.11 |M*D Stlp S2/BC, beton C50/60, objem 1,19 m3 na 1ks,| o 2,000 1469,65 2939,30
vratane systémovych prvkov pre osadenie
82| K |3431452021.12 [M+D Stlp S2/CD, betén CS0/60, objem 1,19 m3 na ks 2,000 1469,65 2939,30
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie
M+D Stip S1/AD_U, betén C50/60, objem 5,62 m3 na
83| K [3431452021.2 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie o 2,000 S LG
84| K |34314520213 [M*D Stip S2/AB, betén C50/60, objem 1,19 m3 na tks,| | o 2,000 1469,65 293930
vratane systémovych prvkov pre osadenie
85| K |3431452021.4 |M*D Stip S2/AD, betén C50/60, objem 1,19 m3 na tks,| .o 2,000 1469,65 2939,30
vratane systémovych prvkov pre osadenie
86| K |3431452020.062 |M+D Ocelové platia OP03, S235JR+BS00B | ks | 212,000 47,03 9970,36|
| 87 | K |3431452021.5 M+D Bodovy prvok, ref. HPKM 30 ks 32,000 55,39 1772,48
1 B8 | K |3431452021.6 M+D Bodovy prvok, ref. PEC 52 ks 32,000 225,00 7 200,00
D 4 Vodorovné kon3trukcie 268 448,98
89| K 1411321718.S Zalievka z beténu tr. C 50/60 m3 0,720 685,00 493,20
M+D Tribunova lavica TL47/BC, betén C40/50, objem
90 | K (4131251010.10 |1,15 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 2,000 1 420,25 2 840,50
osadenie
M+D Triblinova lavica TL39/AB, betén C40/50, objem
91| K |4131251010.11 |0,93 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 2,000 1 148,55 2297,10
osadenie
M+D Tribunova lavica TL41/AD, betén C40/50, objem .
92| K |4131251010.12 |0,96 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 2,000 1 185,60 2 371,20
osadenie
M+D Tribinové lavica TL47/AB, betén C40/50, objem
93| K [4131251010.14 |1,15 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 2,000 1420,25 2 840,50
osadenie
M+D Tribunova lavica TL47/CD, betén C40/50, objem
94| K (4131251010.15 |1,16 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 2,000 1 432,60 2 865,20
osadenie
M+D Tribunova lavica TL38/AB, betén C40/50, objem
95| K (4131251010.16 |0,42 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 2,000 518,70 1 037,40
osadenie
M+D Tribunova lavica TL47/AD, betén C40/50, objem
96 | K (4131251010.17 |1,15 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre ks 2,000 1420,25 2 840,50

osadenie
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PC Typ

Kaéd

Popis

MJ

Mnozstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

97

K

[
4131251010.18

M+D Triblnova lavica TL37/AB, betén C40/50, objem
0,10 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

123,50

247,00

98

4131251010.20

M+D Triblinova lavica TL4/AB, betén C40/50, objem
1,19 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

1,000

1469,65

1469,65

99

14131251010.21

M+D Tribinové lavica TL1/CD, betén C40/50, objem
2,35 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

1,000

2 902,25

2 902,25

100

4131251010.22

M+D Triblinova lavica TL1/BC, betén C40/50, objem
2,35 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

1,000

290225

2902,25

101

4131251010.23

M+D Tribunova lavica TL1/CD, betén C40/50, objem
2,37 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre |
osadenie '

ks

1,000

2 926,95

2926,95

102

4131251010.24

M+D Tribunové lavica TL1/BC, betén C40/50, objem
2,37 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

1,000

2926,95

2926,95

103

4131251010.25

M+D Tribiinové lavica TL39/AD, betén C40/50, objem
0,93 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1148,55

2297,10

104

4131251010.26

M+D Triblinové lavica TL37/AD, betén C40/50, objem
0,10 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre

ks

2,000

123,50

247,00

105

4131251010.27

osadenie \

vi+D Tribdnova iavica TL40/AD, betdn C40/50, objem
0,73 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie -

ks

106

4131251010.28

M+D Tribunova lavica TL1/CD, betén C40/50, objem
2,38 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

2,000

901,55

2 939,30

1803,10

5 878,60

107

4131251010.29

M+D Tribunova lavica TL1/BC, betén C40/50, objem
2,38 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

2939,30

5 878,60

108

4131251010.3

M+D Tribunova lavica TL41/AB, betén C40/50, objem
0,96 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1185,60

2371,20

109

4131251010.30

ALY Tﬂhunl\ué Iavine 'l"l Af\lf‘n bnOAn CANEN vHam

I LT IMMI A T e L T W, Wit

0,73 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

801,55

1803,10

110

4131251010.31

M+D Tribunova lavica TL4/BC, betén C40/50, objem
1,19 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

1 469,65

1 469,65

1

4131251010.32

M+D Tribtinova lavica TL4/CD, betén C40/50, objem
1,19 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

1 469,65

1 469,65

112

4131251010.33

M+D Tribanova lavica TL5/CD, betén C40/50, objem
1,34 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

1654,90

1 654,90

113

4131251010.34

M+D Tribunové lavica TL5/BC, betén C40/50, objem
1,34 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

1654,90

1654,90

114

4131251010.35

M+D Tribunova lavica TL39/BC, betén C40/50, objem
0,93 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1148,55

2297,10

115

413125101036

M+D Tribunova lavica TL37/CD, betén C40/50, objem
0,10 m3 na 1ks, vrétane systémovych prvkov pre

ks

2,000

123,50

247,00

osadenie

116

17

4131251010.37

4131251010.38

osademe

M+D Tribunova lavica TL37/BC, betén C40/50, objem
0,170 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre

M+D Tnbunové lavica TL5/AD, betén C40/50, ob}em
1,34 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

ks

2,000

1,000

123,50

1654,90

247,00

1654,90

118

4131251010.39

M+D Tribunova lavica TL1/AB, betén C40/50, objem
2,35 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

1,000

2 902,25

2902,25
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PC Typ

119

K

Kéd

4131251010.4

Popis

MJ

M+D Triblnova lavica TL38/CD, betén C40/50, objem
0,42 m3 na 1ks, vratane systémaovych prvkov pre
osadenie

Mnozstvo

2,000

J.cena [EUR]

518,70

Cena celkom [EUR]

1037,40

120

4131251010.40

M+D Tribanova lavica TL40/BC, betén C40/50, objem
0,73 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

2,000

901,65

1803,10

121

4131251010.41

M+D Tribinova lavica TL41/CD, betén C40/50, objem
0,86 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1185,60

2371,20

122

4131251010.42

M+D Tribunova lavica TL1/AD, betén C40/50, objem
2,35 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

1,000

2902,25

2902,25

123

4131251010.43

M+D Tribinova lavica TL38/BC, betén C40/50, objem
0,42 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

518,70

1037,40

124

4131251010.44

M+D Tribtnova lavica TL4/AD, betén C40/50, objem
1,19 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

1,000

1 469,65

1 469,65

125

4131251010.45

M+D Tribunova lavica TL1/AB, betén C40/50, objem
2,37 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

1,000

2 926,95

2 926,95

126

4131251010.46

M+D Tribunova lavica TL1/AD, betén C40/50, objem
2,37 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

1,000

2926,95

292695

127

4131251010.47

M+D Tribunové lavica TL1/AB, betén C40/50, objem
2,38 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

2 939,30

5878,60

128

4131251010.48

M+D Tribunova lavica TL1/AD, betén C40/50, objem
2,38 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

2 938,30

5 878,60

129

130

4131251010.5

M+D Tribinova lavica TL38/AD, betén C40/50, objem
0,42 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

518,70

1037,40

4131251010.50

M+D Tribanova lavica TL42/AB, betén C40/50, objem
1,08 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1333,80

2 667,60

131

4131251010.51

M+D Tribunova lavica TL42/BC, betén C40/50, objem
1,08 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1333,80

2 667,60

132

4131251010.52

M+D Tribunové lavica TL42/AD, betén C40/50, objem
1,08 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1333,80

2 667,60

133

4131251010.53

M+D Tribinova lavica TL42/CD, betén C40/50, objem
1,08 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1333,80

2 667,60

134

4131251010.54

M+D Tribinova lavica TL43/AB, betén C40/50, objem
1,31 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1617,85

3 235,70

135

4131251010.55

M+D Tribunové lavica TL43/BC, betén C40/50, objem
1,31 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1617,85

3 235,70

136

4131251010.56

M+D Tribinova lavica TL43/AD, betén C40/50, objem
1,31 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1617,85

323570

137

4131251010.57

M+D Tribunové lavica TL43/CD, betén C40/50, objem
1,31 m3 na 1ks, vratanée systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

161785

3 235,70

138

4131251010.58

M+D Tribunové lavica TL44/AB, bet6n C40/50, objem
1,53 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1889,55

3779,10

139

4131251010.59

M+D Triblinova lavica TL44/BC, betén C40/50, objem
1,563 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1889,55

3779,10

140

4131251010.6

M+D Tribunova lavica TL39/CD, betén C40/50, objem
0,93 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

2,000

1148,55

229710
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141

4131251010.60

M+D Triblinova lavica TL44/AD, betén C40/50, objem
1,563 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1 889,55

3779,10

142

4131251010.61

M+D Tribunova lavica TL44/CD, betén C40/50, objem
1,53 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

|
|

1 889,55

3779,10

143

4131251010.62

M+D Tribunova lavica TL45/AB, betén C40/50, objem
1,73 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

\
2,000/

2 136,55

4273,10

144

4131251010.63

M+D Tribanova lavica TL45/BC, bet6n C40/50, objem
1,73 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

2 136,55

427310

145

4131251010.64

M+D Tribunova lavica TL45/AD, betén C40/50, objem
1,73 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie .

ks

2,000

2 136,55

4273,10

146

4131251010.65

M+D Tribunova lavica TL45/CD, betén C40/50, objem
1,73 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

2 136,55

4 273,10

147

4131251010.66

M+D Tribunova lavica TL46/AB, betén C40/50, objem
0,96 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1185,60

2371,20

148

4131251010.67

M+D Tribunova lavica TL46/BC, betén C40/50, objem
0,96 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

1185,60

49

>

4131251010.08

M+D Tribinové lavica TL4G/AD, betén C40/50, objem
0,96 m3 na ‘iks, vratane sysiemovycn prvkov pre
osadenie

KS

i 183,60

150

4131251010.69

M+D Tribunova iavica TL46/CD, betén C40/50, objem
0,96 m3 na 1ks, vratane systémavych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1185,60

2371,20

151

4131251010.7

M+D Tribanova lavica TL40/AB, betén C40/50, objem
0,73 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

' 901,55

1803,10

152

4131251010.8

M+D Tribunova lavica TL41/BC, betén C40/50, objem
0,96 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

2,000

1185,60

2371,20

153

4131251010.9

M+ Trihiinova laviea TLA/AR hetdn C40/50, ohlem
1,34 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre
osadenie

ks

1,000

1654,90

1 654,90

154

4131251011.01

M+D Nosnik N7/AB, betén C50/60, objem 7,73 m3 na
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie

ks

2,000

9 546,55

19 083,10

155

4131251011.03

M+D Nosnik N8/BC, betén C50/60, objem 0,44 m3 na
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie

ks

2,000

543,40

1086,80

156

4131251011.04

M+D Nosnik N8/AD, betén C50/60, objem 0,44 m3 na
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie

ks

2,000

543,40

1086,80

157

4131251011.05

M+D Nosnik N5/CD, betén C50/60, objem 0,49 m3 na
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie

ks

1,000

605,15

605,15

158

4131251011.07

M+D Nosnik N5/BC, betén C50/60, objem 0,49 m3 na
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie

ks

1,000

605,15

605,15

159

4131251011.09

M+D Nosnik N8/AB, betén C50/60, objem 0,44 m3 na
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie

ks

2,000

543,40

1086,80

413126101110

+ ik N7/BC, betén C50/60, objem 7,73 m3 na
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie

A0

161

4131251011.11

M+D Nosnik N5/AB, betén C50/60, objem 0,49 m3 na
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie

ks

1,000

605,15

605,15

162

4131251011.12

M+D Nosnik N7/AD, betén C50/60, objem 7,73 m3 na
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie

ks

2,000

9 546,55

19 093,10

163

4131251011.14

M+D Nosnik N5/AD, betén C50/60, objem 0,49 m3 na
1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie

ks

1,000

63,65

63,65
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
M+D Nosnik N7/CD, betén C50/60, objem 7,73 m3 na
164| K (4131251011.15 1ks, vrétane systémovyich prvkov pre osadenie ks 2,000 9 546,55 19 093,10
M+D Nosnik NB/CD, betén C50/60, objem 0,44 m3 na
165 K |4131251011.16 1ks, vratane systémovych prvkov pre e ks 2,000 543,40 1 086,80
M+D Schodisko SCH3/AD, betén C30/37, objem 1,48
166/ K |4131251012.01 m3 na 1ks, vrétane systémovych prvkov pre osadenie ks 2,000 1 827,80 3 655,60
M+D Schodisko SCH3/AB, betén C30/37, objem 1,48
167| K 4131251012.02 m3 na 1ks, vrétane systémovyjch prvkov pre osadenie ks 2,000 1827,80 3 655,60
M+D Schodisko SCH3/BC, betén C30/37, objem 1,48
fGay i1 $131251012.03 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov pre osadenie = 2,000 i fl 365560
M+D Schody tribinové SCHT3/AD, betén C30/37,
169 K [4131251012.04 |objem 0,10 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov ks 2,000 123,50 247,00
~ |pre osadenie
M+D Schody tribinové SCHT3/AB, betén C30/37,
170| K (4131251012.07 |objem 0,10 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov ks 2,000 123,50 247,00
pre osadenie
M+D Schody tribinové SCHT3/BC, betén C30/37,
171 K |4131251012.08 |objem 0,10 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov ks 2,000 123,50 247,00
pre osadenie
M+D Schody tribinové SCHT3/CD, betén C30/37,
172 K |4131251012.10 |objem 0,10 m3 na 1ks, vratane systémovych prvkov ks 2,000 123,50 247,00
pre osadenie
M+D Schodisko SCH3/CD, betén C30/37, objem 1,48
173 K |4131251012.21 m3 na 1ks, vrdtane systémovyich prvkov pre osadenie ks 2,000 1827,80 3 655,60
174| K (411361821-14 D+M distanéné prvky ref.U - KORB (FRANK), UKS 14 | m 194,550 3,44 669,25
175/ K |411361855-00 Navrtanie dier pre napojenie vystuZe venca ks 8,000 150,00 1 200,00
Beton stuzujlcich pasov a vencov Zelezovy tr. C 25/30-
176 K (417321515 XC1(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3 m3 1,324 103,24 136,69
1771 K 417351115 Det?nenie boéan stuzujucich pasov a vencov vratane m2 13,268 22,50 298,53
vzpier zhotovenie
178 K |417351116 Det?neme boénig stuZujlcich pasov a vencov vratane m2 13,268 450 59,71
vzpier odstranenie
170! K |417361821 \Blgzt:; stuzujacich pasov a vencov z betondarskej ocele t 0,232 1 450,00 336,40
D 5 Komunikacie 27 646,94
Podklad zo Strkodrviny fr. 4-8mm, s rozprestretim a
180, K [564861114.S zhutnenim, po zhutneni hr. 230 mm m2 613,504 9,15 5613,56
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s
181| K |567123114.S rozprestrenim a zhutnenim CBGM C 5/6, po zhutneni m2 613,504 11,86 7 276,16
hr. 150 mm .
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikéacii pre
182 K |596911164.S pesich hr. 80 mm pre pe$ich nad 300 m2 so zriadenim | m2 613,504 12,00 7 362,05
|6Zka z kameniva hr. 40 mm |
183| M (592592460017 |Dlazba betonové, hr.80 mm | m2 644,179 11,48 7 395,17
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 6 702,47
Priprava vnitorného podkladu stien ref. BAUMIT,
184 K 612485114 Regulator nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich) e 29,329 126 36,99
Vnutorné omietka stien, vapennocementova, strojné
185 K 612485202 nanasanie, hr. 10 mm, vr. findlneho prehladenia e 22,069 12,50 Z18:0¢
186/ K |612465202r Vyspravenie povrchu pod keramicky obklad m2 7,260 10,75 78,05
Vonkaj8ia omietka osteni, silikatova, vr.vetkych
187| K |6224642220 omietkovych profilov, presietkovania stykov réznych m2 2,476 15,05 37,26
mat. a pod.
Potiahnutie vonkajSich stien sklotextiinou mriezkou s
188 K |622481119 celoplo3nym prilepenim m2 2,476 8,95 22,16
Kontaktny zateplovaci systém stien hr. 60 mm,
189 K 625250001 mineralna vina, vratane p.u.silikatova omietka a m2 77,590 56,00 4 345,04

vSetkych potrebnych certifikovanych prvkov a profilov
zatepfovacieho systému
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Kontaktny zateplovaci systém stien hr. 60 mm, [ .
extrudovany polystyrén, vratane p.u.silikdtova omietka
0S| a2t2a000= a vietkych potrebnych certifikovanych prvkov a profilov | me el S5 53318
zateplovacieho systému »
191! k 1631312661 zﬂ:;;nri:;z beténu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 m3 1.441 128,55 185,24
192 K 1631313661 :\’A::a;gir: r: bet6énu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 m3 3675 128,55 472,42
Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min.
193| K (631319151 tr.C 8/10 ocel. hiad. hr. 50-80 mm m3 1,441 30,00 43,23
Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min.
i [l R t.C 8/10 oce!. hiad. hr. 80-120 mm e R sy 11024
Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.
e [l Jleeh bl obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm e nd | %60 19,01
Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. |
[l e B A obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm = 3,078 = 2030
, VystuZz mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych
197] K 631362021 beténov zo zvéaranych sieti z drétov typu KARI . 0,224 00 D28, 3
198! K 1832001011 gtéptoveme separacnej félie v podlahovych vrstvach z m2 63.820 017 10,85
199| M |283290003600 |Separacna félia na oddelenie poterov, PE m2 73,393 1,21 88,81
200| K |632001051R Penetréacia podkladu pre naslfapné vrstvy m2 20,590 2,50 51,48
n 9 Ostatné kan&trukeie a nrace-hiiranie 25 819.52
Osadenle cestného obrubnika beténového stojatého do
201 1 264
S i cal s e l62ka z beténu prostého tr. C 16/20 s bo&nou oporou m o Luso 264,50
202\ M |592170002200 |Obrubnik 250x150mm so skosenou hranou, di. Tm ks 26,000 8,90 231,40
203 K [917831512.8 g;:;’%’;’i;‘f‘ii"r:;"m"" IR M AT m 49,880 15,18 757,18
204| M |592170005200.S |P4lisédda beténova, rozmer 120x 165x600 mm ks 436,000 10,83 4721,88
Lozko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
2051 fBaatoini2 dlazobnych kociek z beténu prostého tr. C 16/20 i 2500 TS L
hnell iz lnnanaddde Vlozky do dilataénych Skar 2vislé, z polystyrénovej = T T = T
VLW "~ WOV dosky hr_ 50 mm LR Wi EET A 1w
Vlozky do dilataénych Skar zvislé, z polystyrénovej
207| K |9319611152 dosky xps hr. 20 mm, ukong&enie dilat. tesniacim m2 10,316 12,00 123,79
povrazcom
Osadenie odvodiiovacieho 2fabu zo 2b, vratane
208 K |935111111r potrebnych prvkov systému m 23,000 25,00 575,00
Odvodriovaci Zlab zo Zelezobetonového prefabrikatu
209| M 592270000300 |v.100mm, Sirky 400mm, vratane ukonceni, spojov, m 25,300 118,00 2985,40
| vpustov a pod.
210 K |941955001 :ifa’:; L:"';ézg';"""“é pomocns, $ vyiikoulesenove ||i o 159,188 2,65 421,85
211 K 1952901111 Vy¢istenie budov pri vySke podlazi do 4 m m2 520,160 2,50 1 300,40
Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 !
212| K |962032231.S m2 nadzakladového z tehdl palenych, m3 3410 29,08 99,16
vapenopieskovych, cementovych na maltu, -1,90500t
213 K 968081125 g%\;a::(;\tle dverného kridla do suti plochy do 2 m2, - ks 4,000 250 10,00
214| K 968072455 Vyburanie dverovych zarubni plochy do 2 m2, - m2 6,304 24,73 155,90
ProtipoZiarne utesnenie prestupov do priemeru
100mm, TCHL-syst. certifikované, pri prestupoch
215| K |97403266r in8talécii (protipoZiarne upchavky ref.HILTI, Intumex, ks 10,000 800,00 8 000,00
protipoziarne tesniace beténové tmely a pod.) v poz.
usekoch v zmysle PD podla navrhovanej pozZ.odolnosti
216 K |971036014.S :;:?f;ﬁg:;:’:;:?"’m' founkamido/DH B0 pndol L, =1 200,000 17,50 3 500,00
Vytvaranie drazok ruénym drazkovatom v nepalenych ey — .
217| K |974032872.S pérobeténovych tvarniciach hibky do 30 mm, §. do 70 m 50,000 15,00 750,00
mm
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PC Typ Kéa Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek N
218| K (978059531.S vnutornych vratane podkladovej omietky nad 2 m2, - m2 22,980 4,39 100,88
0,06800t
219 K |979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na sklddku do 1 km t 10,643 15,60 166,03
220 K |979081121 2:':?1 iunt‘iny a vyburanych hmét na sklddku za kazdy t 95,787 0,51 48,85
221| K |079082111 (\’l:t':t(r)o:‘taveniskové doprava sutiny a vyburanych hmét t 10,643 1158 12325
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét ¥
222| K |979082121 za kazdych dalSich 5 m t 42 572 1,30 55,34
223| K |979089012 ;%;:?;&I(éza skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01 t 8,058 80,00 644,64
Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz
224| K (979089312.S atd) (17 04 ), ostatné t 1,590 80,00 127,20
Poplatok za skladovanie - stavebné materialy na baze
225| K |979089512.S sadry (17 08 ), ostatné t 0,420 80,00 33,60
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
226| K |979089612.S demolacii (17 09), ostatné t 0,575 B0.0Q | 46,00
D 99 Presun hmét HSV 5 265,26
Presun hmét pre objekty 801-812, zvisla
227| K 1998014021 konstr.mont.,obv.pl&st iny ako z tehél,viacposch.do 18 t 2 632,632 2,00 5 265,26
m vysky
p PSV Prace a dodavky PSV 673 715,71
D 711 I1zolacie proti vode a vihkosti 3 176,20
228l K 7111321071 ;)vqlglreajna Tl nopovou féloiu poloZenou volne na ploche m2 19,624 366 71.82
229| M |62880006402  |Nopova folia 500g/m2 B - m2 22,568 4,50 101,56
Zhotovenie izolécie proti zemnej vihkosti a tlakovej
130 IE | 711141559 vode vodorovna NAIP pritavenim m2 122,440 ) 2,69 = 329,36
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej
231| K |711142559 vode zvisth NAIP pritavenim m2 80,332 349 280,36
232| M (628310001000 |Asfaltovy pas s vioZkou z hlinikovej félie m2 233,188 680 1 585,68
Zhotovenie izolécie proti zemnej vinkosti vodorovna
233| K |711111001.S néterom penetratnym za studena m2 122,440 0,50 61,22
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla
234 K |711112001.8 penetra&ngm néterom za studena m2 80,332 0,50 40,17
235| M |246170000900.S |Lak asfaltovy penetraény t 0,071 1 950,00 138,45
lzolacia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode
o RS Pl e o ref AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej L e 1764 <k
|1zol4cia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode
Z3| IS i AAe S0 ref. AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvisle] 2 £.368 Uiy 117,86
238 K |998711203 Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky % 30,897 2,80 86,51
nad 12do 60 m
D 712 Izolacie striech, poviakové krytiny 7 562,00
239 K 712290010 Zhotovenie parozabrany pre strechy ploché do 10°, m2 100,408 113 113,46
vratane syst. detailov
240| M 2832990192 Parozébrana m2 115,469 1,15 132,79
241| K |7122900102 M+D Krycia PE félia pre stropy/ podhfady m2 71,515 349 249,59
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do
10°PVC-P f6liou poloZzenou volne so zvarenim
242 K |7123700500 spoju,vratane vietkych systémovych prvkov, profilov m2 83,104 12,00 997,25
(ukonéujice PVC profily kitové profily, Uprava detailov '
pri prestupoch a pod.) a syst. detailov
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°
PVC-P féliou celoploSne lepenou so zvarenim spoju,
243| K |712370060.S vratane vietkych systémovych prvkov, profilov m2 90,000 16,00 1 440,00
(ukoné&ujice PVC profily kutové profily, tiprava detailov
pri prestupoch a pod.) a syst. detailov
244| M |283220002000. |Hydroizolacné fdlia PYC-P hr. 1,5 mm izolécia m2 103,500 14,50 1500,75




PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
i Zhotovenie povlakovej Krytiny vytiahnutim izol.poviaku
‘ z PVC-P félie na konstrukcie prevysujlce trover
245| K |712873238 strechy do 50 ¢m so zvarenim spoju,vratane vietkych m2 3944 16,00 63,10
‘ systémovych prvkov, profilov (ukonéujlice PVC profily
‘ kutové profily, Uprava detailov pri prestupoch
246 M I2833000152 Hydroizolécia stresna félia m2 100,105 14,50 1451,52
247 k |71 2990040 Polozenie ge?textllie vodorovne alebo zvislo na strechy m2 87,048 113 98,36
ploché do 10
248| M 6936651301 Geolextilia, min.200g/m2 m2 100,105 1,05 105,11
249 K 7129900400 M+D Kotvenie strednej PVC fdlie m2 87,048 1,50 130,57
250/ K 1712997002.S Montaz spadovych atikovych klinov z expandovaného - 160,000 8.50 1.040,00
y polystyrénu
Doska spadové EPS, pevnost v tlaku 100 kPa, $edy
251| M |283760007400.S polystyrén pre vyspadovanie plochych striech m3 0,055 350,00 19,25
Presun hmét pre izolaciu poviakovej krytiny v objektoch|
252 K (998712203 vjiky nad 12 do 24 m % 73,418 3,00 220,25
D 713 Izolacie tepelné 7 053,63
Montaz tepelnej izolacie stropov mineralnou vinou-
253| K |713111111r vypli medzi tribtinu a podhfad _ m3 6,532 25,00 163,30
254| M (631440002900 |Tepelnd izolédcie z mineréinej viny m3 6,663 115,00 766,25
265) K (713122111 e R P e e m2 63,820 112 71,48
kladenym volne v jednej vrstve
2581 A4 1283720001300  \Podlahowviz nolyretyrdn ERS hr. 90 mm m2 70,202 11,48 enq 51
257 K 713131123 Monté? tepq]nej iz‘olacie stien mineralnou vinou, m2 21648 4.40 9525
bodovym prilepenim
258| M 631440041700 |Doskaz MV hr. 50mm m2 9,381 10,66 100,00
259| M 631440042000 |Doska z MV hr. 100mm m2 14,432 19,80 285,75
260 K |713132210 Montaz tegelnej izoléc_ie podzemnych stien a zakladov m2 19,624 3.0 59,85
xps bodovym prilepenim
261| M |283750000800 |Doska XPS hr. 60 mm m2 21,586 12,29 265,29
' Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10°
262| K |7131411510 minerainou vinou, jednovrstvova m2 3.144 1,45 4,56
263 K |7131412500  |MontaZ tepelnej izolacie striech plochych do 10° m2 80.376 247 198,53
rmnerdainou virnou, avojvrsivova
264| M |631440000995 |Stresné minerélna vina hr.50mm m2 91,872 17,02 1 563,66
265| M |631440000991 |StreSna mineréina vina hr.100mm m2 88,414 29,04 2 567,54
266 K |998713203 Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vy3ky nad % 69,460 155 107.66
12mdo24m
D 722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 2 246,73
267! K [722110115¢ :I;EdGraﬁcké znacenie smeru Uniku, poZiarne tabufky P 20,000 40,00 800,00
M+D Praskovy prenosny hasiaci pristroj min. 6kg,
268| K |72225110 vrétana prisludenstva ks 22,000 65,00 1 430,00
269 K 1998722203 Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky % 22,300 0,75 16,73
T | nad 12do 24 m e | SR ) B e s »
D 762 Konstrukcie tesarske 1839,92
Montaz debnenia jednoduchych striech, na kontralaty
270, K |762341001.S drevotrieskovymi OSB doskami na zraz - vytvorenie m2 72,000 486 349,92
Zlabu
271| M |607260000240.S |Doska OSB nebrisena hr. 15 mm m2 77,760 12,91 1003,88
blozenie stien z dosiek OSB sKrutkovanych na zraz
272| K |762431303 = m2 10,216 38,00 388,21
hr. dosky 15 mm
Spojovacie prostriedky pre olistovanie $kar, obloZzenie
£7311.K| 762485000 stropov, stre3nych podhladov a stien - klince, zavrtky L 10.216 1.50 s
Presun hmot pre konatrukcie tesarske v objektoch o
274 K 998762?03 vy&ky od 12 do 24 m % 17,573 4,70 82,59
D 763 Konstrukcie - drevostavby 9488,74
Prie¢ka SDK hr. 150 mm, jednoducha kca CW 100,
275 K |763112134 UW 100, dosky 2x GKBI +2xGKBI hr. 12,5 mm s Tl m2 4,846 64,51 312,62
100 mm, krycia PE folia -IW 07.3
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276 K

763122311

Popis

Br;dsadené SFK stena h;. 75 mm, jednoduchéjrkca ub
a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s TI hr. 50mm, krycia
PE folia -IW 01.1

MJ

m2

Mnozstvo

38,052

J.cena [EUR]

4225

Cena celkom [EUR]

1607,70

277 K

76312231112

Predsadend SDK stena hr. 125 mm, jednoducha kca
UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm Tl hr. 75 mm,
krycia PE folia -IW 04.1

m2

61,729

3 340,77

278 K

76312232175

Predsadena SDK stena, jednoducha kca UD a CD
dosky 2x GKF hr. 12,5 mm bez T, zvrchu oplastena
kapotaz, krycia PE folia -IW 15.3

m2

2,117

38,50

81,50

279 K

763122331

Predsadend SDK stena hr. 75 mm, jednoduché kca UD
a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm TI hr. 50mm, krycia
PE folia - IW 01.2

m2

17,018

42,25

719,05

280/ K

281 K

76312233112

763119521.8

Predsadena SDK stena hr. 125 mm, jednoducha kca
UD a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm Tl hr. 75mm,
krycia PE folia - IW 04.2

m2

3,765

203,76

DemontaZ sadrokarténovej prie¢ky, jednoduché nosna
ocelova konstrukcia, jednoduché oplastenie, -0,03036t

m2

8,570

12,50

107,13

282 K

763129621.S

Demontaz dosiek sadrokartonovej predsadenej alebo
§achtovej steny, jednoduché oplastenie, -0,01300t

m2

12,272

12,50

153,40

283 K

763131211

SDK podhlad, spodna kca s priamym uchytenim na
8ikmé plochy, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, krycia PE
folia -C2 -SDK -

m2

21,439

33,50

718,21

284| K

763131231

SDK podhlad, spodna kca s priamym uchytenim na
8ikmé plochy, dosky 2x GKBI hr. 12, 5 mm, krycia PE
folia - C2 -SDK-I

m2

6,786

33,50

227,33

285 K

7631350201

Zaveseny kazetovy podhlad s podkonstrukciou, krycia
PE folia- C2

m2

34,220

44,00

1 505,68

286/ K

7631350202

Zaveseny vodeodolny kazetovy podhfad s
podkonstrukciou, krycia PE folia- C2 do vihkého
prostredia

m2

9,070

44,00

399,08

287| K

998763403

764

Presun hmét pre sadrokarténové konstrukcie v
stavbach (objektoch) vy3ky od 7 do 24 m

Konstrukcie klampiarske

93,762

1,20

112,51

53 796,49

288 K

76443022K001

M+D Oplechovanie atiky PZ plechom hr.0,6mm, r.§.
422mm,kotvené do ocelového profilu pomocou
vodotesnych nitov,lakovany pozinkovany plech RAL
9010, podrobny popis vid' PD - K.001

20,000

27,80

556,00

289 K

76443022K003

M+D Oplechovanie atiky PZ plechom hr.0,6mm,
r.8.240mm,kotvené do ocelového profilu pomocou
vodotesnych nitov,pozinkovany plech, podrobny popis
vid PD - K.003

32,000

19,72

631,04

290 K

76443022K004

M+D Ocelovy plech strechy vstavkov hr.1,0mm,
r$,.300mm, podrobny popis vid' PD - K.004

20,000

22,87

457,40

291| K

76443023K001.1

M+D Vpust+redukcia na DN150mm z PZ plechu,
dizky0,5m, podrobny popis vid PD - K.001

ks

8,000

145,00

1160,00

292 K

76443023K001.2

M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vratane
ukotvenia, dl.0,32m, podrobny popis vid' PD - K.001

ks

8,000

17,28

138,24

293 K

76443023K001.3

M+D Koleno 45st. z PZ plechu priemeru DN 150mm,
vratane ukotvenia, podrobny popis vid' PD - K.001

ks

32,000

20,00

640,00

294| K

76443023K001.4

M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vratane
ukotvenia, dl.1,9m, podrobny popis vid' PD - K.001

ks

8,000

102,60

820,80

295| K

76443023K001.5

M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vratane
ukotvenia, dl.2,9m, podrobny popis vid PD - K.001

ks

8,000

156,60

1252,80

296| K

76443023K001.6

M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vratane
ukotvenia, dl.0,28m, podrobny popis vid' PD - K.001

ks

8,000

17,28

138,24

297| K

76443023K001.7

M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vratane
ukotvenia, dI.5,5m, podrobny popis vid' PD - K.001

ks

8,000

130,00

1.040,00

298 K

76443023K001.8

M+D Zvod z nerez plechu antivandal priemeru DN
150mm, vratane ukotvenia do oby€. objimok, dl.3,0m,
podrobny popis vid PD - K.001

ks

8,000

216,00

1728,00
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76443023K003

M+D Oplechovanie pozinkovanym plechom medzi
Zlabom tribiny a plachtou,hr.0,6mm, r§.834mm,
kotveny vodotesnymi nitmi, lakovany plech RAL 9010,
podrobny popis vid PD - K.003

MnoZstvo

80.000‘
|

J.cena [EUR]

55,00

Cena celkom [EUR]

4 400,00

300, K

76443023K006

M+D Okapnica Zlabu z PZ plechu,hr.0,6mm,
r8.146mm, kotveny do ocelovych profilov, lakovany
plech RAL 9010, podrobny popis vid' PD - K.006

i
\
160,000

16,50

2 640,00

301 K

76443023K009

M+D Oplechovanie rohov strechy triblny z ocel.PZ
plechu hr:1,0mm,r8.450mm,kotveny do trapéz.plechu,
lakovany plech RAL 9010, podrobny popis vid PD -
K.009

160,000

69,00

11 040,00

302 K

76443023Kr1

M+D 2tab dazdovy hr. 2mm, r.8. 450mm, kotveny
pomocou skrutiek M12 a zavitovou tyéou, gumové
podlozky, objimka &1,2m s P3 podlozkou, podrobny
popis vid' PD - detail 9068 '

475,000

55,00

26 125,00

303 K

998764203

Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch
vysky nad 12do 24 m

%

527,675

1,95

1028,97

766

Konstrukcie stolarske

7 383,60

304| K

766702398

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost..
260, Bezbariérové, nudzové otvaranie, plastova
zarubiia rdmov4, klu¢ka, FAB, ED V.01/P

ks

1,000

875,00

875,00

305| K

766702411

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 300x1870, hr ost..
260, Bezbariérové, nidzové otvaranie, plastova
zarubfia ramova. kluéka. FAB. ED V.12/L

1,000

875,00

875,00

306 K

766702415

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr.. 900x1970. hr ost.:
260, Bezbariérové, nudzové otvaranie, plastova
zarubfia ramova, klu¢ka, FAB, ED V.13/P

Ks

1,000

875,00

875,00

307 K

766702434

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nidzové otvaranie, plastova
zarubia ramova, kfu¢ka, FAB, ED V.25/L

ks

1,000

875,00

875,00

308 K

766702435

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1870, hr ost.:
260, Bezbariérové, nudzové otvaranie, plastova
zarubfia ramova, kfucka, FAB, ED V.26/P

ks

1,000

875,00

875,00

309 K

310, K

766702466

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
260, Bezbariérové, nudzové otvéranie, plastova
zarubiia ramova, klutka, FAB, ED V.46/L

766702468

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1870, hr ost.:
260, Bezbariérové, nudzové otvaranie, plastova
zarubna ramova, kfucka, FAB, mriezka, ED V.47/P

ks

ks

1,000

1,000

875,00

875,00

875,00

875,00

31| K

766702489

M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1870, hr ost.
260, Bezbariérové, nudzové otvaranie, plastova
zarubna ramova, kfucka, FAB, mriezka, ED V.62/L

ks

1,000

875,00

875,00

312 K

766702492

M+D, Vnitorné drevené dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
150, Bezbariérové, ocelova zarubiia CGAS, klucka,
FAB, mriezka, ID V.35/P

ks

1,000

325,00

325,00

313 K

998766203

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch
vysky nad 12do 24 m

%

73,250

0,80

58,60

—

767

Konstrukcie dopinkové kovové

576 710,82

314| K

767112811d01

Demontaz ocelového zabradlia s vyplfiou tahokovu, -
0,0200t

79,488

12,00

953,86

315 K

76716121.10

M+D Vyklapatelna AL rampa a plosina pre imobilnych,
pochddzny slzitkovy plech hr. 5Smm a preglejka
hr.18mm, madlé kotvené do prefa steny, odnimateiné
AL zabradlia, sklopné nohy dielcov, vratane povrchovej
Upravy a kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.1.10

ks

2,000

1 877,00

3 754,00

316| K

76716121.16

M+D Ocelové pozink. madlo,vrch stena vjazdu(rira
51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12),
vysky 400mm, dI.6,1m,52,241kg, vr. Povrchovej Upravy
a kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.1.16

ks

4,000

397,50

1 590,00
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MmJ
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317, K

76716121.17

M+D Ocel'ové pozink. madlo,boéné stena
schodiska(rara 51/4, kotevné platne 200/100/10,
chem.kotvy M12), vysky 400mm, dl.2,35m,24,63kg, vr.
Povrchovej lipravy a kotvenia, podrobny popis vid PD -
Z2.1.17

8,000

187,50

1 500,00

318 K

76716121.18

M+D Ocefové pozink. madlo,bo&né stena
schaodiska(rira 51/4, kotevné platne 200/100/10,
chem.kotvy M12), vySky 500mm, dI.0,86m,14,76kg, vr.
Povrchovej upravy a kotvenia, podrobny popis vid' PD -
Z21.18

ks

8,000

112,50

900,00

319 K

76716121.18

M+D Ocefové pozink. madlo,bo&né stena vjazdu(rira
51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12),
vysky 300mm, dl.1,45m,18,09kg, vr. Povrchovej tpravy
a kotvenia, podrobny popis vid' PD - Z.1.19

ks

8,000

150,00

1 200,00

320| K

767161Z1.20

M+D Ocelové pozink. madlo,mantinel(rira 51/4,
kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), vysky
300mm, dl.1,5m,14,814Kkg, vr. Povrchovej Upravy a
kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.1.20

ks

8,000

112,50

900,00

321| K

767161Z21.21

M+D Oceflové pozink. madlo,bo&.stena imobil(rara
51/4, kotevné platne 200/100/10, chem kotvy M12),
vy3ky 300mm, dl.2,5m,23,83kg, vr. Povrchovej tpravy
a kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.1.21

8,000

187,50

1500,00

322 K

76716121.22

M+D Ocelové pozink. madio,mantinel{rira 51/4,
kotevné platne 200/100/10, chem kotvy M12), vySky
300mm, dl.0,202m,7,88kg, vr. Povrchovej lpravy a
kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.1.22

ks

8,000

112,50

900,00

323 K

767161221

M+D Ocelové pozink.madlo,schodiska vomitérii(rira
51/4, kotevné platne 160/100/10, chem.kotvy M12),
dl.4,856m,36,75kg, vr. Povrchovej Upravy a kotvenia,
podrobny popis vid PD - Z.2.1

ks

8,000

324 K

76716123.25

M+D Ocelové pozink.zabradlie,mantinel pre imobil(rira
51/4, kotevné platne 100+100/100/10, chem.kotvy
M12),vysky 900mm, dl.1,843m,45,54kg, vr. Povrchovej
upravy a kotvenia, podrobny popis vid' PD - Z.3.25

ks

4,000

300,00

375,00

2400,00

1 500,00

325 K

76716123.26

M+D Ocelové pozink.zabradlie,mantinel pre imobil(rira
51/4, kotevné platne 100+100/100/10, chem.kotvy
M12),vy$ky 900mm, dl.1,843m,45,54kg, vr. Povrchovej
Upravy a kotvenia, podrobny popis vid' PD - Z.3.26

ks

4,000

375,00

1 500,00

326| K

767161Z4.10

M+D Ocelové pozink.branka, mantine! (rara
51/4,navarovacie panty), vysky 1990mm, dl.1,3m,
150kg, vr. povrchovej Upravy a kotvenia, podrobny
popis vid PD - Z.4.10

ks

4,000

1125,00

4 500,00

327| K

7671712001

M+D Ocelovy profil tvoriaci konstrukciu atiky pre
podporu osb dosku,hr.3,0mm, rozvinutej Sirky 417mm,
kotveného do trapéz. plechu po cca 600mm,vratane
povrchovej Upravy ochranny nater/pozink, kotvenia,
podrobny popis vid PD - Z.001

ks

52,000

75,00

3 900,00

328 K

7671712002

M+D Ocelovy profil tvoriaci konstrukciu atiky pre
podporu osb dosku,hr.3,0mm, rozvinutej Sirky 370mm,
kotveného do trapéz. plechu po cca 600mm,vratane
povrchovej Gpravy ochranny nater/pozink, kotvenia,
podrobny popis vid PD - Z.002

ks

72,000

70,00

5 040,00

329| K

7671712003

M+D Ocelovy pozink uholnik s prelisom
zabezp.kotvenie OSB dosky do ZB venca,rozmer
35x50x50 hr.2,0mm, kotveného do ZB venca po cca
600mm,vratane povrchovej Upravy, kotvenia, podrobny
popis vid PD - Z.003

ks

108,000

34,40

3715,20

330, K

7671712005

M+D Oplechovanie stlpa-dilat.profil z PZ plechu pre
natavenie stresnej Hi,kotveny do trapéz.plechu,
hr.1,5mm,r.§. 300mm, dlzka typ 810x610mm, dizka
plechov 2,84m vratane povrchovej upravy, kotvenia,
podrobny popis vid PD - Z.005

ks

8,000

385,00

3080,00
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33

7671712006

M+D Oplechovanie stipa-dilat.profil z PZ plechu pre
natavenie strednej Hl,kotveny do trapéz.plechu,
hr.1,5mm,r.8. 300mm, dizka typ 810x810mm, dizka |
plechov 3,24m,vratane povrchovej tpravy, kotvenia,
podrobny popis vid PD - Z.006

ks

497,00

3 976,00

332

7671712701

M+D Oplotenie vysky 2,35m, celk. di. 6,6m, z panelov
oka 200x50mm, dréty 2x8mm a 6mm, stipiky jak!
80x60x2,5mm, platne 200x200x10mm, vratane |
povrchovej Upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD -
271

ks

4,000

1452,00

5808,00

333

7671712705

M+D Oplotenie vysky 2,35m, delk. dl. 5,695m, z
panelov oka 200x50mm, dréty 2x8mm a 6mm, stlpiky
jakl 80x60x2,5mm, platne 200x200x10mm, vratane
povrchovej Upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD -
275

ks

4,000

1252,90

5011,60

334

7671712706

M+D Oplotenie vysky 2,35m, delk. dl. 5,695m, z
panelov okd 200x50mm, drdty 2x8mm a 6mm, stipiky
jakl 80x60x2,5mm, platne 200x200x10mm, vratane
povrchovej upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD -
276

ks

4,000

1252,90

5011,60

335

336

7671712721

7671712722

M+D Oplotenie vysky 3m, celk. di. 5,765m, z panelov |
oka 200x50mm, dréty 2x6mm a Smm, stipiky jak|
120x60x3mm, platne hr.10mm, vratane povrchovej
Upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.7.21

vitD Opivienie vySky 3im, ceik. di. 3,763m, £ paneiov
oké 200x50mm, drdty 2x6mm a Smm, stipiky jakl
120x60x3mm, piatne hr.i0mm, vratane povrchovej
upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.7.22

ks

ks

4,000

4,000

1268,30

127270

5073,20

5 090,80

337

K

7671712728

M+D Oplotenie vysky 3m, celk. dl. 1,85+4,195m, z

panelov oka 200x50mm, drdty 2x6mm a Smm, stipiky |
jakl 100x60x3mm, platne hr.10mm, vratane povrchove; |
upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD - Z.7.28 !

ks

2,000

1329,80

2 659,80

338

K

76717127280

|
|
|
|
|
|
|
|
|

M+D Oplotenie vysky 3m, celk. dl. 1,85+4,195m, z |
panelov oka 200x50mm, droty 2x6mm a 5mm, stlpiky
jakl 100x60x3mm, platne hr.10mm, branka 1,8x1,2m,
Téin GOAAUXZ, Vidgiane Kovania, Zaiminu, RueRy,

povrchovej upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD -

ks

2,000

1329,90

2659,80

339|

7671712729

|

z.7.28 |
- 1

|

M+D Oplotenie vysky 3m, celk. dl. 1,85+4,195m, z
panelov ok4 200x50mm, dréty 2x6mm a 5mm, stipiky
jakl 100x60x3mm, platne hr.10mm, vratane povrchovej |
upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD - 2.7.28 '

ks

2,000

1 329,90

2 659,80

76717127290

M+D Oplotenie vysky 3m, celk. dl. 1,85+4,195m, z
panelov oka 200x50mm, dréty 2x6mm a Smm, stipiky
jakl 100x60x3mm, platne hr.10mm, branka 1,8x1,2m, |
ram 60x40x2, vratane kovania, zdmku, klucky, \
povrchovej upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD - |
2.7.29 ‘

ks

2,000

1329,90

2 659,80

34

76717127B2

M+D Brana vysky 3m, dvojkridlova, Sirka 6,07m, z ‘
panelov oka 200x50mm, dréty 2x6mm a 5mm, stlpiky
jakl 100x100x8mm, ram jakl 80x40x2mm, platne
200x100x10mm, vratane kovania, zdmku, klu¢ky,
povrchovej upravy, kotvenia, podrobny popis vid PD -
Z2B2

ks

4,000

6 373,50

25 494,00

342

7671712z11

M+D Zachytavac¢ ladu z typového vyrobku, a
zachytanac snehu z trubky fi28x2 platfie hr.5mm a ‘
12mm, vratane povrchovej Upravy, kotvenia, podrobny
popis vid' PD - detail 9069

500,000

34,90

17 450,00

343

767392112

Montaz krytiny striech plechom tvarovanym
skrutkovanim

m2

71,680

7,50

537,60

344

1388034000-3

ref. Trapézovy plech MASLEN T130, hr. 0,75mm

m2

77,414

40,00

3 096,56

345

767411130

M+D PlIna nepriesvitna krytina nad tribinou, trapézovy
plech ref. MASLEN T50, hr. 0,7mm, vratane dilatacie

podla det.8062 vid PD

m2

620,000

42,00

26 040,00
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PC Typ Kéd

346| K ‘76741 1131

Popis

M+D Priesvitna krytina - Polykarbonatové dutinkove
dosky 32 8W, UV stéle, nad tribinou

MJ

“Mnozstvo

170,000

J.cena [EUR]

58,00

Cena celkom [EUR]

9 860,00

347 K |76741112s

M+D Perforovana fasada $tadi6nu,vratane leSenia
resp. montaZnej ploSiny,vr.potrebnych Gprav a
systémovych prvkov fasady

(NAPINANE MEMBRANOVE PRVKY UPEVNENE
HLINIKOVYMI LISTAMI

Komponenty:

Napnutéa membranové konstrukcia zo sietovej tkaniny:
Verseidag TXM-3200.30

Sietova tkanina material PES (DIN 60001) typ nanosa
PVC typu Verseidag B3704

Hmotnost: 480g/m2

Pevnost v tahu : 3200/3200 N/5cm

Otvorenost: 30%

Priepustnost svetla: 36%

Poziarna odolnost: B1 (DIN 4102)

Hlinikové spoje — Hlinik

Zliatina: EN AW 6005 EN755-1:2008
Hlinik — Zliatina : EN AW 6063/ CO1T EN 755-9 EN
12020
Spojovacie prvky — Nehrdzavejlce A2

Farba Biela)

m2

1 000,000

58,00

58 000,00

348| K |76741110P03.01

M+D Vetracia mriezka 200x200mm - OP 03.01

2,000

149,00

298,00

349 K (767879000ds

Demontaz stoZiaru vySky .16m, vratane presunu do
3km a zloZenia, pre neskorsie pouzitie

ks

4,000

375,00

1 500,00

350/ K |767995100K1

M+D Ocelovéa konstrukcia pre fasadu a strechu,
vratane pomocného materidlu, zvarov a povrchovej
upravy

84,190

3 688,00

310492,72

351| K [767995100K2

M+D Ocelova konstrukcia pre ploSinu kamery a Zlaby,
vratane pomocného materialu, zvarov a povrchovej

upravy

6,853

3 688,00

25 273,86

352 K |(767995100K5

M+D Ocelova kon3trukcia pre vstavky, vratane
pomocného materialu, zvarov a povrchovej upravy

1,591

4 600,00

7 318,60

353| K |767995100K6

M+D Ocelové konstrukcia pre kotevné prvky plachty,
vratane pomocného materialu, zvarov a povrchovej

Upravy

1,523

4 750,00

7 234,25

364 K (767995122

M+D Zachytny lanovy stredny systém (systém lan ,
kotiev a zachytnych bodov pre prace na fasade
horelezeckou technikou )

45,064

40,00

1802,56

355/ K 998767203

Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové
konstrukcie v objektoch vysky nad 12 do 24 m

%

5738,416

0,50

2 869,21

D 771

Podlahy z dlazdic

1631,14

356| K (771575109

Montaz podlah z dlazdic keramickych do tmelu, vratane
vietkych potrebnych profilov a Sparovania

m2

20,590

25,00

514,75

357 597740001200

Keramicka dlazba - presné Specifikécia podfa investora

m2

21,414

13,49

288,87

7764110R1

M+D Podlahova lista k poteru

46,350

16,50

764,78

M
358 K
359 K (998771203

Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky
nad 12do 24 m

%

15,684

4,00

62,74

D 781

Obklady

233717

360 K |781445103

Montaz obkladov vnitor. stien z obkladaciek kladenych
do tmelu, vratane vSetkych potrebnych profilov a
Sparovania

m2

59,326

25,00

1483,15

361| M |597640001500

Obkladacky keramické - presné $pecifikécia podfa
investora

m2

61,699

12,99

801,47

362| K |998781203

Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vysky
nad 12do 24 m :

%

22,846

230

52,55

D 784

Malby

489,27

363| K |784410100

Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov
vysky do 3,80 m

m2

T
160,946

0,85

136,80

Strana 45 z 220



PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Malby z maliarskych zmes| Primalex, Farmal, ruéne
364| K |784452271 nanasané dvojnasobné zakladné na podklad m2 160,946 219 352,47
jemnozrnny vySky do 3,80 m L | [
o OST Ostatné 0,00
|365| K |osTH |Pomocny vykaz vymer podish.Prosim neocefiovat! | m2 | 63,820 0,00|
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a Ill. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadion
Cast:
005 - SO 10.1- 2.etapa catering
JKSO: ' KsS:
Miesto: Kosice IV, KoSice Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICo:
IC DPH:
Zhotoviter: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICo:
Rosoft,s.r.o. IC DPH:
Poznamka:

K spravnemu naceneniu vykazu vymer je potrebné nastudovanie PD. Nacenit je
potrebné jestvujuci vykaz vymer podfa pokynov tendrového zadavatefa, resp. navrhu
zmluvy o dielo. Vykaz vymer je neoddelitelnou st€astou celej PD. Material vyrobkov je
definovany vo VV a zarover su polozky jednoznatne urené a sparovatelné k vykresovej
alebo textovej &asti projektovej dokumentacie, ktora dané materily, v potrebnych
pripadoch eSte presnejsie podrobnejsie Specifikuje, upresiiuje ci konkretizuje technicky,
parametricky alebo referenénym vyrobkom. Informécie o materialoch vyrobkov vo
vykresovej Casti alebo technickych spravach mézu byt aj vyrazne rozsiahlejSie ako je
mozné uviest technicky v texte ndzvu poloZky vo vykaze vymer, preto je potrebné
nastudovanie projektovej dokumentécie a ocefiovat’ vykaz vymer ako celok a
neoddelitefit sucast' projektovej dokumentacie. Vymery poloZiek presunov hmot PSV
vyjadrenych mernymi jednotkami v percentach % si uchadzaé vypina sam podia
metodiky rozpo¢tarskych programov napr. Cenkros, ODIS. Dodavaterf si zahrnie do
jednotkovych cien v3etky naklady podla ZoD, vratane VRN-ov: napr. oznacenie
staveniska, Cistenie, opatrenia pre stav. v zimnom obdobi, poistenie, geodet. merania a
dokumentaciu, skusky, vzorky, dielensku dokumentéciu, vy€istenie vietkych dotknutych
pléch od stavebného odpadu.

Naklady z rozpodtu . 60 798,12
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 60 798,12
Zaklad dane Sadzba dane  Vy3ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 60 798,12 20,00% 12 159,62
Cena s DPH v EUR 72 957,74
Projektant Spracovatel'
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Déatum a podpis: Petiatka
Objednavater
Datum a podpis: Peciatka

Déatum a podpis: Petiatka

Zhotovitel'
A ~ StaV, Sol0e
inova 700/90, 924 01 Galanta
23-01- 2 989 268, l?llzgﬂz §K2022530596

Datum a podpi Petiatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - Ko3icka futbalova aréna Il. a lll. etapa

Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast: _
005 - SO 10.1- 2.etapa catering
Miesto: Kosice IV, KoSice Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o0.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:  Rosoft,s.r.o.
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 60 798,12
HSV - Prace a dodavky HSV 6 284,40
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie = ) 5 109.727
9 - Ostatné konStrukcie a prace-buranie 1109,25
© 99-PresunhmotHSV : 65,43
PSV - Prace a dodavky PSV 54 513,72
711 - |zolacie proti vode a vihkosti 2 603,87
712 - 1zolacie striech, poviakové krytiny 779,18
713 - Izolacie tepelné 2 527,66
722 - Zdravotechnika - vnutorny vodovod 463,45
763 - Konstrukcie - drevostavby 23 167,92
766 - Konétrukcie stolarske 5792,06
767 - Konstrukcie dopinkové kovové 598,98
771 - Podlahy z dlazdic 8 477,43
781 - Obklady 9 082,87
784 - Malby 1 020,30
OST - Ostatné 0,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacna Cinnost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 60 798,12
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ZADANIE

Stavba:
KFA - Kosické futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10:1 - Futbalovy Stadién
Cast:
005 - SO 10.1- 2.etapa catering
Miesto: Kosice |V, KoSice Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o0.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Rosoft,s.r.o.
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 60 798,12
p HSV Prace a dodavky HSV 6 284,40
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 5109,72
Priprava vnutorného podkladu stien ref. BAUMIT,
UR | b B Regulétor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich) e b 1,28 Herfy
Vnitorna omietka stien, vapennocementova, strojné
b v, nanasanie, hr. 10 mm, vr. finaineho prehladenia pe ot 12.50 Al
7 37 R |8124052021 V'V'ysplavunie POVIGIIU poU Kerdimicky vbkiad mz 50,952 10,79 547,73
4| |s31342881 Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 . 13,602 128,55 1748,54
do 80 mm )
Priplatok za prehlad. povrchu betdnavej mazaniny min
5| K |631319151 tr G 8/10 ocel. hlad. hr 50-80 mm m3 13,602 30,00 408,06
Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.
6 | K 631319171 obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm m3 13,602 7.50 102,03
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych
7 [| K 1691362021 beténov zo zvaranych sieti z drétov typu KARI ¢ 0,677 el Ll
8 | K |632001011 gl;otoveme separacnej folie v podlahovych vrstvach z m2 194,320 017 33,03
9 | M |283290003600 |Separacné félia na cddelenie poterov, PE I m2 223,468 1,21 270,40
10| K [632001051R Penetracia podkladu pre nasdlapné vrstvy } m2 194,320 2,50 485,80
D 9 Ostatné konS$trukcie a prace-buranie 1109,25
11! K |941955001 Lesenie fahké pracovné pomocné, s vyskou ledefiove] | m2 194,320 265 514,95
podlahy do 1,20 m \
12| K (952901111 Vygistenie budov pri vyske podlaZi do 4 m | m2 237,720 2,50 584,30
D 99 Presun hmét HSV 65,43
Presun hmot pre objekty 801-812, zvisla \
13| K (998014021 konstr.mont.,obv.plast iny ako z tehdl,viacposch.do 18 t 32,7117 2,00 65,43
. m Wsky | )
p PSV Prace a dodavky PSV 54 513,72
D 711 I1zolacie proti vode a vihkosti 2 603,87
Izolacia proti povrchovej a podpovrchovej tiakovej vode ‘
D AL el ref AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej m2 e HLieay sl
Izolacia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode
o) L L 2 ref AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej s Ll Lty £00:50
Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky .
16| K (998711203 nad 12 do 60 m % 25,330 2,80 70,92
D 712 Izolacie striech, poviakové krytiny 779,18
17| K |7122900102 M+D Krycia PE f6lia pre stropy/ podhfady | m2 216,756 349 756,48
Presun hmot pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch |
18| K (998712203 vyiky nad 12 do 24 m % 7,565 3,00 22,70
D 713 Izolacie tepelné 2 527,66
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PC Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

19

K 713122111

Montaz tepelnej izolacie podléh polystyrénom,
kladenym volne v jednej vistve

m2

194,320

1.12

217,64

20

M |283720001300

Podlahovy polystyrén EPS hr. 930 mm

m2

198,206

11,46

2271,44

21

K 998713203

Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vy$ky nad
12mdo24m

%

24 891

1,55

38,58

D 722

Zdravotechnika - vnutorny vodovod

463,45

22

K |722110115r

M+D Grafické znaléenie smeru (niku, poZiarne tabulky
a pod. d .

ks

5,000

40,00

200,00

23

K 1722241101

M+D Hasiaci pristroj prenosny, ABC - prakovy, naplit
6kg, vratane prisluSenstva

ks

4,000

65,00

260,00

24

K 1998722203

D 763

Presun hmét pre vnitorny vodovod v objektoch vysky
nad 12do 24 m

%

4,600

0,75

3,45

Konstrukcie - drevostavby

23 167,92

25

K |763112113

Prietka SDK hr. 125 mm, jednoducha kca CW 75, UW
75, dosky 2x GKB +2xGKB hr. 12,5 mm s TI 75 mm -
IW 06.1

m2

23,049

1247 41

K |763112113i

Prie¢ka SDK hr. 125 mm, jednoduché kca CW 75, UW
75, dosky 2x GKB +2xGKBI hr. 12,5 mm s TI 75 mm -
IW.06.2

m2

44,668

54,12

241743

27

K |763112114i

Prie¢ka SDK hr. 150 mm, jednoduchéa kca CW 100,
UW 100, dosky 2x GKB-+2xGKBI hr. 12,5 mm s Tl 100
mm - IW 07.2

m2

14,110

56,53

797,64

28

K |763112133

K (763122311

Prie¢ka SDK hr. 125 mm, jednoducha kca CW 75, UW
75, dosky 2x GKBI +2xGKBI hr. 12,5 mm s Tl 75 mm -
IW06.3

m2

22,102

62,10

137253

Predsadena SDK stena hr. 75 mm, jednoduché kca UD
a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s Tl hr. 50mm, krycia
PE folia -IW 01.1

m2

13,010

42,25

549,67

K |76312231112

Predsadena SDK stena hr. 125 mm, jednoducha kca
UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm Tl hr. 75 mm,
krycia PE folia -IW 04.1

m2

56,892

3 079,00

31

K [763122311b

Predsadena SDK stena hr. 75 mm, jednoducha kca UD
a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm bez TI, krycia PE folia
-IW 01.8

7,040

42,26

297,51

32

K |76312232175

Predsadena SDK stena, jednoducha kca UD a CD
dosky 2x GKF hr. 12,5 mm bez TI, zvrchu oplastena
kapotéz, krycia PE folia -IW 15.3 |

12,300

38,50

473,55

33

K 1763122331

Predsadena SDK stena hr. 75 mm, jednoducha kca UD|
a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm Ti hr. 50mm, krycia
PE folia - IW 01.2

m2

31,226

42,25

1319,30

34

K |76312233112

Predsadena SDK stena hr. 125 mm, jednoducha kca
UD a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm TI hr. 75mm,
krycia PE folia - IW 04.2

m2

49,326

54,12

2 669,52

35

K |763131211

SDK podhlad, spodné kca s priamym uchytenim na
Sikmé plochy, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, krycia PE
folia -C2 -SDK

m2

21,635

33,50

724,77

K 763131231

SDK podhlad, spodna kca s priamym uchytenim na
sikmé plochy, dosky 2x GKBI hr. 12, 5 mm, krycia PE
folia - C2 -SDK-1

m2

60,996

33,50

2043,37

37

K |7631350201

Zaveseny kazetovy podhfad s podkonstrukciou, krycia
PE folia- C2

m2

53,478

44,00

2 353,03

K |7631350202

Zaveseny vodeodolny kazetovy podhlad s
podkonstrukciou, krycia PE folia- C2 do vihkého
prostredia

m2

80,647

44,00

3 548,47

39

K 1998763403

D 766

| stavbach(objektoch )vysky od 7 do 24 m

Presun hmét pre sadrokarténové konstrukcie v

Konstrukcie stolarske

%

228,932

1,20

274,72

5 792,06

40

K |766702124

M+D WC kabiny, §. kab.:900mm, hibka kab.:1740mm,
§.dv.:700mm, kovanie: ref. ALU ELO X, T 007, VS_S15,
dvere 1xL VS_D1

ks

1,000

332,99

332,99

41

K [766702124r

M+D WC kabiny, §. kab.: 910 mm, hibka kab.:
1225mm, $§.dv.:600mm, kovanie: refALU ELOX, T

009, 3xVS_S02, VS_S44, dvere 1xL VS_D1

ks

1,000

431,55

431,55
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PC

Typ Kéd

Popis

MnoZstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

42

K |766702145r

M+D WC kabiny, . kab.:910 mm, hibka kab.:
1225mm, §.dv..600mm, kovanie: ref ALUELO X, T
027, VS_S02, VS_S45, dvere 1xP VS_D1

ks

1,000

431,55

431,55

43

K |766702425

M+D, Vnltorné drevené dvere, 1-kr., 800x1970, hr ost.:
125, Bezbariérové, ocelova zarubiia CGAS, klucka,
FAB, ID V.06/P

ks

325,00

325,00

K |766702426

M+D, Vnutorné drevené dvere, 1-kr., 800x1970, hr ost.:
125, Bezbariérové, ocefova zarubfia CGAS, klfucka,
FAB, ID V.07/P

ks

325,00

325,00

45

46

K |766702427

K (766702428

M+D, Vnutorné drevené dvere, 1-kr., 700x1970, hr ost.:
125, Bezbariérové, ocelova zarubria CGAS, kiucka,
FAB, ID V.08/P

ks

1,000

325,00

325,00

M+D, Vnutorné drevené dvere, 1-kr., 700x1970, hr ost.:
125, Bezbariérové, ocefova zadrubiia CGAS, klucka,
FAB, mriezka, ID V.09/P

ks

1,000}

325,00

325,00

47

K 766702429

M+D, Vnitorné drevené dvere, 1-kr., 700x1970, hr ost.:

125, Bezbariérové, ocefova zarubiia CGAS, klucka,
FAB, mriezka, ID V.10/P

ks

1,000

325,00

325,00

48

K 766702430

M+D, Vnitorné drevené dvere, 1-kr., 700x1970, hr ost.:
125, Bezbariérové, ocelova zarubiia CGAS, kluctka,
FAB, mriezka, ID V.11/P

ks

1,000

325,00

325,00

49

'K |766702475

M+D, Vnutorné drevené dvere, 1-kr., 700x1970, hr ost.:
125, Bezbariérové, ocelova zéarubtia CGAS, klugka,
FAB, mriezka, ID V.27/P

ks

1,000

325,00

50

51

K |766702476

K |766702477

M+D, Vnalorné drevené dvere, i-kr., 700x1970, hr ost.:
125, Bezbariérové, ocelova zarubna CGAS, klucka,

|FAB, mriezka, ID V.28/P

M+D, Vnuitorné drevené dvere, 1-kr., 766)(1 970, hr ost.:
125, Bezbariérové, ocelova zarubfia CGAS, klucka,
FAB, mriezka, 1D V.29/L

ks

ks

325,00

325,00

325,00

325,00

325,00

52

K |766702478

M+D, Vnitorné drevené dvere, 1-kr., 700x1970, hr ost.:
125, Bezbariérové, ocelova zarubfia CGAS, klucka,
FAB, ID V.30/P

ks

325,00

325,00

53

K |766702479

M+D, Vnitorné drevené dvere, 1-kr., 800x1970, hr ost.:
125, Bezbariérové, ocelova zarubniia CGAS, klucka,
FAB, ID V.31/P

ks

325,00

325,00

54

K |766702480

R VimdibnrmAh deavnnd duners 4 e QNONUAOTN hr ant -
WV, VITULUIIIG UIGVGIIL UVGite, 170, WUVA LV W, 1 W

125, Bezbariérové, ocefova zérubfia CGAS, klucka,
FAB, ID V.32/P

ks

325,00

325,00

55

K |766702490

M+D, Vnutorné drevené dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
150, Bezbariérové, ocelova zérubiia CGAS, klugka,
FAB, mriezka, ID V.33/P

ks

325,00

325,00

K |766702490I

M+D, Vnutorné drevené dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.:
150, Bezbariérové, ocelova zarubfia CGAS, kfucka,
FAB, mriezka, ID V.33/L

1,000

325,00

325,00

57

K (998766203

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch
vydky nad 12 do 24 m :

%

57,461

0,80

45,97

D 767

Kon&trukcie doplnkové kovové

598,98

58

K |76741110P03.01

M+D Vetracia mriezka 200x200mm - OP 03.01

ks

4,000

149,00

596,00

59

K 998767203

Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové
konstrukcie v objektoch vysky nad 12 do 24 m

%

5,960

0,50

2,98

8 |

D 771

Podlahy z dlazdic

8 477,43

K 771415015

Montaz soklikov z obkladagiek do tmelu, vratane
vsetkych potrebnych profilov a $parovania

61

K |771575109

66,848

7,00

467,94

Montaz podiah z diazdic keramickych do tmeiu, vratane
vietkych potrebnych profilov a $parovania

m2

194,320

25,00

4 858,00

62

M 597740001200

Keramicka dlazba - presné Specifikdcia podfa investora

m2

209,446

13,49

282543

63

K 1998771203

Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky
nad 12do 24 m

%

81,514

4,00

326,06

D 781

Obklady o

64

K 1781445103

Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych
do tmelu, vratane vietkych potrebnych profilov a
Spdrovania 3

m2

232,123

25,00

9 082,87

5803,08
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoiZstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
65 | M (597640001500 | Ookiadacky keramicks - presné Specifikécia podfa m2 236,765 12,99 3075,58
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky A
66 998781203 nad 12 do 24 m % 88,787 2,30 204,21
784 Malby 1 020,30
Penetrovanie jednondsobné jemnozrnnych podkladov
67 784410100 vysky do 3,80 m m2 335.62f 0,85 285,28
Marby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne
68 784452271 nan&$ané dvojnésobné zakladné na podklad m2 335,624 2,19 735,02
jemnozrnny vysky do 3,60 m
OST Ostatné 0,00
69 OST1 Pomocny vykaz vymer podldh. Prosim neoceriovat! m2 194,320 0,00
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
006 - SO 10.1- 3.etapa catering
JKSO: KS:
Miesto: Kosice IV, KoSice Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatet: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. i€ DPH:
Spracovatel: ICO:
Rosoft,s.r.o. IC DPH:
Poznamka:
K spravnemu naceneniu vykazu vymer je potrebné nastudovanie PD. Nacenit je
potrebné jestvujuci vykaz vymer podla pokynov tendrového zadavatela, resp. navrhu
zmluvy o dielo. Vvkaz vymer je neoddelitelnou st€astou celej PD. Material vyrobkov je
definovany vo VV a zaroven su poloZky jednoznacne urené a sparovatelné k vykresovej
alebo textovej ¢asti projektovej dokumentacie, ktora dané materialy, v potrebnych
pripadoch este presnejSie podrobnejsie Specifikuje, upresiiuje ci konkretizuje technicky,
parametricky alebo referenénym vyrobkom. Informéacie o materialoch vyrobkov vo
vykresovej &asti alebo technickych spravach mézu byt aj vyrazne rozsiahlejSie ako je
moZné uviest technicky v texte ndzvu polozky vo vykaze vymer, preto je potrebné
nastudovanie projektovej dokumentacie a ocefovat' vykaz vymer ako celok a
neoddeliteriu sucast projektovej dokumentacie. Vymery poloZiek presunov hmot PSV
vyjadrenych mernymi jednotkami v percentach % si uchadzac vypina sam podia
metodiky rozpo&tarskvch nrogramov napr. Cenkros. ODIS. Dodéavatel' si zahrnie do
jednotkovych cien vietky naklady podla ZoD, vratane VRN-ov: napr. ozna&enie
staveniska, Cistenie, opatrenia pre stav. v zimnom obdobi, poistenie, geodet. merania a
dokumentéciu, skudky, vzorky, dielenski dokumentaciu, vyéistenie v8etkych dotknutych
pléch od stavebného odpadu.
Naklady z rozpoctu 16 385,32
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 16 385,32
Zaklad dane Sadzba dane Vyé&ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 16 385,32 20,00% 3 277,06
Cena s DPH v EUR 19 662,38
Projektant == N Spracovatel
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Détum a podpis: Pediatka
Objednavatel’
Datum a podpis: Pediatka

‘Datum a podpis: Peciatka

Zhotovitel

AVA. stav, s.»r.o.

Puikinova 700/90, 924 01 Galanta
1C0: 43 989 268, ICIIIPPL- SK2022539596
23-01-20

Datum a podpi a Pediatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa

Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy Stadion
Cast:
006 - SO 10.1- 3.etapa catering
Miesto: Kosice IV, Kosice Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: i Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitef: " AVA-stav, s.ro. Spracovatel: Rosoft,s.r.o.
!(éd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 16 385,32
HSV - Prace a dodavky HSV 1 563,81
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie 1283,57
9 - Ostatné konétrukcie a prace-buranie 264,04
99 - Presun hmét HSV 16,20
PSV - Prace a dodavky PSV 14 821,51
711 - 1zolacie proti vode a vihkosti 149,33
712 - Izolacie striech, povlakové Krytiny 208,58
713 - lzolacie tepeiné 669,25
722 - Zdravotechnika - vnutorny vodovod 201,50
763 - KonStrukcie - drevostavby 6 800,48
766 - Konstrukcie stolarske 863,10
771 - Podiahy z dlazdic 1 948,93
781 - Obklady 381293
784 - Malby 167,41
OST - Ostatneé 0,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaéna €innost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 16 385,32
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ZADANIE

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
006 - SO 10.1- 3.etapa catering
Miesto: Kosice IV, KoSice 4.10.2022 - REV05
Objednéavatelr: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotoviterl: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:  Rosoft,s.r.o.
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 16 385,32
p HSV Prace a dodavky HSV 1 563,81
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1283,57
Priprava vnitorného podkladu stien ref BAUMIT,
11])' |612405114 Regulator nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich) e e L ol
Vnitorna omietka stien, vApennocementova, strojné
2 || K 1612485202 nanasanie, hr. 10 mm, vr. findineho prehladenia 2 U el Ll
3 | K [612465202r Vyspravenie povrchu pod keramicky obklad m2 10,740 10,75 115,46
4 | K |631312661 Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 m3 3,361 128,55 432,06
do 80 mm
Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min.
5 | K (631319151 tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm m3 3,361 30,00 100,83
: Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.
6| K [831319171 obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm m3 e 730 25,21
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych
7l rev1382021 betdnov zo zvaranych sieti z drétov typu KARI ! Ll ezt e
8 | k |832001011 'Z:réotovenie separaénej félie v podiahovych vrstvach z m2 48,014 017 8,16
9 | M |283290003600 |Separacné fdlia na oddelenie poterov, PE m2 55,216 1,21 66,81
10| K |632001051R Penetrécia podkladu pre nasfapné vrstvy m2 48,014 2,50 120,04
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie y _ 264,04
Lesenie lahké pracovné pomocné, s vyskou lesefiovej
11| K |941855001.S podiahy do 1,20 m m2 46,430 2,65 123,04
12| K |952901111 Vy¢istenie budov pri vyske podlazi do 4 m m2 56,400 2,50 141,00
D 99 Presun hmét HSV 16,20
Presun hmot pre objekty 801-812, zvisla
13| K |998014021 konstr.mont.,obv.plést iny ako z tehal,viacposch.do 18 t 8,102 2,00 16,20
m vysky
p PSV Prace a dodavky PSV 14 821,51
D .711 |zolacie proti vode a vihkosti 149,33
Izol4cia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode
L LS [dhcze ref AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej m2 6,722 e 118,58
Izolacia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode
Lo Py [y ref AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej 2 1446 g 2802
Presun hmot pre izoléciu proti vode v objektoch vysky
71—6'K 998711203 nad 12 do 60 m i z’o i 1,453 2,80 4,07
D 712 Izolacie striech, poviakové krytiny 208,58
| 17| K [7122000102 M+D Krycia PE folia pre stropy/ podhrady m2 | 59,766 3,49 208,58
D 713 1zolacie tepelné 669,25
Montaz tepelnej izolacie podlah polystyrénom,
18| K |713122111 kiadengm vome v.Jednel vistve m2 48,014 1,12 53,78
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PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
19 | M 283720001300 |Podlahovy polystyrén EPS hr. 90 mm m2 52,815 1146 60526
20| K 1998713203 Presun hmaét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad % 6590 1,55 10,21
12mdo24 m
D 722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 201,50
21| K 1722110115¢ :ﬂ;gdGraﬂcké znatenie smeru Gniku, poziarne tabulky o 5,000 40,00 200,00
Presun hmét pre vnitorny vodovod v objektoch vysky 0
7‘22 K 998722203 nad 12 do 24 m ) 2,000 0,75 1,50
D 763 Konstrukcie - drevostavby 6 800,48
Predsadena SDK stena hr. 75 mm, jednoduchd kca UD
23| K 763122311 a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s Tl hr. 50mm, krycia | m2 30,087 4225 127118
PE folia -IW 01.1
. Predsadena SDK stena hr. 125 mm, jednoducha kca
24| K |76312231112 UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm Tl hr. 75 mm, m2 33,897 54,12 1834,51
krycia PE folia -IW 04.1
Predsadena SDK stena hr. 85 mm, jednoducha kca UD
25| K 76312231185 a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm TI hr. 60 mm, krycia m2 15,147 51,45 779,31
; PE folia -IW 09.1
Predsadena SDK stena hr. 75 mm, jednoduchd kca UD
26 | K 763122331 a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm Tl hr. 50mm, krycia m2 2,700 42,25 114,08
PE folia - IW 01.2
Predsadend SDK stena hr. 125 mm, jednoduché kca
271 K 176312233112 UD a CD dosky 2x GKRI hr 12 5 mm Tl hr 75mm, m?2 4,755 R4 12 257,34
krycia PE folia - IW 04.2
Predsadena SDK stena hr. 85 mm, jednoduché kca UD
28 | K |76312233185 a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm Tl hr. 60 mm, krycia | m2 1,733 51,45 89,16
PE folia -IW 09.2
SDK podhrad, spodné keca s priamym uchytenim na
29| K (763131211 $ikmé plochy, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, krycia PE m2 27,144 33,50 909,32
folia -C2 -SDK |
30| K 17631350201 Zavesgny kazetovy podhlad s podkonstrukciou, krycia m2 32,622 44,00 1438537
PE folia- C2
Zaveseny vodeodolny kazetovy podhfad s |
31| K |7631350202 podkonstrukciou, krycia PE folia- C2 do vihkého m2 0,672 44,00 29,57
prostredia ,
Presun hmot pre sadrokartonové konstrukcie v
32K 98763403 stavbach(objektoch Jvysky od 7 do 24 m % 67,180 120 80,64
D 766 Konstrukcie stolarske 863,10
, s e semhlh
M+D WC kabiny, §. kab.: 910 mm, hibka kab.: )
33| K |7667021252 1225mm, §.dv..600mm, kovanie: ref ALU ELOX, T ks 1,000 431,55 431,55
009, VS_S02, VS_S44, dvere 1xL VS_D1
M+D WC kabiny, &. kab.:910 mm, hibka kab.:
34| K |7667021253 1225mm, $.dv..600mm, kovanie: ref ALU ELOX, T ks 1,000 431,55 431,55
027, VS_S02, VS_S45, dvere 1xP VS_D1
D 771 Podlahy z dlazdic 1 948,93
Montéaz podiah z dlazdic keramickych do tmelu, vratane
35| K 771575109 e e m2 48.014v 25,00 1200,35
36 M' 597740001200 |Keramické dlazba - presné Specifikacia podfa investora| m2 49,935 13,49 673,62
Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky o
37| K |998771203 nad 12 do 24 m % 18,7401 4,00 74,96
D 781 ~ Obklady ek 3812,93
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladagiek kladenych
38| K |781445103 do tmelu, vratane vietkych potrebnych profilov a m2 96,786 25,00 2419,65
Spdrovania
39 | M |597640001500 gﬁ‘;ﬁgﬁ:"" O m2 100,658 12,99 1307,55
Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vysky =
40| K (998781203 nad 12 do 24 m %o 37,272 2,30 85,73
D 784 Malby 167,41
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov
41| K |784410100 vySky do 3,80 m m2 55,068 0,85 46,81
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PC Typ Ko6d Popis MJ Mnozstvo J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Mafby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne
42| K (784452271 nanésané dvojnasobné zakladné na podklad m2 55,068 2,19 120,60
jemnozmny vysky do 3,80 m
p OST Ostatné 0,00
| 43| K |osT1 |Pomocny vykaz vymer podiah. Prosim neocefiovat! | m2 | 48,014 0,00|
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - Ko8icka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy &tadion
Cast:
007 - ZTI - Vstavok A1
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovater: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoétu 995,33
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 995,33
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
znizend 995,33 20,00% 199,07
Cena s DPH v EUR 1194,40
l;rojektnnt T - ~ Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
 Objednavatef - . "~ Znhotovitel

- StAV, s.r.e.
& 700/90, 924 01 Galanta
268, lCllzl’Hz SK2022589508
73-0\- 2003
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - Ko3icka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt: '
SO 10.1 - Futbalovy Stadion
Cast:
007 - ZTI - Vstavok A1
Miesto:
Objednavatel:
Zhotoviterl: AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Datum: 4.10.2022 - REV05

Projektant: HESCON,s.r.o.
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpo¢tu 995,33
1.C 721 AO1 - VNUTORNA KANALIZACIA 380,56
Il. C 721 A05 - ZARIADOVACIE PREDMETY 569,77
lll. C 721 CO1 - OPRAVY VNUTORNEJ KANALIZACIE 45,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na Cinnost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 995,33
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ZADANIE

Stavba:
KFA - Kos$icka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy stadion
Cast:
007 - ZTI - Vstavok A1
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ 'Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Nakiady z rozpoétu 995,33
p 1.C721A01 VNUTORNA KANALIZACIA 380,56
1 | K |PONUKA PVC-U potrubie + montaz KG100 m 1,000 10,49 10,49
2 | K [PONUKA.1 PVC-U potrubie + montaz KG125 m 4,000 11,29 45,16
3 | M |PONUKA PP potrubie - odhiu¢neny systém ST50 m 3,000 10,17 30,51
4 | M |PONUKA.1 PP potrubie - odhlu¢neny systém ST100 m 2,000 18,24 36,48
5| K [721172403.8 MontaZ odhluénanéhc cdpadového potrubia DN 50 m 3,000 5,00 15,00
6 | K |721172409.S Montaz odhluéneného odpadového potrubia DN 100 m 2,000 5,00 10,00
7 | M |PONUKA.2 Cistiaca tvarovka PP (CK100) ks 1,000 2,95 2,£
8 | K 1721172503 8 :ﬂ(;:ontaz Cistiaceho kusu pre odhluénené potrubia DN A 1, 000‘ 122 122
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie ’
9 | K |721194105.S odpadovych vypustiek D 50 ks 2,000 1 6,10 12,20
10! Kk 17211941005 Znademe' pnp?jky n.a potrubi vyvedenie a upevnenie B 1,000‘ 6,10 6,10
odpadovych vypustiek D 110
Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v objektoch
11| K |721290111.S vodou do DN 125 j m 5,000 1,46 7,30
i21 K 17212001235 Ostatné - skiigka tesnosti kanalizacie v obiektoch ‘ 5 000‘ 1.59 7.95
Y1235 | 4ymom do DN 300 [ m ' ' -
Presun hmét pre vnatorna kanalizaciu v objektoch [ o
13| K |998721201.S wskydobm } % — 1,000 - 97,60 97,60
Priplatok za zva&8eny presun nad vymedzenu ‘ ,
14 [ii9| 2907212085 najvdcésiu dopravnu vzdialenost do 1 km % La0g ared 97,69
p Il.C 721 AO5 ZARIADOVACIE PREDMETY 569,77
15| M |PONUKA.3 Z&chod zévesny WC ks 1,000 81,00 81,00
16 | M |PONUKA.4 WC sedadlo upevnenie zdola WC ks 1,000 37,80 37,80
17 | M |PONUKA.5 Instalacny systém WC ks 1,000 162,00 162,00
18 | M |PONUKA.6 Oviadacie tlacidlo WC | ks 1,000 24,70 24,70
Montaz zachodovej misy keramickej zavesenej s I
19| K |725119410.S rovnym odpadom ks 1,000 24,40 24,40
20| K [725149715.S Montaz predstenového systému zachodov ks 1,000 42,70 42,70
21| K |725148720.8 Montaz zéchodu do predstenového systému ks 1,000 18,30 18,30
22| K |725291112.8 Montaz zachodovej dosky ks 1,000 1,83 1,83
23 | M |PONUKA.7 Keramické umyvadio U ks 1,000 43.20 43,20
24| K |725219201.S Montaz umyvadiel ks 1,000 18,30 18,30
25| M |PONUKA.8 Odpadovy ventil (typ HL15) G6c+* ks 1,000 5,40 5,40
26| k |725859101 5 Monta2 ventllov odpadovych pre zarladovacle . 1,000 4,27 427
predmety
27| m |PoNUKA.9 Zépachové uzévierka plastové pre umyvadio (typ - 1,000 8,12 8,12
HL132) U
28| K |725869301.S Montaz zapachovych uzéavierok umyvadlovych D 40 ks 1,000 427 427
20| M |PONUKA. 10 éés;p?ﬁhové uzévierka plastové pre drez (typ HL100G) ks 1,000 11,65 11,65
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
30| K |725869311.S x::tgiszoépachovvch uzavierok drezovych pre jeden ks 1,000 4,27 427
31| M |PONUKA.11 Dvierka krycie 15/30 cm ks 1,000 12,50 12,50
32 | K |PONUKA.2 Montaz dvierok ks 1,000 6,50 6,50
33| K |998725201.S P'resun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch % 0,300 97,60 29,28
vy3ky do 6 m i
Priplatok za zva&$eny presun nad vymedzenu
34| K [996725204.8 najv4ésiu dopravnu vzdialenost do 1 km % 0,300 ghsd 228
o lll. C 721 CO1 OPRAVY VNUTORNEJ KANALIZACIE 45,00
35| K |721100911.S Zazétkovanie hrdla kanalizaéného potrubia ks 1,000 15,00 15,00
36| K |PONUKA.3 Vsadenie odbocky stipacieho potrubia DN 100 ks 1,000 15,00 15,00
37| K |PONUKA .4 Vsadenie odbo&ky do leZatého potrubia DN 125 ks 1,000 15,00 15,00
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KRYCIi LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:

SO 10.1 - Futbalovy 3tadion
Cast:

008 - ZTI - Vstavok A2

JKSO:
Miesto:

Objednavater:

Zhotovitel"
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
HESCON,s.r.o0.

Spracovatelf:

Poznamka:

KS:
Datum:

IEO:
I€ DPH:;

ICO:
IC DPH:
IE0:
|€ DPH:

ICO:
IC DPH:

4.10.2022 - REV05

43 989 268
SK2022539596

Néaklady z rozpodtu 995,33
Ostatné nakiady 0,00
Cena bez DPH 995,33
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 995,33 20,00% 199,07
Cena s DPH v EUR 1194,40
ProjektaTt Spracovatefl
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
ednavate otovite
« STAV, ol
a 100190, 924 01 Galanta
268, 1C DPH: SK2022530506
7 9 -01- 2013 e
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadion
Cast:
008 - ZTI - Vstavok A2
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Datum: 4.10.2022 - REV05

Projektant: HESCON,s.r.0.
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu 995,33
I.C 721 AO1 - VNUTORNA KANALIZACIA 380,56
Il. C 721 A0S - ZARIADOVACIE PREDMETY 569,77
II.C 721 C01 - OPRAVY VNUTORNEJ KANALIZACIE 45,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
StaZené podmienky 0,00
Vplyv prostredia . 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na ginnost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 995,33
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna |1 a lIl. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy stadion
Cast:
008 - ZTI - Vstavok A2
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatef: Projektant: HFSCONsro
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 995,33
o 1.C721A01 VNUTORNA KANALIZACIA - 380,56
J K |PONUKA PVC-U potrubie + montaz KG100 m 1,000[ 10,49 10,49
2 | K |[PONUKA.1 PVC-U potrubie + montaz KG125 m 4,000 11,29 45,16
3 | M |PONUKA PP potrubie - odhluéneny systém ST50 m 3,000 10,17 30,51
4 | M |PONUKA.1 PP potrubie - odhluéneny systém ST100 m 2,000 18,24 36,48
5 | K |721172403.8 Montaz odhluéneného odpadového potrubia DN 50 m 3,000 5,00 15,00
8| ¥ 7244724008 MontdZ cdhludnenéhc cdpadového potiubia DN 100 i 2,000 3,0U 1U,0u
7 | M |PoNUKA2 |Cistiaca tvarovka PP (GK100) ks | 1,000 2,05 2,95
8 | kK 1721172503.s I:d:ontéi ¢istiaceho kusu pre odhluénené potrubia DN ks 1'0001 122 1,22
Zriadenie pripojky na potrubf vyvedenie a upevnenie 5
9 | K [721194105.S odpadovych vypustiek D 50 ks 2,000 6,10 12,20
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
10| K |721194109.8 odpadovych vypustiek D 110 ks 1,000 6,10 6,10
Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch
11| K [721290111.S vodou do DN 125 m 5,000 1,46 7,30
Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch =
12| K (721290123.S dymom do DN 300 m 5,000 1,59 7,95
Presun hmét pre vnutornt kanalizaciu v objektoch 0
13| K [998721201.S vy&ky do 6 m %o 17(100 97,60 37.60
Priplatok za zva¢Seny presun nad vymedzenu o
14| K [996721204.5 najvacsiu dopravni vzdialenost do 1 km % e 97,60 97,60
p Il.C721A05 ZARIADOVACIE PREDMETY 569,77
15| M |PONUKA.3 Zéchod zévesny WC ks 1,000 81,00 81,00
16 | M |PONUKA.4 WC sedadlo upevnenie zdola WC ks 1,000 37,80 37,80
17 | M |PONUKA.5 InStalaény systém WC ks 1,000 162,00 162,00
18 | M |PONUKA.6 Ovi4dacie tlacidlo WC ks 1,000 24,70 24,70
19| K [725119410.5 || Monta2 2achadove misy keramickej zavesanejs ks 1,000 24,40 24,40
rovnym odpadom
20| K |725149715.S Montaz predstenového systému zachodov ks 1,000 42,70 42,70
21| K |725149720.8 Montaz zachodu do predstenového systému ks 1,000 18,30 18,30
22| K |725291112.8 Montaz zachodovej dosky ks 71 .000 . 1,83 1,83
PONUKA Keramické umyvadlo ‘ 43
K [725219201.8 MontaZ umyvadiel 1,000 ; 18,30
25| M |PONUKA.8 Odpadovy ventil (typ HL15) G6c-j* ks 1,000 5,40 5,40
26| K |725859101.8 ;”rg:fit“’f’““m’ BdpadarsohipieZanadovace ks 1,000 4,27 4,27
27| m |PONUKA.9 Zépachové uzavierka plastova pre umyvadio (typ ks 1,000 8,12 812
|HL132) U e B
28| K |725869301.S MontaZ zapachovych uzavierok umyvadlovych D 40 ks 1,000 4,27 4,27
29| M | PONUKA. 10 éé;:ﬁhové uzavierka plastova pre drez (typ HL100G) - 1,000 11,65 11,65
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30| K |725869311.5 3"::'315?“‘"”"9"" 2avierokiCrezovyoh pre jedan s i/l 1,000 4,27 427

31| M |PONUKA.11 Dvierka krycie 15/30 cm ks 1,000 12,50 12,50

32| K [PONUKA.2 Montaz dvierok ks 1,000 6,50 6,50
Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch

33| K |998725201.8 vyiky do 6 m % 0,300 97,60 29,28
Priplatok za zv&&Seny presun nad vymedzenu c

34] K |996725284.8 najvacésiu dopravnu vzdialenost do 1 km £ 0,300 87,80 i

o 1I.C 721 CO1 OPRAVY VNUTORNEJ KANALIZACIE 45,00

35| K |721100911.S Zazatkovanie hrdla kanalizaéného potrubia ks 1,000 15,00 15,00

36| K |PONUKA.3 Vsadenie odbo&ky stapacieho potrubia DN 100 ks 1,000 15,00 o 15,00

37| K /PONUKA 4 Vsadenie odbogky do lezatého potrubia DN 125 ks 1,000 15,00 15,00
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna |l. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy Stadion
Cast:
009 - ZTI - Vstavok B1
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednéavatel" ' ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. I€ DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatef: ICO:
I€ DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoétu 8 074,60
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH ~ 8 074,60
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 8 074,60 20,00% 1614,92
Cena s DPH v EUR 9 689,52
-Projektant . Spracovatel’
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

W

S‘}a\’, 8. Fe®o
190, 924 01 Galanta
23-01- 003 1€, SKN225G0

Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a [ll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadion
Cast:
009 - ZTI - Vstavok B1
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatelf: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatefl:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoé&tu 8 074,60
I.C 721 A01 - VNUTORNA KANALIZACIA 2 266,78
I.C 721 A05 - ZARIADOVACIE PREDMETY 5 807,82
2) Ostatné naklady : 0,00
.GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na &innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 8 074,60
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSické futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 » Futbalovy 3tadién
Cast: :
009 - ZTI - Vstavok B1
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.0. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena[EUR]  Cena ceikom [EUR]
Naklady z rozpoé&tu 8 074,60
p 1.C721A01 VNUTORNA KANALIZACIA 2 266,78
1 | K |PONUKA PVC-U potrubie + montaz m 26,000 10,49 272,74
2 | K |PONUKA PVC-U potrubie + montaz m 24,000 11,29 270,96
3 | K |PONUKA PVC-U potrubie + montaz m 12,000 15,58 186,96
4 | M | PONUKA PP potrubie - odhiu¢neny systém m 12,000 10,17 122,04
5 | M | PONUKA PP potrubie - odhludéneny systém m 7,000 12,26 85,82
6 | M |PONUKA PP potrubie - odhluéneny systém m 16,000 18,24 291,84
7 | K |721172403.S Mont4z odhluéneného odpadového potrubia m 12,000 5,00 60,00
8 | K |721172406.S Montéaz odhluéneného odpadového potrubia m 7,000 5,00 35,00
9 | K |721172409.S Montaz odhluéneného odpadového potrubia m 16,000 5,00 80,00
10 | M |PONUKA.1 Cistiaca tvarovka PP (CK70) ks 3,000 2,29 6,87
11| K |721172500.S Montaz Cistiaceho kusu pre odhluénené potrubia ks 3,000 1,22 3,66
12| M |PONUKA.2 Cistiaca tvarovka PP (CK100) ks 5,000 2,95 14,75
13| K |721172503.S Montaz Eistiaceho kusu pre odhluénené potrubia ks 5,000 1,22 6,10
14| M PONUKA.3 Polrubie z plastickych hmot PPR m 8,000 9,81 78,48
15| K /PONUKA.1 Montaz potrubia na odvod kondenzatu m 8,000 5,00 40,00
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
16 | K |721194105.S odpadovych vypustiek ks 15,000 6,10 91,50
' Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
17| K |721194109.S odpadovych vypustiek ks 11,000 6,10 67,10
18 | M |PONUKA.4 Podlahové vpust (typ HL510NPr) ks 1,000 72,03 72,03
19| K |721213000.S Montaz podlahového vpustu s vodorovnym odtokom ks 1,000 18,30 18,30
20 | M |PONUKA.5 Privzdusriovaci ventil ks 2,000 50,00 100,00
21| K |721290012.8 x;:n?mia privzdusfiovacieho ventilu pre odpadové ks 2,000 427 8,54
22| k [721290111. ?;’tztl:\é - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch - 50,000 1,46 73,00
23| K |721290112.8 3:;:316 - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch - 12,000 1,46 17,52
24| K |721290123.8 mr: - skigka tesnosti kanalizacie v objektoch - 43,000 1,59 68,37
25| K 9987212015 Sgrgzsn hmét pre vnatornd kanalizaciu v objektoch % 1,000 97,60 97,60
! Pripla a zvacSeny presun nac 1edzenu =
o I.C721A05 ZARIADOVACIE PREDMETY 5 807,82
27 | M |PONUKA.6 Z4chod zévesny ks 11,000 81,00 891,00
28 | M |PONUKA.7 WC sedadio upevnenie zdola ks 11,000 37,80 415,80
29 | M |PONUKA.8 Indtalacny systém ks 11,000 162,00 1782,00
30| M |PONUKA.9 Ovléddacie tlacidlo ks 11,000 24,70 271,70
Monté2 zachodovej misy keramickej zavesenej s
31| K |725119410.S rovnym odgadom ks 11,000 24,40 268,40
32| K |725149715.S Mont42 predstenového systému zéachodov ks 11,000 42,70 469,70
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PC Typ Kéd Popis MJ Mno2stvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
33| K |725149720.S Monté&z zachodu do predstenového systému ks 11,000 18,30 201,30
34| K 7252911128 Montaz zachodovej dosky ks 11,000 1,83 20,13
35| M PONUKA.10 le’r;vé misa s prisluSenstvom (splachovacia tryska o 6,000 60,69 364,14
36| K |725129201.S Montaz pisodru keramického, bez splachovacej nadrze | ks 6,000 24 40 146,40
37| M |PONUKA.11 Keramické umyvadio ks 8,000 43,20 345,60
38| K [725219201.8 Montaz umyvadie! ks 8,000 18,30 146,40
39| M |PONUKA.12 Vylevka s mrie2kou ks 1,000 84,85 84,85
40| K |7253323205  [MontéZ vyleviek bez vit. ammata zévesnych ks 1,000 24,40 24,40
keramickych =
41| M |PONUKA.13 fi‘;g‘;')’w‘ R iadtin ks 7,000 8,12 56,84
Zépachové uzévierka plastové pre umyvadio s
42| M |PONUKA.14 pripojkou (typ HL132.1) ks 1,000 26,91 26,91
43| K |725869301.S Montaz zapachovych uzavierok umyvadlovych, ks 8,000 4,27 34,16
44 | M |PONUKA.15 Zépachové uzévierka k vylevke (typ D5870AA) ks 1,000 17,64 17,64
45| K |725869351.S Montaz zapachovych uzavierok vylevkovych ks 1,000 4,27 4,27
46 | K (725869370.S Montéz zdpachovych uzavierok pisoarovych ks 6,000 427 25,62
47 | M |PONUKA.16 Dvierka krycie 15/30 cm ks 8,000 12,50 100,00
48| K [PONUKA.2 Montaz dvierok ks 8,000 6,50 52,00
49| K |998725201.8 f;::;‘” W oD BT T G - R I 0,300 97,60 29,28
50| K |998725294.5 Priplatok za zv&é&Seny presun nad vymedzenﬁ % 0,300 97,60 29,28

najvaésiu dopravnu vzdialenost
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Ko3icka futbalova aréna Il. a lll. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalovy &tadion

Cast:

010 - ZTI - Vstavok B2

JKSO:
Miesto:

Objednavatef:

Zhotovitel"

AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
HESCON,s.r.0.

Spracovatel:

Poznamka:

KS:
Datum: 4.10.2022 - REV05

ICO:
I€ DPH:

ICO: 43 989 268
IC DPH: SK2022539596

1CO:
I€ DPH:

ICO:
IC DPH:

Naklady 7 rozpodtu 5707.89
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 5 707,89
Zaklad dane Sadzba dane Vy3ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 5 707,89 20,00% 1 141,58
Cena s DPH v EUR 6 849,47
Projektant Spracovatel >
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
ednavate
A- stav, s.r.e.
ova 700/90, 924 01 Galanta
980 268, lCllzPH: SK2022589506
23-01-203
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
010 - ZTI - Vstavok B2
Miesto:
Objednavatef:
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Datum: 4.10.2022 - REV05

Projektant: HESCON,s.r.0.
Spracovater:

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoétu 5 707,89
I.C 721 A01 - VNUTORNA KANALIZACIA 4 790,64
II.C 721 A0S - ZARIADOVACIE PREDMETY 917,25

2) Ostatné naklady 0,00
Gzs 0,00
Projektové prace 0,00
StaZené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaéna &innost' 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 5 707,89
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy Stadion
Cast:
010 - 2Tl - Vstavok B2
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovater:
PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo  J.cena [EUR]  Gena ceikom [EUR]
Naklady z rozpoctu 5 707,89
p 1.C721 A01 VNUTORNA KANALIZACIA 4 790,64
1| K [PONUKA PVC-U potrubie + mont&z KG100 m 35,000 10,49 367,15
2 | K |PONUKA.1 PVC-U potrubie + montaz KG125 m 15,000 11,29 169,35
3 | K |PONUKA.2 PVC-U potrubie + montaz KG150 m 8,000 15,58 124,64
4 | M |PONUKA PP potrubie - odhlu¢neny systém ST50 m 17,000 10,17 172,89
5 | M |PONUKA.1 PP potrubie - odhluéneny systém ST70 m 8,000 12,26 98,08
6 | M |PONUKA.2 PP potrubie - odhluéneny systém ST100 m 4,000 18,24 72,96
7 | K |721172403.S Montéz odhluéneného odpadového potrubia DN 50 m 17,000 5,00 85,00
8 | K [721172406.S Montéz odhluéneného odpadového potrubia DN 70 m 8,000 5,00 40,00
9 | K |721172409.S Montaz odhluéneného odpadového potrubia m 4,000 5,00 20,00
10 | M |PONUKA.3 Cistiaca tvarovka PP (CK70) ks 1,000 2,29 2,29
11| K |721172500.S Montaz &istiaceho kusu pre odhluénené potrubia DN 70| ks 1,000 1,22 1,22
12| M |PONUKA.4 Cistiaca tvarovka PP (CK100) ks 2,000 295 590
13| K [721172503.5 :A(;:;\téz gistiaceho kusu pre odhluénené potrubia DN ks 2,000 1,22 2.44
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
14| K |721194105.S odpadovych vypustiek D 50 ks 11,000 6,10 67,10
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
»15_ K |721194109.S odpadovyich vypustiek D 110 3 7ks 1,0007 6,1({ 6,10
16 | M |PONUKA.5 Podlahové vpust (typ HL510NPr) VP3 ks 3,000 72,03 216,09
171 k 7212130005 ll\)nan;‘é)i podlahového vpustu s vodorovnym odtokom i 3,000 18,30 54,90
18| M |PONUKA.6 Privzdusfiovaci ventil HL 900 e e | ks 2,000 50,00 100,00
Montéz privzdusiovacieho ventilu pre odpadové
19| K “ 721290009.S potrubia DN70 7ks ) 1,000 4,27 4,27_
Montaz privzdusnovacieho ventilu pre odpadové
20| K |721290012.8 potrubia DN 100 ks 1,000 4,27 4,27
21| K |PONUKA.3 Odlucovat tukov - manualiny + montaz ks J .900 250}0 2 850,00
Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch
22| K |721290111.8 vodou do DN 125 m 50,000 1,46 73,00
Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v objektoch
23| K |721290112.8 vodou do DN 200 m 8,000 1,46 11,68
| Ostatné - skigka tesnosti kanaliz4cie v objektoch 29 150 4611
25| K '998721201.S Presun hmot pre vnutornu kanalizaciu v objektoch % 1,000 97.60 97,60
vy$ky do 6 m
Priplatok za zv¢Seny presun nad vyméedzenu .
26/|-K|098721284.8 najv4csiu dopravnu vzdialenost do 1 km % 17000 97,60 . 97,60
o I1.C721A05 ZARIADOVACIE PREDMETY , 917,25
27 | M |PONUKA.7 Zéachod zévesny WC ks 1,000 81,00 81.00
28 | M |PONUKA.8 WC sedadlo upevnenie zdola WC ks 1,000 37,80 37,80
29 | M |PONUKA.9 Instalacny systém WC ks 1,000 162,00 162,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]

30 | M |PONUKA.10 Ovlédacie tlacidio WC ks 1,000 24,70 24,70
Montaz zachodovej misy keramickej zavesenej s

31| K [725119410.S rovnym odpadom ks 1,000 24,40 24,40

32| K |725149715.S Montéz predstenového systému zéchodov ks 1,000 42,70 42,70

33| K |725149720.S Montaz zachodu do predstenového systému ks 1,000 18,30 18,30

34| K 725291112.S Montéaz zachodovej dosky ks 1,000 1,83 1,83

35| M |PONUKA.11 Keramické umyvadio U ks 1,000 43,20 43,20

36| K |725219201.S Montaz umyvadiel ks 1,000 18,30 18,30

37 | M |PONUKA.12 Vylevka s mriezkou VL ks 1,000 84,85 84,85
Montaz vyleviek bez vyt. armatur zavesnych

38| K 725332320.S keramickych ks 1,000 24,40 24,40

39 | M |PONUKA.13 Odpadovy ventil (typ-HL15) G2¢* G6c*,G11c* G11f", ks 7,000 5,40 37,80

40| K |725859101.S ;‘r:::it‘;“‘"“ odpadavjch pre zariadovacie ks 7,000 427 20,89
Zéapachové uzavierka plastové pre umyvadio (typ

41| M |PONUKA.14 HL132) U, G14* ks 3,000 8,12 24,36

42| K |725869301.S Montaz zapachovych uzévierok umyvadiovych D 40 ks 3,000 4,27 12,81
2Zépachové uzévierka plastové pre drez (typ HL100G)

43 | M |PONUKA.15 G2c* G6c*, G11c" G11F, ks 7,000 11,65 81,55

44| K |725869311.S Montéz zédpachovych uzéw\erok drezovych pre jeden ks 7,000 427 29,89
drez D 50 [ .

45| M |PONUKA.16 Zapachova uzévierka k vylevke (typ D5870AA) VL ks 1,000 17,64 17,64

46| K |725869351.S Montaz zdpachovych uzavierok vylevkovych D 50 ks 1,000 4,27 4,27

47 | M |PONUKA.17 Dvierka krycie 15/30 cm ks 3,000 12,50 37,50

48| K |PONUKA.4 Montaz dvierok ks 3,000 6,50 19,50

49| K |998725201.8 Presun hmdét pre zariadovacie predmety v objektoch % 0,300 97,60 29,28
vy3ky do 6 m

50| K |998725294.5 Priplatok za zv&&Seny presun nad vymedzend % 0,300 97,60 29,28

najvacsiu dopravnu vzdialenost do 1 km
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KRYCi LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy &tadién
Cast:
011 - ZTI - Vstavok B3
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: ICO:
I€ DPH:
Zhotovitel" ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady 7 rozpodtn 13 ‘069.51
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 13 069,51
Zzaklad dane Sadzba dane Vy&ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 13 069,51 20,00% 2613,90
Cena s DPH v - EUR 15 683,41
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
ednavate
A . stav, s.r.e.
ova 700/90, 924 01 Galanta
980 266, 1C DPH: SK2022500606
23-01- 2023
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a Ill. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadién
Cast:
011 - ZTI - Vstavok B3
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitef: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 13 069,51
I.C 721 A01 - VNUTORNA KANALIZACIA 3 465,57
II.C 721 AO5 - ZARIADOVACIE PREDMETY 9 603,94
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na Einnost 0,00
Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 13 069,51
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ZADANIE

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lil. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadion
Cast:
011 - ZTI - Vstavok B3
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednévater: Projektant:  HESCON.s.r.0.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
|
PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpo&tu 13 069,51
o 1.C721A01 VNUTORNA KANALIZACIA 3 465,57
1 | K |PONUKA PVC-U potrubie + montaz KG100 m 30,000 10,49 314,70
2 | K |PONUKA.1 PVC-U potrubie + montaz KG125 m 39,000 11,29 440,31
3 | K [PONUKA.2 PVC-U potrubie + montaz KG150 m 11,000 15,58 171,38
4 | M |PONUKA PP potrubie - odhlu¢neny systém ST50 | m 32,000 10,17 325,44
5 | M |PONUKA.1 PP potrubie - odhluéneny systém ST70 1 m 26,000 12,26 318,76
6 | M |PONUKA.2 PP potrubie - odhlucneny systém ST100 \ m 20,000 18,24 364,80
7 | K |721172403.8 Montaz odhlu&neného odpadového potrubia DN 50 m 32,000 5,00 160,00
B | K |721172406.S Montaz odhluéneného odpadového potrubia DN 70 m 26,000 5,00 130,00
K |721172409.S Mont4z odhlu&éneného odpadového potrubia DN 100 m 20,000 5,00 100,00
10| M |PONUKA.3 Cistiaca tvarovka PP (CK70) ks 7,000 2,29 16,03
11| K |721172500.S Montaz Cistiaceho kusu pre odhluénené potrubia DN 70| ks 7,000 1,22 8,54
12 | M |PONUKA.4 Cistiaca tvarovka PP (CK100) ks 6,000 2,95 17,70
13| k 721172503 5 I:noc:;téi ¢istiaceho kusu pre odhluénené potrubia DN & 6,000 122 7.32
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
14| K [721194105.S odpadovych vypustiek D 50 ks 35,000 6,10 213,50
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
15| K [721194109.S odpadovych vypustiek D 110 ks 16,000 6,10 97,60
16 | M |PONUKA.5 Podlahovaé vpust (typ HL510NPr) VP3 ks 2,000 72,03 144,06
17| K |721213000.5 ll\)llﬁnstgi podlahového vpustu s vodorovnym odtokom ks 2,000 1830 36,60
18| M |PONUKA.6 Privzdusriovaci ventil HL 900 ks 3,000 50,00 150,00
Montaz privzdushiovacieho ventilu pre odpadové
19| K |721290012.8 potrubia DN 100 ks 3,000 427 12,81
20| k 1721290111 Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch o 69,000 1.46 100,74
vodou do DN 125
Ostatné - skiska tesnosti kanalizécie v objektoch
21| K |721290112.S vodou do DN 200 m 11,0001 1,46 16,06
Ostatné - skudka tesnosti kanalizicie v objektoch ‘
22 li 721290123.S dymom do DN 300 m 78,000! 1,59 124,02
Presun hmét pre vnutorna kanalizaciu v objektoch o
23| K |998721201.S vydky do 6 m % 1,000 97,60 97,60

998721294.5

najv4&siu dopravnu vzdialenost do 1 km

97,60

p I.C 721 A05 ZARIADOVACIE PREDMETY 9 603,94
25| M [PONUKA7 | Zéchod zévesny wC ks 16,000 81,00 1296,00
26 | M |PONUKA.8 WC sedadlo upevnenie zdola WC ks 16,000 37,80 604,80
27| M |PONUKA.9 InStalaény systém WC ks 16,000 162,00 2 592,00
28| M |PONUKA.10 | Oviddacie tladidlo WC ks 16,000 24,70 395,20
29| K |7251194108 ::3:;‘:: ‘;:::‘(’,‘;:‘1’3’ et il e e ks 16,000 24,40 390,40
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30| K [725149715.S Montaz predstenového systému zachodov ks 16,000 42,70 683,20
31| K |725149720S  |Monté2 z4chodu do predstenového systému ks 16,000 18,30 292,80
32| K (7252911128  |Montéz zachodovej dosky ks 16,000 1,83 29,28
33| M |PONUKA.11 f ’ss;;.fn")";fM’"isa 8 prisiussnstvom (splechovacie biyska ||| o 24,000 60,69 1456,56
34| K |725129201.S  |Monta2 pisodru keramického, bez splachovacej nadrze | ks 24,000 24,40 585,60
35| M |PONUKA.12 | Keramické umyvadio U ks 10,000 4320 432,00
36| K |725219201.5  |Monta2 umyvadiel ks 10,000 18,30 183,00
37| M |PONUKA.13  |Vylevka s mriezkou VL ks 1,000 84,85 84,85
38| K 7253323205 wg::zmvg':;ie" bez vit. ammatdr zévesnyoh ks 1,000 24,40 24,40
39 | M  PONUKA.14 ii‘;;‘;;":}’é LA pesiovd P RD Ao (i ks 10,000 8,12 81,20
40| K |725869301.8  |Montaz zdpachovych uzavierok umyvadiovych D 40 ks 10,000 427 42,70
41| M |PONUKA.15  |Zépachova uzévierka k vylevke (typ DS870AA) VL ks 1,000 17,64 17,64
42| K |725869351.S  |MontaZ zapachovych uzavierok vylevkovych D 50 ks 1,000 4,27 427
43| K |725869370.8  |Mont42 zapachovych uzévierok pisodrovych D 40 ks 24,000 4,27 102,48
44| M |PONUKA.16  |Dvierka kiycie 15/30 cm ks 13,000 12,50 162,50
45| K |PONUKA .3 MontaZ dvierok ks 13,000 6,50 84,50
46| K |998725201.S \l"yr::;r; :rg?‘: pre zariadovacie predmety v objektoch % 0,300 ‘ 97,60 29,28
47| K |998725294.5 Priplatok za zv&cSeny presun nad vymedzen % 0,300 97.60 29,28

najvacsiu dopravni vzdialenost do 1 km
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy tadién
Cast:
012 - ZTI - Vstavok B4
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICo:
IC DPH:
Zhotoviter: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady 7 roznoétn 9 313.34
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 9 313,34
Zaklad dane Sadzba dane VysSka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 9 313,34 20,00% 1 862,67
Cena s DPH v EUR 11 176,01
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
ednavate
A - Sﬂ“’, S0
inova 700/90, 924 01 Galanta
980 268, ICIIIPH: SK2022580596
23-01- 003 )
Datum a podpis: Petiatka Déatum a podpis: Peciatka

Strana 80 z 220




REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna 1. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadion
Cast:
012 - ZTI - Vstavok B4
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Datum: 4.10.2022 - REV0S

Projektant: HESCON,s.r.o.
Spracovater:

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpo&tu 9313,34
I.C 721 A01 - VNUTORNA KANALIZACIA 2688,12
II.C 721 AO5 - ZARIADOVACIE PREDMETY 6 625,22

2) Ostatné naklady 0,00
GZSs 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na cinnost’ 0,00

- 9313,34

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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ZADANIE

Stavba:
KFA - Kosické futbalova aréna Il. a Ill. etapa
Objekt: :
SO 10.1 - Futbalovy Stadion
Cast:
012 - ZTl - Vstavok B4
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05S
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotovitel AVA-stav, s.r.o. Spracovatel
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 9 313,34
p 1.C721A01 VNUTORNA KANALIZACIA 2 688,12
1 | K |PONUKA PVC-U potrubie + montaz KG100 m 27,000 10,49 283,23
2'| K |PONUKA.1 PVC-U potrubie + montaz KG125 m 30,000 11,29 338,70
3 | K |PONUKA.2 PVC-U potrubie + montaz KG150 m 11,000 15,58 171,38
4 | M |PONUKA PP potrubie - odhluéneny systém ST50 m 23,000 10,17 233,91
5 | M |PONUKA.1 PP potrubie - odhluéneny systém ST70 m 16,000 12,26 196,16
6 | M |PONUKA.2 PP potrubie - odhlu¢neny systém ST100 m 16,000 18,24 291,84
7 | K |721172403.8 Montéz odhlu&neného odpadového potrubia DN 50 m 23,000 5,00 115,00
8 | K |721172406.S Montaz odhluéneného odpadového potrubia DN 70 m 16,000 5,00 80,00
9 | K |721172409.5 Montaz odhluéneného odpadového potrubia DN 100 m 16,000 5,00 80,00
10 | M |PONUKA.3 Cistiaca tvarovka PP (CK70) ks 4,000 2,29 9,16
11| K |721172500.8 Montaz &istiaceho kusu pre odhlu&nené potrubia DN 70| ks 4,000 1,22 4,88
12 | M |PONUKA.4 Cistiaca tvarovka PP (QK 100) ks 7,000 295| 20,65
13| k |721172503.8 mtéi &istiaceho kusu pre odhluénené potrubia DN ks 7,000 122 8,54
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
14| K |721194105.S odpadovych vypustiek D 50 ks 25,000 6,10 152,50
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
15| K |721194109.S odpadovych vypustiek D 110 ks 11,000 6,10 67,10
16 | M |PONUKA.5 Podlahové vpust (typ HL510NPr) VP3 ks 1,000 72,03 72,03
17| k 1721213000.5 Bﬂ;nstgz podlahového vpustu s vodorovnym odtokom o 1,000 18.30 18,30
18 | M |PONUKA.6 Privzdusriovaci ventil HL 900 ks 3,000 50,00 150,00
Montaz privzdusiiovacieho ventilu pre odpadové
19| K [721290012.S potrubia DN 100 ks 3,000: 4,27 12,81
Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch
20| K |721290111.8 vodou do DN 125 m 57,000 1,46 83,22
| Ostatné - skuska tesnosti kanalizécie v objektoch
21| K |721290112.S vodou do DN 200 m 11,000 1,46 1§,06
Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v objektoch
22| K |721290123.S dymom do DN 300 m 55,000 1,59 87,45
23| K |998721201.S Pfesun hmoét pre vnutornu kanalizaciu v objektoch % 1,000 97,60 97,60
[ vy3ky do 6 m
0,
24 [ K/|006721204.8 najv4ésiu dopravni vzdialenost do 1 km ® ey £ :
o I.C 721 AO5 ZARIADOVACIE PREDMETY 6 625,22
25| M |PONUKA.7 Zéchod zévesny WC ks 11,000 81,00 891,00
26 | M |PONUKA.8 WC sedadlo upevnenie zdola WC ks 11,000 37,80 415,80
27 | M |PONUKA.9 Indtalacény systém WC ks 11,000 162,00 1782,00
28 | M |PONUKA.10 Ovlédacie tlacidio WC ks 11,000 24,70 271,70
2011 K|[726119410.8_[olisa/zactiodove] imisy kaeanmickejzavesers] & ks 11,000 24,40 268,40
rovnym odpadom
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PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
30| K |725149715.S Montéaz predstenového systému zachedov ks 11,000 42,70 469,70
31| K |725149720.S Montéz zachodu do predstenového systému ks 11,000 18,30 201,30
32| K |725291112.8 Montaz zachodovej dosky ks 11,000 1,83 20,13
33| M |PoNUKA. 11 Pisgérové misa s prislu§enstvom (splachovacia tryska ks 12,000 60,69 728,28
a sifon) PM
34| K [725129201.S Montaz pisoaru keramického, bez splachovacej nadrze | ks 12,000 24,40 292,80
35| M _ PONUKA.12 Keramické umyvadio U ks 9,000 43,20 388,80
36| K |725219201.S Montéaz umyvadiel ks 9,000 18,30 164,70
37 | M |PONUKA.13 Vylevka s mriezkou VL ks 2,000 84,85 169,70
18 |l i/ |7253a2000is  [MOMERVIiovieK DeZ Vit armaty zavesnych ks 2,000 24,40 48,80
keramickych
39 | M |PONUKA.14 Odpadovy ventil (typ HL15) Géc* ks 1,000 5,40 5,40
40| K |725859101:S :"rgd"‘;i t‘;e""'“ OAPadOVYCR Me Zor1ad OVACIH ks 1,000 427 427
Zapachova uzévierka plastové pre umyvadio (typ
41 | M |PONUKA.15 HL132) U, G14* ks 10,000 8,12 81,20
42| K |725869301.S Montaz zapachovych uzavierok umyvadlovych D 40 ks 10,000 4,27 42,70
43| M |PONUKA.16 é%;pa'chové uzévierka plastové pre drez (typ HL100G) ks 1,000 11,65 11,65
44| K |725869311 Montaz zapachovych uzévierok drezovych pre jeden ks 1,000 427 427
drez D 50
45| M |PONUKA.17 Zé&pachova uzévierka k vylevke (typ D5870AA) VL ks 2,000 17,64 35,28
46 | K |725869351.S Montaz zapachovych uzévierok vylevkovych D 50 ks 2,000 4,27 8,54
47 | K |725869370.S Montaz zapachovych uzavierok pisoarovych D 40 ks 12,000 427 51,24
48 | M |PONUKA.18 Dvierka krycie 15/30 cm ks 10,000 12,50 125,00
49 | M |PONUKA.19 Dvierka krycie 25/40 cm ks 1,000 12,50 12,50
50| K [PONUKA.3 Montaz dvierok ks 11,000 6,50 71,50
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch o
51| K |998725201.S vyiky do 6 m % 0,300 97,60 29,28
Priplatok za zvaéSeny presun nad vymedzenu ,
52| K |998725294.5 | oivstsiu dopravni vzdialenost do 1 km % it g7.80 2028
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSické futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
S0 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
013 - 2Tl - Vstavok D1
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICO:
. IC DPH:
Zhotoviter: 1CO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel" ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoétu 10 220.22
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 10 220,22
Zaklad dane Sadzba dane VySka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 10 220,22 20,00% 2 044,04
Cena s DPH v EUR 12 264,26
Projektant Spracovatel' Lol =
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
e SulV, S0
700/90, 924 01 Galanta
7 3 -01- 023 m;glggwsxmwm
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a ll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
013 - ZTI - Vstavok D1
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 10 220,22
I.C 721 A01 - VNUTORNA KANALIZACIA 2 843,92
II.C 721 A0S - ZARIADOVACIE PREDMETY 7 376,30
2) Ostatné naklady ' 0,00
- GZS 0,00
Projektové prace 0,00
StaZené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN . 0,00
" Kompleta&n4 &innost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 10 220,22
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lli. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy Stadion
Cast:
013 - 2Tl - Vstavok D1
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REVO5
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena ceikom [EUR]
Naklady z rozpoctu 10.220,22
p 1.C721 A01 VNUTORNA KANALIZACIA 2 843,92
1 | K |PONUKA PVC-U potrubie + montaz KG100 m 32,000/ 10,49 335,68
2 | K |PONUKA.1 PVC-U potrubie + montaz KG125 m 32,000 11,29 361,28
3 | K |PONUKA 2 PVC-U potrubie + montaz KG150 m 11,000 15,58 171,38
4 | M |PONUKA PP potrubie - odhluéneny systém ST50 m 25,000 10,17 ' 254,25
5 | M |PONUKA.1 PP potrubie - odhiuéneny systém ST70 m 16,000 12,26 196,16
6 | M |PONUKA.2 PP potrubie - odhlu¢neny systém ST100 m 17,000 18,24 310,08
7 | K |721172403.8 Montaz odhluéneného odpadoveého potrubia DN 50 m 25,000 5,00 125,00
8 | K |721172406.8 Montaz odhluéneného odpadového potrubia DN 70 m 16,000 5,00 80,00
9 | K 7211724095 Montaz odhluéneného odpadového potrubia DN 100 m 17,000 5,00 85,00
10| M |PONUKA.3 , Cistiaca tvarovka PP (CK70) ks 4,000 2,29 9,16
11| K |721172500.8 Montaz Gistiaceho kusu pre odhluénené potrubia DN 70| ks 4,000 1,22 4,88
12| M |PONUKA.4 Cistiaca tvarovka PP (CK100) | ks 7,000 2,95 20,65
13| K |721172503.5 :Ilt;aontaz Cistiaceho kusu pre odhluénené potrubia DN ks 7,000 1,22 8,54
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
14| K |721194105.S odpadovych vypustiek D 50 ks 26,000 6,10 158,60
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
15| K |721194109.S odpadovych vipustiek D 110 ks 12,000 6,10 73,20
16 | M |PONUKA.5 Podlahové vpust (typ HL510NPr) VP3 ks 1,000 172,03 72,03
17| K 1721213000.5 I\S:‘n;gz podlahového vpustu s vodorovnym odtokom ks 1,000 18,30 18,30
18 | M | PONUKA.6 Privzdusriovaci ventil HL 900 ks 3,000 50,00 150,00
Montaz privzdu$iiovacieho ventilu pre odpadové
19| K ‘721290012.5 potrubia DN 100 ks 3,000 4,27 12,81
l Ostatné - skiiska tesnosti kanalizacie v objektoch
20| K 721290111.8 vodou do DN 125 m 64,000 1,46 93,44
21| K 7212901128 Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v objektoch -3 11,000 1,46 16,06
vodou do DN 200 I )
Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v objektoch
22| K |721290123.8 dymom do DN 300 m 58,000 1,59 92,22
Presun hmét pre vnitornd kanalizéciu v objektoch 5
23| K |998721201.S vydky do 6 m %o 1,000 97,60 97,60
24| K 998721294.8 |\ se8iu dopravnu vzdialenost do 1 km % ' ' '
o I.C721A05 ZARIADOVACIE PREDMETY 7 376,30
25| M |PONUKA.7 Z4chod zévesny WC Ks 11,000 81,00 891,00
26 | M |PONUKA.8 W(C sedadlo upevnenie zdola WC ks 11,000 37,80 415,80
27 | M |PONUKA.9 InStalacny systém WC B ks | 11,000 162,00 1782,00
28 | M |PONUKA.10 Zachod zévesny pre imobilnych WCi ks 1,000 172,45 172,45
29 | M |PONUKA.11 WC sedadlo upevnenie zdola WCi ks 1,000 37,80 37,80
30 | M |PONUKA.12 Intalacny systém pre imobilnych WCi ks 1,000 320,00 320,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
31| M |PONUKA.13 Ovlédacie tlacidio WC, WCi ks 12,000 24,70 296,40
Montaz zachodovej misy keramickej zavesenej s
32| K |725119410.S rovnym odpadom ks 11,000 24,40 268,40
33| K [725119415.8 Montéz zachodovej misy keramickej bezbariérovej ks 1,000 24,40 24,40
34| K [725149715.S Montaz predstenového systému zdchodov ks 12,000 4270 512,40
35| K |725149720.S Montaz zachodu do predstenového systému ks 12,000 18,30 219,60
36| K |725291112.S Montaz zachodovej dosky ks 12,000 1,83 21,96
37| M | PONUKA.14 Pisoédrové misa s prisiuS§enstvom (splachovacia tryska - 12,000 60,69 728,28
a sifon) PM
38| K |725129201.S Montaz pisodru keramického, bez splachovacej nddrze | ks 12,000 24,40 292,80
39 | M |PONUKA.15 Keramické umyvadio U ks 9,000 43,20 388,80
40| M |PONUKA.16 Keramické umyvadlo pre telesne postihnutych Ui ks 1,000 70,00 70,00
41| K (725219201.S Montaz umyvadiel ks 10,000 18,30 183,00
42 | M |PONUKA.17 Vylevka s mriezkou VL ks 2,000 84,85 169,70
43| K |r25332320.5  [MontdZ vyleviek bez vjt. armatir zévesnych ks 2,000 24,40 48,80
keramickych
44| M |PONUKA.18 Odpadovy ventil (typ HL15) G6¢c* ks 1,000 5,40 5,40
45| K |725859101.8 2";::: t‘;e'“““ odpadovych pre zariadovacie ks 1,000 427 427
Zépachové uzévierka plastova pre umyvad/o (typ
46 | M |PONUKA.19 HL132) U, G14* ks 10,000 8,12 81,20
47 | K |725869301.S Montaz zapachovych uzavierok umyvadiovych D 40 ks 10,000 4,27 42,70
48 | M |PONUKA.20 Podomietkové zépachové uzévierka (typ HL134.0 ) Ui ks 1,000 22,20 22,20
49 | M |PONUKA.21 Pripojovacia sdprava (typ HL134.1K) Ui ks 1,000 13,13 13,13
Montaz zapachovych uzévierok umyvadlovych
50| K |725869302.S (podomietkovych) D 50 ks 1,000 427 4,27
51| M |PONUKA 22 | Z8pachova uzévierka plastové pre drez (typ HL100G) | g 1,000 11,65 11,65
52| K |725869311.8 Montaz zapachovych uzavierok drezovych pre jeden ks 1,000 427 427
drez D 50 .
53| M |PONUKA.23 Zépachové uzévierka k vylevke (typ D5870AA) VL ks 2,000 17,64 35,28
54| K |725869351.S Montaz zapachovych uzavierok vylevkovych D 50 ks 2,000 4,27 8,54
55| K |725869370.S Montaz zapachovych uzévierok pisoarovych D 40 ks 12,000 4,27 51,24
56 | M |PONUKA.24 Dvierka krycie 15/30 cm ks 10,000 12,50 125,00
57| K |PONUKA.3 Montaz dvierok ks 10,000 6,50 65,00
58| K (9987252015 P.resun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch % 0,300 97,60 29,28
(S vySky do 6 m
Priplatok za zva&3eny presun nad vymedzenu N
59| K (998725294.5 najvacsiu dopravnu vzdialenost do 1 km % 0,300 97.60 29,28
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:,
SO 10.1 - Futbalovy Stadion
Cast:
014 - ZTI - Vstavok D2
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REVO05
Objednavater: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. I& DPH:
Spracovatef: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpodtu 5 877,89
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 5 677,89
Zaklad dane Sadzba dane Vys§ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 5677,89 20,00% 1 135,58
Cena s DPH v EUR 6 813,47
Projektanr Spracovatel’
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Pediatka
ednavate otovite!
- STAV, 8.r0.
00/90, 924 01 Galanta
.ICHPH: SK2022580506
23-01-2083 :
Datum a podpis: Petiatka Détum a podpis: ~ Petiatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Strana 89 z 220

Stavba:
Y KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadi6n
Cast:
014 - 2TI - Vstavok D2

Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05

Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:

Kad dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoétu . 5 677,89
.C 721 A01 - VNUTORNA KANALIZACIA 4 760,34
II.C 721 AO5 - ZARIADOVACIE PREDMETY 917,55

2) Ostatné naklady 0,00
GZSs 0,00
Projektové prace 0,00
StaZené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaé&na ginnost’ 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 5 677,89



ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a Ill. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
014 - ZTI - Vstavok D2
Miesto: ¢ Datum: 4.10.2022 - REVO5
Objednavater: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotoviter" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mno2stvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR] I|
Naklady z rozpoctu 5 677,89
o 1.C721A01 VNUTORNA KANALIZACIA 4 760,34
1 | K |PONUKA PVC-U potrubie + montaz KG100 m 41,000 10,49 430,09
2 | K |PONUKA.1 PVC-U potrubie + montaz KG125 m 7,000 11,29 79,03
3 | K |PONUKA.2 PVC-U potrubie + mont&z KG150 m 8,000 15,58 124,64
4 | M |PONUKA PP potrubie - odhiuéneny systém ST50 m 17,000 10,17 172,89
5 | M |PONUKA.1 PP potrubie - odhluéneny systém ST70 m 8,000 12,26 98,08
6 | M |PONUKA.2 PP potrubie - odhluéneny systém ST100 m 4,000 i 18,24 72,96
7 | K |721172403.5 Montaz odhlu&neného odpadového potrubia DN 50 m 17,000 5,00 85,00
8 | K |721172406.S Montdaz odhlu¢neného odpadového potrubia DN 70 m 8,000 5,00 40,00
9 | K |721172409.S Montéz odhluéneného odpadového potrubia DN 100 m 4.000i 5,00 20,00
10 | M |PONUKA.3 Cistiaca tvarovka PP (CK70) | ks 1,000 2,29 2,29
11| K [721172500.S Montaz &istiaceho kusu pre odhluénené potrubia DN 70| ks 1,000 1,22 1,22
12| M |PONUKA.4 Cistiaca tvarovka PP (CK100) ks 2,000 2,95 5,90
13| K 7211725035 I:d::téi Cistiaceho kusu pre odhluénené potrubia DN ks 2,000 122 2,44
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
14| K |721194105.5 odpadovych vypustiek D 50 ks 11,000 6,10 67,10
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
15| K |721194109.S odpadovyich wpustiek D 110 ks 1,000 6,10 6,10
16 | M |PONUKA.5 Podlahové vpust' (typ HL510NPr) VP3 ks 3,000 72,03 216,09
17| K 1721213000 S gﬁn;gi podlahového vpustu s vodorovnym odtokom ks 3,000 18,30 54,90
18 | M |PONUKA.6 Privzdusriovaci ventil HL 900 ks 2,000 50,00 100,00
Montéaz privzdufiovacieho ventilu pre odpadové
19| K |721290009.S potrubia DN 70 ks 1,000 427 427
Montaz privzdu$iovacieho ventilu pre odpadové
20| K |721290012.S potrubia DN 100 ks 1,000 4,27 4,27
21| K |PONUKA.3 Qdlu¢ovat tukov - manualny + montaz ks 1,000 ' 2 850,00 2 850,00
Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v objektoch
22| K |721280111.8 vodou do DN 125 m 48,000 1,46 70,08
Ostatné - skiska tesnosti kanalizécie v objektoch
23| K |721290112.8 vodou do DN 200 m 8,000 1,46 11,68
S(aine - S “,. £S
U
Presun hmét pre vnitorn kanalizaciu v objektoch
25| K |998721201.S wySky do 6 m % 1,000 97,60 97,60
Priplatok za zv4&§eny presun nad vymedzenu o
20)| TV | BUET21 208 S najvaésiu dopravnul vzdialenost do 1 km % ey = 87,00
o I.C721A05 ZARIADOVACIE PREDMETY 917,55
27 | M | PONUKA.7 Zéchod zévesny WC ks 1,000 81,00 81,00
28| M PONUKA.8 WC sedadlo upevnenie zdola WC ks 1,000 37,80 37,80
29 | M | PONUKA.9 Indtalaény systém WC ks 1,000 162,00 162,00

Strana 90 z 220



najva&siu dopravnu vzdialenost do 1 km

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
30| M |PONUKA.10 Ovléadacie tlacidio WC ks 1,000 24,70 24,70
Montaz zachodovej misy keramickej zavesenej s
31| K |725119410.S rovnym odpadom ks 1,000 24,70 24,70
| 32| K 7@ 49715.S Montaz predstenového systému zachodov ks 1,000 42,70 42,70
33| K |725149720.S Montéaz zachodu do predstenového systému ks 1,000 18,30 18,30
34| K |725291112.8 Montaz zdchodovej dosky ks 1,000 1,83 1,83
35| M |PONUKA.11 Keramické umyvadio U ks 1,000 43,20 43,20
36| K |725219201.S Montaz umyvadiel ks 1,000 18,30 18,30
37 | M |PONUKA.12 Vylevka s mriezkou VL ks 1,000 84,85 84,85
38| Ik |[725332320.5  [Monté2 vyleviek bez vit. armatiir 24vesnych ks 1,000 24,40 24,40
keramickych
39| M |PONUKA.13 QOdpadovy ventil (typ HL15) G2c* Géc* G11c* G11f* ks 7,000 5,40 37,80
40| K |725859101.8 ;”r::tr:i t‘;e"'“°" odpadovych pre zeriadovacie ks 7,000 427 29,89
Zapachova uzavierka plastové pre umyvadio (typ
41| M |PONUKA.14 HL132) U, G14* ks 3,000 8,12 24,36
42 | K |725869301.S Montaz zdpachovych uzévierok umyvadlovych D 40 ks 3,000 427 12,81
Zéapachové uzévierka plastové pre drez (typ HL100G)
43 | M |PONUKA.15 620" 66 G11c* G11f" ks 7,000 11,65 81,55
44| K |725869311 8 Montéz zapachovych uzévierok drezovych pre jeden ks 7,000 427 20,89
drez D 50
45| M |PONUKA.16 Zépachova uzévierka k vylevke (typ D5870AA) VL ks 1,000 17,64 17,64
46| K |725869351.S Montaz zépachovych uzavierok vylevkovych D 50 ks 1,000 427 4,27
47 | M |PONUKA.17 Dvierka krycie 15/30 cm ks 3,000 12,50 37,50
48| K |PONUKA.4 Montaz dvierok ks 3,000 6,50 19,50
49| K |998725201.S P.resun hmét pre zariad'ovacie predmety v objektoch % 0,300 97,60 29,28
vySky do 6 m
50| K |ooa725204.5 . |Friplatok za vééSeny presun nad vymedzend. % 0,300 97,60 20,28
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna ll. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
015 - ZTI - Vstavok D3
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: ICO:
I€ DPH:
Zhotovitel: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. I€ DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady 7 rozpo&tu 13 070,02
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 13 070,02
Zaklad dane Sadzba dane Vy3ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 13 070,02 20,00% 2614,00
Cena s DPH v EUR 15 684,02
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
ednavate
SLAV, S.r0.
/90, 924 01 Galanta
1€ DPH: SK2022539506
23-01- 201 e
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a IIl. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy &tadién
Cast:
015 - ZTI - Vstavok D3
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovater:
Kdéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 13 070,02
.C 721 A01 - VNUTORNA KANALIZACIA 3 461,28
II.C 721 AO5 - ZARIADOVACIE PREDMETY 9 608,74
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta¢na Cinnost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 13 070,02
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ZADANIE

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy tadion
Cast:
015 - ZTI - Vstavok D3
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REVOS
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpocCtu 13 070,02
o 1.C721 A01 VNUTORNA KANALIZACIA 3 461,28
1 | K [PONUKA PVC-U potrubie + montaz KG100 m 30,000 10,49 314,70
2 | K [PONUKA1 PVC-U potrubie + montaz KG125 m 40,000 11,29 451,60
3 | K [PONUKA.2 PVC-U potrubie + montaz KG150 m 10,000 15,58 155,80
4 | M |PONUKA PP potrubie - odhlu¢neny systém ST50 m 32,000 10,17 325,44
5 | M |PONUKA.1 PP potrubie - odhluéneny systém ST70 m 26,000 12,26 318,76
6 | M |PONUKA.2 PP potrubie - odhluéneny systém ST100 m 20,000 18,24 364,80
7 | K |721172403.8 Montéaz odhluéneného ocdpadového potrubia DN 50 m 32,000 5,00 160,00
8 | K |[721172406.S MontaZz odhlu¢neného odpadového potrubia DN 70 m 26,000 5,00 130,00
9 | K (721172409.S Montaz odhluéneného odpadového potrubia DN 100 m 20,000 5,00 100,00
10 | M |PONUKA.3 Cistiaca tvarovka PP (CK70) ks 7, ooo[ 2,29 - 16,03
11| K |721172500.S Montaz Cistiaceho kusu pre odhlu¢nené potrubia DN 70| ks 7,000 1,22 8,54
12| M |PONUKA.4 Cistiaca tvarovka PP (CK100) ks 6,000 295 17,70
13| Kk [721172503.5 Qﬂ&ntéz gistiaceho kusu pre odhluénené potrubia DN s 6,000 122 7.32
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
14| K |721194105.S odpadovych vypustiek D 50 ks 35,000 6,10 213,50
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
15| K |721194109.S odpadovych vypustiek D 110 ks 16,000 6,10 97,60
16 | M |PONUKA.5 Podlahovaé vpust (typ HL510NPr) VP3 ks 2,000 72,03 144,06
17| k 17212130008 rg:n;:z podlahového vpustu s vodorovnym odtokom ks 2,000 18,30 36,60
18 | M | PONUKA.6 Privzdusriovaci ventil HL 900 ks 3,000 50,00 150,00
Montaz privzdusiovacieho ventilu pre odpadové
19| K |721290012.8 potrubia DN 100 ks 3,000 4,27 - 12,81
Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch
20| K |721280111.8 vodou do DN 125 m 70,000 1,46 102,20
Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v objektoch
21| K |721290112.S vodou do DN 200 m 10,000. 1.4E 14,60
Ostatné - skiigka tesnosti kanalizacie v objektoch
22| K |721290123.S dymom do DN 300 m 78,000 1,59 124,02
Presun hmot pre vnatorn( kanalizaciu v objektoch 6
23| K [|998721201.S vySky do 6 m %o 1,000 97,60 97,60
24| K |008721204.8 | axsii dopravna vzdialenost do 1 km 2 ’ : X
p IL.C 721 A05 ZARIADOVACIE PREDMETY 9 608,74
25| M |PONUKA.7 Zéchod zévesny WC ks 16,000 81,00 1 296,00
26 | M |PONUKA.8 WC sedadlo upevnenie zdola WC ks 16,000 37,80 604,80
27 | M |PONUKA.9 Indtalacny systém WC ks 16,000 162,00 2 592,00
28 | M | PONUKA.10 Ovlédacie tlacidlo WC ks 16,000 24,70 395,20
Montaz zachodovej misy keramickej zavesenej s
29| K ‘72511941 0.8 rovnym odpadom ks 16,000 24,70 395,20
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
30| K [725149715.S Montaz predstenového systému zachodov ks 16,000 42,70 683,20
31| K (725149720.8 Montaz zachodu do predstenového systému ks 16,000 18,30 292,80
32| K |725291112.8 Montaz zachodovej dosky ks 16,000 1,83 29,28
33| m |Ponuka.1y  |[¥8odrovd misa s prisiuSensivom (splachovacia tryska | 24,000 60,69 1456,56
a sifon) PM
34| K |725129201.S Montaz pisoaru keramického, bez splachovacej nadrze | ks 24,000 24,40 585,60
35| M |PONUKA.12 Keramické umyvadio U ks 10,000 43,20 432,00
36| K |725219201.8 Montaz umyvadiel ks 10,000 18,30 183,00
37| M |PONUKA.13 Vylevka s mriezkou VL ks 1,000 84,85 84,85
Montaz vyleviek bez vyt. armatur zavesnych
38| K |725332320.S keramickdch ks 1,000 24 40 2440
30/l A0 | PONIRCAYISE | s e RS RS MY Yadio /D ks 10,000 8,12 81,20
HL132) U |
40| K |725869301.S Montaz zapachovych uzévierok umyvadiovych D 40 ks 10,000 4,27 42,70
41| M |PONUKA.15 Zépachovd uzévierka k vylevke (typ DS870AA) VL ks 1,000 17,64 17,64
42| K |725868351.S Mont4az zapachovych uzavierok vylevkovych D 50 ks 1,000 427 4,27
43| K |725869370.S Monté&Z zdpachovych uzévierok pisodrovych D 40 ks 24,000 4,27 102,48
44 | M |PONUKA.16 Dvierka krycie 15/30 cm ks 13,000 12,50 162,50
45| K [PONUKA.3 Montaz dvierok ks 13,000 6,50 84,50
Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch o
46| K |998725201.S vaky do 6 m % 0,300 97,60 29,28
Priplatok za zvaéSeny presun nad vymedzenu s
47]] K |988725204.5 najvacsiu dopravni vzdialenost do 1 km % 0,300 97,60 29,28
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - Kos$ické futbalova aréna |l. a ill. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast: '
016 - ZTI - Vstavok D4
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICO:
I€ DPH:
Zhotoviter: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: 1ICo:
HESCON,s.r.o. IC DPH:
Spracovater: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady 7 rozpo&ty 2221 80
Ostatné néaklady 0,00
Cena bez DPH 2 221,60
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 222160 20,00% 444 32
Cena s DPH v EUR 2 665,92
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
ednavate otov
- Sta\’, 8o Woe
700/30, 924 01 Galanta
268, IC DPH: SK2022539506
23-01-2013 -
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna |l. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy Stadion
Cast:
016 - ZTI - Vstavok D4
Miesto: Déatum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatef: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotoviter: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 2 221,60
I.C 721 A01 - VNUTORNA KANALIZACIA , 906,74
I.C 721 AQ5 - ZARIADOVACIE PREDMETY 1 314,86
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
StaZené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na €innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) ; 2 221,60
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
016 - 2Tl - Vstavok D4
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REVO5
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 2 221,60
~ b 1.C721A01 VNUTORNA KANALIZACIA 906,74
1 | K |PONUKA PVC-U potrubie + montaz KG100 m 12,000 10,49 125,88
2 | K |[PONUKA.1 PVC-U potrubie + montaz KG125 m 9,000 11,29 101,61
3 | K |PONUKA.2 PVC-U potrubie + montaz KG150 m 9,000 15,58 140,22
4 | M |PONUKA PP potrubie - odhlu¢neny systém ST50 m 2,000 10,17 20,34
5 | M |PONUKA.1 PP potrubie - odhluéneny systém ST70 m 1,000 12,26 12,26
6 | M |[PONUKA.2 PP potrubie - odhlu¢neny systém ST100 m 3,000 18,24 54,72
7 | K |721172403.S Montaz odhluéneného odpadavého potrubia DN 50 m 2,000 5,00 10,00
8 | K |721172406.S Montaz odhlu&neného odpadového potrubia DN 70 m 1,000 5,00 5,00
9 | K |721172409.S Montaz odhluéneného odpadového potrubia DN 100 m 3,000 5,00 15,00
10 | M |PONUKA.3 Cistiaca tvarovka PP (CK100) Jalale ks 1,000 2,95 2,95
1| k 17211725035 T:;téz Gistiaceho kusu pre odhluénené potrubia DN is 1,000 1,22 122
" |Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
12| K |721194105.8 odpadovych vypustiek D 50 ks 2,000 6,10 12,20
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
13| K 721194109._?, odpadovych vypustiek D 110 ks 2,000 6,10 12,20
14 | M | PONUKA.4 Podlahové vpust (typ HL5100Pr) VP2s ks 1,000 72,03 72,03
Montéz podlahového vpustu s vodorovnym odtokom, s
15| K |721213009.S velkym prietokom (0.8 I/s) DN 70 ks 1,000 18,30 18,30
16 | M | PONUKA.5 Privzdusriovaci ventil HL 900 ks 1,000 50,00 50,00
Montaz privzdusfiovacieho ventilu pre odpadové
17 | K |721290012.S potrubia DN 100 ks 1,000 4,27 4,27
Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch
18| K |721290111.S vodou do DN 125 m 21,000 1,46 30,66
19| k [721290112.8 Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v objektoch 2 9,000 146 1314
vodou do DN 200 . | -
Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch
20| K |721290123.8 dymom do DN 300 m 6,000 1,59 9,54
21| K |998721201.8 P'resun hmot pre vnutornu kanalizaciu v objektoch % 1,000 97.60 97,60
vySky do 6 m g
Priplatok za zva&seny presun nad vymedzenu o
22| K 9987212048 |1 sesils dopravnu vzdialenost do 1 km - Ly iy LY
23 | M |PONUKA:6 Zéchod zdvesny WC ks 1,000 81,00 81,00
24 | M |PONUKA.7 WC sedadlo upevnenie zdola WC ks 1,000 37,80 37,80
25| M |PONUKA.8 Instaladny systém WC ks 1,000 162,00 162,00
26 | M |PONUKA.9 Zé&chod zavesny pre imobilnych WCi ks 1,000 172,45 172,45
27 | M |PONUKA.10 WC sedadlo upevnenie zdola WCi ks 1,000 37,80 37,80
28 | M |PONUKA.11 Indtalacny systém pre imobilnych WCi ks 1,000 320,00 320,00
29| M PONUKA.12 Ovlddacie tlacidlo WC,WCi ks 2,000 24,70 49,40
Montaz zachodovej misy keramickej zavesenej s
30| K |725119410.8 rovnym odpadom ks 1,000 24,70 24,70
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najvdésiu dopravnu vzdialenost do 1 km

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
31| K [725119415.8 Montaz zachodovej misy keramickej bezbariérovej ks 1,000 24,70 24,70
32| K [725149715.S Montéz predstenového systému zachodov ks 2,000 42,70 85,40
33| K |725149720.S Montéaz zachodu do predstenového systému ks 2,000 18,30 36,60
34| K |725291112.8 MontaZ zdchodovej dosky ks 2,000 1,83 3,66
_;35 M PONUKA.13 Keramické umyvadio U ks 1,000 43,20 43,20
36 | M |PONUKA.14 Keramické umyvadio pre telesne postihnutych Ui ks 1,000 70,00 70,00
37| K |725219201.S Montaz umyvadiel ks 2,000 18,30 36,60
38| M |PONUKA.15 Zapachové uzavierka plastova pre umyvadio (typ ks 1,000 8,12 8,12
HL132) U
39| K |725869301.S MontaZ zapachovych uzavierok umyvadlovych D 40 ks 1,000 4,27 4,27
40 | M PONUKA.16 Podomietkova zépachova uzévierka (typ HL134.0) Ui ks 1,000 22,20 22,20
41| M PONUKA.17 | Pripojovacia suprava (typ HL134.1K) Ui ks 1,000 13,13 13,13
Montaz zapachovych uzavierok umyvadlovych
42| K |725869302.S (podomietkovych) D 50 ks 1,000 4,27 427
43 | M |PONUKA.18 Dvierka krycie 25/40 cm ks 1,000 12,50 12,50
44| K [PONUKA.3 Montaz dvierok . ks 1,000 6,50 6,50
45| K |998725201.8 Pfesun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch % 0,300 97,60 29,28
vysky do 6 m
46| K |998725294 5 Priplatok za zv&&Seny presun nad vymedzenu % 0,300 97.60 20,28
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - KoS8icka futbalova aréna . a lll. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalovy 3tadiéon
Cast:

017 - ZTl - KONTAJNERY

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotoviter: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. ' IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Néklady z rozpoltu 1180,35
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 1 180,35
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 1180,35 20,00% 236,07
Cena s DPH v EUR 1 416,42
Bro_jektant Spra;:gvatel' 7
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ otovite
A- stav, s.r.o.
va 700/90, 924 01 Galanta
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lil. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
017 - ZTl - KONTAJNERY
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Datum: 4.10.2022 - REV05

Projektant: HESCON,s.r.o.
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoétu 1 180,35
.C 721 AO1 - VNUTORNA KANALIZACIA 939,87
II.C 721 AD5 - ZARIADOVACIE PREDMETY 240,48

2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletagna Einnost’ 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 1 180,35
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a |ll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy §tadién
Cast:
017 - ZTl - KONTAJNERY
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ . Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpocétu 1 180,35
p 1.C721A01 VNUTORNA KANALIZACIA - - 939,87
1 | K |[PONUKA PVC-U potrubie + montaz KG100 m 41,000 10,49 430,09
2 | M |PONUKA PP potrubie - odhluéneny systém ST50 m 2,000 10,17 20,34
3 | K |721172403.8 Montaz odhluéneného odpadového potrubia DN 50 m 2,000 5,00 10,00
4 | M |PONUKA.1 Potrubie z plastickych hmdt PPR D25x2,3 m 12,000 9,81 117,72
5 | K |PONUKA.1 Montaz potrubia na odvod kondenzatu m 12,000 5,00 60,00
5| i loasnsans o Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie - £ 0an s 10 24 40
i )[R e O odpadovych vypustiek D 50 4 o ] '
Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch
7 | K |721290111.8 vodou do DN 125 m 41,000 1,46 59,86
Ostatné - sktidka tesnosti kanalizécie v cbjektoch
8 | K [721290123.S dymom do DN 300 m 14,000 1,59 22,26
Presun hmét pre vnitornid kanalizaciu v objektoch
9 | K [998721201.8 vyiky do 8 m % . 1,003 . 97,60 97,60
Priplatok za zvacseny presun nad vymedzenu 0
1| ||gesr21=94.6 najvéésiu dopravnu vzdialenost do 1 km % 1,000 97,50 o754
o I.C 721 A05 ZARIADOVACIE PREDMETY 240,48
11| M |PoNUKA.2 ﬁip;aggzvé uzévierka plastovéa pre odvod kondenzatu = 4,000 41,21 164,84
12| K |725869380.S Montaz zapachovych uzavierok ostatnych typov ks . 4,000 4.2] 17,08
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch o !
13| K |998725201.S vysky do 6 m % 0,300 97,60 29,28
Priplatok za zvac3eny presun nad vymedzenu o
14] K 1998725294.5 najvédsiu dopravni vzdialenost do 1 km 4d 0,300 97.99 29.28
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna |l. a |ll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
018 - ZTI - Lapace streSnych splavenin
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 43 989 268
AVA-stay, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.o0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Néakiady z rozpoctu 5 434,55
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 5 434,55
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 5 434,55 20,00% 1 086,91
Cena s DPH v EUR 6 521,46
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ Zhotovitel'
- Stav, s.r
9 Noll% 0,
@ 700/90, 924 01 Galants
%8, IC DPH: SR202250806
13-01- 00 ;
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadién
Cast:
018 - ZTI - Lapace streSnych splavenin
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REVO5
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
Kaéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpocétu 5 434,55
I.C 271 - VONKAJSIE POTRUBNE ROZVODY 5 397,60
II.C 271 - PRESUN HMOT 36,95
2) Ostatné naklady 0,00
GZs 0,0C
Projektové prace .0,00
StaZené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na &innost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 5 434,55

Strana 104 z 220



ZADANIE

Stavba:
KFA - Ko3icka futbalova aréna Il. a Ill. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy stadién
Cast:
018 - ZTl - Lapace stresnych splavenin
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednéavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Koéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 5 434,55
p |.C271 VONKAJSIE POTRUBNE ROZVODY 5 397,60
1| k |0311-871326026 gzn::g kanalizaného potrubia z PVC rar plnostennych 64,000 8.50 544,00
2 | M |PONUKA PVC potrubie D160x4,7 m 64,000 13,50 864,00
3 | K |0311-877326004 |1\n5%ntaz kanalizacnych tvaroviek z PVC potrubia DN e 112,000 6,55 733,60
4 | M (PONUKA.1 Lapac strednych splavenin GEIGER LSS150 DN 150 ks 16,000 95,00 1 520,00
5 | M |PONUKA.2 PVC koleno KGB 150/45° ks 64,000 8,50 544,00
6 | M |PONUKA.3 PVC koleno KGB 150/90° ks 16,000 8,50 136,00
Prechodka liatina - PVC KGUG + tesnaci kriuZok
7 | M |PONUKA.4 KAME150 ks 16,000 56,00 896,00
8 | K |0311-892311000 |Skuska tesnosti kanalizacie DN 150 m 64,000 2,50 160,00
p I.C271 PRESUN HMOT 36,95
9 | K |0127-998276101 |Presun hmot pre rarové vedenie z plastickych hmét t 0,739 50,00 36,95
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy stadion
Cast:
019 - Vnutorny vodovod - Vstavok A1
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednéavater: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpodtu 1791,73
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 1791,73
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 1791,73 20,00% 358,35
Cena s DPH v EUR 2 150,08
Projekfant Spracovatel' N
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
ednavate otov
- Stav, s.r.o.
a 700190, 924 01 Galanta
m.mll‘mmmm
Z3-01-2023 A
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: ~ Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna |l. a lli. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
019 - Vnitorny vodovod - Vstavok A1
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatef: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 1791,73
I.C 713 A04 - TEPELNE IZOLACIE 281,00
II.C 721 A02 - VYNUTORNY VODOVOD 1.001,42
n.c 721 A05,\- ZARIADOVACIE PREDMETY 359,31
IV.C 721 C02 - OPRAVY VNUTORNEHO VODOVODU 150,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZs © 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na &innost’ 0,00
Celkové nakiady za stavbu 1) + 2) 1791,73
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ZADANIE

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
019 - Vnutorny vodovod - Vstavok A1
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovater:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 179,73
o |.C713 A04. TEPELNE IZOLACIE 281,00
1 | M |PONUKA Tepelné izol4cia, tep. izolaéne trubice - hr. 5mm D 20 m 16,000 0,28 4,48
2 | M |PONUKA.1 Tepelné izolécia, tep. izolaéne trubice - hr.5mm D 25 m 22,000 0,34 7,48
3 | M |PONUKA.2 Tepelné izolécia, tep. izolatne trubice - hr.9mm D 25 m 2,000 0,52 1,04
4 | Kk 1713482111 gﬂaonmtréni trubic z PE, hr.do 10 mm, vnitorny priemer do - 40,000 243 97.20
5 IR a7i550.5 :r:‘sun hmdt nre izolacie tepelné v objektoch vvsky do % 1.300i 5760 {2568
Priplatok za zva&Seny presun nad vymedzent 0 ‘
&lK _ 996713204.8 najvacsiu dopravnl vzdialenost do 1 km % 0.450 97'?9 442
o I.C 721 A02 VNUTORNY VYODOVOD 1.001,42
K |PONUKA Viacvrstvové potrubie + montaz 20x2,25 m 16,000/ 9,68 .154,88
K |PONUKA.1 Viacvrstvové potrubie + montaz 25x2,5 m 24,000 14,18 340,32
9 | M |PONUKA.3 Gulové kohuty s pakou - GK, 2 x vnitorny zévit DN 20 | ks 1,000 6,60 6,60
10| K |722221015.5 lg;nztgz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu pér 1,000 2,20 2,20
11| M |PONUKA.4 Poistny ventil - PV DN 20 ks 1,000 7,20 7,20
12| K |722221175.8 Montaz poistného ventilu zavitového pre vodu DN 20 péar 1,000 2,18 2,18
13| K |722220111.8 Nastenky pre vytokovy ventil + monté2 DN 15 ks 8,000 4,90 39,20
14| K |722220121.8 Néstenky pre batériu + montaz DN 15 . par 1,000 9,72 9,72
15| K [722290226.S Tlakova sktiska vodovodného potrubia do DN 50 m 40,000 1,44 57,60
16| K |722290234.5 gr:p;lgchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do o 40,000 1,00 40,00
17| K [PONUKA.2 DemontéZ vnitorného vodovodu Nh 8,000 25.06 200,00
18| K |ogs722201.8 dP;egl:: hmét pre vnatorny vodovod v objektoch vysky % 0,700 97,60 68,32
i Priplatok za zvaéseny presun nad vymedzend p;
19 1X]|eo6,22284.8 najvacsiu dopravnu vzdialenost do 1 km % 0.750 97.50 el
p [lI.C 721 AO5 ZARIADOVACIE PREDMETY 359,31
20 | M |PONUKA.5 Rohovy ventil 1/2"- 3/8" (RV-15) ks 5,000 6,49 32,45
22| K |725819402.S Montaz ventilov néstennych 'G 1/2 ks 7,000 4,63 32,41
23 | M |PONUKA.7 Néstenné batéria VL-j ks 1,000 47,41 47,41
v Montaz batérii vylevkovych nastennych klasickych,
24| K '725829801 .S pékovych, s mechanickym ovladanim ks 1,000 7,82 7,82
25| M PONUKA.8 Stojanéekové batéria umyvadiové U, G14* ks 2,000 46,31 92,62
26 | M |PONUKA.9 Stojancekova batéria drezova Géc-* S = ks 1,000 46,31 46,31
Montaz batérii umyvadlovych a drezovych stojankovych
27| K 725629601 | iagickgch, alebo pakovych, s mechanickym oviddanim| < 30001 Ltk 2L
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch
28| K |998725201.S wysky do 6 m : ) % 0,300 97,60 29,28
Priplatok za zvacseny presun nad vymedzend
29| K 1996725204.5 najva&siu dopravnu vzdialenost do 1 km % 0.300 §7.80 2.2
p IV.C 721 C02 OPRAVY VNUTORNEHO VODOVODU 150,00
|30| K |PONUKA3  |Prepojenie doterajsieho potrubia DN 25 | ks 1,000 150,00 150,00|
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoS$icka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy Stadién
Cast:
020 - Vnutorny vodovod - Vstavok A2
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednévatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovater: ICo:
IC DPH;
Poznamka:
Naklady z roznoZtn 179173
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 1791,73
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 179173 20,00% 358,35
Cena s DPH v EUR 2 150,08
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
85’95!1!%!9" Zhotovitel :

- stav, s.r.o.

/90, 924 01 Galanta
) lcllzPH: SK2022530606
73 -01- 03 g
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa

Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
020 - Vnatorny vodovod - Vstavok A2

Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05

Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovater:

Kdéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu 1791,73
I.C 713 A04 - TEPELNE IZOLACIE 281,00
I1.C 721 A02 - VNUTORNY VODOVOD 1 001,42
111.C 721 A05 - ZARIADOVACIE PREDMETY 359,31
IV.C 721 C02 - OPRAVY VNUTORNEHO VODOVODU 150,00

2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na &innost’ 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 1791,73
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ZADANIE

Stavba: ,
KFA - Ko8icka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt: >
SO 10.1 - Futbalovy Stadion
Cast:
020 - Vniatorny vodovod - Vstavok A2
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotoviterl" AVA-stav, s.r.0. Spracovatef:
|
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EU'il
Naklady z rozpoctu 1791,73
o 1.C713A04 TEPELNE IZOLACIE 281,00
1 | M |PONUKA Tepelna izolacia, tep. izolaCne trubice - hr.5mm D 20 m 16,000 0,28 4,48
2 | M |PONUKA.1 Tepeln4 izol4cia, tep. izolaéne trubice - hr.5mm D 25 m 22,000 0,34 7,48
3 | M |PONUKA.2 Tepeln4 izolécia, tep. izolaéne trubice - hr.9mm D 25 m 2,000 0,52 1,04
4 | k 7134821115 gﬂaonmtrént trubic z PE, hr.do 10 mm, vnatorny Priemer do = 40,000 243 97.20
- | P ———— Presun hmét ore izolécie tepelné v obiektoch vySky do - — ) 100 a0
2 N |YY0/ 104U 1. 6m 70 1,ouy I1,0v [PXVRETH
Priplatok za zvaé$eny presun nad vymedzenu =
6-|1 K |296713204.8 najvacsiu dopravnu vzdialenost do 1 km % 0.450 ) 43,92
o I.C721 A02 VNUTORNY VODOVOD 1 001,42
K |PONUKA Viacvrstvové potrubie + montéz 20x2,25 m 16,000 9,68 154,88
K |PONUKA. 1 Viacvrstvové potrubie + montaz 25x2,5 m 24,000 14,18 340,32
9 | M |PONUKA.3 Gulové kohity s pakou - GK, 2 x vnitomy zévit DN 20 | ks 1,000 6,60 6,60
10| K |722221015.8 mnzt?)z gulového kohuta zavitového priameho pre vodu‘ par 1,000 2.20 2,20
|
11| M PONUKA.4 Poistny ventil - PV DN 20 | ks 1,000 7,20 7,20
12| K |722221175.S Montéz poistného ventilu zavitového pre vodu DN 20 par 1,000 2,18 2,18
13| K |722220111.S Néstenky pre vytokovy ventil + montaz DN 15 ks 8,000 4,90 39,20
14| K |722220121.S Nastenky pre batériu + montaz DN 15 par 1,000 9,72 9,72
15| K |722290226.S Tlakova skiska vodovodného potrubia do DN 50 m 40,000 144 57,60
16| K 722290234.5 gr'\‘e%lgchnuﬁe a dezinfekcia vodovodného potrubia do 40,000 1.00 40,00
17| K |PONUKA.2 Demontéz vnitorného vodovodu Nh 8,000 25,00 200,00
18| K |998722201.8 (I-;’(r)essu:: hmét pre vnatorny vodovod v objektoch vysky % 0700 97,60 68,32
i Priplatok za zva&Seny presun nad \ vyrﬁzem] o
19 || K| 996722294.5 najvacsiu dopravnu vzdialenost do 1 km % 0,750 97,60 7320
o |II.C 721 A05 ZARIADOVACIE PREDMETY 359,31
20 | M | PONUKA.5 Rohovy ventil 1/2"- 3/8" (RV-15) ks 5,000 6,49 32,45
22| K |725819402.8 MontéaZ ventilov nastennych 'G 1/2 ks 7,000 463 3241
23| M |PONUKA.7 Néstenn4 batéria VL-j : ks 1,000 47,41 47,41
Montaz batérii vylevkovych nastennych klasickych,
24 | K |725829801.S pékovych, s mechanickym ovidanim ks 1,000 7,82 7.82
25| M PONUKA.8 StojanCekové baténa umyvadlovd U, G14-* ks 2,000 46,31 92,62
26 | M PONUKA.9 Stojancekové batéria drezova G6c-j* ks 1,000 46,31 46,31
Montéz batérii umyvadlovych a drezovych stojankovych
27| K |725829601.8 |y cickych, alebo pakovych, s mechanickym oviddanim| <5 ety LB 2
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena cetkom [EUR]
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch
28| K |998725201.S vybky do 8 m . % 0,300 97,60 29,28
Priplatok za zv&&Seny presun nad vymedzen(
28] Kyjeasi2ess najvaésiu dopravnu vzdialenost do 1 km Ly b 2928
p IV.C 721 C02 OPRAVY VNUTORNEHO VODOVODU 150,00
30| K |PONUKA3 |Prepojenie doterajsieho potrubia DN 25 ks 1,000 150,00 150,00
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
021 - Vnatorny vodovod - Vstavok B1
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICo:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozno&ty 5 NAR4 A1
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 5 064,61
Zaklad dane Sadzba dane Vy$§ka dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 5 064,61 20,00% 1012,92
Cena s DPH v EUR 6 077,53
PTojektan( i Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
ednavate otovite
Vo Sol'sle
,924 01 Galanta
: SK2022589500
23-01- 2023
Datum a podpis: Peliatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy §tadién
Cast:
021 - Vnatorny vodovod - Vstavok B1
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 5 064,61
I.C 713 A04 - TEPELNE IZOLACIE 395,56
I1.C 721 A02 - VNUTORNY VODOVOD 2 756,44
111.C 721 AO5 - ZARIADOVACIE PREDMETY 1912,61
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
StaZené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na &innost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 5 064,61
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
021 - Vnutorny vodovod - Vstavok B1
Miesto: ‘ Détum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpottu 5 064,61
p |.C713A04 TEPELNE IZOLACIE 395,56
1 | M |PONUKA Tepeind izolécia, tep. izolacne trubice - hr.5mm D 20 m 40,000 ] 0,28 11,20
2 | M |PONUKA.1 Tepelné izolécia, tep. izolaéne trubice - hr.5mm D 25 m 34,000 ; 0,34 11,56
3 | M |PONUKA.2 Tepelné izol4cia, tep. izolacne trubice - hr.5mm D 32 m 1,000 0,40 0,40
4 | M |PONUKA.3 Tepeln4 izolacla, tep. izolaCne trubice - hr9mm D 25 m 3,000 0,52 1,56
& | M IPONUKA & TapelnA jzolicia ten. izoladne truhices - hr 9mm D 40 m 3,000 080 2,40
6 | k |713482111.8 gﬂ;nmtz‘t trubic z PE, hr.do 10 mm, vndtorny priemer do i 78,000 243 189,54
7 | k 17134821125 %);tranz trubic z PE, hr.do 10 mm, vnitorny priemer 39- = 3,000 270 8,10
8 | k 0987132018 :r:‘sun hmét pre izolécie tepelné v objektoch vysky do % 1,300 97,60 126,88
Priplatok za zvd&8eny presun nad vymedzenu .
e najvadsiu dopravnu vzdialenost do 1 km % Ly LA e
p 1.C 721 A02 VNUTORNY VODOVOD 2 756,44
10| K [PONUKA Viacvrstvové potrubie + montaz 20x2,25 m 40,000 9,68 387,20
11| K |PONUKA.1 Viacvrstvové potrubie + montaz 25x2,5 m 37,000 14,18 524,66
12| K |PONUKA.2 Viacvrstvové potrubie + montaz 32x3,0 m 1,000 23,90 23,90
13| K |PONUKA.3 Viacvrstvové potrubie + montaZ 40x4,0 m 3,000 36,10 108,30
14 | M |PONUKA.S Potrubie z plastickych hm6t z PE-HD D32x2,9 m 3,000 13,52 40,56
15| M |PONUKA.6 Potrubie z plastickych hmét z PE-HD D63x5,8 m 19,000 16,72 317,68
ref. HAWLE IS0 alebo ekvivalent priechodka PE-ocel
. 16| M |PONUKA 7 s vnatomym zévitom D32/1" €.6200 ks 1.000 35,00 <
ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocel
17 | M |PONUKA.8 s vndtomym zévitom D63/2" & 6200 ks 1,000 70,00 70,00
18| M | PONUKA.9 :5923’;3 WLE ISO alebo ekvivalent spojka PE-PE D63 oy 1,000 70,00 70,00
19| M | PONUKA.10 :;4 I;:WLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D32 - 1,000 35,00 35,00
20| M |PONUKA.11 ?24 l;gWLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D63 ks 1,000 70,00 70,00
21| M PONUKA.12 éef. HAWLE ISO alebo ekvivalent T-kus D63/D32 ks 1,000 70,00 70,00
22| K |PONUKA.4 MontéZ tvarovky pre vodovodné potrubie D 32 ks 2,000 12,00 25,85
23| K |PONUKA.5 Montaz tvarovky pre vodovodné potrubie D 63 ks 4,000 15,00 60,00
24 | M |PONUKA.13 Gufové kohity & pdkou GK, 2 x vnutomy zévit DN 15 | ks 3,000 4,95 14,85
25| M |PONUKA.14 Gufové kohuty s pakou - GK, 2 x vnutomy zavit DN 20 | ks 2,000 6,60 13,20
26 | M |PONUKA.15 Gufové kohuty s pakou - GK, 2 x vnutomy zévit DN 32 ks 2,000 24,75 49,50
27| Kk |722221010.8 Montéz gulového kohtita zavitového priameho pre vodu par 3,000 4,50 13,50

DN 15
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
28| K |722221015.8 I\Dn:n;gz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu par 2,000 450 9,00
29| K |722221025.5 lh)ﬂ:n:;gz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu par 2,000 4,50 9,00
30| M |PONUKA.16 Poistny ventil - PV DN 15 ks 3,000 5,40 16,20
31| K |722221170.S Montaz poistného ventilu zavitového pre vodu DN 15 par 3,000 2,18 6,54
32| M |PONUKA.17 Spétné klapky - SK DN 20 | ks 1,000 7,76 7,76
33| M |PONUKA.18 Spétné klapky - SK DN 32 ks 1,000 16,72 16,72
34| K (722221310.S Montaz spétnej klapky zavitovej DN 20 par 1,000 4,29 4,29
35| K [722221320.S Montaz spatnej klapky zavitovej DN 32 par 1,000 6,12 6,12
36| K |722220111.8 Nastenky pre vytokovy ventil + montaz DN 15 ks 31,000 7,90 244,90
37| K |722220121.S Nastenky pre batériu + montaz DN 15 par 1,000 9,72 9,72
38| M |PONUKA.19 Vodomer Qn 1,5 (do 40°C) ks 1,000 35,00 35,00
39 | M |PONUKA.20 Vodomer Qn 3,5 (do 40°C) ks 1,000 35,00 35,00
40| K |722263415.S Montéz vodomeru zavitového DN 20 ks 1,000 18,00 18,00
41| K |722263416.S Montaz vodomeru zavitového DN 25 ks 1,000 18,00 18,00
42| K |722290226.S Tlakova skuska vodovodného potrubia do DN 50 m 103,000 1,44 148,32
43| K |722200234.5 gr’:pslgchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do e 103,000 1,00 103,00
44| K |998722201.5 g;esst:: hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky % 0,700 97,60 68,32
Priplatok za zva¢seny presun nad vymedzenu ~
48]\ |9se722204 5 najvd&siu dopravni vzdialenost do 1 km * 0,750 97,00 73,20
p IIl.C 721 A0O5 ZARIADOVACIE PREDMETY 191261
46| m |PonuKa 21 Elektricky zasobnikovy ohrievac ref. DRAZICE TO 20.1 | ks 1,000 192,00 192,00
alebo ekvivalent
47| K |725539100.5 gl:rtéz elektrického ohrievaéa zavesného zvislého do ks 1,000 50,00 50,00
28| )| PoNDKAT22) - 1|[EEtiroky pustosovy olxievac s HAKT akaba sub 2,000 116,00 232,00
ekvivalent MK-1 155 .
Elektricky prietokovy ohrievac ref. HAKL alebo .
49 | M |PONUKA.23 ekvivalent MK-2 211 sub 2,000 125,00 250,00
Montaz elektrického prietokového ohrievaca
50| K |725539140.S e A A ks 4,000 50,00 200,00
51| M |PONUKA.24 gz’k""" D B P accr e PoRoAZacie | e 6,000 37,90 227,40
52 | M |PONUKA.25 Rohovy ventil 1/2"- 3/8" (RV-15) ks 14,000 6,49 90,86
53| K |725819402.S Montaz ventilov nastennych 'G 1/2 ks 20,000 4,63 92,60
54 | ‘M |PONUKA.26 Nastenné baténa VL ks 1,000 47,41 47,41
Montaz batérif vylevkovych nastennych klasickych,
55| K |725829801.S pakovych, s mechanickym oviadanim ks 1,000 7,82 7,82
56 | M |PONUKA.27 Stojanéekové baténia umyvadiové U, Uk ks 8,000 46,31 370,48
Montaz batérii umy‘vadloW’ch a drezovych stojankovych
i L e e klasickych, alebo pakovych, s mechanickym oviadanim = g.000} L 74,48
58 | M |PONUKA.28 Dvierka krycie 20/40 cm ks 1.000 12,50 12,50
59| K [PONUKA.6 Montaz dvierok ks 1,000 6,50 6,50
60| K |998725201.5 Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch % 0,300 97.60 29.28
vySky do 6 m
Priplatok za zva&$eny presun nad vymedzenu o
61| K||p98725294.5 najvadsiu dopravnu vzdialenost do 1 km % 0,300 97,60 20,28

Strana 117 2220




KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - Ko8icka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy Stadién
Cast:
022 - Vnitorny vodovod - Vstavok B2
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: ICO:
I€ DPH:
Zhotovitel" ICO: 43 989 268
AVA:-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:

Naklady z rozpogt 5 646,83
Ostatné néaklady 0,00
Cena bez DPH 5 646,63
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizené 5646,63 20,00% 1129,33
Cena s DPH v EUR 6 775,96
'P_rojie;tant s Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
5gle=n3vatel’ !Ho!ov“e"
Stav, s.a.o.
190, 924 01 Galanta
1C DPH: S8K2022530608
13-01- 2003 U
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - Ko8icka futbalova aréna Il. a Ill. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
022 - Vnutorny vodovod - Vstavok B2
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV0S
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotovitef: AVA-stav, s.r.o. Spracovater:
Kdéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 5 646,63
I.C 713 A04 - TEPELNE IZOLACIE 421,74
I1.C 721 A02 - VNUTORNY VODOVOD 2717,26
H.C 721 AOS - ZARIADOVACIE PREDMETY 2 507,63
2) Ostatné naklady 0,00
GzZS 0,00
Projektové prace 0,00
StaZené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaéna &innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 5 646,63
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
022 - Vnatorny vodovod - Vstavok B2
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatet: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatelr:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 5 646,63
o |.C713A04 TEPELNE IZOLACIE 421,74
1 | M |PONUKA Tepelna izolécia, tep. izolane trubice - hr.5mm D 20 m 39,000 | 0,28 10,92
2 | M |PONUKA.1 Tepelné izolécia, tep. izolaéne trubice - hr.5mm D 25 m 19,000 0,34 6,46
3 | M |PONUKA.2 Tepelnd izoldcia, tep. izolacne trubice - hr.5mm D 32 m 14,000 0,40 5,60
4 | M |PONUKA.3 Tepelna izoldcia, tep. izolacne trubice - hr.9mm D 32 m 8,000 0,59 4,72
5 ' M |PONUKA 4 Tepelna izol4cia_ tep. izoladne trisbice - hr.9mm D 40 m 5.000 0.80 4.00
6 | M |PONUKA.5 Tepelna izolacia, tep. izolaéne trubice - hr.9mm D 50 m 3,000 1,08 3,24
7 | k |713482111.8 ;ﬂ:nmtrénz trubic z PE, hr.do 10 mm, vnitorny priemer do - 80,000 243 194,40
8 | K |713482112.5 _A,Il(;)nmtréni trubic z PE, hr.do 10 mm, vnutorny priemer 39- = 8,000 2.70 21,60
9 | K |998713201.8 :r:‘sun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky do % 1,300 97,60 126,88
Priplatok za zva¢Seny presun nad vymedzenu o
)| L e sy najv4ésiu dopravnu vzdialenost do 1 km % 0,450 97.60 43,92
o 1.C 721 A02 VNUTORNY YODOVOD 2717,26
11| K |[PONUKA Viacvrstvové potrubie + montaz 20x2,25 m 39,000 9,68 377,52
12| K |PONUKA.1 Viacvrstvové potrubie + montaz 25x2,5 m 19,000 14,18 269,42
13| K [PONUKA.2 Viacvrstvové potrubie + montaz 32x3,0 m 22,000 23,90 525,80
14| K |PONUKA.3 Viacvrstvové potrubie + montaz 40x4,0 m 5,000 36,10 180,50
15| K |PONUKA.4 Viacvrstvové potrubie + montaz 50x4,5 m 3,000 4514 135,42
16| K |PONUKA.5 Potrubie z plastickych hmét z PE-HD D63x5,8 m 9,000 16,72 150,48
ref. HAWLE IS0 alebo ekvivalent priechodka PE-ocefl
17| M [PONUKA.6 s vnutornym zévitom D63/2" ¢.6200 ks 1,000 70,00 o
18 | M |PONUKA.7 HAWLE ISO spojka PE-PE D63 ¢.6300 ks 1,000 70,00 70,00
19| M |PONUKA.8 ’;;4 I;SWLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D63 s 1,000 70,00 70,00
20| K |PONUKA.6 Montaz tvarovky pre vodovodné potrubie D 63 ks 3,000 15,00 45,00
21| M |PONUKA.9 Guflové kohdty s pakou - GK, 2 x vnidtomy zavit DN 15 | ks 2,000 4,95 9,90
22 | M |PONUKA.10 Gufové kohuty s pékou - GK, 2 x vnutorny zévit DN 20 | ks 3,000 6,60 19,80
23| M |PONUKA.11 Gulové kohuty s pakou - GK, 2 x vnutomy 24vit DN 40 | ks 2,000 24,75 49,50
24| K 17222210108 Ig:n::i gufového kohuta zavitového priameho pre vodu par 2,000 450 9,00
25| K |722221015.8 g:ngz gufového kohlita zavitového priameho pre vodu par 3,000 450 13,50
26| K 1722221030.8 g:n‘t‘gz gulového kohlita zavitového priameho pre vodu par 2,000 450 9,00
27| M |PONUKA.12 | Poistny ventil - PV DN 15 ks 2,000 5,40 1080
28 | M PONUKA.13 Poistny ventil - PV DN 20 ks 3,000 7,20 21,60
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
29| K |722221170.S MontaZ poistného ventilu zavitového pre vodu DN 15 péar 2,000 2,18 4,36
30| K |722221175.8 MontéZ poistného ventilu zavitového pre vodu DN 20 par 3,000 2,18 6,54
31| M PONUKA.14 Spétné kiapky - SK DN 40 ks 1,000 16,70 16,70
32| K |722221325.8 Montaz spétnej klapky zavitovej DN 40 par 1,000 6,10 6,10
33| K |722220111.S Nastenky pre vytokovy ventil + monta2 DN 15 ks 26,000 7,90 205,40
34| K |722220121.S Nastenky pre batériu + montaz DN 15 par 1,000 972 9,72
35| M |PONUKA.15 Vodomer Qn 3,5 (do 40°C) ks 1,000 35,00 35,00
36 | K [722263416.S Montéaz vodomeru zavitového DN 25 ks 1,000 18,00 18,00
37| K [722290226.S Tlakova skugka vodovodného potrubia do DN 50 m 97,000 1,44 139,68
18| K |722290234.5 FD’r:%Igehnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do = 97,000 1,00 97,00
39| K |998722201.5 (F;;e:t:: hmét pre vnitorny vodovod v objektoch vysky % 0,700 97,60 68,32
Priplatok za zvé&Seny presun nad vymedzenu o
401K |pee722204.6 najvaésiu dopravni vzdialenost do 1 km % 0,750 97,80 3.2
o IIl.C 721 A0O5 ZARIADOVACIE PREDMETY 2 507,63
Elektricky zésobnikovy ohrievac ref. DRAZICE alebo
41 | M |PONUKA.16 ekvivalent TO 15 IN ks 4,000 192,00 768,00
42| K |725539100.5 gﬂ:lntéi elektrického ohrievaca zavesného zvislého do e 4,000 50,00 200,00
Elektricky zasobnikovy ohrievac ref. DRAZICE alebo
43 | M |PONUKA.17 ekvivalent OKHE ONE E/100 ks 1,000 355,00 355,00
44| K |725539103.5 :ﬂ;on}ét elektrického ohrievac¢a zavesného zvisiého do ks 1,000 50,00 50,00
Elektricky prietokovy ohrievaé ref. HAKL alebo -
45| M |PONUKA.18 ekvivalent MK-1 155 stb 1,000 116,00 116,00
Montaz elektrického prietokového ohrievaca .
46 | K (725539140.S malolitrazneho do 5 | sub 1,000 50,00 50,00
47 | M |PONUKA.19 Rohovy ventil 1/2"- 3/8" (RV-15) ks 21,000 6,49 136,29
48 | M |PONUKA.20 Rohovy ventil 1/2"- 3/4" (RV-15) ks 4,000 6,90 27,60
49| K |725819402.S Montaz ventilov nastennych 'G 1/2 ks 25,000 463 115,75
50| M |PONUKA.21 Néstenna batéria VL ks 1,000 47,41 47,41
Montaz batérii vylevkovych néstennych klasickych,
51| K |725829801.S pakovych, s mechanickym oviddanim ks 1,000 7,82 7,82
52 | M |PONUKA.22 Stojancekova batéria umyvadlova U, G14* ks 3,000 46,31 138,93
53| M |PONUKA.23 Stojancekové baténia drezové G2c* Géc*,G11c*,G11f*, | ks 7,000 46,31 324,17
Montaz batérii umyvadlovych a drezovych stojankovych
54| K (7258296018 |, cickych, alebo pakovych, s mechanickym ovlsdanim | - & 0.000 <) 93,10
M |PONUKA.24 Dvierka krycie 20/40 cm ks 1,000 12,50 12,50
56| K [PONUKA.7 Montaz dvierok ks 1,000 6,50 6,50
57| K |o98725201.8 Pfesun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch % 0,300 97,60 29,28
vysky do 6 m
58| K 998725294 S Priplatok za zvaéSeny presun nad vymedzenu % 0,300 97,60 29,28

najvaésiu dopravnu vzdialenost do 1 km
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Kosické futbalova aréna Il. a lll. etapa

Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy Stadion
Cast:

023 - Vnuitorny vodovod - Vstavok B3

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednévatel: ICO:
IC DPH:
Zhotoviter: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: 180:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovater: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpottu 8 024,36
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 8 024,36
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 8 024,36 20,00% 1604,87
Cena s DPH v EUR 9 629,23
Projektant Ol SpracovaieF
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ Zhotovitel'
7 3-01- U013
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadién
Cast:
023 - Vnitorny vodovod - Vstavok B3
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotovitel: _ AVA-stav, s.r.o. Spracovatelr:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR)
1) Naklady z rozpocétu 8 024,36
I.C 713 A04 - TEPELNE IZOLACIE 530,66
I.C 721 A02 - VNUTORNY VODOVOD 4 457,59
I1.C 721 A05 - ZARIADOVACIE PREDMETY 3 036,11
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na &innost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 8 024,36
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a |li. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadion
Cast:
023 - Vnitorny vodovod - Vstavok B3
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.0,
Zhotovitelr: AVA-stay, s.r.o. Spracovatel"
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 8 024,36
o 1.C713A04 TEPELNE IZOLACIE 530,66
1 | M |PONUKA Tepelna izolacia, tep. izolacne trubice - hr.5mm D 20 m 58,000 0,28 16,24
2 | M |PONUKA.1 Tepelna izolacia, tep. izolacne trubice - hr.5mm D 25 m 23,000 0,34 7,82
3 | M |PONUKA.2 Tepelné izoldcia, tep. izolacne trubice - hr.5mm D 32 m 5,000 0,40 2,00
4 | M |PONUKA.3 Tepelna izolacia, tep. izolacne trubice - hr.9mm D 25 ‘ m 13,000 0,52 6,76
5 M I PONLICA 4 (e V7ol ployg i oo bt S o o (gt it e e py D i 14,000 e 44-20
6 | M |PONUKA.5 Tepelna izolacia, tep. izolacne trubice - hr.9mm D 50 m 5,000 1,08 5,40
7 | M |PONUKA.6 Tepelna izolécia, tep. izolacne trubice - hr.9mm D 64 m 3,000 3,49 10,47
8 | K |713482111.8 ) gﬁ:nmt?nz trubic z PE, hr.do 10 mm, vndtomny priemer do — 99,000 2.43 240,57
9 | K [713482112.5 ;Il;:\t? trubic z PE, hr.do 10 mm, vnutorny priemer 39- - 22,000 2,70 59,40
10| k 9987132015 :r;sun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky do % 1,300 97.60 126,88
Priplatok za zva&$eny presun nad vymedzenu
C[996713254-5 najvacsiu dopravni vzdialenost do 1 km i 0,450 97,60 = 43,92
o 1.C 721 A02 VNUTORNY VODOVOD 4 457 59
12| K [PONUKA Viacvrstvové potrubie + montaz 20x2,25 m 58,000 9,68 561,44
13| K [PONUKA.1 Viacvrstvové potrubie + montaz 25x2,5 m 36,000 14,18 510,48
14| K |PONUKA.2 Viacvrstvové potrubie + montéaz 32x3,0 m 5,000 23,90 119,50
15| K |PONUKA.3 Viacvrstvové potrubie + montaz 40x4,0 m 14,000 36,10 505,40
16| K |PONUKA.4 Viacvrstvové potrubie + montaz 50x4,5 m 5,000 45,14 225,70
17| K [PONUKA.5 Viacvrstvové potrubie + montaz 63x6,0 m 3,000 97,00 291,00
18| K |PONUKA.6 Potrubie z plastickych hmét z PE-HD D63x5,8 m 9,000 16,72 150,48
ref. HAWLE iSO alebo ekvivalent priechodka PE-ocefl
19| M |PONUKA.7 s vndtornym zévitom D63/2" & 6200 ks 1,000 70,00 70,00
20| M |PONUKA 8 ;e;a f;gWLE ISO alebo ekvivalent spojka PE-PE D63 - 1,000 70,00 70,00
21| M |PONUKA.9 ?;4 I-ofz\WLE 1SO alebo ekvivalent 90° koleno D63 ks 1,000 70,00 70,00
23| M |PONUKA.10 Gufové kohuty s pékou - GK, 2 x vnutorny zévit DN 15 | ks 5,000 4,95 24,75
24 | M |PONUKA.11 Gufové kohuty s pakou - GK, 2 x vnutorny zévit DN 50 | ks 2,000 105,00 210,00
25| K |722221010.5 g:n:gz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu pér 5,000 4.50 22,50
26| K 1722221035.S lg:nstgz gulového kohmg zavitového priameho pre vodu par 2,000 450 9,00
27 | M |PONUKA.12 Poistny ventil - PV DN 15 ks 5,000 5,40 27,00
28| K |722221170.S Montaz poistného ventilu zavitového pre vodd DN 15 par 5,000 2,18 10,90
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najvacsiu dopravnu vzdialenost do 1 km

PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29| M |PONUKA.13  |Spétné kiapky - SkDNSO ks 1,000 185,00 185,00

30| K 722221330.S Montaz spétnej klapky zavitovej DN 50 péar 1,000 25,00 25,00

31| K |722220111.8 Nastenky pre vytokovy ventil + montaz DN 15 ks 60,000 7,90 474,00

32| K |722220121.8 Nastenky pre batériu + montaz DN 15 par 1,000 9,72 9,72

33| M |PONUKA.14 Vodomer Qn 6,0 (do 40°C) ks 1,000 350,00 350,00

34| K |722263417.S Montaz vodomeru zavitového DN 32 ks 1,000 32,00 32,00

35| K |722290226.S Tlakové skuska vodovodného potrubia do DN 50 m 130,000 1,44 187,20

36| K |722290234.5 gr:;;lgchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do - 130,000 1,00 130,00

37| Kk |098722201.s :;egt:: hmét pre vnitorny vodovod v objektoch vysky % 0,700 97,60 68,32
Priplatok za zvaéSeny presun nad vymedzend

SEIj{i||SnsT2228e S najvacsiu dopravnu vzdialenost do 1 km % il Ll Ly

o |I.C 721 A05 ZARIADOVACIE PREDMETY 3 036,11

Elektricky zédsobnikovy ohrievaé ref. DRAZIQE alebo

39| M |PONUKA.15 ekvivalent TO 20.1 ks 1,000 192,00 192,00

40| K |725539100.8 gdoolntéz elektrického ohrievata zavesného 2visiého do ks 1,000 50,00 50,00
Elektricky prietokavy ohrievac ref. HAKL alebo .

41| M |PONUKA.16 ekvivalent MK-2 209 sub 2,000 206,00 412,00
Elektricky prietokovy ohnievaé ref. HAKL alebo .

42\ M PONUKAl 7 ekvivalent MK-2 211 . sub 2, qoo 125,00 250,00
Montaz elektrického prietokového ohrievaca .

43| K |725539140.8 e aloliri®neho do 5 | sub 4,000 50,00 200,00

44| M |PONUKA. 18 g;kovy spl@ovacf ventil pre pisodr s pritokom zhora ks 24,000 37,90 909,60

45| M |PONUKA.19 Rohovy ventil 1/2"- 3/8" (RV-15) ks 20,000 6,49 129,80

46| K |725819402.5 Montaz ventilov nastennych 'G 1/2 ks 44,000 4,63 203,72

47 | M |PONUKA.20 Néstennéa baténa VL ks 1,000 47,41 47,41
Montaz batérii vylevkovych nastennych klasickych, :

48| K |725829801.S pakovych, s mechanickym oviddanim ks 1,000 7,82 7,82

49 | M |[PONUKA.21 Stojanéekové batéria umyvadiové U ks 10,000 46,31 463,10
Montaz batérii umyvadlovych a drezovych stojankovych

50| K |725828601.S | jaickych, alebo pakovych, s mechanickym oviadanim| < (o 2 S

51| M |PONUKA.22 Dvierka krycie 20/40cm ks 1,000 12,50 12,50

52| K |PONUKA.8 Montaz dvierok ks 1,000 6,50 6,50

53| K |998725201. P'resun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch % 0,300 97.60 29,28
vysky do 6 m

54| K |998725294.5 Priplatok za zva¢Seny presun nad vymedzenu % 0,300 97,60 20,28
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna |l. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy tadién
Cast:
024 - Vnutorny vodovod - Vstavok B4
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatet: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ' ; ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady 7 roznodtu 7-420.89
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 7 420,82
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 7 420,82 20,00% 1484,16
Cena s DPH v EUR 8 904,98
Projektant Spracovatel'
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
aglan:va!el' !Ho!ovl‘ell
- stav, s.r.o.
700/90, 924 01 Galanta
268, IC DPH: 8K2022580696
23 -01- 2003 e
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Strana 126 z 220



REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadion
Cast:
024 - Vnatorny vodovod - Vstavok B4
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 7 420,82
I.C 713 A04 - TEPELNE IZOLACIE 528,63
11.C 721 A02 - VNUTORNY VODOVOD 4 311,41
I11.C 721 A0S - ZARIADOVACIE PREDMETY 2 580,78
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
' Projektové prace 0,00
StaZzené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&né Sinnost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 7 420,82
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna ll. a Ill. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadién
Cast:
024 - Vnutorny vodovod - Vstavok B4
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatef: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovaterl:
PC Typ. Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpo&tu 7 420,82
o |.C713A04 TEPELNE IZOLACIE 528,63
1\ M [PONUKA Tepelnd izolécia, tep. izolaéne trubice - hr.5smm D 20 m 54,000 0,28 15,12
2 | M PONUKA.1 Tepeln4 izol4cia, tep. izolaéne trubice - hr.5mm D 25 m 34,000 0,34 11,56
3 | M |PONUKA.2 Tepelna izolécia, tep. izolacne trubice - hr.5mm D 32 m 12,000 0,40 4,80
4 | M PONUKA.3 Tepelnd izolécia, tep. izolaCne trubice - hr.9mm D 25 m 9,000 0,52 4,68
5 1 M IPONLIKA 4 Tepelné izolérnia, tep. izolafne truhice - hr.9mm D 32 m 3,000 0,59 ETT
6 | M |PONUKA.5 Tepelnd izolécia, tep. izoladne trubice - hr.9mm D 40 m 5,000 0,80 4,00
7| M 1PONUKA.6 Tepelna izélécia, tep. izolaéne trubice - hr.9mm D 50 m 8,000 1,08 8,64
| - - c 3 = 1
8 | K 713482111.8 ;nao:\ntréni trubic z PE, hr.do 10 mm, vnatorny priemer do m 112,000 243 27216
9| K 7134821128 ;A(;Jnmt?“z trubic z PE, hr.do 10 mm, vnatorny priemer 39- . 13,000 2,70 35,10
10! K 19987132018 6Pr:‘sun hmat pre izolacie tepelné v objektoch vysky do % 1,300 97.60 126,88
Priplatok za zva&Seny presun nad vymedzenu .
11| K [990713204.8, najv4d&siu dopravnu vzdialenost do 1 km % 040 97,60 43,92
o 1.C 721 A02 VNUTORNY VODOVOD 4 311,41
12| K |PONUKA Viacvrstvové potrubie + montaz 20x2,25 m 54,000 9,68 522,72
13| K |PONUKA.1 Viacvrstvové potrubie + montaz 25x2,5 m 43,000 14,18 609,74
14| K |PONUKA.2 Viacvrstvové potrubie + montaz 32x3,0 m 15,000 23,90 358,50
15| K |PONUKA.3 Viacvrstvové potrubie + montaz 40x4,0 m 5,000 36,10 _ 1 80,50
16 | K |PONUKA.4 Viacvrstvové potrubie + montaz 50x4,5 m 8,000 45,14 361,12
17| K |PONUKA.5 Potrubie z plastickych hmét z PE-HD D40x3,7 m 5,000 16,72 83,60
18| K |PONUKA.6 Potrubie z plastickych hmét z PE-HD D63x5,8 m 25,000 16,72 418,00
ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocel
L (Ll 2 2 s niitomym zévitom DA0/5/4" & 6200 = g S 2l
ref. HAWLE ISQ alebo ekvivalent priechodka PE-ocel
20 | M || PONUKA.8 s vnatomym zévitom D63/2" &.6200 ke Lo (Lfos ey
21| M |PONUKA.9 ?23 Izg WLE ISO alebo ekvivalent spojka PE-PE D63 ks 1,000 70,00 70,00
PE-PE D63/D40 C.6330
23| M |PONUKA. 11 ?;4 I;gWLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D40 P 1,000 45,00 45,00
24| M | PONUKA.12 ?2;;:WLE 1SO alebo ekvivalent 90° koleno D63 i 1,000 70,00 70,00
25| M |PONUKA.13 ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent T-kus D63 ¢.6530 ks 1,000 70,00 70,00
26 | K |PONUKA.7 Montéz tvarovky pre vodovodné potrubie D 40 ks 2,000 15,00 30,00
27| K |PONUKA.8 Montaz tvarovky pre vodovodné potrubie D 63 ks 5,000 15,00 75,00
28 | M |PONUKA.14 Gulové kohdty s pékou - GK, 2 x vnutorny zévit DN 15 | ks 3,000 4,95 14,85
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PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
29 | M |PONUKA.15 Gufové kohuty s pdkou - GK, 2 x vnutomny zévit DN 20 | ks 1,000 6,60 6,60
30| M |PONUKA.16 Gulové kohuty s pékou - GK, 2 x vnutorny zévit DN 25 ks 2,000 19,50 39,00
31| M |PONUKA.17 Gufové kohuty s pakou - GK, 2 x vnutorny zavit DN 40 | ks 2,000 24,75 49,50
22| Kk |722221010.8 IDII;n:gz gulového kohita zavitového priameho pre vodu par 3,000 4,50 13,50
33| k |722221015.5 ADn:nzt(é)Z gulového kohlta zavitového priameho pre vodu par 1,000 450 4,50
34| K |722221020.5 g;ngi gufového kohdta zavitového priameho pre vodu par 2,000 450 9,00
35| K 722221030.5 Il\)ﬂ:lngz gulového kohuita zavitového priameho pre vodu pér 2,000 450 9,00
36| M |PONUKA.18  |Poistny ventil- PV DN 15 ks 3,000 540 16,20
37 | M |PONUKA.19 Poistny ventil - PV DN 20 ks 1,000 7,20 7,20
38| K |722221170.S Montaz poistného ventilu zavitového pre vodu DN 15 par 3,000 2,18 6,54
39| K |722221175.S Montaz poistného ventilu zavitového pre vodu DN 20 par 1,000 2,18 2,18
40 | M |PONUKA.20 Spétné klapky - SK DN 25 ks 1,000 16,70 16,70
41| M |PONUKA.21 Spétné klapky - SK DN 40 ks 1,000 16,70 16,70
42| K [722221315.S Montaz spitnej klapky zavitovej DN 25 pér 1,000 6,10 6,10
43| K |722221325.S Montaz spatnej klapky zavitovej DN 40 par 1,000 6,10 6,10
44| K |722220111.S Nastenky pre vytokovy ventil + montaz DN 15 ks 46,000 7,90 363,40
45| K |722220121.8 Néstenky pre batériu + mont4z DN 15 par 2,000 972 19,44
46 | M |PONUKA.22 Vodomer Qn 1,5 (do 40°C) ks 1,000 35,00 35,00
47 | M |PONUKA.23 Vodomer Qn 3,5 (do 40°C) ks 1,000 35,00 35,00
48| K |722263415.S Montaz vodomeru zavitového DN 20 ks 1,000 18,00 18,00
49| K |722263416.S Montaz vodomeru zavitového DN 25 ks 1,000 18,00 18,00
50| K |722290226.S Tlakova skuska vodovodného potrubia do DN 50 155,000 144 223,20
51| K |722290234.5 FD’:%Igdmutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 155,000 1.00 155,00
52| K |998722201.5 dP;esst: hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky % 0,700 97,60 88,32
Priplatok za zva¢Seny presun nad vymedzenu 0
| e T B najv&ésiu dopravnu vzdialenost do 1 km - s Ly 7320
o I.C 721 A0O5 ZARIADOVACIE PREDMETY 2 580,78
54| M |PONUKA.24 Elektricky zasobnikovy ohrievac ref. DRAZICE alebo | o 1,000 192,00 192,00
ekvivalent TO 20.1
55| K |725539100.S ;ﬂ;:\téi elektrického ohrievaéa zavesného zvislého do ks 1,000 50,00 50,00
Elektricky prietokovy ohrievac ref. HAKL alebo -
56 | M |PONUKA.25 ekvivalent MK-1155 sub 1,000 116,00 116,00
Elektricky prietokovy ohrievac ref. HAKL alebo -
57 | M |PONUKA.26 ekvivalent MK-2 209 sub 1,000 206,00 206,00
Elektricky prietokovy ohrievac ref. HAKL alebo .
58 | M |PONUKA.27 ekvivalent MK-2 211 sub 2,000 125,00 250,00
Montaz elektrického prietokového ohrievaca .
59| K (725539140.S S S A sub 4,000 50,00 200,00
60| M |PonUKA.28 ;’I;fkovy splachovaci ventil pre pisoér s pritokom zhora s 12,000 37,90 454,80
61| M |PONUKA.29 Rohovy ventil 1/2"- 3/8" (RV-15) ks 21,000 6,49 136,29
62| M |PONUKA.30 Rohovy ventil 1/2"- 3/4" (RV-15) ks 2,000 6,90 13,80
63| K |725819402.S Montaz ventilov nastennych 'G 1/2 ks 35,0001 463 162,05
64| M |PONUKA.31 Néstenna baténa VL ks 2,000 47,41 94,82
Montaz batérii vylevkovych nastennych klasickych,
65| K |725829801.S pékovych, s mechanickym oviddanim ks 2,000 7,82 15,64
66 | M [PONUKA.32 Stojancekova batéria umyvadiové U, G14* ks 10,000__ 46131_ e 463, 10,
67 | M |PONUKA.33 Stojanéekové baténia drezové Géc* ks 1,000 46,31 46,31
68| K 1725829601.S Montaz batérii umyvadlovych a drezovych stojankovych ks 11,000 9,31 102,41

klasickych, alebo pakovych, s mechanickym oviadanim

Strana 129 2 220



PC Typ Kod Popis MJ  Mnosstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]

69| M |PONUKA.34  |Dvierka krycie 20/40 cm ks 1,000 12,50 12,50
70| K [PONUKAS |Montaz vierok ks 1,000 6,50 6,50
71| K |998725201.8 m’;:’g?:‘ Pre ZaNiadovacie pregmely v cbjakloch | e 0,300 97,60 20,28
72| K |098725294.5 ":';':g"; ?O;"&%gm:&‘:ommﬂ % 0,300 97,60 20,28
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy &tadion
Cast:
025 - Vnutorny vodovod - Vstavok D1
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objedn4vatel: ICO:
IC DPH:
Zhotoviter: 1ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel’ ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpo&tu 8 288,16
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 8 288,16
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zéakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 8 288,16 20,00% 1657,63
Cenas DPH v EUR 9 945,79
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Pectiatka Datum a podpis: Pediatka
Objednéavatel’ Zhotovitel'
,VA - Stav, g.r.
kitora 10D, 534 i
d DPH:
13 -01- ol SK2022539508
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpi Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:

KFA - Kosicka futbalova arénal Il. a Ill. etapa
Objekt:

SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:

025 - Vniitorny vodovod - Vstavok D1

Miesto:

Objednavatel:
Zhotoviterl: AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Datum: 4.10.2022 - REV05

Projektant: HESCON,s.r.o0.
Spracovater:

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoétu 8 288,16
I.C 713 A04 - TEPELNE IZOLACIE 529,74
11.C 721 A02 - VNUTORNY VODOVOD 4713,33
I11.C 721 A0S - ZARIADOVACIE PREDMETY 3 045,09

2) Ostatné nakiady 0,00
GZSs 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaénéa ginnost’ 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 8 288,16
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ZADANIE

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lil. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy stadion
Cast:
025 - Vnutorny vodovod - Vstavok D1
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatef: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovater:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 8 288,16
p |.C713A04 TEPELNE IZOLACIE 529,74
1 | M |PONUKA Tepelna izol4cia, tep. izolaCne trubice - hr.5mm D 20 m 54,000 0,28 15,12
2 | M |PONUKA.1 Tepeina izol4cia, tep. izolatne trubice - hr.5mm D 25 m 29,000 0,34 9,86
3 | M |PONUKA.2 Tepelin4 izolécia, tep. izolatne trubice - hr.5mm D 32 m 12,000 0,40 4,80
4 | M |[PONUKA.3 Tepelné izol4cia, tep. izolacne trubice - hr.9mm D 25 m 1 1,006 0,52 572
5 | M |PONUKA.4 Tepeind izolacia, tep. izolacne trubice - hr.9mm D 32 m 6,000 0,59 3,54
6 | M |PONUKA.5 Tepelna izol4cia, tep. izolaéne trubice - hr.9mm D 40 m 5,000 0,80 4,00
7 | M |PONUKA.6 Tepelné izolécia, tep. izolaéne trubice - hr.9mm D 50 m 8,000 1,08 8,64
8 | K [713482111.8 ;n::\tranz trubic z PE, hr.do 10 mm, vnutorny priemer do = 112,000 2.43 272,16
9 | k |713482112.8 l;ll;nmtfni trubic z PE, hr.do 10 mm, vnutorny priemer 39- e 13,000 270 35,10
10| K |998713201. :rr:sun hmaét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do % 1,300 97.60 126,88
Priplatok za zv&¢Seny presun nad vymedzenu ~
11 PRt st najvac¢siu dopravnd vzdialenost do 1 km ! b aree L
p [1.C721A02 VNUTORNY VODOVOD 4 713,33
12| K [PONUKA Viacvrstvové potrubie + montaz 20x2,25 m 54,000 9,68 522,72
13| K |PONUKA.1 Viacvrstvové potrubie + montaz 25x2,5 m 40,000 14,18 567,20
14| K |PONUKA.2 Viacvrstvové potrubie + montaz 32x3,0 m 18,000 23,90 430,20
15| K |PONUKA.3 Viacvrstvové potrubie + montaz 40x4,0 m 5,000 36,10 180,50
16 | K |PONUKA 4 Viacvrstvové potrubie + montéaz 50x4,5 m 8,000 45,14 361,12|
17| K |PONUKA.5 Potrubie z plastickych hmét z PE-HD D25x2,3 m 5,000 16,72 83,60
18| K |PONUKA.6 Potrubie z plastickych hmét z PE-HD D40x3,7 m 5,000 16,72 83,60
19| M |PONUKA.7 Potrubie z plastickych hmét z PE-HD D63x5,8 m 25,000 16,72 418,00
ref. HAWLE iSO alebo ekvivalent priechodka PE-ocerl
20| M |PONUKA.8 s vndtomym zévitom D25/3/4" & 6200 ks 1,000 45,00 45,00
ref. HAWLE IS0 alebo ekvivalent priechodka PE-ocel
ﬂ M |PONUKA.9 s vntitomym zévitor DA0/5/4" & 6200 ks 1,000 45,00 45,00
) ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocel
22| M |PONUKA.10 s vndtomym zévitom DE3/2" &.6200 ks 1,000 70,00 70,00
23| M |PONUKA. 11 :5823 f;gWLE 1SO alebo ekvivalent spojka PE-PE D63 = 1,000 70,00 70,00
ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent redukovana spojka
24 | M |PONUKA.12 PE-PE D63/D40 & 6330 ks 1,000 .70,00 70,00
25| M |PoNUKA.13 gef. HAWLE ISO alebo ekvivalent 80° koleno D25 P 1,000 45,00 45,00
26| M |PONUKA. 14 :}aggg WLE I1SO alebo ekvivalent 90° koleno D40 P 1,000 45,00 45,00
27| m |Ponuka. 15 geg:‘;:WLE ISO alebo ekvivalent 80° koleno D63 i 1,000 70,00 70,00
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
28| M |PONUKA.16 ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent T-kus D63 ¢.6530 ks 1,000 70,00 70,00
29| M |PonuKka.17 réa;sl;;: WLE ISO alebo ekvivalent T-kus D40/D25 o 1,000 45,00 45,00
30| K |PONUKA.7 Montaz tvarovky pre vodovodné potrubie D 25 ks 2,000 15,00 30,00
31| K |PONUKA.8 Montaz tvarovky pre vodovodné potrubie D 40 ks 3,000 15,00 45,00
32| K |PONUKA.9 Montaz tvarovky pre vodovodné potrubie.D 63 ks 5,000 15,00 75,00
33| M |PONUKA.18 Gufové kohuty s pékou - GK, 2 x vnutormny zévit DN 15 ks 3,000 4,95 14,85
34 | M |PONUKA.19 QGulové kohuty s pakou - GK, 2 x vnutomy zavit DN 20 | ks 3,000 6,60 19,80
35| M |PONUKA.20 Gulové kohuty s pakou - GK, 2 x vnutorny z4vit DN 25 | ks 2,000 19,50 39,00
36 | M |PONUKA.21 Gufové kohuty s pakou - GK, 2 x vnutormny zévit DN 40 | ks 2,000 24,75 49,50
37| k 17222210108 I\él:ngi gulového kohuta zavitového priameho pre vodu pér 3,000 450 13,50
38| K (722221015.8 glﬁnzt?)z gufového kohiita zavitového priameho pre vodu gy 3,000 450 13,50
39| K 17222210208 Il\)n;nztgz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu par 2,000 450 9,00
40| K |722221030.5 l[\)n;n:gi gulového kohuita zavitového priameho pre vodu pér 2,000 450 9,00
41| M |PONUKA.22 Poistny ventil - PV DN 15 ks 3,000 540 16,20
42 | M |PONUKA.23 Poistny ventil - PV DN 20 ks 1,000 7,20 7,20
43| K |722221170.S Montaz poistného ventilu zavitového pre vodu DN 15 par 3,000, 2,18 6,54
44 | K |722221175.8 Montaz poistného ventilu zavitového pre vodu DN 20 par 1,000 2,18 218
45| M |PONUKA.24 Spétné klapky - SK DN 20 ks 1,000 7,76 - 7,76
46 | M |PONUKA.25 Spétné klapky - SK DN 25 ks 1,000 16,70 16,70
47 | M PONUKA.26 Spétné klapky - SK DN 40 ks 1,000 16,70 16,70
48| K 572222131 0.S Montaz spatnej klapky zévitovej DN 20 par 1,000 6,10 6,10
49| K i72222131 58 Montaz spéatnej klapky zavitovej DN 25 par 1,000 6,10 6,10
50 | K |722221325.S Montaz spétnej klapky zévitovej DN 40 par 1,000 6,10 6,10
51| K [722220111.8 Nastenky pre vytokovy ventil + montaz DN 15 ks 47,000 7,90 371,30
52| K |722220121.S Nastenky pre batériu + montaz DN 15 par 2,000 9,72 19,44
53 | M |PONUKA.27 Vodomer Qn 1,5 (do 40°C) ks 2,000 35,00 70,00
54 | M |PONUKA.28 Vodomer Qn 3,5 (do 40°C) ks 1,000 3500 35,00
55| K |722263415.S Montaz vodomeru zavitového DN 20 ks 2,000 18,00 36,00
56 | K |722263416.S Montaz vodomeru zavitového DN 25 ks 1,000 18,00 18,00
57 | K [722290226.S Tlakova skuska vodovodného potrubia do DN 50 m 160,000 1.44 230,40
58| K |722290234.5 Sr:%lgchnutte a dezinfekcia vodovodného potrubia do = 160,000 1,00 160,00
59| K (998722201 z;eesur: hmét pre vnitorny vodovod v objektoch vysky % 0,700 97,60 68,32
Priplatok za zvdé$eny presun nad vymedzenu A
60| K 996722204.8 najvaésiu dopravnui vzdialenost do 1 km % 0,750 97,60 73.20
o |Il.C 721 A05 ZARIADOVACIE PREDMETY N el B 3 045,09
Elektricky zésobnikovy ohnievaé ref. DRAZICE alebo
61| M PONUKA.29 ekvivalent TO 20.1 ks 1,000 192,00 192,00
B2 {iii 530400.5 Montéaz elektrického ohrievaca zavesného zvislého do | 1,000 50,00 50,00
Elektricky prietokovy ohrievaé ref. HAKL alebo ,
63| M | PONUKA.30 ekvivalent MK-1 155 stb 3,000 116,00 348,00
Elektricky prietokovy ohrievac ref. HAKL alebo -
64 | M |PONUKA.31 ekvivalent MK-2 209 sub 1,000 206,00 206,00
Elektricky prietokovy ohrievac ref. HAKL alebo =
65| M |PONUKA.32 ekvivalent MK-2 211 sub 2, 000. 125:03 - 250,00
Montaz elektrického prietokového ohrievada -
66 | K |725539140.S malolitrazneho do 5 | sub 6,000 50,00 300,00
67| m | PoNUKA.33 g;kovy splachovaci ventil pre pisodr s pritokom zhora ks 12,000 37,90 454,80
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
68 | M |PONUKA.34 Rohovy ventil 1/2"- 3/8" (RV-15) ks 21,000 6,49 136,29
69 | M |PONUKA.35 Rohovy ventil 1/2"- 3/4" (RV-15) ks 2,000 6,90 13,80
70| K |725819402.S Montéz ventilov nastennych 'G 1/2 ks 35,000 463 162,05
71| M PONUKA.36 Néstenné batéria VL ks 2,000 47,41 94,82
Montaz batérii vylevkovych nastennych klasickych,
72| K |725829801.S pakovych, s mechanickym ovisdanim ks 2,000 782 15,64
73 | M |PONUKA.37 Stojancekové baténa umyvadiové U, G14* ks 10,000 46,31 463,10
74| M |PONUKA.38 gojandekové baténia umyvadiové s predfZenou pékou S 1,000 85,00 85,00
75| M |PONUKA.39 StojanCekové batéria drezové G6c™ ks 1,000 46,31 46,31
Montaz batérii umyvadlovych a drezovych stojankovych
76] K 17256200013 |\ psicigich, alabo pakovich, s mechanickym oviidanim| *® 12,000 91 11,72
77 | M |PONUKA.40 Dvierka krycie 20/40 cm ks 3,000 12,50 37,50
78| K [PONUKA.10 Montéz dvierok ks 3,000 6,50 19,50
79| K l998725201.5 ° Presun hmat pre zariadovacie predmety v objektoch % 0,300 97,60 29.28
vySky do 6 m
Priplatok za zva¢8eny presun nad vymedzend
80| K |998725204.8  |.iya&siu dopravnd vzdialenost do 1 km & Sl i e
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KRYCi LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - KoS$icka futbalova aréna Il. a Ill. etapa

Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:

026 - Vnutorny vodovod - Vstavok D2

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.o. I€ DPH:
Spracovatel: ICo:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoétu 5 646,63
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 5 646,63
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 5 646,63 20,00% 1129,33
Cena s DPH \ EUR 6 775,96
Projektant - Spracovatel »
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
- StaV, S.r.0.
a 700/90, 924 01 Galanta
268, IC DPH: SK2022539596
7 3 -01- 2013 s TH
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy &tadion
Cast:
026 - Vnatorny vodovod - Vstavok D2
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant:’ HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 5 646,63
.C 713 A04 - TEPELNE IZOLACIE 421,74
11.C 721 A02 - VNUTORNY VODOVOD 2717,26
[11.C 721 A05 - ZARIADOVACIE PREDMETY 2 507,63
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace - 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaéna €innost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 5 646,63
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ZADANIE

Stavba: .
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadién
Cast:
026 - Vnutorny vodovod - Vstavok D2
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REVO05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovater:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoé&tu 5 646,63
o |.C713A04 TEPELNE IZOLACIE . 421,74
1 | M |PONUKA Tepelna izolécia, tep. izolacne trubice - hr.5mm D 20 m 39.000 0.28 10,92
2 | M |PONUKA.1 Tepelné izolécia, tep. izolatne trubice - hr.5mm D 25 m 19,000 0,34 6,46
3 | M |PONUKA.2 Tepelné izolécia, tep. izolacne trubice - hr.5mm D 32 m 14,000 0,40 5,60
4 | M PONUKA.3 Tepelina izolécia, tep. izolatne trublce - hr.9mm D 32 m 8,000 0,59 4,72
5 | M PONUKA.4 Tanelns izoldcia, tan. izoladne trihice - hr.9mm D 40 m 5,000 0,80 4,00
6 | M |PONUKA.5 Tepelné izol4cia, tep. izolacne trubice - hr.9mm D 50 m 3,000 1,08 3,24
7 | Kk |713482111.5 ;ﬂaonmtiz trubic z PE, hr.do 10 mm, vnatorny priemer do - 80,000 243 194,40
8 | k |713482112.8 ;‘00?7::12 trubic z PE, hr.do 10 mm, vndtorny priemer 39- - 8,000 270 21,60
o | K 9987132018 6Prrcrelsun hmot pre izoldcie tepelné v objektoch vysky do % 1,300 97,60 126,88
Priplatok za zva€Seny presun nad vymedzenu -
10| K |998713204.8 | a&siu dopravnd vzdialenost do 1 km e e S e
o I.C 721 A02 VNUTORNY VODOVOD 2717,26
11| K |PONUKA Viacvrstvové potrubie + montdz 20x2,25 m 39,000 9,68 377,52
12| K |PONUKA.1 Viacvrstvové potrubie + montaz 25x2,5 m 19,000 14,18 269,42
13| K |PONUKA 2 Viacvrstvové potrubie + montaz 32x3,0 m 22,000 23,90 525,80
14| K |PONUKA.3 Viacvrstvové potrubie + montaz 40x4,0 m 5,000 36,10 180,50
15| K |PONUKA 4 Viacvrstvové potrubie + montaz 50x4,5 m 3,000 4514 135,42
16 | K |PONUKA.5 Potrubie z plastickych hmét z PE-HD D63x5,8 m 9,000 16,72 150,48
ref. HAWLE 1SO alebo ekvivalent priechodka PE-ocefl
17 | M |PONUKA.6 s vadtomym zévitom DE3/2" & 6200 ks 1,000 70,00 70,00
18| M PONUKA.7 réaga I;S WLE ISO alebo ekvivalent spojka PE-PE D63 ks 1.000 70,00 70,00
19| M PONUKA.8 ?24%\ WLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D63 ks 1,000 70,00 70,00
20 | K |PONUKA.6 Montaz tvarovky pre vodovodné potrubie D 63 ks 3,000 15,00 45,00
21| M | PONUKA.9 Gufové kohuty s pékou - GK, 2 x vnutorny zévit DN 15 | ks 2,000 4,95 9,90
23| m lPONUKA. 11 Gufové kohuty s pakou - GK, 2 x vnitorny zavit DN 40 | ks 2,000 24,75 49,50
24| K |722221010.8 I\DII:n:gz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu pér 2,000 4,50 9,00
25| K 17222210158 hD”:antlé)i gufového kohuta zavitového priameho pre vodu pér 3,000 450 13,50
26| K 17222210308 gl:n:gz gufového kohuta zavitového priameho pre vodu pér 2,000 450 9,00
27 | M |PONUKA.12 Poistny ventil - PV DN 15 ks 2,000 5,40 10,80
28 | M |PONUKA.13 Poistny ventil - PV DN 20 ks 3,000 7,20 21,60
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PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
29| K |722221170.S Montéz poistného ventilu zavitového pre vodu DN 15 par 2,000 2,18 4,36
30| K [722221175.S Montaz poistného ventilu zavitového pre vodu DN 20 par 3,000 2,18 6,54
31| M |PONUKA.14 Spéitné klapky - SK DN 40 ks 1,000 16,70 16,70
32| K |722221325.S Montéz spéatnej klapky zavitovej DN 40 par 1,000 6,10 6,10
33| K |722220111.S Nastenky pre vytokovy ventil + montaz DN 15 ks 26,000 7,90 205,40
34| K |722220121.S Nastenky pre batériu + montaz DN 15 péar 1,000 9,72 9,72
35| M |PONUKA.15 Vodomer Qn 3,5 (do 40°C) ks 1,000 35,00 35,00
36| K |722263416.S Montaz vodomeru zavitového DN 25 ks 1,000 18,00 18,00
37| K |7222090226.S Tlakovéa skuska vodovodného potrubia do DN 50 97,000 1,44 139,68
38| K |722290234.8 zr:pélgchnuﬁe a dezinfekcia vodovodného potrubia do 97,000 1,00 97,00
39| K |998722201.5 dP;egt:'r: hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vVSky_ % 0,700 97,60 68,32
Priplatok za zva&3eny presun nad vymedzeni 0
) e 8 najvacésiu dopravnu vzdialenost do 1 km % 0.750 97,60 73.20
p |Il.C 721 A05 ZARIADOVACIE PREDMETY 2 507,63
Elektricky zésobnikovy ohrievaé ref. DRAZICE TQO 15
41| M |PONUKA.16 IN alebo ekvivalent ks 4,000 192,00 768,00
42| K |725539100.5 gn::\téz elektrického ohrievata zavesného zvisiého do ks 4,000 50,00 200,00
Elektricky zésobnikovy ohrievad ref. DRAZICE OKHE
43 | M |PONUKA.17 ONE E/100 alebo ekvivalent ks 1,000 355,00 355,00
44| K |725539103.5 :ﬂ;(;l}éz.elektrlckého ohrievata zavesného zvislého do s 1,000 50,00 50,00
Elektricky prietokovy ohnievaé ref. HAKL MK-1 155 .
45| M |PONUKA.18 alebo ekvivalent L= R :ub - 1,000 ] 17167,00 | 116,00
Montaz elektrického prietokového ohrievata |
46 | K [725539140.S malolitrézneho do 5 | sub 1,000 50,00 50,00
47 | M |PONUKA.19 Rohovy ventil 1/2"- 3/8" (RV-15) ks 21,000 6,49 136,29
48 | M |PONUKA.20 Rohovy ventil 1/2"- 3/4" (RV-15) ks 4,000 6,90 27,60
49| K |725819402.S Montaz ventilov nastennych 'G 1/2 ks 25,000 4,63 115,75
50| M |PONUKA.21 Néstenna baténia VL ks 1,000 47,41 47,41
Montaz batérii vylevkovych nastennych klasickych,
51)|| K |728920801.8 pakovych, s mechanickym ovladanim -~ sy Lz G
52 | M |PONUKA.22 Stojanéekové batéria umyvadiové U, G14* ks 3,000 46,31 138,93
53| M |PONUKA.23 Stojanéekové baténa drezova G2c*,G6c*,G11c*G11f*, | ks 7,000 46,31 324,17
Montaz batérif umyvadlovych a drezovych stojankovych
S| L= S klasickych, alebo pakovych, s mechanickym ovlddanim = 200N 931 Ll
55| M |PONUKA.24 Dvierka krycie 20/40 cm ks 1,000 12,50 12,50
56| K |PONUKA.7 Montaz dvierok ks 1,000 6,50 6,50
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch
57 | K (998725201.S vyiky do 6 m l % 0,300 97,60 29,28
s Priplatok za zv&&Seny presun nad vymedzenu ‘
58| K [998725294.5 | uesiu dopravnu vzdialenost do 1 km u) LRy e e
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
027 - Vnitorny vodovod - Vstavok D3
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotoviter: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: 1E0:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatef: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Maldady z rozpoftu R 024 23R
Ostatné néklady 0,00
Cena bez DPH 8 024,36
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 8 024,36 20,00% 1604,87
Cena s DPH v EUR 9 629,23
Projektant 2 Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
ednavate otovite
- Stav, s.r.0.
00/90, 924 01 Galanta
.ICIIRPH: SK2022580596
23-01- 2003
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:

KFA - KoSickéa futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:

SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast: '

027 - Vnutorny vodovod - Vstavok D3

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.0.

Kdd dielu - Popis

Datum: 4.10.2022 - REV05

Projektant: HESCON,s.r.0.
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoc&tu 8 024,36
I.C 713 A04 - TEPELNE IZOLACIE 530,66
II.C 721 A02 - VNUTORNY VODOVOD 4 457,59
II1.C 721 A05 - ZARIADOVACIE PREDMETY 3 036,11

2) Ostatné nakiady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaéna Einnost 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 8 024,36
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ZADANIE

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna |l. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
027 - Vnatorny vodovod - Vstavok D3
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REVO05 .
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotovitef: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel"
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]  Cena ceikom [EUR]
Naklady z rozpoétu 8 024,36
o |.C713A04 TEPELNE IZOLACIE 530,66
1 | M |PONUKA Tepelnd izolacia, tep. izolatne trubice - hr.5mm D 20 58,000 0,28 16,24
2 | M |PONUKA.1 Tepelna izol4cia, tep. izolacne trubice - hr.5mm D 25 23,000 0,34 7,82
3 | M |PONUKA.2 Tepeina izol4cia, tep. izolatne trubice - hr.5mm D 32 m 5,000 0,40 2,00
4 | M |PONUKA.3 Tepelné izoldcia, lep. izolaéne trubice - hr.9mm D 25 m 13,000 0,52 6,76
5 | M |PONLIKA 4 Tenelnd izoléeis, tep. izoladne trubice - hr 9mm D 40 m 14 000 080 11.20
6 | M |PONUKA.5 Tepelna izol4cia, tep. izolacne trubice - hr.9mm D 50 m 5,000 1,08 5,40
7 | M |PONUKA.6 Tepelnd izolécia, tep. izolatne trubice - hr.9mm D 64 m 3.000 3.49 10,47
8 | K |713482111.5 gﬂ:nmtranz trubic z PE, hr.do 10 mm, vnitorny priemer do o 59,000 3.43 240,57
9 | K |713482112.5 ;ﬂ;rr:"trénz trubic z PE, hr.dc 10 mm, vnitorny priemer 39- - 22,000 2,70 59,40
10| K |998713201.8 grrc;sun hmoét pre izolacie tepeiné v objektoch vysky do % 1,300 97,60 126,88
= Priplatok za zva&3eny presun nad vymedzenl
1] K |998713294.8 | ivs&siu dopravni vzdialenost do 1 km - 0.350 STy 43,92
p 1.C721A02 VNUTORNY VODOVOD s 4 457,59
12| K |PONUKA Viacvrstvové potrubie + montaZ 20x2,25 m 58,000 9,68 561,44
13| K |PONUKA1 Viacvrstvové potrubie + montaz 25x2,5 m 36,000 14,18 510,48
14| K |PONUKA.2 Viacvrstvové potrubie + montaz 32x3,0 m 5,000 23,90 119,50
15| K |PONUKA.3 Viacvrstvové potrubie + montaz 40x4,0 m 14,000 36,10 505,40
16| K |PONUKA.4 Viacvrstvové potrubie + montaz 50x4,5 m 5,000 4514 225,70
17| K |PONUKA.5 Viacvrstvové potrubie + montéz 63x6,0 m 3,000 97,00 291,00
18| K |[PONUKA.6 Potrubie z plastickych hmét z PE-HD D63x5,8 m 9,000 16,72 150,48
ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocef
19 | M |PONUKA.7 s vniitormym zévitom D63/2" & 6200 ‘ ks 1,000 70,00 70,00
20| M |PONUKA.8 ;ef, HAWLE ISO alebo ekvivalent spojka PE-PE D63 P 1, 000. 70,00 70,00
21| M |PONUKA.S ’;;4’;3 WLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D63 ey 1,000 70,00 70,00
|
23| M |PONUKA.10 Gufové kohtity s pakou - GK, 2 x vnutorny zavit DN 15 | ks 5,000 4,95 24,75
24 | M |PONUKA.11 Gufové kohuty s pékou - GK, 2 x vnutorny zévit DN 50 | ks 2,000 105,00 210,00
25| K 7222210108 Ig:n::z gulfového kohuta zavitového priameho pre vodu pér 5,000 450 22,50
26| K 722221035 g:n;gi gufového kohuta zavitového priameho pre vodu pér 2,000 450 9,00
27| m |PONUKA.12 | Poistny ventil - PV DN 15 ks 5,000 540 27,00
28 | K |722221170.S Montéz poistného ventilu zavitového pre vodu DN 15 par 5,000 2,18 10,90
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PE Typ Koéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
29| M |PONUKA.13 | Spatné kiapky - SK DN 50 ks 1,000 185,00 185,00
30| K |722221330.S Montaz spétnej klapky zavitovej DN 50 par 1,000 25,00 25,00
31| K |722220111.S Nastenky pre vytokovy ventil + montaZ DN 15 ks 60,000 7.90 474,00
32| K [722220121.8 Nastenky pre batériu + montéz DN 15 pér 1,000 9,72 9,72
33| M |PONUKA.14 Vodomer Qn 6,0 (do 40°C) ks 1,000 350,00 350,00
34| K |722263417.S MontaZ vodomeru zavitového DN 32 ks 1,000 32,00 32,00
35| K |722290226.S Tlakové skuska vodovodného potrubia do DN 50 m 130,000 1,44 187,20
36| K |722290234.5 ll;r:%lgchnut{e a dezinfekcia vodovodného potrubia do 130,000 1,00 130,00
37| K |998722201.5 :;esst:: hmét pre vnitorny vodovod v objektoch vysky % 0,700 97,60 68,32
Priplatok za zv4éSeny presun nad vymedzenu 3
38| K |998r22264.5 najvaésiu dopravni vzdialenost do 1 km % 0'750" 87,60 R
o |Il.C 721 A05 ZARIADOVACIE PREDMETY 3 036,11
Elektricky z&sobnikovy ohrievaé ref. DRAZICE TO
39 | M |PONUKA.15 20.1 alebo ekvivalent ks 1,000 | 192,00 192,00
40| K |725539100.5 l:;ﬁoo:\téz elektrického ohrievaéa zavesného zvislého do ot 1,000 50,00 50,00
+1|[\ar [PONUKA 16 |ErIcH0 Eristokovy ofievac ref. HAKL MK-2208 | ., 2,000 206,00 412,00
alebo ekvivalent
Elektricky prietokovy ohrievaé ref. HAKL MK-2 211 | .
743 i vaONUKA. 17 alebo ekvivalent sub 2,000 125,00 250,00
Montaz elektrického prietokového ohrievaéa .
43| K [725539140.S malolitraZneho do 5 | sub 4,000 50,00 200,00
44| M |PONUKA.18 g;kovy splachovaci ventil pre pisoér s pritokom zhora ie 24,000 37,90 909,60
45| M |PONUKA.19 Rohovy ventil 1/2"- 3/8" (RV-15) ks 20,000 6,49 129,80
46 | K |725819402.8 Montaz ventilov néstennych 'G 1/2 ks 44,000 4,63 203,72
47 | M |PONUKA.20 Néstennd batéria VL ks 1,000 47,41 47,41
Montéz batérii vylevkovych nastennych klasickych,
48| K |725829801.S pékovych, s mechanickym ovisdanim ks 1,000 7,82 7,82
49 | M |PONUKA.21 Stojanéekové batéria umyvadiové U ks 10,000 46,31 463,10
Montaz batérii umyvadlovych a drezovych stojankovych
) LS e D klasickych, alebo pakovych, s mechanickym oviadanim = L L < Lol
51| M |PONUKA.22 Dvierka krycie 20/40 cm ks 1,000 12,50 12,50
52| K |PONUKA.8 Montaz dvierok ks 1,000 6,50 6,50
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch o
53| K |998725201.S vysky do 6 m % 0,300 97,60 29,28
Priplatok za zvd&seny presun nad vymedzenu
54| K |998725294.5 najvacsiu dopravnu vzdialenost do 1 km % 0.300 97,80 29.28
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt: '
SO 10.1 - Futbalovy 3tadion
Cast:
028 - Vnutorny vodovod - Vstavok D4
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel": ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: IEO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Nakiady z rozpotiu 204782
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 2 947,92
Zaklad dane Sadzba dane Vy3ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% : 0,00
znizena 2 947,92 20,00% 589,58
Cena s DPH v EUR 3 637,50
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Objednévatel Zhotovitel
- stav, s.r.o.
700/90, 924 01 Galanta
28, 1€ DPH: SK2022530596
: ol4s
13-01- 003
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast: ‘
028 - Vnatorny vodovod - Vstavok D4
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 2 947,92
.C 713 AO4 - TEPELNE IZOLACIE 267,33
I.C 721 A02 - VNUTORNY VODOVOD 1 660,12
I1.C 721 AO5 - ZARIADOVACIE PREDMETY 1 020,47
2) Ostatné naklady 0,00
GZSs 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaéna &innost 0,00
Celkové néaklady za stavbu 1) + 2) 2 947,92
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ZADANIE

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a |ll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy Stadion '
Cast:
028 - Vnutorny vodovod - Vstavok D4
Miesto: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Koéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoétu 2 947,92
p 1.C713A04 TEPELNE IZOLACIE 267,33
1 | M |PONUKA Tepelna izol4cia, tep. izolacne trubice - hr.5mm D 20 m 22,000 0,28 6,16
2 | M |PONUKA.1 v Tepelna izolécia, tep. izolaéne trubice - hr.5mm D 25 m 8,000 0,34 2,72
3 | M |PONUKA.2 Tepelna izoldcia, tep. izolacne trubice - hr.9mm D 25 m 5,000 0,52 2,60
4 | K |713482111.5 ;Il:rr:rénz trubic z PE, hr.do 10 mm, vnutorny priemer do = 35,000 243 85,05
[ ] Pie e L Presun hmét pre izol4cie tepelné v obiektoch vySky do e R oo
O | N (YYBr132U1.D 6m 7o 1, 0UU ¥/,0v 1£0,00
Priplatok za zvié8eny presun nad vymedzentu 0
6 | K |998713294.S najvacSiu dopravna vzdialenost do 1 km % 0,450 97,60 43,92
p 1.C721 A02 VNUTORNY VODOVOD 1 660,12
7 | K |PONUKA Viacvrstvové potrubie + montaz 20x2,25 m 22,000 9,68 212,96
K |PONUKA.1 Viacvrstvové potrubie + montaz 25x2,5 m 13,000 14,18 184,34
K |PONUKA.2 Potrubie z plastickych hmét z PE-HD D25x2,3 m 5,000 16,72 83,60
10| K |PONUKA.3 Potrubie z plastickych hmét z PE-HD D40x3,7 m 13,000 16,72 217,36
ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocel
11| M |PONUKA.3 s vniitomym zévitom D25/3/4" & 6200 ks 2,000 45,00 90,00
ref. HAWLE SO alebo ekvivalent redukovana spojka
12| M \PONUKA.4 PE-PE D40/D25 & 6330 ks 1,000 45,00 45,00
ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent redukované spojka
13| M |PONUKA.5 PE-PE D63/D40 & 6330 ks 1,000 70,00 70,00
14| M | PONUKA.6 r:;' f;gWLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D25 . 2,000 45,00 90,00
15| M |PONUKA.7 ;a; ;;:;\WLE ISO alebo ekvivalent T-kus D40/D25 o 1,000 45,00 45,00
16| K |[PONUKA.4 Montaz tvarovky pre vodovodné potrubie D 25 ks 4,000 15,00 60,00
17 | K |PONUKA.5 Montaz tvarovky pre vodovodné potrubie D 40 ks 2,000 15,00 30,00
18| K |PONUKA.6 Montaz tvarovky pre vodovodné potrubie D 63 ks 1,000 15,00 15,00
19 | M |PONUKA.8 Gufové kohuty s pékou - GK, 2 x vnutorny zévit DN 20 | ks 5,000 6,60 33,00
20| K |722221015.8 I\Dll:nzt:i gufového kohuta zavitového priameho pre vodu par 5,000 4,50 22,50
21| M |PONUKA.9 Poistny ventil - PV DN 15 ks 1,000 5,40 5,40

23| M |PONUKA.10  |Spétné klapky - SK DN 20 ks 2,000 7,76 15,52
24| K |722221310.S Montaz spétnej klapky zavitovej DN 20 par 2,000 6,10 12,20
25| K 1722220111.8 Néstenky pre vytokovy ventil + montaz DN 15 ks 5,000 7,90 39,50
26| K 722220121.8 Nastenky pre batériu + montaz DN 15 par 1,000 9,72 9,72
27 | M |PONUKA.11 Vodomer Qn 1,5 (do 40°C) ks 2,000 35,00 70,00
28 | K |722263415.S Montaz vodomeru zavitového DN 20 ks 2,000 18,00 36,00
29| K |722290226.S Tlakova skuska vodovodného potrubia_ do DP;l 50 ] m 1,44 76,32'

53,000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
30| K 1722290234.5 ;;le%lgchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do " 53,000 1.00 53,00
31| K |998722201. z;esst:: hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky % 0,700 97,60 68,32
Priplatok za zva¢Seny presun nad vymedzentu
32| K [920722294.5 najva&siu dopravnu vzdialenost do 1 km e 0,750 97,60 73.29
p [II.C 721 A05 ZARIADOVACIE PREDMETY 1 020,47
Elektricky zdsobnikovy ohrievaé ref. DRAZICE OKHE
33| M |PONUKA.12 ONE E/100 alebo ekvivalent ks 41, 000 355,00 355,00
34| K |725539103.5 l;ﬂzt:)n:éz elektrického ohrievata zavesného zvislého do ks 1,000 50,00 50,00
35| M |PONUKA.13 Elektﬂcky'pnetokovy ohnievaé ref. HAKL MK-1 155 sdb 1,000 116,00 116,00
alebo ekvivalent g
Montaz elektrického prietokového ohrievaéa 5
36| K |725539140.S malolitrazneho do 5 | sub 1,000 50,00 50,00
37 | M |PONUKA.14 Rohovy-ventil 1/2"- 3/8" (RV-15) ks 3,000 6,49 19,47
38| K |725819402.S Montaz ventilov ndstennych 'G 1/2 ks 3,000 463 13,89
39 | M |PONUKA.15 StojanCekové batéria umyvadiovéa U ks 1,000 46,31 46,31
40| M |PONUKA.16 LS/:ojanéakové baténia umyvadlové s predizenou pakou s 1,000 85,00 85,00
Montaz batérii umyvadlovych a drezovych stojankovych
41| K |725820601.S klasickych, alebo pakovych, s mechanickym ovladanim L 2,000 8,31 Uiy
42 | M |PONUKA.17 Batéria néstenné sprchova VP2s ks 1,000 85,00 85,00
Montaz batérii sprchovych nastennych
43| K |725849201.S pékovych Klasickych ks 1,000 9,31 9,31
Sprchovy systém pre kombinaciu s néstennou
44 | M |PONUKA.18 baténou. Kovova hlavové sprcha D200 mm a 3- ks 1,000 85,00 85,00
funkéné ruéné sprcha D100 mm VP2s
Montéz batérii sprchovych drziak sprchy s
45| K |725849205.S nastavitefnou vy3kou sprchy ks 1,000 9,31 9,31
46 | M |PONUKA.19 Dvierka krycie 20/40 cm ks 1,000 12,50 12,50
47 | K [PONUKA.7 Montaz dvierok ks 1,000 6,50 6,50
. . . |
48| K |098725201.8 Presun hmot pre zariad'ovacie predmety v objektoch % 0,300 97,60 20,28
vysky do 6 m
Priplatok za zva&&eny presun nad vymedzenu o
i bl e najvacésiu dopravnu vzdialenost do 1 km & 0'300_ o 29'2{
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalovy stadién

Cast:

029 - Vodovodna pripojka - Vstavok B1

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: ICO:
IC DPH:
Zhotoviter: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.ro. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpo&tu 505 93
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 595,93
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 595,93 20,00% 119,19
Cena s DPH v EUR 715,12
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
ednavate otovite
- STAV, SI0s
700/90, 924 01 Galanta
268,IC112PH: SK2022539696
13-01- 013
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
. KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy tadién
Cast: .
029 - Vodovodna pripojka - Vstavok B1
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatef: Projektant: HESCON,s.r.o0.
Zhotoviter: AVA-stav, s.r.o. Spracovatef:
Kaéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoé&tu 595,93
I.C 271 - VONKAJSIE POTRUBNE ROZVODY 592,92
1.C 271 - PRESUN HMOT 3,01
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia - 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletatna &innost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 595,93
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy Stadién
Cast:
029 - Vodovodna pripojka - Vstavok B1
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena (EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 595,93
p |.C271 VONKAJSIE POTRUBNE ROZVODY 592,92
Montéz vodovodného potrubia z PE 100 rar zvaranych
1| K |0227-871221006 na tupo D63 m 9,000 3,50 31,50
2 | M |PONUKA Potrubie z PE D63x5,8 m 9,000 4,50 40,50
3 | k 10227.891211111 Monté% vgdovodny’ch armatur na potrubie s osadenim ks 1,000 50,00 50,00
zemnej supravy DN50
Postvac pre domové pripojky ref. HAWLE ¢.2800
4 | M |PONUKA.1 alebo ekvivalent DN50 ks 1,000 142,70 142,70
sa v Montézna teleskopické siprava ref. HAWLE ¢.9601 st bt
O | W |FUINUNA.Z ebolelvialent KS 1,uuy o, uv JI, v
6 | K [0277-891319111 |Montaz navrtavacich pasov na potrubie DN150 ks 1,000 65,00 65,00
Navrtévaci pas ref. HAWLE HAKU ¢&.5310 alebo
7 | M |PONUKA.3 ekvivalent D160/2" ks 1,000 109,90 109,90
8 | K |0127-899401111 |Osadenie poklopov ventilovych ks 1,000 25,00 25,00
9 | M |PONUKA.4 Uliény poklop ref. HAWLE ¢&.1650 alebo ekvivalent ks 1,000 23,05 23,05
10| K |0127-892241111 |Tiakové skusky vodovodného potrubia do DN80 m 9,000 0,84 7,56
11! K lo127-892233111 g:g[l)ach a dezinfekcia vodovodného potrrubia do m 9,000 564 50,76
12| K |PONUKA Vystrazna félia z PVC hr. 33 cm m 9,000 1,55 13,95
p I.C271 PRESUN HMOT 301
13| K |0127-998276101 |Presun hmot pre rarové vedenie z plastickych hmét t 0,086 35,00 3,01
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KRYCIi LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadién
Cast:
030 - Vzduchotechnika
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICO:
I€ DPH:
Zhotovitel ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.o. 1€ DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 66 984,65
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 66 984,65
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH z&kladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 66 984,65 20,00% 13 396,93
Cena s DPH v EUR 80 381,58
Projektant Spracovatel'
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ Zhotovitel’
- StﬂV, S.%0.
R 700/g0, 924 01 Galanta
268, 1€ DPH: SK2022530596
23 -01- 093 e
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa

Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
030 - Vzduchotechnika
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objedna'vatel': Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoé&tu 66 984,65
D1 - L — Vzduchotechnické jednotky, ventilatory 13 172,00
D2 - TRIBUNA A 161,00
D3 - TRIBUNA B 6 811,00
D4 - Odsavanie wc muZi : 386,00
D5 - Odsavanie wc Zeny 386,00
D6 - Odséavanie bufet ) 2 415,00
4 - CUsavaiie we inuzi 747,00
D5 - Odséavanie wc Zeny 335,00
D7 - Odséavanie wc muZi a Zeny 520,00
D6 - Odsavanie bufet 1 730,00
D8 - TRIBUNA D 6 200,00
D7 - Odsavanie wc muzi a Zzeny 520,00
D6 - Odsévanie bufet 1 730,00
D6 - Odsavanie bufet 2 415,00
D4 - Odsavanie wc muzi - 717,00
D5 - Odséavanie wc Zeny 335,00
D9 - KL — Klimatizaéné jednotky 15 981,00
D10 - Klimatizacia rozvodne V1.13 2 769,00
D11 - Klimatizacia miestnosti predradnikov K1.101 2 808,00
D12 - Klimatizacia miestnosti predradnikov OH1.105 2 808,00
D13 - Klimatizacia miestnosti predradnikov K1.99 3 008,00
D14 - Klimatizacia miestnosti predradnikov OH1.103 4 588,00
D15 - RK — Regulaéné klapky, regulatory prietoku 256,00
D16 - TL — Timi¢e hluku 1 154,00
D17 - G — Tanierové ventily 1 378,00
D18 - | - 1zolacie potrubia 1 560,00
B Ig > po!ruﬂle g EBU,UU
SL - Sluzby 5 114,00
OS - OSTATNE ' 19 109,65
MM - MontaZny material 16 359,65
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2) Ostatné naklady ' 0,00

GZS : 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia _ 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na &innost’ » 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 66 984,65
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna |l. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy Stadion
Cast:
030 - Vzduchotechnika
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REVO0S
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo  J.cena (EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpo¢tu 66 984,65
p D1 L — Vzduchotechnické jednotky, ventilatory 13 172,00
D D2 TRIBUNA A 161,00
Axidiny ventilator s asovym
dobehom,Standard.model,prip. d150mm, spétna kl., .
) 15 pvid1A ref typ: BF SILENT 150T alebo ekv,Vo=200m3/h delta | " Z000 Su:ac 161,00
_po=20Pa
o D3 TRIBUNA B 6 811,00
. ] T 1
|Axidlny ventilator s ¢asovym dobehom , Standardny
2| K |Vi1B |model, pripojenie d150mm, spétna klapka, ref.typ: BF ks 4,000 80,50 322,00
|SILENT 150T alebo ekv.,Vo=200m3/h, delta po=20Pa
Db D4 Odsavanie wc muzi 386,00
Vzduchotechnické odsavacia jednotka (do potrubia).
3| K |[LB11 Zlozenie jednotky podla cp: 0D205541, ref.typ: Vento ks 1,000 386,00 386,00
40-20, alebo ekv., Vo=440m3/h, delta po=150Pa
D D5 Qdsavanie wc Zeny 386,00
Vzduchotechnicka odsévacia jednotka (do potrubia).
4 | K [LB12 ZloZenie jednotky podfa cp: OD205541, ref.typ: Vento ks 1,000 386,00 386,00
40-20 alebo ekv.,Vo=440m3/h, delta po=150Pa
n D6 Qdsavanie bufet 2 415,00
VZT jednotka vo vonkajSom prevedeni. ZloZenie
jednotky podla cp: OD205541, ref.typ: Vento 80-50
AL | e alebo ekv., Vo=3100m3/h, delta po=250Pa, vr zék. ks 1,000 A 2415,00
ocel.ramu
D D4 Qdsavanie wc muzi 717,00
Vzduchotechnicka odsdvacia jednotka (do potrubia).
6 | K [LB31 . |Zlozenie jednotky podl'a cp: OD205541, ref.typ: Vento ks 1,000 717,00 717,00
50-30 alebo ekv.,Vo=1440m3/h, delta po=200Pa
p D5 Odsavanie wc Zeny 335,00
Vzduchotechnické odsavacia jednotka (do potrubia).
7 | K [LB32 ZloZenie jednotky podfa cp: OD205541, ref.typ: Vento ks 1,000 335,00 335,00
30-15 alebo ekv., Vo=310m3/h, delta po=150Pa ‘
p D7 Odsavanie wc mu;i a zeny !!588
Vzduchotechnické odséavacia jednotka (do potrubia).
8 | K |[LB41 Zlozenie jednotky podia cp: 0D205541, ref.typ: Vento ks 1,000 520,00 520,00
50-25, Vo=1040m3/h, delta po=200Pa
b D6 Odsavanie bufet 1730,00
VZT jednotka vo vonkajSom prevedeni. ZloZenie
9 | K |LB42 jednotky podla cp: OD205541, ref.typ: Vento 60-35, ks 1,000 1 730,00 1 730,00
Vo=2000m3/h, delta po=250Pa, vr.zéklad.ocel.rému
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D8 TRIBUNA D 6 200,00
Axialny ventilator s €¢asovym dobehom , Standardny
10 V11 model, pripojenie d150mm, spatna klapka, ref.typ: BF ks 6,000 80,50 483,00
SILENT 150T alebo ekv., Vo=200m3/h, delta po=20Pa
D7 Odsévanie wc muzi a Zeny 520,00
Vzduchotechnicka odsavacia jednotka (do potrubia).
1 LD11 Zlozenie jednotky podfa cp: OD205541, ref.typ: Vento ks 1,000 520,00 520,00
50-25 alebo ekv., Vo=1040m3/h, delta po=200Pa
D6 Odsavanie bufet 1 730,00
VZT jednotka vo vonkajSom prevedeni. ZloZenie
12 LD12 jednotky podla cp: OD205541, ref.typ: Vento 60-35, ks 1,000 1 730,00 1730,00
Vo0=2000m3/h, delta po=250Pa, vr.zéklad.ocel.ramu
D6 Odsavanie bufet 2 415,00
VZT jednotka vo vonkajSom prevedeni. ZloZenie
13 LD21 jednotky podfa cp: OD205541, ref.typ: Vento 80-50, ks 1,000 2 415,00 2 415,00
Vo=3100m3/h, delta po=250Pa, vr.zéklad.ocel.rdmu
D4 Odsavanie wc muzi 717,00
Vzduchotechnicka odsavacia jednotka (do potrubia).
14 LD31 Zlozenie jednotky podfa cp: OD205541, ref.typ: Vento ks 1,000 717,00 717,00
50-30, Vo=1440m3/h, delta po=200Pa
DS Odsavanie wc zZeny 335,00
Vzduchotechnicka odsédvacia jednotka (do potrubia).
15 LD32 Zlozenie jednotky podla cp: OD205541, ref.typ: Vento ks 1,000 335,00 335,00
30-15, Vo=310m3/h, delta po=150Pa
D9 KL - Klimatiza&né jednotky 15 981,00
D10 Klimatizacia rozvodne V1.13 2 769,00
VonkajSia kondenza&na jednotka, ref.typ RZAG50A
S e (DAIKIN) alebo ekvivalent, Chiadiaci vykon: 5kW . L ey e
Ocelova konstrukcia pre kond. Jednotku, Vyuziva
17 KL112 chladivo R32 ks 1,000 182,00 182,00
Vnutorna nastena jednotka ref. Typ FTXM60R
18 KL12 (DAIKIN) alebo ekvivalent, Infraterveny oviddaé, ks 1,000 1024,00 1 024,00
suéastou dodavky klim. zariadenia
19 KL121 Predizolované medené potrubie @12 bm 6,000 6,00 36,00
20 KL122 Predizolované medené potrubie @6 bm 6,000 3,00 18,00
[ 21 KL123 Komunika&ny kébel bm 6,000 2,00 12,00
D11 Klimatizacia miestnosti predradnikov K1.101 2 808,00
Vonkajsia kondenzaéna jednotka ref.typ RZAG50A
= KL21 (DAIKIN) alebo ekvivalent, Chladiaci vykon: SkW L ey ey Loty
Ocelova konstrukcia pre kond. Jednotku, VyuZiva
23 KL211 chladivo R32 ks 1,000 182,00 182,00
Vnltorna néstena jednotka ref.typ FTXMBOR (DAIKIN)
24 KL22 alebo ekvivalent, Infraterveny ovladaé, sucéastou ks 1,000 1074,00 1 074,00
dodéavky klim. zariadenia -
25 |KL221 Predizolované medené potrubie @12 bm 5,000 6,00 30,00
26 KL222 Predizolované medené potrubie @6 bm 5,000 3,00 15,00
27 KL223 Komunikaény kabel bm 5,000 2,00 10,00
D12 Klimatizacia miestnosti predradnikov OH1.105 2 808,00
Vonkajsia kondenza&na jednotka ref.typ RZAGS50A
G s (DAIKIN) alebo ekvivalent, Chiadiaci vykon: SkW = 1,000 148750 Yoy
Ocelova konétrukcia pre kond. Jednotku, VyuZiva
29 KL311 chiadivo R32 ks 1,000 182,00 182,00—
Vnutorna nastena jednotka ref.typ FTXM60R (DAIKIN)
30 KL32 alebo ekvivalent, Infraterveny ovlada¢, sucastou ks 1,000 1074,00 1074,00
dodavky klim. zariadenia
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
31| K |KL321 Predizolované medené potrubie @12 bm 5,000 6,00 30,00
32| K |KL322 Predizolované medené potrubie @6 bm 5,000 3,00 15,00
33| K |KL323 Komunika&ny kabel bm 5,000 2,00 10,00
D D13 Klimatizacia miestnosti predradnikov K1.99 3 008,00
Vonkajsia kondenzaén4 jednotka ref.typ RZAG50A
Sl [ el (DAIKIN) alebo ekvivalent, Chladiaci vykon: SkW < ey Ly 148500
Ocefova konstrukcia pre kond. Jednotku, Vyuziva
35| K |KL411 chladivo R32 ks 1,000 182,00 182,00
Vnitornd néstena Jednotka ref.typ FTXMG0R (DAIKIN)
36| K |KL42 alebo ekvivalent, Infraterveny ovladac, sucastou ks 1,000 1274,00 1274,00
dodévky klim. zariadenia
37| K |[KL421 Predizolované medené potrubie @12 bm 5,000 6,00 30,00
38| K |KL422 Predizolované medené potrubie @6 bm 5,000 3,00 15,00
39| K |KL423 Komunika&ny kabel bm 5,000 2,00 10,00
D D14 Klimatizacia miestnosti predradnikov OH1.103 4 588,00
Vonkajsia kondenzaéna jednotka ref.typ RZAG100NY1
SO SIKEG] (DAIKIN) alebo ekvivalent, Chiadiaci vykon: 8kW K8 T e S
Ocelova konétrukcia pre kond. Jednotku, VyuZiva
41| K ([KL511 chiadivo R32 ° ks 1,000 182,00 182,00
42| K [KL52 Vnutorna nastena jednotka FAA100B (DAIKIN) ks 1,000 1 333,00 1 333,00
43| K |Poll Infraterveny ovliddaé BRC7EA632 ks 1,000 150,00 150,00
44| K |x1621 Pradizolované medensé potruhie A16 bm 5,000 8,00 40,00
45| K |KL522 Predizolované medené potrubie @10 bm 5,000 5,00 25,00
46| K KL523 Komunikacny kabel bm 5,000 2,00 10,00
p D15 ‘RK — Regula&né klapky, regulatory prietoku 256,00
47| K |RK1 Regulaén4 klapka RKK D315, ovladanie ruéné ks 4,000| 22,00 88,00
48 | K |RK2 Regulaéna klapka RKK D160, ovladanie ruéné ks 14,000 12,00 168,00
o D16 TL — TImi¢e hluku 1 154,00
49| K |TL1 TImié hluku do SPIRO potrubia L=1000, @450 | ks 2,000 183,00 366,00
50| K |TL2 TImi& hluku do SPIRO potrubia L=1000, @315 ' ks 4,000 107,00 428,00
51| K |TL3 TImi¢ hluku do SPIRO potrubia L=1000, 2250 | ks 2,000 88,00 176,00
52| K |TL4 Timi& hluku do SPIRO potrubia L=600, @200 ks 2,000 50,00 100,00
53| K |TLS TImi¢ hluku do SPIRO potrubia L=600, @160 ks 2,000 42,00 84,00
o D17 G - Tanierové ventily 1 378,00
Tanierovy ventil pre privod a odvod vzduchu plastovy
54 |) KiG1 125, vratane montazneho kruzku, RAL uréi architekt = il s =28 00
p D18 | - Izolacie potrubia 1 560,00
|zolacia vzduchotechnického potrubia, hr.izolacie
20mm, sué.tep.vod.:0,037W/m2K, Tl s povrch.lpravou-
8o [T T nakasirovanou Al féliou, spoje prelepené Al paskou e kLY 12,00 =St
Sirky 50 mm
p D19 Potrubie 9 260,00

830 Pa) z ocel.pozink.plechu s vrstvou zinku 275 g/m2,
norm.vy$ka priruby P20,30mm,vr.montaz.tesn.a
spoj.materidlu a zavesov. Tr.tesnosti A potrubie do
obvodu / % tvaroviek: obvodu 3000mm/ 100% tv.

\
57| K P002

Potrubie ref.Spiro alebo ekv.,z pozink.plechu s vrstvou
zinku 275g/m2, vr.tvaroviek,mont.tesn.a spoj.materiéju

a zavesov.Trieda tesnosti A,do D150 / 30% tvaroviek

bm

220,000

11,00

2 420,00
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pC Typ Kéd Popis MJ  Mnosstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Potrubie ref.Spiro alebo ekv.,z pozink.plechu s vrstvou
zinku 275g/m2, vr.tvaroviek,mont.tesn.a spoj.materidiu
29[ rpu03 a zévesov. Trieda tesnosti A,D180-D450 / 30% o 184,000 U0 Rese )
tvaroviek
59| K OPK1 Ocelové pomocné konstrukcie ks 1,000 223,00 223,00
60| K USO1 Utesnenie stavebnych otvorov po montazi VZT ks 1,000 607,00 607,00
o SL Sluzby 5 114,00
Pre funkciu vzduchotechnického zariadenia je nutné
61 [yAsi[Stoat vykonat dalSie préce:
62| K |SL002 Kompletaéné prace kpl 1,000 2 222,00 2 222,00
63| K |SL003 Komplexné skusky kpl 1,000 1780,00 1 780,00
Zoznamenie obsluhy s funkciou zariadenia a
641 K |SLOO4 zacviéenie personalu v pouZivani a udrzbe kel 1,000 223,00 225,00
Zaregul.,skus.prev.a odovzdanie zar., vr.véetkych
protokolov o zaregulovani a skuSobnej prevadzke,
65| K (SL005 prehlaseni o zhode, projekte skutoéného vyhotovenia i 1,000 889,00 869,00
a ostatnej dokumentéacie
o OS OSTATNE 19 109,65
66| K (0S001 Dopravné néklady kpl 1,000 1 650,00 1 650,00
67| K [0S002 Lesenie kpl 1,000 1100,00 1 100,00
D MM MontaZny material 16 359,65
68| K |OS004 zavesny, spojovaci, tesniaci a pomocné OK kpl 1,000 1912,00 1912,00
69| K |0S005 Vnitrostaveniskovy presun hmot kpl 1,000 550,00 550,00
70| K [OS006 Zariadenie staveniska dodavatela kp! 1,000 1 667,00 1 667,00
71| K |OS007 Montaz kpl 1,000 12 230,65 12 230,65
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy &tadién
Cast:
031 - Silnoprud vstavky B+D ELI stena
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV(05
Objednavatel: ICOo:
IC DPH:
Znhotovitel: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: 1ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatef: ICo:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpodtu 19221 75
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 19 221,75
Zéaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
zniZena 19 221,75 20,00% 3 844,35
Cena s DPH v EUR 23 066,10
Projektant B Spracovatel’
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Pediatka
aﬂeangva!ev Zhotovitel .

= Stav, s.ro.
00/90, 924 01 Galanta

, 1€ DPH: 8K2022589696
23-01- 2013 b

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: ~ Pediatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a Ill. etapa
Objekt: -
SO 10.1 - Futbalovy 3tadi6n
Cast:
031 - Silnoprid vstavky B+D ELI stena
Miesto: Déatum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovater:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 19 221,75
E2 - ETAPA II. tribina B+D 18 521,75
RE - Rekapitulacia 700,00
DSZ - Dodavka strojov a zariadeni 50,00
M21 - MontaZne prace M21 60,00
MM - Montazny material 90,00
VRN - VRN 500,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaéna &innost’ ' 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 19 221,75
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSické futbalova aréna Il. a lil. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
031 - Silnoprad vstavky B+D ELI stena
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.0. Spracovatel"
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpo€tu 19 221,75
p E2 ETAPA 1. tribina B+D 18 521,75
Rozvadzad RHB (dozbrojenie - Istié NSX400F, [
: L i SPV001 400V/250A, 3P (LV432682)) ‘ ks 1,000 836,00 836,00
2 | k |sPvooz2 Rozvéc.lza_é. RSP - RHB (dodavka rozvadzaca, montaz e 1,000 191325 1913,25
+ zapojenie)
3 | K |SPV003 1-CXKE-R 5x120 m 150,000 96,16 14 424,00
4 | K |SPV004 HO7V-K 25 m 150,000 4.45 667,50
5 | K |SPV005 drziak ref. OBO GRIP 2031 M 30 FS alebo ekvivalent ks 300,000 173 519,00
6 | K |SPV00B Hmozdinka natikacia M 10 | ks | 300,000 0,54 162,00|
p RE Rekapitulacia 700,00
p DSz Dodavka strojov a zariadeni 50,00
| 7 | K |pszoot |Doprava strojov a zariadent | % | 2,000 25,00 50,00
D M21 Montazne prace M21 60,00
| 8| K [M21001 |PPV na montazne préce | % | 6,000| 10,00 60,00
D MM Montazny materiél 90,00
9 | K |MMO001 Podruzny material % 3,000 15,00 45,00
10| K [MM002 Dopravné naklady na montazny material % 1,500 30,00 45,00
D VRN VRN ' 500,00
11| K |VRNOO1 Lesenia, pojazdné plosiny a prace z rebrika % 6,000| 10,00 60,00
12| K |VRNO02 Skusky a uvedenie do trvalej prevadzky % 3,000 15,00 45,00
13| K [VRNOO3 QOdvoz a likvidécia odpadu % 1,000 50,00 50,00
14| K |VRNOO4 Manudly a zaskolenie obsluhy % 1,000 50,00 50,00
15| k |VRNOOS x;?trwtaveniﬁow presuny a presuny stavebnych % 1,000 50,00 50,00
16| K |VRNOOB PrirdZzka za prevadzkové vplyvy investora a klientov % 2,000 25,00 50,00
17| K |VRNOO7 Vypracovanie vychodiskovej reviznej spravy % 2,000 25,00 50,00
18| K |VRNOO8 Skusky za ucasti TI SR % 3,000 15,00 45,00
19| K |VRNOO9 Dodavatelska dokumentdcia % 1,000 50,00 50,00

20— VANIO  |Projeklovidokumentéciaskuletného sty | % | 2000, 2600, 8000,
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a Ill. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy stadion
Cast:
032 - Elektro - presun kontajnery
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: ICO:
IC DPH:
Zhotoviter: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpodtu 4 541,19
Ostatné néklady 0,00
Cena bez DPH 4 541,19
Zaklad dane Sadzba dane Vy3ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 4 541,19 20,00% 908,24
Cena s DPH v EUR 5 449,43
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ Zhotovitel
- stav, s.r.o.
e , 924 01 Galanta
-M- DPH: SK2020580508
23-01- 13 Qe
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:

KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:

SO 10.1 - Futbalovy Stadion
Cast:

032 - Elektro - presun kontajnery

Miesto:

Objednavatef:
Zhotovitel’ AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Datum: 4.10.2022 - REV05

Projektant: HESCON,s.r.o0.
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoétu 454119
VA2 - Vstavok A2 353,19
VC1 - Vstavok C1 412,69
VC5 - Vstavok C5 353,19
VA1 - Vstavok A1 1 025,63
OP - Ostatné poloZky 1696,49
RE - Rekapitulacia 700,00

DSZ - Dodavka strojov a zariadeni 50,00
M21 - Montazne prace M21 60,00
MM - Montazny material 90,00
VRN - VRN 500,00

2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia. 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacna Einnost’ 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 4 541,19
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ZADANIE

Stavba:

KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa

Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
032 - Elektro - presun kontajnery
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovater:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] . Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 4 541,19
o VA2 Vstavok A2 353,19
1| K [VA2001 Gum.kébel CGSG 5x4 m 30,000 462 138,60
2 | K |VA2002 Lanko ocefové D3 m 20,000 1,33 26,60
3 | K [VA2003 Lankoveé svorky ks 4,000 0,48 1,92
4 | K |[VA2004 Vidlica 32A/400V, IVN3253 | ks 1,000 9,06 9,06
“5 | K |VA2005 Hadica FXP 32 m 5,000 2,90 14,50
Dozbrojenie rozvadzaca RSA2 isticom 20A/3/B +
6 | K |VA2006 Gprava rangiry ks 1,000 60,00 60,00
7 | K |VA2007 Uprava zapojenia rozvadzaéa kontajnera kpl. 1,000 57,50 57,50
8 | K |VA2008 HO7V-K-25 z2 m 5,000 4,32 21,60
9 | K |VA2009 Kablové oko KU-L 25/8 ks 2,000 3,08 6,16
10__ L K [VA2010 Prestup cez murivo D25/400 ks 1,000 17,25 17,25
p VC1 Vstavok C1 412,69
11| K |VC1001 Gum kébel CGSG 5x4 m 40,000 462 184,80
12| K [VvC1002 Lanko ocefové D3 m 30,000 1,33 39,90
13| K [VC1003 Lankové svorky ks 4,000 0,48 1,92
14| K |VC1004 Vidlica 32A/400V, IVN3253 ks 1,000 9,06 9,06
15| K |VC1005 Hadica FXP 32 m 5,000 2,90 14,50
16| K lvc1006 rl;t:;t{;::jenie rozviddzaéa RHC isticom 20A/3/B + (iprava o 1,000 60,00 60,00
17| K |VC1007 Uprava zapojenia rozvadzaéa kontajnera kpl. 1,000 57,50 57,50
18| K [VC1008 HO7V-K-25 z2 m 5,000 4,32 21,60
19| K |VC1009 Kablové oko KU-L 25/8 ks 2,000 3,08 6,16
20| K |vC1010 Uvolnenie exist.prestupu ks 1,000 17,25 17,25
o VC5 Vstavok C5 353,19
21| K [VC5001 Gum.kabel CGSG 5x4 m 30,000 4,62 138,60
22| K |VC5002 Lanko ocelové D3 m 20,000 1,33 26,60
23| K |VC5003 Lankové svorky ks 4,000 0,48 1,92
24| K |VC5004 Vidlica 32A/400V, IVN3253 ks 1,000 9,06 9,06
25| K [VC5005 Hadica FXP 32 m 5,000 2,90 14,50
Dozbrojenie rozvadzata RMC istitom 20A/3/B +
26| K |VC5006 dprava ranziry ks 1,000 60,00 60,00
27| K |VC5007 Uprava zapojenia rozvadzaga kontajnera kpl. 1,000 57,50 57,50
28| K |VC5008 HO7V-K-25 z2 m 5,000 432 21,60
29| K |VC5009 Kablové oko KU-L 25/8 ks 2,000 3,08 6,16
30| K |VC5010 Uvofnenie exist.prestupu ks 1,000 17,25 17,25
p VA1 Vstavok A1 1 025,63
|31 K |VA1001 Gum kabel CGSG 5x4 | m | 100,000 462 462,00|
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
32| K |VA1002 Demontaz a montéZ krytov zemného Zf'abu kpl. 1,000 414,00 414,00
33| K |VA1003 Vidlica 32A/400V, IVN3253 ks 2,000 9,06 18,12
34| K |VA1004 Hadica FXP 32 m 10,000 2,90 29,00
35| K |VA1005 HO7V-K-25 zZ m 5,000 432 21,60
36| K |VA1006 Kablové oko KU-L 25/8 ks 2,000 3,08 6,16
37| K |VA1007 Prestup cez murivo D25/400 ks 1,000 17,25 17,25
38| K |VA1008 Uprava zapojenia rozvadza&a kontajnera kpl. 1,000 57,50 57,50
o OP _ Ostatné polozky 1696,49
QOdpojenie kablov CYKY 3x50+25 z deénov
39| K |OP001 v rozvadzadi RHZvyvod ROSB1+ROSD1 kpl. 1,000 97,75 97,75
40| K |OP002 Manipulacia v sieti kpl. 1,000 57,50 57,50
Odpojenie priv.kablov v rozvadzaéoch ROSB1/B2 +
R[S SRS ROSD1/D2 vr.ukonéenia zmrst.hlavou = g Ll Rl
Odpojenie a demontaz kablov k svietidlam
42| K |OP004 2 osvetlovacich panelov ks 4,000 63,25 253,00
Asistencia pri zdvihani kontajnerov kvdli uvolneniu
43| K |OP005 kéblov z podiahy ks 1,000 46,00 46,00
44 | K |OP006 Ochrana priv.kablov pred poskodenim m 4,000 573 22,92
Nespecifikované prace, spoluprica s ostatnymi
45| K |OP007 profesiami kpl. 1,000 287,50 287,50
46 | K |OP008 Revizia novych rozvodov kpl. 1,000 195,50 195,50
Ostatné
48| K |OP010 Funkéné skusky hod 20,000 14,95 299,00
49| K |OP011 Podruzny material set. 1,000 57,32 57,32
p RE Rekapitulacia 700,00
D DSZ Dodéavka strojov a zariadeni 50,00
l 50 I K lDSZOO1 lDoprava strojov a zariadeni % 2,000| 25,00[ 50,00|
D M21 Montazne prace M21 60,00
51| K |m21001 |PPV na montazne prace % 6000 1000 60,00|
D MM’ Montazny material 90,00
52| K |MMO0O1 Podruzny material % 3,000 15,00 45,00
53| K [MMO002 Dopravné naklady na montazny material % 1,500 30,00 45,00
D VRN VRN 500,00
54 | K [VRNOO1 Lesenia, pojazdné plodiny a prace z rebrika % 6,000 10,00 60,00
55| K [VRN002 Skusky a uvedenie do trvalej prevadzky % 3,000 15,00 45,00
56 | K |VRNOO3 Odvoz a likvidacia odpadu % 1,000 50,00 50,00
57 | K |VRNO0O4 Manuély a zaskolenie obsiuhy % 1,000 50,00 50,00
58| K [VRNOOS :‘Irr:';ttrostaveniskové presuny a presuny stavebnych % 1,000 50,00 50,00
59| K [VRNOO8 Prirazka za prevadzkoveé vplyvy investora a klientov % 2,000 25,00 50,00
60| K |VRN0OO7 Vypracovanie vychodiskovej reviznej spravy % 2,000 25,00 50,00
61| K |[VRNOOB Skusky za G¢asti TI SR % 3,000 15,00 45,00
K

62 VRNO09 Dodavatelska dokumentdcia % 1,000 50,00 50,00
63| K |VRNO10 |Broiektov: aoﬂumen!acula sku!o!n!ﬂo s!avu I % | !8!!! !!UUJ MUUI
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast"
033 - Bleskozvod
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: iICo:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoétu 57 146,64
Ostatné néaklady 0,00
Cena bez DPH 57 146,64
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH z&kladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 57 146,64 20,00% 11 429,33
Cena s DPH v EUR 68 575,97
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel'
- Stav, Sol’a0e
924 01 Galanta
23-01- 113 16 DPH: 8K2022509696
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosickéa futbalova aréna Il. a lll. etapa

Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
033 - Bleskozvod
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotoviterl: AVA-stav, s.r.o. Spracovaterl:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoé&tu 57 146,64
BL - II.LETAPA B+D 56 446,64
RE - Rekapitulacia 700,00
DSZ - Dodavka strojov a zariadeni 50,00
M21 - Montazne prace M21 60,00
MM - Montazny material 90,00
VRN - VRN 500,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace _ 0,00
Stazené podmienky ) 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta¢&na ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 57 146,64
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ZADANIE

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a Ill. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy Stadién
Cast:
033 - Bleskozvod
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.0. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 57 146,64
p BL ILETAPA B+D 56 446,64
1| K |BLOO1 Gulatina AIMgSi D8 (1kg=7,4m) kg 300,000 8,50 2 550,00
2 | K |BLOO2 Svorka SS m.2 skr.s.p. ks 720,000 2,48 1785,60
3 | K |BLOD3 Svorka SK ks 70,000 2,86 200,20
4 | K |BLOO4 SkaSobna svorka SZ nerez ks 126,000 573 721,98
5 | K |BLOO5 Oznaédenie zvodu - &islo, nerez ks 60,000 2,87 172,20
6 | K |BLOO6 Osetrenie zemniaceho spoja izolaciou m 48,000 0,58 27,84
7 | K |BLOO7 FeZn 10 m 200,000 4,33 866,00
8 | K |BLOO8 Svorka SR 03 E OB - FeZn ks 40,000 362 144,80
9 | K |BLOOS Podpera vedenia PV21plast/beton ks 1 500,000 2,31 3465,00
10| K |[BLO10 Podpera vedenia PV23 vytotena ks 550,000 2,61 1 435,50
11| K |BLO11 Kotviaci materiél pre PV21 ks 550,000 1,48 814,00
12| K |BLO12 Svorka SP1 ks 30,000 2,55 76,50
13| K |BLO13 :I’c;r:iteé: bleskozvodného vedenia vratanie podpier a m 2 220,000 211 468420
14| K [BLO14 Ochranna truka OT FeZn d=1700mm ks 24,000 10,00 240,00
15| K |BLO1S F[))rr:iglz,tzachrannej trubky ref. "OMEGA" alebo ekvivalent ks 72,000 0,88 63,36
16| K |BLO16 Montéz ochrannej trubky vratane drziakov ks 24,000 6,71 161,04
17| K |BLO17 ref. OBO-5408004 IsCon 750 SW alebo ekvivalent 450,000 47,50 21 375,00
18| K |BLO18 Ulozenie VN kébla pevne m 450,000 2,11 949,50
19| K |BLO19 Kéblpvé priechodka PG42 (podla priemeru kébla), UV ks 24,000 2,38 57.12
stabil/kov
20| K |BLO20 mﬁi;“e otvory pre PG do surechy a osadents ks 24,000 575 138,00
21| K |BLO21 Kablova objimka KO-27 ks 432,000 3,38 1 460,16
22| K |BLO22 Skrutka M8x80 nerez ks 864,000 0,15 129,60
23| K |[BLO23 Podlozka M8 nerez ks 1 728,000 0,04 69,12
24| K |BLO24 Matica M8 nerez ks 1728,000 0,08 138,24
25| K |BLO25 Montaz kablovej objimky m 432,000 0,69 298,08
ref.OBO alebo ekvivalent - Svorka pripojovacia
26| K |BLO26 5408022 23mm X ks 48,000 33,75 1620,00
27| K |BLO27 Ukoncenie kabla VN kablovou koncovkou ks 48,000 6,33 303,84
ref. OBO-5408036 alebo ekvivalent Pripojka potenciélu
28| K |BLO28 isCon PAE ks 76,000 11,88 902,88
29| K |BLO29 Svorka bleskozvodna do 4 skrutiek ks 24,000 2,97 71,28
30| K [BLO30 Zachtavacia tyé JP 30 hlinik ks 52,000 27,64 1437,28
31| K |BLO31 Montaz zachytavacej tyée vratane svoriek a pripojenia ks 52,000 6,71 348,92
32| K [BLO32 Bet.podstavec k JP a OB 350x350 ks 104,000 11,13 1157,52
23| K |BLO33 ::;stova podloZka pod beténoyé podstavce h=3mm e 52,000 6,00 312,00

Strana 167 2 220



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
34| K |BLO34 Osadenie beténového podstavca vratane podlozky ks 104,000 9,78 1017,12
35| K |BL0O35 Nadstav. tyé L1 2000mm k pods.OB, FeZn D28 ks 0,000 39,38 0,00
36| K [BLO36 Nadstav. tyé L1 2000mm k pods.OB, hlinik D16 ks 0,000 123,00 0,00
37| K |BL0O37 Podstavec k OB 770x715 ks 0,000 158,89 0,00
38| K |BLO38 Montaz zachytavacej tyée vratane svoriek a pripojenia ks 0,000 6,71 0,00
39| K |BLO39 Svorka SJ01 (02) - podfa typu tyce ks 52,000 1,63 84,76
40| K |BLO40 ﬁ;zr:(: "ST0408 (05-06) podra priemeru drZiaka na o 0,000 222 0,00
41| K |BL041 Drziak SJ010B, FeZn ks 0,000 1,55 0,00
42| K |BL042 Svorka SR 03 E OB - FeZn ks 0,000 1,89 0,00
43| K |BL043 |zolujuca ty€ - sklolaminat 0,5M ks 104,000 30,03 3123,12
44| K |BLO44 N[ontéi konstrukcie oddialeného bleskozvodu podia g i 0,000 518 0,00
vykresu
451 K |BLO45 Pomocna ocefova konstrukcia - Ziarovy pozink kg 0,000 1,88 0,00
46 | K |BL046 Montaz POK kg 0,000 1,61 0,00
47 | K |BLO47 Mechanizmy a doprava hod 30,000 23,00 690,00
48| K |BL048 . Ostatné nespecifikované prace hod 20,000 13,80 276,00
49| K |BL049 Projektova dokumentacia - skutkovy stav sub 1,000 152463 1 524,63
50| K [BLO50 Revizia sub 1,000 609,85 609,85
51| K |BLO51 PPV % 3,000 314,80 944,40
o RE Rekapitulacia 700,00
D DSz Dodavka strojov a zariadeni 50,00
bt - .
| 52| K |pszoot | Doprava strojov a zariadeni % 2,000 25,00| 50,00
D M21 MontéaZne prace M21 60,00
| 53| K [M21001 |PPV na montazne prace % 6,000 10,00| 60,00
D MM Montéazny material 90,00
54| K [MMOO01 Podruzny material % 3,000 15,00 45,00
55| K |MMO002 Dopravné naklady na montazny material % 1,500 30,00 45,00
D VRN VRN 500,00
56| K |VRNOO1 Lesenia, pojazdné plosiny a prace z rebrika % 6,000 10,00 60,00
57 | K |VRN002 Skusky a uvedenie do trvalej prevadzky % 3,000 15,00 45,00
58 | K [VRNOO3 Odvoz a likvidcia odpadu % 1,000 50,00 50,00
59| K |VRNOO4 Manuély a zaskolenie obsluhy % 1,000 50,00 50,00
60| K |VRNOOS :‘Irr:;l,t{ostaveniskové presuny a presuny stavebnych % 1,000 50,00 50,00
61| K [VRNOO6 PrirdZzka za prevadzkové vplyvy investora a klientov % 2,000 25,00 50,00
62| K |[VRNOO7 Vypracovanie vychodiskovej reviznej spravy % 2,000 25,00 50,00
63| K |VRNOO8 Skusky za ugasti TI SR % 3,000 15,00 45,00
64| K |VRNOO9 Dodévatelskd dokumentacia % 1,000 50,00 50,00
65| K VRNO10 Projektova dokumentacia skutoéného stavu % 2,000 25,00 50,00
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KRYCi LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a Ill. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
034 - Silnoprud ihrisko
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitef: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 9 196,05
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 9 196,05
Zaklad dane Sadzba dane . Vyska dane
DPH z&kladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 9 196,05 20,00% 1 839,21
Cena s DPH v EUR 11 035,26
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ Zhotovitel"
A 9 Sol’s0o
P&E‘ i 4 01 Galanta
1C0: : SK2022589596
23-01- 013
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KosSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
i SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
034 - Silnoprud ihrisko
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REVO5
Objednavatef: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovater:
Koéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 9 196,05
SIPH - ILETAPA B+D 8 496,05
RE - Rekapitulacia 700,00
DSZ - Dodavka strojov a zariadeni 50,00
M21 - Montéazne prace M21 60,00
MM - MontaZny material 90,00
VRN - VRN 500,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace . 0,00
‘ Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaéna &innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 9 196,05
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ZADANIE

Stavt;a:
KFA - KoSicka futbalova aréna |l. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy stadién
Cast:
034 - Silnoprud ihrisko
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatef: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.0. Spracovatef:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 9 196,05
p SIPH IILETAPA B+D 8 496,05
1 | k |siPHOO1 i:;u;:le(?vé skrifia (1x32A/400V, 2x16A/230V) s istenim ks 10,000 62,50 625,00
2 | K [SIPHD02 Zasuvkova skrifia (2x16A/230V) s istenim komplet ks 10.006 23,00 230,00
3 | K |SIPHO03 Pomocna ocelova kon3trukcia kg 30,000 3,48 104,40
4 | K |SIPHO04 1-CXKE-R-J 5x6 m 600,000 6,51 3 906,00
5 | K [SIPHO05 1-CXKE-R-J 3x2,5 m 600,000 2,70 1 620,00
6 | K [SIPHO06 Priplatok za zatahovanie kabla do 1kg m 600,000 0,29 174,00
7 | K |SIPHO07 Kdblova trubka pevnd BSSH32 m 16,000 3,17 50,72
8 | K |SIPH008 Kablova trubka ohybna FXPS32 m 8,000 3,48 27,84
9 | K |SIPHO09 Drziak ref. OMEGA alebo ekvivalent pre D32 ks 16,000 1,54 2464
10| K |SIPHO10 Kablova trubka pevna BSSH20 m 16,000 2,04 32,64
11| K [sIPHO11 Kablova trubka ohybna FXPS20 m 8,000 223 17,84
12| K [SIPHO12 Drziak ref. OMEGA alebo ekvivalent pre D20 ks 16,000 1,29 20,64
13| K |SIPHO13 Kablova trubka zemna D40 m 300,000 1,85 555,00
14| K |siPHO14 s:\::?a‘ig rﬁ;estup cez zaklad (ref. ROXTEC, RSS, alebo ks 0,000 2075 0,00
15| K |SIPHO015 Z1ab KFJ100H60 m 0,000 6,88 0,00
16| K |SIPHO16 Vyloznik WPT100 ks 0,000 4,48 0,00
17| K [SIPHO17 Spojovacia sada M6 bal 0,000 15,63 0,00
18| K |SIPH018 Prieviakové kotva PSROM8x70E ks 0,000 1,08 0,00
19| K |SIPHO19 Viazacia paska 250/5 ks 250,000 0,13 32,50
20| K |SIPHO020 Buracie, sekacie a vitacie prace sub 0,000 500,00 0,00
21| K [SIPHO021 Dokumentacia skutoéného vyhotovenia ks 1,000 175,09 175,09
22| K |siPHo22 Ostatné nespecifikované préce hod 4,000 13,80 56,20
23| K |SIPH023 Funkéné skusky hod 4,000 16,10 64,40
24| K |SIPH024 Odborné prehliadky a odborné skusky EZ (revizie) ks 1,000 280,14 280,14
25| K |SIPH025 Podruzny material % 5,000 50,00 250,00
26| K |SIPH026 PPV % 5,000 50,00 250,00
b RE Rekapitulacia 700,00
p DSZ Dodavka strojov a zariadeni 50,00
| 27| K |Dszoo1 |Doprava strojov a zariadent % 2,000/ 25,00| 50,00
D M21 Mont&zne prace M21 60,00
|28 K |M21001 |PPV na montézne prace % 6,000 10,00 60,00|
D MM MontaZny material 90,00
29| K |MMO001 Podruzny material % 3,000 15,00 45,00
30| K |MMO002 Dopravné naklady na montazny material % 1,500 30,00 45,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
D VRN VRN 500,00
31| K [VRNOO1 Lesenia, pojazdné plosiny a prace z rebrika % 6,000 10,00 60,00
32| K VRN002 Skusky a uvedenie do trvalej prevadzky % 3,000 15,00 45,00
33| K |VRNO0O3 Odvoz a likvidacia odpadu % 1,000 50,00 50,00
34| K |[VRNOO4 Manuély a zaSkolenie obsluhy % 1,000 50,00 50,00
35| Kk [VRNOOS ;Irr::’ttrostaveniskové presuny a presuny stavebnych % 1,000 50,00 50,00
36| K VRN0O6 Prirdzka za prevadzkoveé vplyvy investora a klientov % 2,000 25,00 50,00
37| K |[VRNOO7 Vypracovanie vychodiskovej reviznej spravy % 2,000 25,00 50,00
38| K VRNOO8 Skuasky za ucasti TI SR % 3,000 15,00 45,00
38| K |[VRNO0O9 Dodavatelska dokumentécia % 1,000 50,00 50,00
40| K |VRNO10 Projektova dokumentécia skutoéného stavu % 2,000 25,00 50,00
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy tadion
Cast:
035 - Osvetlenie ihriska a tribin
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoétu 44 805,91
Ostatné nakiady 0,00
Cena bez DPH 44 805,91
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 44 805,91 20,00% 8 961,18
Cena s DPH v EUR 53 767,09
Projektant Spracovatel'
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel’
- stav, s.r.0.
OO/gO, 924 01 Galanta
IC DPH: SK2022530596
23-01- 2023 Lo
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSické futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy tadién
Cast:
035 - Osvetlenie ihriska a tribtn .
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REVO5
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel"
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 44 805,91
DDO - ll. ETAPA - demontaz dogasného osvetlenia + osvetlenie z tribln B+D 44 105,91
RE - Rekapitulacia 700,00
DSZ - Dodavka strojov a zariadeni 50,00
M21 - Montazne prace M21 60,00
MM - Montazny material 90,00
VRN - VRN 500,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
StaZené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaéna &innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 44 805,91
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna II. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
035 - Osvetlenie ihriska a tribin
Miesto: 4.10.2022 - REV0S
Objednavatel: Projektant:  HESCON,S.r.0.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatef:
PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 44 805,91
o DDO Il. ETAPA - demontaz dotasného osvetlenia + osvetlenie z tribin B+D 44 105,91
1 | K |DDO001 Asymetricky hlinikovy reflektor - montaz : ks 36,000 23,00 828,00
2 | K |DDO002 Predradnik 380-400V HF, IP21 - monté2 ks 36,000 23,00 828,00
3 | K |pDO003 Ocelova konstrukcia pre 9 ks predradnikov (cca 200kg) | ks 4,000 299,00 1 196,00
4 | K |DDO004 ref. Thorn LEO LED 200W alebo ekvivalent ks 36,000 191,00 6 876,00
5 | K |DDO00S Ztab KFJ300H60 m 80,000 23,60 1 888,00
6 | K |DDOO0B Stropny nosnik WPCW/WPCO300 ks 60,000 11,76 705,60
7 | k |DDOOO7 V§loznik WPT300 = ks 60,000 8,66 519,60
8 | K |DDO008 Kéblovy rebrik DKP300H120/3N m 60,000 28,10 1 686,00
9 | K |DDOOOY Spojka rebrika LDCH120N ks 40,000 2,67 106,80
10| K [DDOO10 Drziak trojuholnikovy UTM/UTMO ks 80,000 2,92 233,60
11| K [DDO011 Kotva prieviakova M8x80 ks 240,000 1,21 290,40
12| K |DDOO12 Spojovacia sada SGM8x14 (100ks) sad 2,000 11,50 23,00
13| K |DDO013 Spojovacia sada SGM6x12 sad 3,000 9,63 28,89
14| K |DDO014 Prichytka ref. SONAP alebo ekvivalent 28-32mm ks 300,000 2,19 657,00
15| K [DDOO15 Stahovacie pésky 250x5 ks 300,000 0.25 75,00
16| K |DDOO18 | Kryt rebrika PZDDP300/2 m 60,000 18,63 1117,80
17| K |DDOO17 Kéblové prichytka X-FB 11 MX ks 1500,000 0,54 810,00
18| K |DDOO18 Kéblova prichytka dvojita X-DFB 11 MX ks 760,000 0,60 456,00
19| K |DDOO019 ref. Hifti Set X-GHP 18 MX + GC 21 alebo ekvivalent | sad 3,000 250,00 750,00
20| K |DDO020 1-CXKE-R-J 4x2,5 m 1 500,000 345 5 175,00
21| K [DDO021 1-CXKE-R-J 5x1,5 m 600,000 2,83 1698,00
22| K |DDO022 1-CXKE-R-J 5x25 m 150,000 32,21 4831,50
23| K |DDO023 Plosina diesel, teleskop; 27m def 10,000 80,50 805,00
24| K |DDO024 Mechanizmy hod 10,000 23,00 230,00
25| K |DDO025 Ostatné nespecifikované prace hod 30,000 13,80 414,00
26| K |DDO026 Préace horolezeckou technikou hod 50,000 23,00 1 150,00
27| K |DDO027 Dokumentacia skuto&ného vyhotovenia ks 1,000 794,53 794,53
28| K |DDO028 Funké&né skagky hod 5,000 16,10 80,50
29| K |DDO029 Odborné prehliadky a odborné skisky EZ (revizie) ks 1,000 635,62 635,62
30| K [DDO030 Natogenie svietidiel (horolezeckou technikou) ks 36,000 57,50 2070,00]
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Meranie intenzity osvetlenia podla metodiky UEFA
(Této poloZka opisuje potrebu vypracovania dokumentu
opravnenou osobou. Dokument je nevyhnutny pre
potreby pasportizacie stadiéna pre jednotlivé UEFA
sufazné zapasy. Dany dokument sa vypracovava v
ENG aj SK jazyku (SK jazyk pre potreby Slovenského
futbalového zvézu, ENG pre UEFA inSpektorov).
Dokument hovori o sprévnosti realizécie osvetlenia
hracej plochy vratane jeho oviadania podla aktuélneho |
31| K |DDO031 platného predpisu UEFA. Dokument je dokazom toho, | ks 1,000 571,55 571,55
2e je pri osvetleni hracej plochy spineny kazdy jeden |
predpisany parameter. - |
Predpis UEFA:
Article 18 Flooglighting « UEFA Stadium Infrastructure
Regulations « Reader « UEFA Documents
https://documents.uefa.com/r/gA7fJuXrAU7K42UpVso
DGQ/p~Y0g62TonDrKrHYSFDvaw)
32| K |DDO032 Podruzny material % 5,000 120,00 600,00
33| K (DDO033 PPV % 5,000 120,00 600,00
34 j DD0O034 Vykop jamy m3 0,000 38,33 0,00
35| K [DDO035 Rozburanie beténového zékladu m3 0,000 17,25 0,00
36| K [DDO036 Spétny zasyp so zhutnenim m3 0,000 13,80 0,00
37| K |DDO037 Odvoz beténu na skladku m3 0,000 403 0,00
38| K ([DDO038 Demontaz 18m stoZiara vratane vrchnej OK ks 4,000 172,50 690,00
33| K |DDO039 Prevoz 18m stoZiara do 1km ks 4,000 115,00 460,00
40| K (DDO040 Demontaz svietidla ks 36,000 16,10 579,60
41| K [DDO041 Demontaz bleskozvodu zo stozZiara ks 4,0001 28,75 115,00
42| K |DDO042 Demontaz timiviek ks 36,000£ 8,05 289,80
43| K (DDO043 Demontéz rozvadzacov . ks 4,000 62,53 250,12
Prevoz materiélu (svietidla, timivky, rozvadzace a )
44| K ([DDO044 bleskozvod) sub 1,000 138,00 138,00
45| K [DDO045 Demontaz zvySnych komponentov hod 40,000 13,80 552,00
46 | K |DDO046 Préce horolezeckou technikou hod 20,000 23,00 460,00
47 | K |DDO047 AutoZeriav 50t hod 8,000 172,50 1 380,00
48| K ([DDO048 Mechanizmy hod 20,000 23,00 460,00
p RE Rekapitulacia 700,00
D DSz Dodavka strojov a zariadeni 50,00
| 49| K |Dszo01 | Doprava strojov a zariadeni | % 2,000| 25,00| 50,00
D M21 MontaZne prace M21 60,00
| 50| K |m21001 |PPV na montazne prace | % 6,000| 10,00| 60,00|
D MM Montéazny material 90,00
51| K 'MMO0O1 Podruzny material % 3,000 15,00 45,00
52| K [MMO0O02 Dopravné naklady na montaZny material % 1,500 30,00 45,00
D VRN VRN 500,00
53| K |VRNOO1 Lesenia, pojazdné ploginy a prace z rebrika % 6,000 10,00 60,00
55| K |VRNOO3 Odvoz a likvidacia odpadu % 1,000 50,00 50,00
56| K |VRNO04 Manualy a zaskolenie obsluhy % 1,000 50,00 50,00
57| K |VRNOOS :‘I:‘ubttrostavemskové presuny a presuny stavebnych % 1,000 50,00 50,00
58 | K |[VRNOO6 Prirdzka za prevadzkové vplyvy investora a klientov % 2,000 25,00 50,00
59| K |VRNOO7 Vypracovanie vychodiskovej reviznej spravy % 2,000 25,00 50,00
60| K VRNOOB Skusky za uéasti TI SR % 3,000 15,00 45,00
61| K [VRNOOS Dodavatelska dokumentacia % 1,000 50,00 50,00
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PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

62 I K ‘VRN010 Projektova dokumentacia skutoéného stavu l % J 2,000 25,00 50,00
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast: '
036 - Silnoprad promenada
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: ICo:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: iICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel" ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Néklady z rezpotiu 8088¢.27
Ostatné néklady 0,00
Cena bez DPH 80 856,27
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 80 856,27 20,00% 16 171,25
Cena s DPH v EUR 97 027,52
’Prgje_lttan{ . T Spraco\;t;' B o | L
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel'
- stav, s.r.o.
va 700/90, 924 01 Galanta
89 268, 1¢ DPH: SK2022530596
23-01- 2073 g
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosické futbalova aréna Il. a |ll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
036 - Silnopriad promenada
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel” Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel’. AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
Kaod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 80 856,27
SIPP1 - SO10.1 silnoprud promenada B+D 77 993,34
SIPPR2 - SO10.1 silnoprud promenada rohy 2 162,93
RE - Rekapitulacia 700,00
DSZ - Dodévka strojov a zariadeni 50,00
M21 - MontaZne prace M21 60,00
MM - Montézny material 90,00
VRN - VRN 500,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na &innost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 80 856,27
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ZADANIE

Stavba:
KFA - Kosicka futbalov4 aréna il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
036 - Silnoprad promenada
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel" Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 80 856,27
o SIPP1 S010.1 silnoprud promenada B+D 77 993,34
1| K |SIPP001 Rozvadza¢ RHB ks 1,000 8 997,00 9 997,00
2 | K [SIPP0O02 Rozvadza¢ RHD ks 1,0?6 10 286,00 10 286,00
3 | k |siPPoo3 ﬁ;lsi;t’i<:)I:)isr:‘:.e :Ztten Iight- alebo ekvivalent 40W, 4000K, ks 44,000 64,64 284416
4 | K |SIPP0O04 1-CXKE-R-J 4x240 m 16,000 129,81 2 076,96
5 | K |SIPP00S5 Spojka pre kabel 4x240 ks 2,000 116,75 233,50
6 | K |SIPRPCCE 1-CXKE-R-J 4x150 m 120,000 78,66 S42920
7 | K |SIPP0O07 1-CXKE-R-J 4x120 m 16,000 72,41 1 158,56
8 | K |SIPP0O08 Spojka pre kabel 4x120 ks 2,000 104,25 208,50
9 | K |SIPP009 1-CXKE-R-J 4x25 m 350,000 20,42 7 147,00
10| K [SIPPO10 1-CXKE-R-J 5x10 m 200,000 9,76 1 952,00
11| K |SIPPO11 . |1-CXKE-R-J 5x1,5 m 550,000 2,83 1 556,50
12| K |SIPPO12 1-CXKE-R-J 3x2,5 m 1250,000 2,70 3 375,00
13| K [sPPO13 CYAB- N2XH-J 1x6 m 1.250,000 320 4000,00
14| K |SIPPO14 Kablova trubka FXKVR40 m 1250,000 1,79 2 237,50
15| K |SIPPO15 Kablova prichytka X-FB 11 MX ks 1 150,000 0,77 885,50
16| K |SIPPO16 Kablova trubka pevna BSSH32 m 70,000 3,17 221,90
17| K |SIPPO17 Kéblova trubka ohybna FXPS32 m 10,000 3,48 34,80
18| K |SIPPO18 Drziak ref. OMEGA alebo ekvivalent pre D32 ks 70,000 1,54 107,80
19| K |SIPP0O19 Kablova prichytka dvojita X-DFB 11 MX ks 200,000 0,83 166,00
20| K |SIPP020 ref. Hilti Set X-GHP 18 MX + GC 21 alebo ekvivalent sad 2,000 250,00 500,00
21| K |SIPP021 Priplatok za zatahovanie kabla do 1kg m 1 250,000 0,29 362,50
22| K |SIPP022 Priplatok za zatahovanie kabla do 5kg m 0,000 1,80 0,00
23| K [SIPP023 Priplatok za zatahovanie kabla nad 5kg m 0,000 1,80 0,00
24| K |sIPP024 ::;Lc:z Iz;estul:o cez zakiad (ref. ROXTEC, RSS, alebo ks 0,000 29,75 0,00
25| K |SIPP025 Z'ab KFJ300H60 m 150,000 23,60 3 540,00
26 | K |SIPP026 Zatlkacia kotva TRSM8 ks 200,000 0,77 154,00
27 | K |SIPP027 Zévitova ty¢ M8 2000 ks 100,000 3,38 338,00
w
29| K |SIPP029 C-uholnik zosilneny CWP/CWOP40H40/04 ks 100,000 3,30 330,00
30| K [SIPPO30 Koleno zlabu 45st. KKMPP/KKMPOP300H60 ks 24,000 32,33 775,92
[31] k |siPPo31 Obluk Zfabu LUPP300HE0 ks 24,000 49,37 1184,88
32| K |SIPP032 Drziak trojuholnikovy UTM/UTMO ks 120,000 2,57 308,40
33| K |SIPPO33 Spojovacia sada M6 bal 6,000 9,63 57,78
34| K |SIPP0O34 Spojovacia sada M8 bal 2,000 15,00 30,00
35| K |SIPP035 Prieviakova kotva PSROM6x50E ks 240,000 1.21 290,40
36| K |SIPP036 Podlozka M8 velkoplo$na ks 240,000 0,06 14,40
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
37| K SIPP037 Matica M8 ks 240,000 0,06 14,40
38| K |SIPP038 Viazacia paska 250/5 ks 900,000 0,25 225,00
Stresny prestup ref. TOPWET TPW160 alebo
39| K |SIPP039 ekvivalent prevedenie podfa strechy ks 4,000 83,33 333,32
Stredny prestup ref. TOPWET TPW125 alebo
40| K |SIPP040 ekvivalent prevedenie podla strechy ks 2,000 84,58 39_1 6
41| K |SIPP041 Nosny systém pre uchytennie svietidiel set. 1,000 3 530,15 3530,15
42| K SIPP042 Buracie, sekacie a vitacie prace sub 0,000 56,15 0,00
43 | K SIPP043 Dokumentacia skuto&ného vyhotovenia ks 1,000 1661,48 1661,48
44 | K |SIPP044 Plosina diesel, teleskop, 14m deft 27,000 46,00 1242,00
45| K |SIPP045 Mechanizmy hod 20,000 23,00 460,00
46 | K [SIPP046 Ostatné nespecifikované prace hod 30,000 16,10 483,00
47 | K |SIPP047 Funkéné skusky hod 10,000 17,25 172,50
48| K [SIPP048 Odborné prehliadky a odborné skisky EZ (revizie) ks 1,000 2 109,17 2109,17
49| K |SIPP049 Podruzny materiél % 5,000 200,00 1 000,00
50| K [SIPPO50 PPV % 5,000 130,00 650,00
p SIPPR2 S010.1 silnoprid promenada rohy 2 162,93
Svietidlo ref. batten light alebo ekvivalent 40W, 4000K,
51| K [SIPP054 IP65, prisadené _ 20,000 64,64 1292,80
52| K [SIPP055 1-CXKE-R-J 5x1,5 m 100,000 2,21 221,00
53| K [SIPP056 Kablova prichytka X-FB 11 MX ks 50,000 0,54 27,00
54| K |SIPP057 PloSina diesel, teleskop, 14m den 3,000 57,50 172,50
55| K [SIPP058 QOdborné prehliadky a odborné skasky EZ (revizie) ks 1,000 49,63 49,63
56| K [SIPP059 Podruzny material % 5,000 40,00 200,00
57| K |SIPP060 PPV % 5,000 40,00 200,00
p RE Rekapitulacia 700,00
p DSz Dodavka strojov a zariadeni 50,00
| 58] K [Dszo01 |Doprava strojov a zariaden % 2,000 25,00| 50,00|
D M21 Montazne prace M21 60,00
| 59| K [M21001 |PPV na montazne préce % 6,000 - 10,00| 60,00|
D MM Montazny material 90,00
60| K |MMOO1 Podruzny material % 3,000 15,00 45,00
61| K [MM002 Dopravné naklady na montazny material % 1,500 30,00 ) 45,90
D VRN VRN 500,00
62| K |VRNOO1 LeSenia, pojazdné ploSiny a prace z rebrika % 6,000 10,00 60,00
63| K |VRNOO2 Skusky a uvedenie do trvalej prevadzky % 3,000 15,00 45,00
64| K [VRNOO3 Odvoz a likvidacia odpadu % 1,000 50,00 50,00
65| K |VRNOO4 Manualy a zaskolenie obsluhy % 1,000 50,00 50,00
66| K [VRNOOS :‘/rr::’ttrostaveniskové presuny a presuny stavebnych % 1,000 50,00 50,00
67| K |[VRNOO6 Prirazka za pmvé&kwé vplyvy investora a klientov % 2,000 25,00 50,00
68| K |VRNOO7 Vypracovanie vychodiskovej reviznej spravy % 2,000 25,00 50,00
69| K |VRNOO8 Skusky za ucasti TI SR % 3,000 15,00 45,00
70| K |VRNOOS Dodéavatelskd dokumentéacia % 1,000 50,00 50,00
71| K |VRNO10 .| Projektova dokumentéacia skutoéného stavu % 2,000 25,00 50,00

Strana 181 z2 220



KRYCI LIST ZADANIA

Strana 182 2 220

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy Stadién
Cast: )
037 - ELI vstavkov
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: ICO:
IC DPH:
Zhotoviter: ICO: 43 989 268
'AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICo:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoltu 47 098 14
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 47 096,14
Zaklad dane Sadzba dane Vy3ka dane
DPH zéakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 47 096,14 20,00% 9419,23
Cena s DPH v EUR 56 515,37
'f-‘rojektant Spracovat;l'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
jednavate otovite
- StAV, 8.0
a 700/90, 924 01 Galanta
268, IC DPH: SK2022580596
13-01- 2003 14
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka




REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadi6n
Cast:
037 - ELI vstavkov
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
Kaéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 47 096,14
D1 - ETAPA . tribana B+D 46 396,14
RE - Rekapitulacia 700,00
DSZ - Dodavka strojov a zariadeni 50,00
M21 - MontézZne prace M21 60,00
MM - Montazny material 90,00
VRN - VRN 500,00
2) Ostatné néklady 0,00
GZS _ 0,00
Projektové prace 0,00
StaZené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na &innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 47 096,14

Strana 183 z 220



ZADANIE

Stavba:
KFA - Ko8ické futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
037 - ELI vstavkov
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel"
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 47 096,14
o D1 ETAPA Il. tribana B+D 46 396,14
1 | k |sPvsoot ZJ:(\:;:T:)E RSB1 (dodavka rozvadzaéa, montaz + ks 1,000 164725 164725
2 | K |sPvs002 ?::c‘,’ji‘,’?f:)c B Tt ks 1,000 1647,25 1647,25
3 | K |SPvs003 Z:;;Ijae?}?:)c RSD2 (dodavka rozvadzaga, montaz + ks 1,000 164725 164725
4 | k |spvsoos ?:pz:jit:‘ziea)b RSD1 (dodavka rozvadza&a, montaz + ks 1,000 164725 1647.25
5 | K |SPVS005 Svietidlo ref. batten light 40W, 4000K, IP65, prisadené ks 80,000 64,64 5171,20
6 | K [SPVS006 Svietidio LED panel 18W, prisadené ks 17,000 4218 717,06
7 | K |SPVS007 Zasuvka 230V/16A, iP 20, zapustena ks 17,000 5,71 97,07
8 | K |sPvsoo8 Zasuvka 230V/16A, IP 44, zapustend ks 50,000 10,47 523,50
9 | K |SPVS009 Vypinad rad.1, IP20, zapusteny ks 28,000 5,50 154,00
10| K |SPVS010 Vypinac rad.6, 1P20, zapusteny ks 4,000 6,29 25,16
11| K |SPVS011 Ramik ks 72,000 0,87 62,64
12| K [SPVS012 El. konvektor ref. Stiebel Eltron alebo ekvivalent 2kW ks 13,000 159,78 207714
13| K |SPVS013 El. konvektor ref. Stiebel Eltron alebo ekvivalent 1kW ks 15,000 133,53 2 002,95
14| K |SPVS014 :&ﬁxﬁmtseost. bl bl i e 14,000 39,07 546,98
15| K |SPVS015 Termostat + topny panel ref. Fenix alebo ekvivalent ks 2,000 216,25 432,50
16| K |SPVS016 1-CXKE-R-J 3x4 m 730,000 3,58 2613,40
17| K |SPVS017 1-CXKE-R-J 3x2,5 m 3 620,000 2,70 9774,00
18| K |SPvso18 1.CXKE-R-J 3x1,5 m 1.270,000 2,20 2794,00
19| K |SPVS019 1-CXKE-R-J 2x1,5 ) m 280,000 2,08 582,40
20 | K |SPVS020 N2XH-J 1x25 m 175,000 570 997,50
21| K |SPVS021 N2XH-J 1x6 m 440,000 3,20 1 408,00
22| K |SPVS022 Krabica instalatna KT 250 KB ks 6,000 11,44 68,64
23| K |SPVS023 Svorkovnica ekvipotencidlna 5015073 1809 ks 6,000 i 16,44 98,64
24 | K |SPVS024 Skusobna svorka SZ ks 6,000 3,23 19,38
25| K |SPVS025 drziak ref. OBO GRIP 2031 M 30 FS alebo ekvivalent ks 250,000 . 1,73 432,50
28| K |SPVS026 In$talana krabica do dutych stien ks 70,000 3,07 214,90
27 | K |SPVS027 Rozvodna krabica IP55 75x75mm ks 40,000 6,41 256,40
28| Kk |sPvs028 :;)3015?:::3 zatlaéacia k stahovacim paskam VCZ i 400,000 031 124,00
29| K |SPVS029 Stahovacie pasky 250x5 ks 700,000 0,25 175,00
30| K |SPVS030 ref. Bernard alebo ekvivalent svorka + medeny pasik ks 30.000} 2,86 85,80
31| K |SPVS031 Svorka ZS4 ks 30,000 2,61 78,30
32| K |SPVS032 ref. WAGO alebo ekvivalent svorka 2x2,5 ks 150,0001 0,31 46,50
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PC Typ Koéd Popis MmJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
33| K [SPVS033 ref. WAGO alebo ekvivalentsvorka 3x2,5 ks 300,000 0,35 105,00
34| K |SPVS034 ref. WAGO alebo ekvivalent svorka 4x2,5 ks 50,000 0,37 18,50
35| K [SPVS035 ref. WAGO alebo ekvivalent svorka 5x2,5 ks 50,000 0,44 22,00
36| K |SPVS036 ref. WAGO alebo ekvivalent svorka lustrova dvojita ks 300,000 0,48 144,00
37| K |SPVS037 Kablova trubka ohybna FX25 m 400,000 1,73 692,00
38| K |SPVS038 Kéblova trubka ohybna FX16 m 400,000 1,54 616,00
39| K |SPVS039 Kablova prichytka X-FB 11 MX ks 1 150,000 0,54 621,00
40| K [sPvso40 Kablova prichytka dvojitd X-DFB 11 MX ks 100,000 0,60| 60,00
41| K |SPVS041 ref. Hilti Set X-GHP 18 MX + GC 21 alebo ekvivalent sad - 3,000 250,00 750,00
42| K [SPVS042 Buracie, sekacie a vftacie prace hod 0,000 50,00 0,00
43| K |SPVS043 Dokumentécia skutoéného vyhotovenia ks 1,000 118254 1182,54
44| K |SPVS044 Ostatné nespecifikované prace hod 25,000 14,95 373,75
45| K [SPVS045 Mechanizmy hod 8,000 23,00 184,00
46| K |SPVS046 Plosina diesel, 14m defi 10,000 46,00 460,00
47 | K [SPVS047 Funkéné skisky hod 20,000 16,10 322,00
48| K [SPVS048 Qdborné prehliadky a odborné skusky EZ (revizie) ks 1,000 1176,79 1176,79
49| K |SPVS049 Podruzny material % 5,000 160,00 750,00
50| K |SPVSO050 PPV % 5,000 150,00 750,00
p RE Rekapitulacia 700,00
D DSz Dodéavka strojov a zariadeni 50,00
| 51| K |pszoo1 | Doprava strojov a zariadeni % 2,000 25,00| 50,00|
D M21 MontazZne prace M21 60,00
| 52| K |m21001 |PPV na montazne prace % 6,000| 10,00| 60,00|
D MM Montazny material 90,00
53| K |MMO001 Podruzny material % 3,000 15,00 45,00
54| K |MMO02 Dopravné naklady na montazny material | % 1,500 30,00 45,00
D VRN VRN 500,00
55| K [VRNOO1 Lesenia, pojazdné ploSiny a prace z rebrika % 6,000 10,00 60,00
56| K |VRN0O2 Skusky a uvedenie do trvalej prevadzky % 3,000 15,00 45,00
57| K |[VRNOO3 Odvoz a likvidacia odpadu % 1,000 50,00 50,00
58| K |[VRNOO4 Manuély a za$kolenie obsluhy % 1,000 50,00 © 50,00
59| K |VRNOOS :I/rr:lt{ostaveniskové presuny a presuny stavebnych % 1,000 50,00 50,00
60| K |VRNOOS Prirazka za prevadzkoveé vplyvy investora a klientov % 2,000 25,00 50,00
61| K |VRNOO7 Vypracovanie vychodiskovej reviznej spravy % 2,000 25,00 50,00
62| K |[VRNOO8 Skusky za uéasti TI SR % 3,000 15,00 45,00
63| K (VRN0OS Dodévatelska dokumentécia % 1,000 50,00 50,00
64| K [VRNO10 Projektova dokumentacia skutoéného stavu % 2,000 25,00 50,00
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a |ll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadion
Cast:
038 - Gastro B+D
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: 1ICO:
IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: 1ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
NaRiady < ivepoliu 31 18G,88
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 31 186,89
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 31 186,89 20,00% 6 237,38
Cena s DPH v EUR 37 424,27
Projektant Spracovatel'
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhoto —
A - stav, s;ro.
ova 700/90, 924 01 Galanta
268, I¢ DPH: S8K2022539506
23-01- 1m 14
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - Ko8icka futbalovéa aréna Il. a lll. etapa

Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast: 6
038 - Gastro B+D
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel"
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 31 186,89
INP - 1.NP 27 757,65
VSD2 - Vstavok D2 11 020,61
VSB2 - Vstavok B2 10 832,37
K - Kable 5 904,67
BA - Budova A 272924
VSA1001 - Vstavok A1 (dokon&enie 1.etapy) 521,87
VSAT1 - Vstavok A1 (dokon&enie 1.etapy) 521,87
OS - Ostatné 1 685,50
RE - Rekapitulacia 700,00
DSZ - Dodavka strojov a zariadeni 50,00
M21 - Montézne prace M21 60,00
MM - Montazny material 90,00
VRN - VRN 500,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaéna Einnost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 31 186,89
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ZADANIE

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
: SO 10.1 - Futbalovy 3tadién
Cast:
038 - Gastro B+D
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotoviterl: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 31 186,89
p 1INP 1.NP 27 757,65
D VSD2 Vstavok D2 11 020,61
1| K \vsD2001 po ol Gl sl ks 1,000 722933 722933
zapojenie - ako RBC2)
2 | K |VSD2002 Dozbrojenie rozvadzaéa RBB1/D1-naviac praca PCH ks 6,000 82,55 495,30
B Svietidlo ref. batten light alebo evivalent 40W, 4000K,
3 | K |VSD2003 P65, prisadené (2) - ks 5,000 64,64 323,20
Svielidio ref. LED-TiiPioof alebo evivalent 40W,
4 | K |VSD2004 4000K, P65, prisadené (2) ks 9,000 90,08 810,72
5 | K |VSD2005 Svietidlo LED panel 18W, prisadené ks 4,000 42,18 168,72
6 | K \VSD2008 Vy.pfnaé rad.1, IP20, zapusteny ref. Niloe alebo ks 10,000 5,12 51.20
evivalent
7 | K |VSD2007 Spinaé 0/1, IP20, zapusteny ks 1,000 5,25 525
8 | K VSD2008 Vypinaé rad.6, IP20, zapusteny ks 4,000 6,10 2440
9 | K |VSD2009 Zasuvka 230V/16A, IP 20, zapustena ks 11,000 5,71 62,81
10| K |VvSD2010 Instalaénd krabica do dutych stien ks 45,000 3,19 143,55_
11| K |VSD2011 Ramik ks 39,000 0,87 33,93
12| K |VSD2012 Zasuvka 230V/16A, |P 44, zapustena ks 14,000 11,59 162,26
13| K |vSD2013 Spl9a6 va&kovy S 40 JPD 1103 A6 40A/3P 0-1, IP65- ke 4,000 73,93 295,72
umyvacka
14| K |VSD2014 Kabel gumeny HO7RN-F-5x4 m 24,000 i 4,90 117,60
15| K |VSD2015 El. konvektor ref. Stiebel Eltron 2kW alebo evivalent ks 4,000 159,78 639,12
16| K |VSD2016 Stropny vyhrievaci panel s termostatom ks 2,000 228,75 457,50
D VSB2 Vstavok B2 10 832,37
171 k |vsB2001 Rozv‘éd;aé RBB2 (dodavka rozvadzaca, monté2‘+ e 1,000 722933 722933
zapojenie ako RB2)
18| K |VSB2002 Dozbrojenie rozvadzaca RBD2-naviac praca PCH ks 3,000 82,55 24765
Svietidlo ref. batten light alebo evivalent 40W, 4000K,
19| K |VSB2003 IP65, prisadené (2) ks 5,000 64,64 323,20
Svietidlo ref. LED-TriProof alebo evivalent 40W,
20| K |VSB2004 4000K, |65, prisadens (2) ks 9,000 90,08 810,72
21| K |VSB2005 Svietidlo LED panel 18W, prisadené ks 4,000 42,18 168,72
I - Iilr I “!L" evlva'en! : s ' l
23| K |VSB2007 Z4asuvka 230V/16A, IP 20, zapustena ks 11,000 5,71 62,81
24 | K |VSB2008 Spinaé 0/1, 1P20, zapusteny ks 1,000 5,25 525
25| K |VSB2009 Vypina¢ rad.6, IP20, zapusteny ks 6,000 6,10 36,60
26 | K |vSB2010 In3talagna krabica do dutych stien ks 45,000 3,19 143,55
27| K |VSB2011 Ramik ks 35,000 0,75 26,25
28| K |VSB2012 Spir_'naé va&kovy S 40 JPD 1103 A6 40A/3P 0-1, IP65- 4,000 73.93 295,72
‘ umyvacka
29| K |VSB2013 Kabel gumeny HO7RN-F-5x4 m 24,000 4,90 117,60
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PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
30| K |VSB2014 Zasuvka 230V/16A, IP 44, zapustend ks 14,000 9,60 i . 134;46
31| K |VSB2015 Vy.pinac rad.1, IP44, zapusteny ref. Niloe alebo e 2,000 10,37 20,74
= evivalent = — 5 H8 By
32| K VSB2016 El. konvektor ref. Stiebel Eltron 2kW alebo evivalent ks 4,000 159,78 639,12
33| K |VSB2017 Stropny vyhrievaci panel s termostatom ks 2,000 228,75 457,50
34| K |VSB2018 Dozbrojenie rozvadzaca RSA2-zésuvka 32A/400V ks 1,000 97,85 97,65_
D K Kable 5 904,67
35| K |K0O1 1-CXKE-R-J 3x2,5 m 840,000 2,70 2 268,00
36| K K002 1-CXKE-R-J 3x1,5  |Im 300,000 2,20 660,00
37| K |K003 1-CXKE-R-J 5x4 m 100,000 4,87 487,00
38| K [K004 1-CXKE-R-J 5x2,5 m 60,000 345 207,00
39| K |K0OO5 Vodié N2XH-J 1x6 m 60,000 3,20 192,00
40| K |K0O6 ref. Bernard alebo evivalent svorka + medeny pasik ks 20,000 286 57,20
41| K |K007 Svorkovnica ekvipotencidlna 5015073 1801 ks 3,000 37,44 112,32
42| K |K008 drziak ref. OBO GRIP 2031 M 30 FS alebo evivalent - ks 360,000 1,57 565,20
43| K |K00S Kéblova trubka ohybna FX25 m 680,000 1,73 1176,40
44| K |[K0O10 Ukoéenia kabla do 2,5mm2 ks 175,000 0,76 133,00
45| K (K011 Ukoéenia kabla do 6mm2 ks 14,000 0,76 10,64
46| K |Ko12 UkoZenia kébla do 16mm2 | ks 21,000 171 35,91
p BA Budova A 2729,24
D VSA1001 Vstavok A1 (dokonéenie 1.etapy) 521,87
47| k |vsat002 ﬁ)vztx;l:sraa;.e:aétt(ezr)\ light alebo evivalent 40W, 4000K, ks 2,000 64,64 129,28
48| K |vsa1003 Zvyisial:::tradj. IP20, zapusteny ref. Niloe alebo ks 1,000 512 512
49| K (VSA1004 Zasuvka 230V/16A, IP 20, zapustena ks 3,000 571 17,13
50| K |VSA1005 In&talaénd krabica do dutych stien ks 4,000 3,19 12,76
51| K |VSA1006 Ramik ks 4,000 0,75 3,00
52| K |VSA1007 El. konvektor ref. Stiebel Eltron 2kW alebo evivalent ks 1,000 159,78 159,78
53| K |VSA1008 1-CXKE-R-J 3x2,5 m 16,000 2,70 43,20
54| K |VSA1009 1-CXKE-R-J 3x1,5 m 25,000 2,20 55,00
55| K [VSA1010 Uprava pdvodnych rozvodov z |.etapy HZS 6,000 16,10 96,60
D VSA1 Vstavok A1 (dokoncenie 1.etapy) 521,87
56| K IVSA1011 ﬁ;/i:t‘i::’l:isr:;.e z:tt&r; light alebo evivalent 40W, 4000K, ks 2,000 64,64 129,28
57| K |vsA1012 \el‘m::::tradj, IP20, zapusteny ref.Niloe alebo ks 1,000 512 5,12
58| K [VSA1013 Zasuvka 230V/16A, IP 20, zapustena ks 3,000 5,71 1713
59| K |VSA1014 Instalaéna krabica do dutych stien ks 4,000 3,19 12,76
60| K |VSA1015 Ramik o ks 4,000 R 0,75 » 3,00
61| K |VSA1016 El. konvektor ref. Stiebel Eltron 2kW alebo evivalent ks 1,000 159,78 159,78
62| K [VSA1017 1-CXKE-R-J 3x2,5 m 16,000 2,70 43,20
63| K |VSA1018 1-CXKE-R-J 3x1,5 | m 25,000 2,20 55,00
64| K |VSA1019 Uprava pdvodnych rozvodov z |.etapy HZS 6,000 16,10 96,60
p OS Ostatné 1 685,50
65| K |0S001 Funkéné skasky hod 30,000 16,10 483,00
66| K |0S002 Odborné prehliadky a odborné skusky EZ (revizie) ks 1,000 402,50 402,50
67| K |0S003 Podruzny material % 5,000 80,00 400,00
68| K |OS004 PPV % 5,000 80,00 400,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
p RE Rekapitulacia 700,00
p DSz Dodavka strojov a zariadeni 50,00
| 69| K |DsZ00t |Doprava strojov a zariadeni % 2,000 25,00| 50,00|
D M21 Montazne prace M21 60,00
| 70| K [M21001 PPV na montézne préce % 6,000, 10,00| 60,00|
D MM MontazZny material 90,00
71| K [MMOO1 Podruzny material % 3,000 15,00 45,00
72| K [MMO02 _|Dopravné néklady na montazny material % 1,500 30,00 45,00
n VRN VRN 500,00
73| K [VRNOO1 Le$enia, pojazdné plosiny a préce z rebrika % 6,000 10,00 60,00
74 _ K [VRNQO2 Skusky a uvedenie do trvalej prevadzky % 3,000 15,00 45.0Q
75| K [VRNOO3 Odvoz a likvid4cia odpadu % 1,000 50,00 50,00
76| K |VRNOO4 Manudly a za3kolenie obsluhy % 1,000 50,00 50,00
77! K |VRNOOS ;/rl::gtrostaveniskove presuny a presuny stavebnych % 1,000 50,00 50,00
78| K |VRNOO6 Prirdazka za prevadzkové vplyvy investora a klientov % 2,000 25,00 50,00
79| K |VRNOO7 Vypracovanie vychodiskovej reviznej spravy % 2,000 25,00 50,00
80| K |VRNOO8 Skusky za ugasti TI SR % 3,000 15,00 45,00
81| K |VRNOO9 Dodavatelska dokumentécia % 1,000 50,00 50,00
82| K |VRNO10 Projektova dokumentacia skutoéného stavu % 2,000 25,00 50,00
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
039 - Nudzové osvetlenie
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel" ICO:
IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel’ ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpottu 77 273,62
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 77 273,62
Zéaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZena 77 273,62 20,00% 15 454,72
Cena s DPH v EUR 92 728,34
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel'
- Stav, s.r.0.
23-01- 700/90, 924 01 Galanta
02 260, 1 DPH: SROUU2809608
Déatum a podpis: Peciatka Détum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSické futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy tadién
Cast:
039 - Nidzové osvetlenie
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ' Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatelr:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 77 273,62
D1-ETAPAIL B+D 76 573,62
RE - Rekapitulacia - 700,00
DSZ - Dodavka strojov a zariadeni 50,00
M21 - MontaZne prace M21 60,00
MM - Montazny material 90,00
VRN - VRN 500,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektove prace . 0,00
StaZzené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
iné VRN 0,00
Kompleta&na &innost' 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 77 273,62
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a Ill. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy &tadién
Cast:
039 - Nudzové osvetlenie
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednévater: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 77 273,62
o D1 ETAPA Il. B+D 76 573,62
1 | K INUOOO1 (a'::;tflmé jednotka nidzoveho osvetienia TM-CB A + e 2,000 6 355,00 12 710,00
2| K FIUOOOZ Modul na sledovanie faz ks 8,000 180,18 1441,44
3 | K |[NUO003 Modul pre Totél Stop ks 2,000 112,92 225,84
4 | K |NUOCO4 SW na dohladovanie systému ks 1,000 57,50 57,50
5 | K |NUO00S Nudzové svietidlo s piktogramom ks 64,000 121,94 7 804,16
6 | K |NUO0O06 Nudzové svietidlo orientaéné ks 124,000 118,34 14 674,16
7 | K |[NUOO0O07 Nudzové svietidlo bodové ks 14,000 121,94 1707,16
8 | K [NUO008 N2XH-J FE180/PS60 5x10 m 24,000 12,69 304,56
9 | K |[NUO009 Jednoducha prichytka X-FB 20 MX ks 60,000 0,54 32,40
10| K [NUOD10 'z"é";faf,’:ﬂ"rmeig’g’: =iy ks 60,000 0.36 21,60
11| K [NUOO11 N2XH-J FE180/PS60 3x1,5 ‘ m 3 100,000 2,83 8 773,00
12| K [NUOO012 N2XH-V 2x1,5 m 460,000 2,44 1122,40
13v K |[NUO013 J-H (St)H 1x2x2,5 m 1 150,000 2,11 2 426,50
14| K [NUOO14 Pomocna konstrukcia pre svietidla ks 0,000 15,00 0,00
15| K |[NUOO15 Jednoducha prichytka X-FB 11 MX ks 10 500,000 0,54 5 670,00
16| K |NUOO16 ::E;%’:ﬁ:ﬁeﬁm‘ S ot g g ks | 10500000 036 3780,00
17| K |[NUOO017 2Z'ab ref KGJ/KGOJ100HB0/3 alebo ekvivalent m 150,000 18,70 2 805,00
18| K |[NUOO018 Stropny nosnik WPCW/WPCQO300 ks 100,000 10,26 1 026,00
19> Ki NUOO019 Vyloznik WMC/WMCO100 ks 100,000 4,16 416,00
20| K [NUOO20 Kotva prieviakova M10x100 ks 200,000 1,33 266,00
21| K |[NUOO021 Kablovy rebrik DUP/DUOP200H60/3E m 30,000 23,20 696,00
22| K [NUO022 Kryt rebrika PZDDP500/2 m 30,000 14,51 435,30
23| K |NUO023 Spojka rebrika LDC/LDOCH60E ks 20,000 1,41 28,20
24 | K |NUO024 Drziak trojuholnikovy UTM/UTMO ks 60,000 2,62 157,20
25| K |NUQ025 Kotva prieviakova M6x60 ks 120,000 1,09 130,80
26| K |[NUOO026 Spojovacia sada SGM8x14 (100ks) sad 2,000 8,63 17,26
27 | K |[NUOQ27 Spojovacia sada SGM6x12 sad 4,000 8,63 34,52
28| K |NUOO28 Prichytka ref. SONAP alebo ekvivalent 22-28mm ks 300,000 1,60 507,00
29| K |NUO029 Prezvonenie kablov a meranie useku slu¢ky kp! 12,000 2,53 30,36
30| K [NUO030 g:ﬁﬁ:::‘:i‘::‘:;:g“b‘ B (i 1,000 172,50 172,50
31| K [NUOO31 Uvedenie Ustredne a sytému do trvalej prevadzky kpl 1,000 2 438,00 2438,00
32| K |NUO032 Revizna sprava kpl 1,000 575,00 575,00
33| K |NUOO033 Dokumentacia skutoéneho vyhotovenia kpl 1,000 202126 2 021,26
34| K |NUOD34 Autorsky dozor hod 15000 1610 24150
35| K |NUO035 Ostatné nespecifikované prace hod 25,000 13,80 345,00
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR)

36| K [NUOO036 Plo§ina diesel, 14m. den 10,000 46,00 460,00
37 | K |NUO037 Plosina diesel, teleskop, 27m den 10,000 80,50 805,00
38| K [NUOOD38 Mechanizmy hod 5,000 23,00 115,00
39| K |NUO039 Podruzny material % 5,000 120,00 600,00
40| K |NUOO040 PPV % 5,000 120,00 600,00
41| K |NUOO41 Poziarne prestupy set. 1,000 900,00 900,00
p RE Rekapitulacia 700,00

D DSz Dodavka strojov a zariadeni 50,00
| 42| K |DSZ001 Doprava strojov a zariadeni | % 2,000 25,00| 50,00|
. D M21 MontézZne prace M21 60,00
| 43| K [m21001 |PPV na montszne prace | % | 6,000/ 10,00| 60,00|
D MM Montazny material 90,00

44| K |MMO0O1 Podruzny material % 3,000 15,00 45,00
45| K |MMO002 Dopravné naklady na montazny material 1 % 1,500 30,00 45,00
D VRN VRN 500,00

46| K [VRNOO1 Le&enia, pojazdné plosiny a prace z rebrika % 6,000 10,00 60,00
47 | K |[VRNOO2 Skusky a uvedenie do trvalej prevadzky % 3,000 15,00 45,00
48 | K |[VRNOO3 QOdvoz a likvidacia odpadu °/3 | 1.@ 59,00 50,00
49| K |[VRNOO4 Manuély a zaSkolenie obsluhy % 1,000 50,00 50,00
50| K |VRNOOS :‘I:‘tz::osmwuiskové presuny a presuny stavebnych % 1,000 50,00 50,00
51| K |VRNOO6 Prirdzka za prevadzkové vplyvy investora a klientov % 2,000 25,00 50,00
52| K [VRNOO7 Vypracovanie vychodiskovej reviznej spravy % 2,000 25,00 50,00
53| K [VRNOO8 Skusky za Gcasti TI SR % 3,000 15,00 45,00
54| K |VRNOOS Dodévatelska dokumentéacia % 1,000 50,00 50,00
55| K [VRNO10 Projektova dokumentacia skutoéného stavu % 2,000 25,00 50,00
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KRYCIi LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lil. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy &tadi6n
Cast:
040 - EPS - Elektricka poziarna signalizacia
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: ICO:
IC DPH:
Zhotoviter: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatef: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 22 465,10
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 22 465,10
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 22 465,10 20,00% 4 493,02
Cena s DPH v EUR 26 958,12
Projektant Spracovatel’
Déatum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel’
- stav, s.re.
a 700/90, 924 01 Galants
23-01- 003 268, 1C DPH: SK202259959/
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:

KFA - Kosicka futbalova aréna il. a lll. etapa
Objekt:

SO 10.1 - Futbalovy Stadién
Cast:

040 - EPS - Elektricka poziarna signalizacia

Miesto:

Objednavater:
Zhotoviter: AVA-stav, s.r.o.

Kaéd dielu - Popis

Datum: 4.10.2022 - REV05

Projektant: HESCON,s.r.o.
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoé&tu 22 465,10
E2-2. ETAPA - TRIBUNA B, D 22 465,10

IM - In§talaény material 19 735,10

ON - Ostatné naklady 2 730,00

2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové_préce 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00
Kompletaéna &innost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 22 465,10
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ZADANIE

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
040 - EPS - Elektricka poziarna signalizacia
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel"
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 22 465,10
o E2 2. ETAPA - TRIBUNA B, D 22 465,10
D IM InStalacny materiél 19735,10
Kabel 60 min. odolnost, bezhalogén JE-H(ST)H-V '
1| K |IMOO1 1x2x0,8 E60 m 1 300,000 1,55 2015,00
Kébel 60 min. odolnost, bezhalogén JE-H(ST)H-V
2 | K |IM0O02 2x2%0.8 E60 m 1 600,000 2,05 3280,00
Kébel 60 min. odolnost, bezhalogén JE-H(St)H(X)-V
3 | K [IM0O03 2x2x0,8 E60 ‘ m 460,000 2,05 943,00
4 | K [IMoo4 gggel 60 min. odolnost, bezhalogén CHKE-V 3x1,5 m 10,000 220 22,00
5 | K |iMoos ;:zbgl 60 min. odolnost, bezhalogén NHXH FE180/E60 - 20,000 1,84 36,80
6 | K [IMO06 Relé 24VDC ref. Finder 40.52.9024 alebo ekvivalent ks 16,000 2,39 38,24
7 | K |IMOO7 Pitica pre relé ref. Finder 95.75 alebo ekvivalent ks 16,000 4,36 69,76
Modul led+dioda ref. Finder modul 99.80.9.024.99
i | E ‘IM008 .  |alebo ekvivalent ks 16,000 262 41,92
Skrinka (8600/V600/H210) ref. RITTAL alebo
9 | K [IMO09 ekvivalent s prislusenstvom ref. RITTAL AE 1060.500 ks 2,000 135,86 271,72
alebo ekvivalent
Skrinka ($300/V300/H155) ref. RITTAL alebo
10| K [IMO10 ekvivalent s prisludenstvom ref. RITTAL AE 1036.500 ks 1,000 74,98 74,98
alebo ekvivalent
11| K [IMO11 Skrinka 200x150x85 Krabica bezhalogén PKGH200 ks 1,000 37,34 37,34
12| K (IMO12 Skrinka 105x105x64 Krabica bezhalogén PKGH100 ks 16,000 18,53 296,48
13| K |IMO13 Prepéatova ochrana BDG-048-V/2 ks 12,000 143,88 1726,56
Prichytka s klincom ref. HILTI alebo ekvivalent,
14| K [IMO14 funkéng pri poZiari 90 min. X-FB ks 6 000,000 0,67 4 020,00
ref. GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS alebo
15| K [IMO15 ekvivalent2207036 ks 600,000 1,50 900,00
Protipoziarna hmozdinka FNA 6 x 30 M6/5 pre
16| K |IMO16 prichytku 732/12, 733/21, 733/38 3498 42 5/ FNA 6 x ks 650,000 0,60 390,00
30 Mé6/5
Krabica s poziarnou odolnostou ref. OBO alebo
7]/ %7 ekvivalent, bezhalogén B 100 E ke [ 10000 24 26440
18| K |IMO18 Prichytka, bezhalogén HFCL 16 ks 1 495,000 0,34 508,30
19| K |IMO19 Prichytka, bezhalogén HFCL 20 ks 780,000 0,38 296,40
20| K (IM020 Plastova pevna ohybna, bezhalogén HFIRM 16 m 1 100,000 1,61 1771,00
21| K |IM021 Plastova pevna ohybna, bezhalogén HFIRM 20 m 300,000 1,92 576,00
22| K (IM022 Plastova trubka ohybné, bezhalogén HFX 16 m 50,000 112 56,00
23| K |IM023 Plastova trubka ohybna, bezhalogén HFX 20 m 20,000 1,21 24,20
24| K |IMo24 2P(I)astové trubka ohybna, bezhalogén., uv stéla HFXP i 250,000 136 340,00
25| K |IMo25 thl)astové trubka pevna, bezhalogén, UV stala HFPRM 30,000 3,30 99,00
26| K [IM026 | Trubka do zeme LWL50x4 B i 20,000 3,22 64,40
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27| K |IM027 Vodi¢ H07 Z-K 4 2/z HO7 Z-K 4 2/z m 180,000 0,99 178,20
28| K |IM028 Plastovy Stitok na oznacenie kablu ks 50,000 0,20 10,00
29| K |IM029 Dréazka do 30x30mm tehla vratane vyspravenia m 5,000 4,50 272,50‘
30| K |IMO30 Drézka do 30x30mm bet6n vratane vyspravenia m 5,000 4,50 22,50
31| K [IM031 Kéblova vyvodka ks 10,000 1,60 16,00
32| K |IM032 Protipoziarny tmel ref. HILTI alebo ekvivalent CP 601S | kus 2,000 32,70 65,40
33| K [IM033 Minerélna plst’ 140 kg/m3 m2 0,200 51,50 10,30
34| K |IMU34 Hmozdinka a skrutka ks 2 295,000 0,26 598,70
35| K |IM035 In&tala&ny material (svorky a pod.) jed. 1,000 650,00 650,00

D ON Ostatné naklady 2 730,00 .

36| K |ONOO1 Projekt skutkového vyhotovenia jed. 1,000 1 280,00 1 280,00
37| K |ONO02 Préace vo vySkach jed. 1,000 350,00 350,00
38| K |ONDO3 Prenajom pracovnych plodin jed. 1,000 420,00 420,00
39| K |ON004 Vychodiskova revizia + revizna sprava jed. 1,000 680,00 680,00
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadién
Cast:
041 - EZS - Elektricka zabezpe&ovacia signalizacia
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel": ICO: 43 989 268
¢ AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICo: .
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 11 013,20
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 11 013,20
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00
zniZzena 11 013,20 20,00% 2 202,64
Cena s DPH v EUR 13 215,84
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
- Stav, s.r.o.
700/90, 924 01 Galanta
268, 1C DPH: SK2022530596
23-01- 2003 e
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadién
Cast:

Miesto:

Objednavatef:
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.0.

Kéd dielu - Popis

041 - EZS - Elektricka zabezpe&ovacia signalizacia

Déatum: 4.10.2022 - REV05

Projektant: HESCON,s.r.o.
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpodétu 11 013,20
IM - InStalagny material: 7 643,20
OS - Ostatne: 3 370,00

2) Ostatné naklady 0,00
GZ8 0,00
Projektové prace 0,00

. StaZené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00
Kompleta&na cinnost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 11 013,20
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ZADANIE

Stavba:

KFA - Ko8icka futbalova aréna |l. a lll. etapa

Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
041 - EZS - Elektricka zabezpecovacia signalizacia
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 11 013,20
o IM Intalaény material: 7 643,20
Kabel LANconnect/LANmark-5 F2/UTP CATSe
1| K |IMOO1 LSZH,N100.421 m 2 880,000 1,01 2 908,80
Kabel pre napajanie koncentratorov N2XH 2x2,5,
2 | K [IM0O02 A12TA207 m 480,000 1,84 883,20
3 | K |IMO03 Kabel pre napéjanie zdrojov N2XH 3x2,5, A12TA307 m 110,000 2,27 249,70
lista hranatd 40X40mm (diz. 3m), HA, (kat.zn.-LHD
41" \[4004 40X40) (ref KOPOS alebo ekv.) kps_8595057651685 | ™ G0, 000 il RSN
5 | K [IMO05 Kovovy kablovy uchyt 2031 M/15, ks 576,000 1.42 817,92
6 | K (IMOO6 Kotva FNA [l 6x30 pre mon. do beténu ks 576,000 0,83 478,08
7 | K [IMOO7 Pevna rurka ref. HFIRM 20 alebo ekv. m 100,000 1,92 192,00
8 | K [ImM008 Prichytky pre rurky ref. HFIRM HFCL 20 alebo ekv. 100,000 0,38 38,00
9 | K |IMO09 Ohybna rarka ref. HFX 20 alebo ekv. 40,000 1,21 48,40
10| K (IMO10 Spojka HM 20 ks 30,000 0,51 15,30
11| K [IMO11 Hmozdinka H6 + skrutka D3 ks 50,000 0,30 15,00
p OS Ostatné: 3 370,00
12| k |osoo E\;;:)l(esrska ¢innost, priprava, technicky dozor,H01- pripad 1,000 380,00 380,00
13| K |OS002 Dopravné néklady,HO1-EZSX7 pripad 1,000 1 600,00 1 600,00
A 14| K 0870073 PridruZzené vykony,HO1-EZSX8 pripad 1,000 350,00 350,00
15| K [OS004 Zriadenie staveniska, HO1-EZSX9 pripad 1,000 150,00 150,00
16| K |OS005 Projekt skuto&ného vyhotovenia,HO1-EZSX12 pripad 1,000 890,00 890,00
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa

Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy Stadién
Cast:

042 - HSP - Hlasova signalizacia poziaru

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: ICO:
IC DPH:
Zhotovitef: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: IGo:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel" ICO:
IC DPH:
Poznamka:
NELIady = rasmaXéig 14 2R7 R?2
Nékiady-z.rozpofiu 14 267 52
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 14 267,52
Zaklad dane Sadzba dane VySka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 14 267,52 20,00% 2 853,50
Cena s DPH v  EUR 17 121,02
Projektant Spracovatel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ otovite
- STAV, S.1'0.
a 700/90, 924 01 Galanta
268, IC DPH: SK2022580506
23 -0t- 213 e
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a Ill. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy stadi6n
Cast:
042 - HSP - Hlasova signalizacia poziaru
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: Projektant: HESCON,s.r.0.
Zhotoviter: , AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 14 267,52
E2 - 2. ETAPA - TRIBUNA B, D 14 267,52
IM - Instalaény material 9 585,02
OS - Ostatné naklady 4 682,50
2) Ostatné naklady . 0,00
GZs 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta¢na ¢innost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 14 267,52
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ZADANIE

Stavba:

KFA - KoSické futbalova aréna |l. a lll. etapa

Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
042 - HSP - Hlasova signalizacia poziaru
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: ] Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatef:
l
PC Typ Kod Popis mJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 14 267,52
o E2 2. ETAPA-TRIBUNA B, D 14 267,52
D IM IinStalacny material 9 585,02
1| K |IM0O1 Kabel 180 min. odolnost JE-H(ST)H-V 4x2x0,8 m 26,000 3,69 95,94
2 | K |IM002 Kéabel 180 min. odolnost CHKE-V 3x2,5 m 16,000 3,99 63,84
3 | K |IM003 Kabel 180 min. odolnost CHKE-V 2x2,5 m 1 569,000 1,84 2 886,96
4 | K |[IMOO4 Uzemilovaci kabel HO7 2-K 6 2/z m 13,000 | 3,40 44,20
g bt Prichytka s poZiarnou odolnostou ref. HILTI X-DFB - o — e
o] nN[IMUUD alebo ekvivalent ns “4 2UD,UuU v, & DU, 0V
6 | K |IM006 Nastrefovaci kliniec ref. HILTI X-GHP alebo ekvivalent | ks 4 205,000 047 1976,35
Prichytka s poziarnou odolnostou v zmysle DIN 4102,
S RO pre zvazok kablov 50x30mm 2207 028/ 2031M/15 R LAty L sl
Protipoziarna kotva FNA 6 x 30 M6/5 pre prichytku
8 | K [IM0O08 733/13, 733/21, 733/38,2031M OBO 3498 42 5/FNA 6| ks 48,000 0,82 39,36
L X 30 M6/5 =
ref. LG 620 VS 6000FS alebo ekvivalent Rebrik s
9 | K [IMOOS poziarnou odolnostou 200mm + prislusenstvo ref. OBO| m 2,000 38,24 76,48
6208 62 7
2056 M 12 FT Prichytka na kablovy rebrik s poziarnou
bl s odolnostou ref. OBO alebo ekvivalent 1156 00 4 £ 26,000 1.58 L
2056 M 28 FT Prichytka na kablovy rebrik s pozZiarmou .
Ll LR odolnostou ref, OBO alebo ekvivalent 1156 03 9 | L 11000 Ll 2000
12| K |IM012 Prichytka HFCL 20 ks 39,000 0,38 14,82
13| K |IMO13 Prichytka HFCL 32 ks 65,000 0,53 34,45
14| K |IM014 Trubka PVC HFIRM 20 m 17,000 1,92 32,64
15| K |IM015 Trubka PVC HFIRM 32 m 22,000 3,86 84,92
16| K |IM0O16 Plastové ohybnd HFX 20 m 3,000 1,21 363
17| K |IMO17 Plastova ohybna HFX 32 m 9,000 1,80 16,20
18| K |IM018 Kablova drazka m 33,000 4,50 148,50
19| K |IM0O19 Plastovy $titok na oznacenie kablu ks 108,000 0,20 21,80
20| K [IM020 Kéblova vyvodka ks 7,000 1,40 9,80
ProtipoZiarny néter ref. HILTI CP 671C-20 alebo
22| K [IM022 ekvivalent ks 3,000 204,00 612,00
23| K [IM023 Mineralna plst 140 kg/m3 m2 2,000 51,50 103,00
24| K |IM024 Hmozdinka a skrutka ks 790,000 0,36 284,40
25| K |IM025 InStala&ny materiél (svorky a pod.) jed. 1,000 440,00 440,00
p OS Ostatné naklady 4 682,50
I Montéazne prace (vitanie dier, rezanie drazok, buranie |
26| K !03001 otvorov, prierazy...) jed. 1,000 4,50 4,50
27| K [08002 Praca vo vyske -hod. 17,000 50,00 850,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]

28| K |os003 Vysokozdviné plogina | d 7,000 160,00 1120,00
29 | K (OS004 Vychodiskova revizia + revizna sprava jed. 1,000 760,00 760,00
30| K |0s005 Projekény dozor jed. 1,000 390,00 390,00
31| K |0sooe Projekt skuto&ného vyhotovenia jed. 1,000 1128,00 1128,00
32| K |oso07 InZinierska Einnost jed. 1,000 430,00 430,00
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba: .
KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
043 - SK - Strukturovana kabelaz
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavater: iICo:
IC DPH:
Zhotoviter: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICo:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel':' ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Nékiady z rezpodiu g4 087 01
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 64 067,91
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 64 067,91 20,00% 12 813,58
Cena s DPH v 76 881,49
Projektant . §pr;csgatel' R Ly W
Datum a podpis: Petiatka D&tum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ Zhotovitel
A - stav, s.r.o.
va 700/90, 924 01 Galanta
2 3 m 89 268, ICllzPH: SK2022539596
Pediatka Datum a podpis: Pediatka

Datum a podpis:
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - Ko8icka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt: '
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast: »
043 - SK - Strukturované kabelaz
Miesto: Déatum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel" Projektant:  HESCONs.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel"
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 64 067,91
PP - Pasivne prvky 56 819,91
ON - Ostatné naklady 7 248,00
ﬁ) Ostatné nakilady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletagna Einnost' 0,00
64 067,91

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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ZADANIE

Stavba:

KFA - KoSické futbalova aréna Il. a lil. etapa

Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadion
Cast:
043 - SK - Strukturované kabelaz .
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel"
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 64 067,91
b ER Pasivne prvky 56 819,91
RACK Stojan 19"/42U s prislusenstvom,19”
perforovand polica 650mm, 1U /so zadnymi
1| K |pPo0T ggf&?ﬂ;’;ﬁ?gﬁfg ';‘:2'5%"\7" M ;f:'e';’:: - ks 1,000 151520 1515,20
Ventila&na jednotka stredna resp. podlahova, 90W, (6x
ventilator) s termost
2 | K |PP002 Opticky patchpanel osadeny, 48x LC, singlemode ks 4,000 309,98 1239,92
| klprons  |Uantome 2t vacotopicttorde s, | o | o om 000
4 | K [PPO04 Patchpanel cat. 6A, 48 port, osadeny ks 5,000 305,00 1 525,00
5 | K |PP00S Patchpanel cat. 5E, 48 port, osadeny ks ] ~1 ,000 236,93 236,93
6 | K |[PP006 Drziak patchcofdo\; ks 5,000 12,13 60,65
7 | K |PP0OO7 Opticky patchcord LC-LC, singlemode, LSOH, 1m ks 20,000 8,36 167,20
8 | K |PP008 Opticky patchcord LC-LC, singlemode, LSOH, 2m ks 20,000 8,71 174,20
9 | K |PPOC® Patchcord cat. 6A, RJ45, LSOH, 0,5m ks 20,000 275 55,00
10| K |PP010 Patchcord cat. 6A, RJ45, LSOH, 1m ks 20,000 2,94 58,80
11| K PPO11 Patchcord cat. 6A, RJ45, LSOH, 2m ks 20,000 3,62 72,40
12| K |PPO12 23?;’1:?;&"( e S e il T 89,000 845 752,05
13| K |PP013 Keystone adaptér RJ45, Cat. 6A ks 146,000 7,01 102346
14| K PP014 instalaéné krabica pod omietku KU68 ks 89,000 0,72 64,08
15| K |PP015 Kébel Cat.6A 100ohm F/UTP LSOH 4pary m 13 000,000 1,12 14 560,00
16| K |PP016 Kébe! Cat.5E 100ohm F/UTP LSOH 4pary m 5 000,000 0,96 4 800,00
17| K |PPO17 Ocelovy kablovy rebrik, Sirka 40cm m 50,000 19,23 961,50
Kablovy Zlab (bo&nica 60mm, §.100mm), cela trasa -
18| K |PP018 zaves, vyloznik, kryt, poZiarna kotva, m 90,000 18,49 1664,10
&titok,ref. RKSM100x60
Kéblovy zlab (bo&nica 60mm, $.200mm), cela trasa -
19| K |PP0O19 zaves, vyloznik, kryt, poZiarna kotva, &titok, m 220,000 33,99 7 477,80
ref. RKSM200x60
20| K |PP020 Plastova ohybna HFX 16 m 2 168,000 1,12 242816
21| K |PP021 Plastova ohybna HFX 20 m 2 936,000 1,21 3 552,56
22 | K |PP022 Plastova ohybna HFX 3. m 1 i '
23| K |PP023 Prichytka HFCL 16 ks 2 601,600 0,74 192518
24| K |PP024 Prichytka HFCL 20 ks 3 523,200 0,78 274810
25| K |PP025 Prichytka HFCL 32 ks 1 975,200 1,03 2034 46
26| K |PP026 Drazka do 30x30mm tehla vratane vyspravenia m 200,000 450 900,00
27| K |PP027 Drézka do 30x30mm bet6n vratane vyspravenia m 200,000 450 900,00
28| K |PP028 Prieraz v Zelezobeténe ks 47,000 40,00 1 880,00
29| K |PP029 Plastovy stitok na oznacenie kablu ks 530,000 0,20 106,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
30| K |PP030 Pmtipoiiam?ucpévka CP 657 ks 4,000 58,90 235,60
31| K [PP031 ProtipoZiarny tmel CP611A ks 4,000 32,70 130,80
32| K |PP032 ProtipoZiarna malta CP636 ks 2,000 123,23 246,46
33| K |PP033 Mineréina plst 140 kg/m3 jed. 1,000 51,50 51,50
34| K |PP034 Hmozdinky, vruty, kotvy, indtalaény material ks 1,000 230,00 230,00
p ON Ostatné naklady 7 248,00
35| K |ONO001 Projekt skutkového vyhotovenia jed. 1,000 1 330,00 1 330,00
36| K |ON002 InZinerska &innost’ hod. 1,000 450,00 450,00
37| K |ONO003 Zaskolenie obsluhy jed. 1,000 180,00 190,00
38| K [ONOO4 Ozivenie systému jed. 1,000 280,00 280,00
39| K |ON005 Vychodiskova revizia + revizna sprava jed. 1,000 610,00 3 610,00
40| K |ONO006 Vysokozdvizna plosina dni 10,000 140,00 1 400,00
41| K |ON0OO7 Pojazdné lesenie dni 30,000 40,00 1 200,00
42| K |(ONOO8 Vyskové prace jed. 1,000 450,00 450,00
43| K |ON0O09 Certifikagné meranie trasy - metalika ks 146,000 8,00 1 168,00
44| K (ONO10 Vyszvenie meracieho protokolu - metalika jed. 1,000 170,00 170,00
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Kosické futbalova aréna Il. a lll. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalovy Stadion
Cast:

044 - TV Infrastruktara

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICo:
IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.0. iC DPH:
Spracovater: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
iNakiady < ivepudiu 24.504,83
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 24 694,83
Zaklad dane Sadzba dane Vys§ka dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 24 694,83 20,00% 4 938,97
Cena s DPH v EUR 29 633,80
Projektant Spracovate_l' = : e
Dalum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel = Zhotovitel .
" Stav, Sol%0e
a 700/20, 924 01 Galanta
268, IC DPH: 8K2022539596
73-01- 1 it
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy 3tadién
Cast:
044 - TV Infrastruktira
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 24 694,83
E2 - 2. ETAPA - TRIBUNA B, D 5176,14
KAB - Kabelaz 8 951,66
IM - In&talaény material 3617,03
ON - Ostatné naklady 6 950,00
2) Ostatné naklady 0,00
GzSs 0,00
Projektové prace 0,00
StaZené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na &innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 24 694,83
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoS$icka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
044 - TV Infrastruktura
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotoviter: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpocétu 24 694,83
p E2 2. ETAPA - TRIBUNA B, D 5176,14
Krabica rozbo&ovacia 685.010 - 12x?48mm/PG29 -
1| K |Pol2 380x300x120mm (kamery pre TT TV, prenosové ks 6,000 26,52 159,12
miesta)
2 | K |E2001 ~ |XLR patch panel s ukongenim ks 2,000 1394,23 2788,46
3 | K |E2002 Opticky patch panel pre 48viakno ks 2,000 124,79 249,58
4 | K |E2003 Distribuény box pre XLR dindout ks 6,000 18,00 108,00
5 | K-|=2004 Distribudng box pre & x SC/E2000 (15x15x2,5 cm) ke £,000 7,02 42,18
6 | K |E2005 Pigtail LC/PC, SM, 1,5m ks 144,000 221 318,24
7 | k |E2008 Trubickova ochrana zvaru ks 144,000 0,49 70,56
8 | K |E2007 Opticky zvar ks 144,000 10,00 1440,00
p KAB Kabelaz 8 951,66
9 | K |kaBOO1 ?:(;ig:f;;ﬂ:gllfgs- vlaknovy 9/125 LSOH, U-DQ(ZN)BH m 75Q:0°° 1.42 1.065,00
10| K |KAB0D2 XLR kabeldz AC10 SS 26/7 8P FRNC-C 1000DW m 400,000 10,12 4 048,00
W koo [y ey bols oeotani LSO | o e sanss
n IM In&talaény material 3617.03
12| K |IMCO1 Oceflovy kablovy rebrik, Sirka 40cm m 20,000 20,50 410,00
Kéblovy Zab (bo&nica 60mm, §.100mm), celd trasa -
13| K IM002 zaves, vyloznik, kryt, poZiarna kotva, $titok, m 40,000 18,72 748,80
ref RKSM100x60 alebo ekv. )
14| K IM003 Plastova ohybna HFX 20 m 200,000 1,20 240,00
15| K IM004 Plastova ohybnd HFX 32 m 300,000 1,70 510,00
16| K IM0O05 Prichytka HFCL 20 ks 200,000 0,41 82,00
17| K |IM006 Prichytka HFCL 32 ks 300,000 0,57 171,00
18| K |IM0O7 Drazka do 30x30mm tehla vratane vyspravenia m 30,000 4,50 135,00
19| K |IM008 Drazka do 30x30mm betén vratane vyspravenia m 50,000 4,50 225,00
20| K |IM009 Prieraz v zelezobeténe ks 10,000 40,00 400,00
21| K |IM010 Plastovy $titok na oznaéenie kablu ks 200,000 0,20 40,00
22| K |IMO11 ProtipoZiarna ucpavka CP 657 ks 2,000 68,90 137,80
23| K [IM012 ProtipozZiarny tmel CP611A ks 1,000 32,70 32,70
24| K [IM0O13 ProtipoZiarna malta CP636 ks 1,000 123,23 123,23
25| K |[IMO14 Mineréina plst 140 kg/m3 jed. 1,000 51,50 51,50
26| K |IM015 Hmozdinky, vruty, kotvy, in&talatny material ks 1,000 310,00 310,00
p ON Ostatné naklady 6 950,00
27| K /ONOO1 Projekt skutkového vyhotovenia jed. 1,000 1320,00 1 320,00
28| K |{OND02 InZinerska &innost jed. 1,000 980,00 980,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]

29| K |oNo03 Meranie kéblovych trés ks 6,000 220,00 1320,00
30| K |ONOO4 Praca vo vyske hod. 5,000 50,00 250,00
31| K /ONO05 VysokozdviZzn4 plodina dnl 5,000 180,00 900,00
32| K /ONODO6 Pojazdné leSenie dni 10,000 40,00 400,00
33| K |ON00O7 Projek&ny dozor jed. 1,000 480,00 480,00
34| K |ONOO8 Zagkolenie obsluhy jed. 1,000 180,00 180,00
35| K |ONO09 Ozivenie systému jed. 1,000 290,00 290,00
36| K |ONO10 Vychodiskové revizia + revizna spréva jed. 1,000 830,00 830,00
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Kosicka futbalova aréna Il. a lll. etapa

Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy Stadion
Cast:

045 - TV infrastruktura - EL| stena

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatelr: ICO:
IC DPH:
Zhotoviter: ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.0. IC DPH: SK2022539596
Projektant: ICO:
HESCON,s.r.o. IC DPH:
Spracovatel ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpottu A 7768 8N
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 6 776,80
Zaklad dane Sadzba dane Vy3ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 6 776,80 20,00% 1 355,36
Cena s DPH v EUR 8 132,16
Projektan’t_ | Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ otovite
- Stav, s.r.o.
00/90, 924 01 Galanta
,ICII‘)PH: SK2022639596
13-01- 023
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:

KFA - KoSicka futbalova aréna li. a lll. etapa
Objekt:

SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:

045 - TV infrastruktara - ELI| stena

Miesto:

Objednavatef:
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Datum: 4.10.2022 - REV05

Projektant: HESCON,s.r.o.
Spracovater:

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu 6 776,80
E3- 3. ETAPA- TRIBUNA A, B - DOPLNENIE STENY PRE ELI 2 975,42
RACK - Rack 579,30

PR - Patchpanely v racku 1108,46

KAB - Kabelaz 1 287,66

IM - InStalaény material 831,38
ON - Ostatné naklady 2 970,00

2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00

iné VRN 0,00
Kompleta&na &innost' 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 6 776,80
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna |l. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy tadion
Cast:
045 - TV infrastruktira - ELI stena
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 6 776,80
p E3 3. ETAPA- TRIBUNA A, B - DOPLNENIE STENY PRE ELI 2 975,42
D RACK Rack 579,30
Vonkajsi rozvadzag 20U (550mm) s hibkou 600mm.
Rozvadzat je vyrobeny z ocelového plechu s hribkou.
1| k |rRaCKOO1 erm, povrchoyo upraveny p'n_'éskovou farbou RAL7035 ks 1,000 579,30 579,30
(siva), dvere su opatrené trojicou zamkov.
Prislugenstvo:, 19" perforované polica 650mm, 1U /so
zadnymi podpe :
D PR Patchpanely v racku 1 108,46
2 | K |PROO1 19" opticka varia 1U pre 24 x LC/E2000 - vysuvna ks 1,000 38,30 38,30
3 | K |PR002 Patch panel Sykfy kat.3 ks 2,000 183,23 366,46
4 | K |PR003 Adaptér LC/PC, SM Duplex ks 24,000 1,98 47,52
5 | K [PRO04 Kazeta pre opticky zvar (12vl.) ks 2,000 6,80 13,60
6 | K |PR005 Drziak pre ochranu zvaru (6vl.) ks 4,000 2,50 10,00
7 | K |PR0O06 Pigtail LC/PC, SM, 1,5m ks 24,000 2,81 67,44
8 | K |[PR0OO7 Trubiékova ochrana zvaru ks 24,000 0,48 11,52
9 | K |PR008 Opticky zvar ks 24,000 10,00| 240,00
10| K |PRo09 panel 19" -1RU /16 d-hole, poplsny pasik 1x, ks 1,000 54,00 54,00
vyvazovaci pasik pre kabelaz 1x,lisovane zavity M3
3 pole female receptacle, solder cups, black metal
11| K |PRO10 housing, gold contacts ks 1,000 119,70 119,70
12| K |PRO11 Dummy-plate to cover D-shape cutouts ks 15,000 4,20 63,00
Drziak na DIN ligtu Cat 6A, osadeny s 1xKEJ-CEA-S-
13| K |PRO12 10G, HN-DIN-CEAS ks 6,000 12,82 76,92
D KAB Kabelaz sty U 1 287,66
Opticky kébel 24 - viaknovy 9/125 LSOH, U-DQ(ZN)BH
14| K |KABOO1 1000N 24 x 9/125 m 50,000 142 71,00
15| k |kABOO2 ePI::chcord ref.Duplex LCIPC-LCIPQ 9/125 1m alebo . 4,000 7.98 31,92
16| K |KAB0OO3 XLR kabelaz AC10 SS 26/7 8P FRNC-C 1000DW m 50,000 10,12 506,00
17| K |KABOO4 Patch kabel XLR - 1m 4,000 54,56 218,24
19| K |KABOOB Kébel SYKFY 2x25x0,8 ks 50,000 4,33 216,50
p IM InStalacny material 831,38
Kablovy Zfab (boénica 60mm, $.100mm), cela trasa -
20| K (IMO01 zaves, vyloznik, kryt, poziarna kotva, $titok, m 5,000 18,79 93,95
ref. RKSM100x60 alebo ekv.
21| K |[IM002 Plastova ohybna HFX 16 m 30,000 1,02 30,60
22| K |IM003 Plastova ohybna HFX 20 m 30,000 1,11 33,30
23| K |IM004 Plastova ohybna HFX 32 m 60,000 1.70 102,00
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PC Typ Koéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
24| K |IM005 Prichytka HFCL 16 ks 90,000 0,34 30,60
25| K |IM006 Prichytka HFCL 20 ks 90,000 0,38 34,20
26| K |IM007 Prichytka HFCL 32 ks 180,000 0,53 95,40
27| K |IMO08 Prieraz v Zelezobeténe ks 1,000 40,00 40,00
28| K |IM0O09 Plastovy stitok na oznagenie kablu ks 25,000 0,20 5,00
29| K |IMO10 Protipoziarna ucpavka CP 657 ks 1,000 58,90 58,90
30| K |IMO11 Protipoziarny tmel CP611A ks 1,000 32,70 32,70
31| K [IM012 ProtipoZiarna malta CP636 ks 1,000 123,23 123,23
32| K [IM0O13 Minerélna plst 140 kg/m3 jed. 1,000 51,50 51,50
33| K |IMO14 Hmozdinky, vruty, kotvy, indtalaény material ks 1,000 100,00 100,00
p ON Ostatné naklady 2 970,00
34| K [ONOO1 Projekt skutkového vyhotovenia jed. 1,000 750,00 750,00
35| K |ONO002 InZinerska €innost jed. 1,000 200,00 200,00
36| K |ONOO3 Meranie kablovych tras ks 9,000 40,00 360,00
37| K |ONO04 Préaca vo vyske hod. 10,000 50,00 500,00
38| K |ON005 Vysokozdvizna plosina dni 1,000 140,00 140,00
39| K |ONO06 Pojazdné leSenie dni 1,000 40,00 40,00
40| K |ONOO7 Projeké&ny dozor jed. 1,000 100,00 100,00
41| K [ONOO8 Za$kolenie obsluhy jed. 1,000 150,00 150,00
42| K |[ONO09 Ozivenie systému jed. 1,000 280,00 280,00
43| K (ONO10 Vychodiskova revizia + revizna sprava jed. 1,000 450,00 450,00
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadion
Cast:
046 - Strukturovana kabelaz pre kontajnery
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhatavitel* ICO: 43 989 268
AVA-stav, s.r.o. IC DPH: SK2022539596
Projektant: IG0:
HESCON,s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoltu 14 825,28
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 14 825,25
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 14 825,25 20,00% 2 965,05
Cena s DPH v EUR 17 790,30
Projektant Spracovatel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel'
- STAV, s.r.0.
va 700[/30, 924 01 Galanta
268, IC DPH: SK2022580596
23-01-183 a4
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

Stavba:
KFA - KoSicka futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy $tadién
Cast:
046 - Strukturovana kabelaZ pre kontajnery
Miesto: . Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
Koéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu . 14 825,25
2) Ostatné naklady 0,00
GzZs ' 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaéna &innost 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 14 825,25
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ZADANIE

Stavba:
KFA - KoSické futbalova aréna Il. a lll. etapa
Objekt:
SO 10.1 - Futbalovy Stadion
Cast:
046 - Strukturovana kabelaz pre kontajnery
Miesto: Datum: 4.10.2022 - REV05
Objednavatel: Projektant: HESCON,s.r.o.
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:
PC‘ Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 14 825,25
"1 [ k [sKoot Keystone adaptér RJ45, Cat. 6A | ks 15,000 3,01 4515
2 | K [SK002 Kabel! Cat.6A 1000hm F/UTP LSOH 4pary m 1 000,000 0,59 590,00
3 | K |SK003 Kabel Cat.5E 100ohm F/UTP LSOH 4pary m 500,000 0,36 180,00
4 | K |SK004 Plastova ohybnd HFX 20 m 1 000,000 0,61 610,00
5 | K |SK005 Prichytka HFCL 20 ks 300,000 0,18 54,00
6 | K [SK006 Prieraz véeobecne ks 2,000 40,00 80,00
7 | K |SK007 Plastovy stitok na oznacenie kéablu ks 15,000 0,20 3,00
8 | K |SKiCS Protipoiarna Ucpavka TP 657 ks 1,808 48:90 4890
9 | K [SK009 Protipoziarny tmel CP611A ks 1,000 22,70 22,70
10| K |SK010 Mineréina plst 140 kg/m3 jed. 1,000 41,50 41,50
11| K [SK011 Hmozdinky, vruty, kotvy, intalagny material | ks 1,000 100,00 100,00
12| K ‘ SK012 InZinerska ¢innost ] hod. 3,000 80,00 240,00
13| K |SK013 Ozivenie systému | jed. 1,000 450,00 450,00
14| K |SK014 Vysokozdvizna plosina | dni 3,000 140,00 420,00
15| K |SK015 Pojazdné leSenie dni 3,000 40,00 120,00
16| K |SK016 Certifikatné meranie trasy - metalika ks 15,000 8,00 120,00
17| K |SK017 Vystavenie meracieho protokolu - metalika jed. 1,000 150,00 150,00
18| K |SK018 Doprava/Ubytovanie komp 1,000 2 200,00 2 200,00
19| K [SK019 Montaz technolégii EZS, CCTV komp 1,000 4 250,00 4 250,00
20| K |SK020 Demontéz/odpojenie jestv.technoldgii komp 1,000 2 630,00 2630,00
21| K |SK021 konfiguracia prepinaov na nové nastavenie komp 1,000 890,00 890,00
22| K [SK022 préca vo vySkach priplatok hod. 14,000 50,00 700,00
23| K |sK023 ‘:‘:‘e’::":"ee’:::'néz:; ‘:;‘:"::;";:f’""“"y'c" kablovpo |\ omp 4,000 140,00 560,00
24| K |SK024 Manipulécia s TV zfabom hod. 8,000 40,00 320,00
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