

Pakiet: IIP

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
CP	Mętków	02-07-1-03-658 -k -00		CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,63	116	CP-W
		02-07-1-03-658 -n -00		CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,74	116	CP-W
		02-07-1-03-679 -c -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,50	116	CP-W
		02-07-1-03-681 -b -00		CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,34	116	CP-W
		02-07-1-03-681 -b -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,00	116	CP-W
		02-07-1-03-682 -f -00		CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,15	116	CP-W
		02-07-1-03-682 -f -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,23	116	CP-W
		02-07-1-03-687 -c -00		CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,65	116	CP-W
		02-07-1-03-687 -c -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,53	116	CP-W
		02-07-1-03-693 -i -00		CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	6,50	116	CP-W
		02-07-1-03-701 -a -00		CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	4,26	116	CP-W
		02-07-1-03-709 -f -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,24	116	CP-W
		02-07-1-03-712 -d -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,19	116	CP-W
		02-07-1-03-712 -j -00		CP>05D<40	CP-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,16	116	CP-W
		02-07-1-03-712 -j -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,73	116	CP-W
		02-07-1-03-716 -f -00		CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,96	116	CP-W
		02-07-1-03-716 -f -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,25	116	CP-W
	Mętków	02-07-1-03-658 -i -00		CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	2,48	112	CW-W
		02-07-1-03-681 -j -00		PORZ>100	oczysz.zrębińal.pokr.pow.100%	3	HA	0,74	11	PORZ>100
		02-07-1-03-681 -j -00		PRZYC-DB	przycinanie db na bezpieczeńkę	1	TSZT	2,50	114	PRZYC-DB
		02-07-1-03-681 -k -00		PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,20	113	PODK-FORM
		02-07-1-03-681 -k -00		PORZ>100	oczysz.zrębińal.pokr.pow.100%	1	HA	0,33	11	PORZ>100
		02-07-1-03-681 -k -00		PRZYC-DB	przycinanie db na bezpieczeńkę	1	TSZT	1,50	114	PRZYC-DB
		02-07-1-03-682 -i -00		CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,71	112	CW-W
		02-07-1-03-682 -i -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,66	112	CW-W
		02-07-1-03-687 -d -00		PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,50	113	PODK-FORM
		02-07-1-03-687 -d -00		PORZ>100	oczysz.zrębińal.pokr.pow.100%	1	HA	0,33	11	PORZ>100
		02-07-1-03-687 -d -00		PRZYC-DB	przycinanie db na bezpieczeńkę	1	TSZT	2,50	114	PRZYC-DB
		02-07-1-03-717 -f -00		CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,94	112	CW-W
		02-07-1-03-717 -g -00		CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,43	112	CW-W
		02-07-1-03-717 -g -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,99	112	CW-W
		02-07-1-03-718 -f -00		CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,60	112	CW-W
		02-07-1-03-718 -f -00		CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,68	112	CW-W
CW	Mętków	02-07-1-03-665 -c -00		WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,78	19	WPOD-N
		02-07-1-03-677 -f -01		ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	2,82	14	ROZDR-PP
		02-07-1-03-678 -g -01		ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	2,23	14	ROZDR-PP
		02-07-1-03-681 -c -00		ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	2,66	14	ROZDR-PP
		02-07-1-03-695 -b -00		ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	1,82	14	ROZDR-PP
		02-07-1-03-696 -a -99		WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,98	19	WPOD-N
		02-07-1-03-708 -b -00		WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,22	19	WPOD-N
		02-07-1-03-710 -b -02		ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	3,73	14	ROZDR-PP
		02-07-1-03-712 -h -01		ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	3,73	14	ROZDR-PP
		02-07-1-03-714 -g -00		WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,46	19	WPOD-N
		02-07-1-03-715 -b -00		WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,62	19	WPOD-N
MA-PORZ	Mętków	02-07-1-03-677 -f -01		WYK-RA4B1	rab.plug 1odkl.pow.>400pni bór	-----	KMTR	15,51	92	WYK-RAB1
		02-07-1-03-678 -g -01		WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,38	67	WYK-PASCZ
		02-07-1-03-681 -c -00		WYK-RA4B1	rab.plug 1odkl.pow.do400pni bór	-----	KMTR	14,63	92	WYK-RAB1
		02-07-1-03-695 -b -00		WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	10,92	67	WYK-PASCZ
		02-07-1-03-710 -b -02		WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	23,58	67	WYK-PASCZ
		02-07-1-03-712 -h -01		WYK-RA4B1	rab.plug 1odkl.pow.>400pni bór	-----	KMTR	20,52	92	WYK-RAB1
ODN-GLB	Mętków	02-07-1-03-653 -a -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,99	108	KOSZ UB
		02-07-1-03-656 -g -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,54	108	KOSZ UB
		02-07-1-03-658 -o -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,52	108	KOSZ UB
		02-07-1-03-659 -g -01		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,60	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-659 -g -02		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,81	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-660 -a -01		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,81	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-665 -a -01		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,99	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-665 -j -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,48	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-677 -a -01		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,75	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-678 -f -01		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,90	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-678 -j -01		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,20	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-679 -h -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,40	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-681 -j -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,53	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-681 -k -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,06	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-682 -j -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-683 -i -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,43	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-683 -j -01		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,24	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-687 -b -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,63	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-687 -d -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,68	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-688 -f -01		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,44	107	KOSZ UA
HOD	Mętków	02-07-1-03-689 -k -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-689 -n -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	108	KOSZ UB
		02-07-1-03-692 -i -01		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,63	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-693 -a -01		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,52	107	KOSZ UA
		02-07-1-03-695 -a -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,30	107	KOSZ UA
PIEL	Mętków	02-07-1-03-658 -k -00		CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,63	116	CP-W
		02-07-1-03-658 -n -00		CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,74	116	CP-W
		02-07-1-03-679 -c -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,50	116	CP-W
		02-07-1-03-681 -b -00		CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,34	116	CP-W
		02-07-1-03-681 -b -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,00	116	CP-W
		02-07-1-03-682 -f -00		CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,15	116	CP-W
		02-07-1-03-682 -f -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,23	116	CP-W
		02-07-1-03-687 -c -00		CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,65	116	CP-W
		02-07-1-03-687 -c -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,53	116	CP-W
		02-07-1-03-693 -i -00		CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	6,50	116	CP-W
		02-07-1-03-701 -a -00		CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	4,26	116	CP-W

		Mętków	02-07-1-03-696	-a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,67	107	KOSZ UA
		Mętków	02-07-1-03-699	-a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,46	107	KOSZ UA
		Mętków	02-07-1-03-699	-a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,40	107	KOSZ UA
		Mętków	02-07-1-03-699	-b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,16	107	KOSZ UA
		Mętków	02-07-1-03-699	-b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,75	107	KOSZ UA
		Mętków	02-07-1-03-705	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,20	107	KOSZ UA
		Mętków	02-07-1-03-705	-i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,27	107	KOSZ UA
		Mętków	02-07-1-03-710	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,42	107	KOSZ UA
		Mętków	02-07-1-03-710	-b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,65	107	KOSZ UA
		Mętków	02-07-1-03-712	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,39	107	KOSZ UA
		Mętków	02-07-1-03-713	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,73	107	KOSZ UA
		Mętków	02-07-1-03-714	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,58	107	KOSZ UA
		Mętków	02-07-1-03-715	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,83	108	KOSZ UB
		Mętków	02-07-1-03-715	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,47	108	KOSZ UB
		Mętków	02-07-1-03-715	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		Mętków	02-07-1-03-718	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		Mętków	02-07-1-03-719	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,45	108	KOSZ UB
OCHRL	O-GRODZ	Mętków	02-07-1-03-658	-a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
		Mętków	02-07-1-03-658	-a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
		Mętków	02-07-1-03-664	-c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Mętków	02-07-1-03-664	-c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
		Mętków	02-07-1-03-682	-i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Mętków	02-07-1-03-682	-i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,20	145	GRODZ-DEM
		Mętków	02-07-1-03-689	-j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Mętków	02-07-1-03-689	-j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,60	145	GRODZ-DEM
		Mętków	02-07-1-03-717	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
		Mętków	02-07-1-03-717	-g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZ	Mętków	02-07-1-03-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Mętków	02-07-1-03-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Mętków	02-07-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Mętków	02-07-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Mętków	02-07-1-03-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
	O-PROGNS	Mętków	02-07-1-03-652	-o -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Mętków	02-07-1-03-655	-c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Mętków	02-07-1-03-661	-a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Mętków	02-07-1-03-678	-h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Mętków	02-07-1-03-704	-b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMECI	Mętków	02-07-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Mętków	02-07-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	75,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRZC	Mętków	02-07-1-03-658	-o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-658	-o -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	0,42	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-659	-g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-659	-g -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	3,60	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-660	-a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-660	-a -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	2,81	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-665	-a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-665	-a -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	1,79	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-681	-i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-681	-j -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	3,53	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-681	-k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-681	-k -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	2,75	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-683	-i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-683	-j -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	2,43	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-683	-j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-683	-j -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	1,57	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-687	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-687	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	0,57	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-687	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-687	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	2,15	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-696	-a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-696	-a -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	3,63	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-705	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-705	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	2,20	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-705	-i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-705	-i -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	3,18	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-713	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Mętków	02-07-1-03-713	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	2,07	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Mętków	02-07-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-PASYN	Mętków	02-07-1-03-	- -	ZAK-PASC	Wyk. bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,00	393	ZAK-PASC
	P-PORZ	Mętków	02-07-1-03-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	1,25	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Mętków	02-07-1-03-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozór. pożarz.	-----	H	12,00	165	DOZ DOG
		Mętków	02-07-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Mętków	02-07-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Mętków	02-07-1-03-665	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		Mętków	02-07-1-03-665	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Mętków	02-07-1-03-665	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		Mętków	02-07-1-03-665	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Mętków	02-07-1-03-696	-a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	408,00	2	CWD-D

IB	Mętków	02-07-1-03-696	-a	-99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-696	-a	-99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	408,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-696	-a	-99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-708	-b	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	741,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-708	-b	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-708	-b	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	741,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-708	-b	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-714	-g	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	521,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-714	-g	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-714	-g	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	521,00	2	CWD-D
IIA	Mętków	02-07-1-03-714	-g	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-701	-b	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	3 163,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-701	-b	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-701	-b	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	3 163,00	2	CWD-D
IIAU	Mętków	02-07-1-03-701	-b	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-715	-b	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	722,00	2	CWD-D
PM	Mętków	02-07-1-03-715	-b	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	722,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-715	-b	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	722,00	2	CWD-D
POZ-P	Mętków	02-07-1-03-	-	-	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
	Mętków	02-07-1-03-	-	-	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
	Mętków	02-07-1-03-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00	389	GODZ MH8
PR	Mętków	02-07-1-03-	-	-	GODZ PHL	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	385	GODZ PHL
	Mętków	02-07-1-03-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
	Mętków	02-07-1-03-	-	-	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	1	CWD-P
PTP	Mętków	02-07-1-03-	-	-	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	1	CWD-P
	Mętków	02-07-1-03-	-	-	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	1	CWD-P
PTW	Mętków	02-07-1-03-	-	-	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	1	CWD-P
	Mętków	02-07-1-03-	-	-	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	1	CWD-P
POZ	Mętków	02-07-1-03-658	-g	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	1	CWD-P
	Mętków	02-07-1-03-658	-g	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	1	CWD-P
	Mętków	02-07-1-03-661	-a	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-661	-a	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-661	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-661	-a	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-661	-f	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-661	-f	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-661	-f	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-661	-f	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
TPP	Mętków	02-07-1-03-661	-h	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-661	-h	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-661	-h	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-661	-h	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-664	-d	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-664	-d	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-680	-d	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	331,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-680	-d	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-680	-d	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	331,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-680	-d	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
TWP	Mętków	02-07-1-03-681	-a	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-681	-a	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-681	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-681	-a	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-693	-c	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-693	-c	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-693	-c	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-693	-c	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-693	-f	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-693	-f	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00	2	CWD-D
TWP	Mętków	02-07-1-03-695	-g	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	323,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-695	-g	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	323,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-701	-h	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-701	-h	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-706	-b	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-706	-b	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-706	-b	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-706	-b	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-707	-c	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-707	-c	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
TWP	Mętków	02-07-1-03-707	-c	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-707	-c	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-655	-i	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-655	-i	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-658	-j	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-658	-j	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-658	-j	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-658	-j	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-680	-c	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-680	-c	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
TWP	Mętków	02-07-1-03-680	-c	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-680	-c	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-689	-h	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-689	-h	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-693	-g	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-693	-g	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-693	-g	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-693	-g	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-693	-g	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	2	CWD-D
	Mętków	02-07-1-03-693	-g	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	2	CWD-D

		****	Mętków	02-07-1-03-693	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
			Mętków	02-07-1-03-704	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	246,00	2	CWD-D
			Mętków	02-07-1-03-704	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
			Mętków	02-07-1-03-704	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	246,00	2	CWD-D
			Mętków	02-07-1-03-704	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
			Mętków	02-07-1-03-704	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	2	CWD-D
			Mętków	02-07-1-03-704	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
			Mętków	02-07-1-03-704	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	98,00	2	CWD-D
			Mętków	02-07-1-03-704	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
			Mętków	02-07-1-03-718	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
			Mętków	02-07-1-03-718	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
			Mętków	02-07-1-03-718	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
			Mętków	02-07-1-03-718	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
			Mętków	02-07-1-03-718	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	159,00	1	CWD-P
			Mętków	02-07-1-03-718	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	159,00	1	CWD-P
UBOCP	CHOINKIL	Mętków	02-07-1-03-	-	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Mętków	02-07-1-03-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Mętków	02-07-1-03-	-	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGP	Mętków	02-07-1-03-	-	-	KOSZ-ZUL	wykaszenie rowów i poboczy DL	-----	KMTR	9,00	397	KOSZ-ZUL
		Mętków	02-07-1-03-	-	-	PRZY-ZUL	przycinanie gałęzi i zarosli	-----	KMTR	9,00	398	PRZY-ZUL
		Mętków	02-07-1-03-659	-h	-00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
	UT-PARK	Mętków	02-07-1-03-659	-h	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	384	GODZ RH8
		Mętków	02-07-1-03-659	-h	-00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	386	GODZ RU8
		Mętków	02-07-1-03-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	Mętków	02-07-1-03-	-	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
		Mętków	02-07-1-03-	-	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H			

Pakiet: IP

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
CP	Kroczywiech	02-07-1-01-490 -k -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,68	116	CP-W	
	Kroczywiech	02-07-1-01-498 -c -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,88	116	CP-W	
	Kroczywiech	02-07-1-01-498 -c -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,32	116	CP-W	
	Kroczywiech	02-07-1-01-498 -d -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,41	116	CP-W	
	Kroczywiech	02-07-1-01-498 -d -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,94	116	CP-W	
	Kroczywiech	02-07-1-01-502 -b -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,11	116	CP-W	
	Kroczywiech	02-07-1-01-502 -b -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,99	116	CP-W	
	Kroczywiech	02-07-1-01-512 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,41	116	CP-W	
	Kroczywiech	02-07-1-01-537 -b -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,03	116	CP-W	
	Kroczywiech	02-07-1-01-537 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,14	116	CP-W	
	Kroczywiech	02-07-1-01-585 -h -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,62	116	CP-W	
	Kroczywiech	02-07-1-01-585 -h -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,50	116	CP-W	
CW	Kroczywiech	02-07-1-01-556 -g -00	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,40	112	CW-W	
	Kroczywiech	02-07-1-01-556 -g -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,92	112	CW-W	
MA-PORZ	Kroczywiech	02-07-1-01-490 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	2	HA	0,09	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-491 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,10	19	WPOD-N	
	Kroczywiech	02-07-1-01-492 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	3	HA	1,27	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-493 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	2	HA	0,99	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-495 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	3	HA	0,93	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-495 -j -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	2	HA	3,41	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-495 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	3	HA	0,47	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-496 -d -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	2	HA	1,30	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-498 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,34	19	WPOD-N	
	Kroczywiech	02-07-1-01-499 -o -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,07	19	WPOD-N	
	Kroczywiech	02-07-1-01-511 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	1	HA	0,24	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-513 -g -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	3	HA	1,32	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-513 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,57	19	WPOD-N	
	Kroczywiech	02-07-1-01-513 -i -00	ROZME-DRZ	mech.rozdr.stojących drzewek	1	HA	0,20	17	ROZME-DRZ	
	Kroczywiech	02-07-1-01-514 -b -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	1	HA	1,56	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-514 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	1	HA	0,11	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-519 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,88	19	WPOD-N	
	Kroczywiech	02-07-1-01-534 -a -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	1	HA	0,92	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-534 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	2	HA	1,14	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-534 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	1	HA	0,25	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-534 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	3	HA	1,38	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-535 -a -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	2	HA	0,63	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-535 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	2	HA	0,94	14	ROZDR-PP	
	Kroczywiech	02-07-1-01-540 -a -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	3	HA	3,71	14	ROZDR-PP	
Kroczywiech	02-07-1-01-540 -a -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	3	HA	3,33	14	ROZDR-PP		
Kroczywiech	02-07-1-01-576 -f -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	1	HA	2,53	14	ROZDR-PP		
Kroczywiech	02-07-1-01-578 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,25	19	WPOD-N		
Kroczywiech	02-07-1-01-580 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,49	19	WPOD-N		
Kroczywiech	02-07-1-01-583 -h -00	WPOD>33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,36	19	WPOD-N		
Kroczywiech	02-07-1-01-584 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,86	19	WPOD-N		
Kroczywiech	02-07-1-01-589 -b -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	3	HA	1,86	14	ROZDR-PP		
Kroczywiech	02-07-1-01-590 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	2	HA	1,68	14	ROZDR-PP		
Kroczywiech	02-07-1-01-591 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,77	19	WPOD-N		
Kroczywiech	02-07-1-01-592 -a -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	2	HA	3,54	14	ROZDR-PP		
Kroczywiech	02-07-1-01-593 -f -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z.gle	2	HA	3,55	14	ROZDR-PP		
Kroczywiech	02-07-1-01-490 -i -00	WYK-WALB	Wyk.brzud z jednocz. naor. wal	1	KMTR	0,59	421	WYK-WALB		
Kroczywiech	02-07-1-01-492 -c -00	WYK-WALB	Wyk.brzud z jednocz. naor. wal	1	KMTR	6,29	421	WYK-WALB		
Kroczywiech	02-07-1-01-493 -c -00	WYK-WALB	Wyk.brzud z jednocz. naor. wal	1	KMTR	5,82	421	WYK-WALB		
Kroczywiech	02-07-1-01-495 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plugu i6 z pogłęb	1	KMTR	2,17	70	WYK-POGCZ		
Kroczywiech	02-07-1-01-495 -h -00	WYK-WALB	Wyk.brzud z jednocz. naor. wal	1	KMTR	2,70	421	WYK-WALB		
Kroczywiech	02-07-1-01-495 -j -01	WYK-WALB	Wyk.brzud z jednocz. naor. wal	1	KMTR	16,82	421	WYK-WALB		
Kroczywiech	02-07-1-01-495 -k -00	WYK-WALB	Wyk.brzud z jednocz. naor. wal	1	KMTR	2,76	421	WYK-WALB		

ODN-GLB	Kroczyrniedh	02-07-1-01-496 -d -01	WYK-WALB	Wyk.brzud z jednocz. naor. wal	1	KMTR	7,64	421	WYK-WALB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-513 -g -01	WYK-WALB	Wyk.brzud z jednocz. naor. wal	1	KMTR	8,00	421	WYK-WALB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-514 -b -01	WYK-RA4B1	rab.plug 1odkl.pow.do400pnibdr	-----	KMTR	8,65	92	WYK-RAB1
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-514 -b -01	WYK-WALB	Wyk.brzud z jednocz. naor. wal	1	KMTR	4,59	421	WYK-WALB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-514 -g -00	WYK-RA4B1	rab.plug 1odkl.pow.do400pnibdr	-----	KMTR	1,22	92	WYK-RAB1
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-534 -a -01	WYK-WALB	Wyk.brzud z jednocz. naor. wal	1	KMTR	5,41	421	WYK-WALB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-534 -b -00	WYK-RA4L1	rab.plug 1odkl.pow.do400pnillas	-----	KMTR	12,64	92	WYK-RAB1
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-534 -c -00	WYK-WALB	Wyk.brzud z jednocz. naor. wal	1	KMTR	2,23	421	WYK-WALB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-534 -d -00	WYK-WALB	Wyk.brzud z jednocz. naor. wal	1	KMTR	8,23	421	WYK-WALB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-535 -a -01	WYK-RA4L1	rab.plug 1odkl.pow.do400pnillas	-----	KMTR	6,99	92	WYK-RAB1
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-535 -b -00	WYK-RA4L1	rab.plug 1odkl.pow.do400pnillas	-----	KMTR	10,42	92	WYK-RAB1
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-540 -a -01	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug les.z pogleb	1	KMTR	11,32	70	WYK-POGCZ
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-540 -a -02	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug les.z pogleb	1	KMTR	10,22	70	WYK-POGCZ
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-576 -f -01	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug les.z pogleb	1	KMTR	4,70	70	WYK-POGCZ
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-576 -f -01	WYK-WALB	Wyk.brzud z jednocz. naor. wal	1	KMTR	6,32	421	WYK-WALB
HOD	Kroczyrniedh	02-07-1-01-467 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,23	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-467 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-469 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,63	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-469 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,29	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-490 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,60	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-491 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,12	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-491 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,48	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-492 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,31	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-497 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,48	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-497 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,84	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-498 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,64	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-499 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,25	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-511 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,00	107	KOSZ UA
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-511 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,70	107	KOSZ UA
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-512 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,57	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-512 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,50	107	KOSZ UA
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-512 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,78	109	KOSZ UC
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-514 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,72	109	KOSZ UC
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-517 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90	107	KOSZ UA
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-517 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,98	107	KOSZ UA
PIEL	Kroczyrniedh	02-07-1-01-518 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,14	107	KOSZ UA
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-518 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,36	109	KOSZ UC
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-519 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,16	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-534 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-534 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,34	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-535 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,66	109	KOSZ UC
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-538 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	107	KOSZ UA
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-552 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,14	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-552 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,40	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-553 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,03	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-553 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,88	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-553 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	6,30	109	KOSZ UC
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-554 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,30	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-555 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,30	109	KOSZ UC
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-555 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	107	KOSZ UA
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-556 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,24	109	KOSZ UC
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-557 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,80	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-576 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,26	109	KOSZ UC
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-579 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,06	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-580 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,96	109	KOSZ UC
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-581 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-582 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	5,30	109	KOSZ UC
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-585 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,93	109	KOSZ UC
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-586 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,16	107	KOSZ UA
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-586 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,62	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-587 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,30	107	KOSZ UA
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-588 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-589 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,42	108	KOSZ UB
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-592 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,34	109	KOSZ UC
	Kroczyrniedh	02-07-1-01-595 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,00	108	KOSZ UB
O-GRODZN	Kroczyrniedh	02-07-1-01-519 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	HM	1,00	139	GRODZ-SN

O-GRODZR	Kroczyrmiech	02-07-1-01-519 -g -00	GRODZ-SZY	Grodz.upr. met. Szymiszowska	1	HM	7,00	444	GRODZ-SZY	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-511 -b -00	GODZ DSA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	1,00	145	GRODZ-DEM	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-511 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,14	145	GRODZ-DEM	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-585 -a -00	GODZ DSA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	0,50	145	GRODZ-DEM	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-585 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,30	145	GRODZ-DEM	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-585 -b -00	GODZ DSA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	0,50	145	GRODZ-DEM	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-585 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,50	145	GRODZ-DEM	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-596 -f -00	GODZ DSA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	0,50	145	GRODZ-DEM	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-596 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,35	145	GRODZ-DEM	
	O-GRODZS	Kroczyrmiech	02-07-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
Kroczyrmiech		02-07-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	150,00	146	K GRODZEŃ	
Kroczyrmiech		02-07-1-01-495 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ	
Kroczyrmiech		02-07-1-01-495 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	70,00	146	K GRODZEŃ	
Kroczyrmiech		02-07-1-01-498 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00	146	K GRODZEŃ	
Kroczyrmiech		02-07-1-01-498 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	146	K GRODZEŃ	
Kroczyrmiech		02-07-1-01-515 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ	
Kroczyrmiech		02-07-1-01-515 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	60,00	146	K GRODZEŃ	
O-POZ	Kroczyrmiech	02-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8	
O-PROGNS	Kroczyrmiech	02-07-1-01-494 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owiad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-500 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owiad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-537 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owiad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-580 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owiad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-589 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owiad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
O-SMIECI	Kroczyrmiech	02-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	389	GODZ MH8	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8	
OCHRL	Kroczyrmiech	02-07-1-01-490 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-490 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	2,00	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-491 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-491 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	0,21	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-491 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-491 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	0,82	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-497 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-497 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-497 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-497 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	0,60	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-511 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-511 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	3,75	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-511 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-511 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	3,70	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-512 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-512 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,53	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-512 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-512 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	3,10	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-512 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-512 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	3,78	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-514 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-514 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,45	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-534 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-534 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	1,06	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-535 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-535 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	0,25	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-538 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-538 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-552 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-552 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,49	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-553 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-553 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	1,93	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-553 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-553 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,10	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-554 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-554 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,45	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-555 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-555 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,65	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-557 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-557 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,10	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-576 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-576 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,72	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-579 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-579 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-581 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-581 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,50	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-582 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-582 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-589 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-589 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	0,60	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-595 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01-595 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,50	117	ZAB-REPEL	
O-ZWRVJM	Kroczyrmiech	02-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8	
	Kroczyrmiech	02-07-1-01- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	15,00	160	US PDRZ U	
OCHRP	P-INFO	Kroczyrmiech	02-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
	P-PORZ	Kroczyrmiech	02-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Kroczyrmiech	02-07-1-01- - -	PPOZ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	10,00	163	PPOZ-PORZ
	P-POŻAR	Kroczyrmiech	02-07-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	28,00	165	DOZ DOG
	UT-WODA	Kroczyrmiech	02-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Kroczyrmiech	02-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Kroczyrmiech	02-07-1-01-498 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	96,00	2	CWD-D

IB	Kroczymiech	02-07-1-01-498 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-499 -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-499 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-513 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-513 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-513 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-513 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-519 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	694,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-519 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-519 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	694,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-519 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-578 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-578 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-578 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-578 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-584 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-584 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-584 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-584 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-591 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-591 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-591 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-591 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
IIA	Kroczymiech	02-07-1-01-583 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	281,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-583 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-583 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	281,00	2	CWD-D
IIIA	Kroczymiech	02-07-1-01-583 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-491 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-491 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
POZ-P	Kroczymiech	02-07-1-01-491 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-491 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-580 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
PM	Kroczymiech	02-07-1-01-580 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-580 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-580 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
POZ	Kroczymiech	02-07-1-01- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
	Kroczymiech	02-07-1-01- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
	Kroczymiech	02-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00	389	GODZ MH8
PR	Kroczymiech	02-07-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	385	GODZ PILA
	Kroczymiech	02-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
	Kroczymiech	02-07-1-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
PTP	Kroczymiech	02-07-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
PTW	Kroczymiech	02-07-1-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-469 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
TPP	Kroczymiech	02-07-1-01-469 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-499 -p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-499 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	2	CWD-D
TPP	Kroczymiech	02-07-1-01-514 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-514 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-516 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	2	CWD-D
TPP	Kroczymiech	02-07-1-01-516 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-538 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-538 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	2	CWD-D
TPP	Kroczymiech	02-07-1-01-552 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	1	CWD-P
	Kroczymiech	02-07-1-01-552 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	1	CWD-P
	Kroczymiech	02-07-1-01-552 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	626,00	2	CWD-D
TPP	Kroczymiech	02-07-1-01-552 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	626,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-553 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-553 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
TPP	Kroczymiech	02-07-1-01-553 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-553 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-554 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	760,00	2	CWD-D
TPP	Kroczymiech	02-07-1-01-554 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	283,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-554 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	760,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-554 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	283,00	2	CWD-D
TPP	Kroczymiech	02-07-1-01-556 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-556 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-556 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	227,00	2	CWD-D
TPP	Kroczymiech	02-07-1-01-556 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	227,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-556 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-556 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	2	CWD-D
TPP	Kroczymiech	02-07-1-01-577 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	253,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-577 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-577 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	253,00	2	CWD-D
TPP	Kroczymiech	02-07-1-01-577 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-577 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	640,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-577 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00	2	CWD-D
TPP	Kroczymiech	02-07-1-01-577 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	640,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-577 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00	2	CWD-D
TPP	Kroczymiech	02-07-1-01-517 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-517 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-517 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	2	CWD-D
	Kroczymiech	02-07-1-01-517 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D

	TWP	Kroczyrniedh	02-07-1-01-517 -k -00	CWD-H	Calł. wyr6b drewna HARWESTER	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Kroczyrniedh	02-07-1-01-517 -k -00	CWD-P	Calł. wyr6b drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kroczyrniedh	02-07-1-01-517 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteroowym	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Kroczyrniedh	02-07-1-01-517 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kroczyrniedh	02-07-1-01-518 -d -00	CWD-P	Calł. wyr6b drewna PILARKA	-----	M3	735,00	2	CWD-D
		Kroczyrniedh	02-07-1-01-518 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	735,00	2	CWD-D
		Kroczyrniedh	02-07-1-01-591 -c -00	CWD-H	Calł. wyr6b drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Kroczyrniedh	02-07-1-01-591 -c -00	CWD-P	Calł. wyr6b drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKL	Kroczyrniedh	02-07-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	390	GODZ MH23
		Kroczyrniedh	02-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Kroczyrniedh	02-07-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	21,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIP	Kroczyrniedh	02-07-1-01- - -	KOSZ-ZUL	wykaszenie row6w i pobocz. DL	-----	KMTR	18,00	397	KOSZ-ZUL
		Kroczyrniedh	02-07-1-01- - -	PRZY-ZUL	przycinanie galezi i zarosli	-----	KMTR	16,00	398	PRZY-ZUL
	UT-PARK	Kroczyrniedh	02-07-1-01-502 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Kroczyrniedh	02-07-1-01-502 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	130,00	384	GODZ RH8
		Kroczyrniedh	02-07-1-01-502 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	386	GODZ RU8
		Kroczyrniedh	02-07-1-01-584 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Kroczyrniedh	02-07-1-01-584 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	130,00	384	GODZ RH8
		Kroczyrniedh	02-07-1-01-584 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
	UT-TURYST	Kroczyrniedh	02-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Kroczyrniedh	02-07-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8

Pakiet: IXP

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Bukowno	02-07-1-09-194 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, 1 Gr.gat.31-50%	2	HA	2,70	116	CP-W
		Bukowno	02-07-1-09-75 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, 1 Gr.gat.31-50%	2	HA	6,50	116	CP-W
	MA-PORZ	Bukowno	02-07-1-09-184 -j -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.biez m.z gle	2	HA	3,42	14	ROZDR-PP
		Bukowno	02-07-1-09-76 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.biez m.z gle	2	HA	1,70	14	ROZDR-PP
	ODN-GLEB	Bukowno	02-07-1-09-184 -i -01	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud.plug.leś.z.pogleb	2	KMTR	20,50	70	WYK-POGCZ
		Bukowno	02-07-1-09-76 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud.plug.leś.z.pogleb	2	KMTR	10,20	70	WYK-POGCZ
	PIEL	Bukowno	02-07-1-09-133 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Bukowno	02-07-1-09-177 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,44	108	KOSZ UB
		Bukowno	02-07-1-09-182 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		Bukowno	02-07-1-09-183 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,48	108	KOSZ UB
		Bukowno	02-07-1-09-186 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,88	108	KOSZ UB
		Bukowno	02-07-1-09-194 -d -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Bukowno	02-07-1-09-208 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	7,60	108	KOSZ UB
		Bukowno	02-07-1-09-211 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,38	108	KOSZ UB
		Bukowno	02-07-1-09-211 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,72	108	KOSZ UB
OCHRL	O-GRODZS	Bukowno	02-07-1-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bukowno	02-07-1-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Bukowno	02-07-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Bukowno	02-07-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Bukowno	02-07-1-09-107 -a -00	SZUK-OWAD	Pr6bne poszukiw.owad.m.podolak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Bukowno	02-07-1-09-112 -a -00	SZUK-OWAD	Pr6bne poszukiw.owad.m.podolak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Bukowno	02-07-1-09-128 -a -00	SZUK-OWAD	Pr6bne poszukiw.owad.m.podolak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Bukowno	02-07-1-09-181 -a -00	SZUK-OWAD	Pr6bne poszukiw.owad.m.podolak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Bukowno	02-07-1-09-66 -c -00	SZUK-OWAD	Pr6bne poszukiw.owad.m.podolak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Bukowno	02-07-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	389	GODZ MH8
		Bukowno	02-07-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Bukowno	02-07-1-09-110 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Bukowno	02-07-1-09-110 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,45	117	ZAB-REPEL
		Bukowno	02-07-1-09-113 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Bukowno	02-07-1-09-113 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
		Bukowno	02-07-1-09-113 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Bukowno	02-07-1-09-113 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,20	117	ZAB-REPEL
		Bukowno	02-07-1-09-177 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Bukowno	02-07-1-09-177 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Bukowno	02-07-1-09-183 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Bukowno	02-07-1-09-183 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Bukowno	02-07-1-09-186 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Bukowno	02-07-1-09-186 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Bukowno	02-07-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Bukowno	02-07-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Bukowno	02-07-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	384	GODZ RH8
		Bukowno	02-07-1-09- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,20	163	PPOŻ-PORZ
	P-POZAR	Bukowno	02-07-1-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	20,00	165	DOZ DOG
		Bukowno	02-07-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
OCHRPR	UT-WODA	Bukowno	02-07-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Bukowno	02-07-1-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	25,00	155	ZAW-BUD
	IB	Bukowno	02-07-1-09-179 -a -00	CWD-H	Calł. wyr6b drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Bukowno	02-07-1-09-179 -a -00	CWD-P	Calł. wyr6b drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Bukowno	02-07-1-09-179 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteroowym	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Bukowno	02-07-1-09-179 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Bukowno	02-07-1-09-189 -g -00	CWD-H	Calł. wyr6b drewna HARWESTER	-----	M3	313,00	2	CWD-D
		Bukowno	02-07-1-09-189 -g -00	CWD-P	Calł. wyr6b drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D

		Bukowo	02-07-1-09-189	- g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	313,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-189	- g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D	
	IIBU	Bukowo	02-07-1-09-212	- d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	301,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-212	- d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	301,00	2	CWD-D	
IVD	Bukowo	02-07-1-09-179	- i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	317,00	1	CWD-P		
	Bukowo	02-07-1-09-179	- i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	317,00	1	CWD-P		
PM	Bukowo	02-07-1-09-	- -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	50,00	5	PODWOZ-DA		
	Bukowo	02-07-1-09-	- -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-DK		
POZ-P	Bukowo	02-07-1-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	35,00	389	GODZ MH8		
	Bukowo	02-07-1-09-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	385	GODZ PILA		
	Bukowo	02-07-1-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8		
PR	Bukowo	02-07-1-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	1	CWD-P		
	Bukowo	02-07-1-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	1	CWD-P		
PTP	Bukowo	02-07-1-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	1	CWD-P		
	Bukowo	02-07-1-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	1	CWD-P		
PTW	Bukowo	02-07-1-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	1	CWD-P		
	Bukowo	02-07-1-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	1	CWD-P		
POZ		Bukowo	02-07-1-09-111	- b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-111	- b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-111	- b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-111	- b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-114	- a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-114	- a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-114	- b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-114	- b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-114	- d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-114	- d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-114	- g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	315,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-114	- g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-114	- g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	315,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-114	- g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-115	- d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-115	- d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-127	- b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-127	- b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-127	- b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	2	CWD-D	
	TPP	Bukowo	02-07-1-09-127	- b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-127	- c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-127	- c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-127	- d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-127	- d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-127	- h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	1	CWD-P	
		Bukowo	02-07-1-09-127	- h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	1	CWD-P	
		Bukowo	02-07-1-09-127	- i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	257,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-127	- i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-127	- i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	257,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-127	- i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-127	- n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D	
	TWP	Bukowo	02-07-1-09-127	- n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-181	- a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	555,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-181	- a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-181	- a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	555,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-181	- a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-189	- i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-189	- i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-189	- m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D	
		Bukowo	02-07-1-09-189	- m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D	
Bukowo		02-07-1-09-187	- c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	2	CWD-D		
Bukowo		02-07-1-09-187	- c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	2	CWD-D		
Bukowo		02-07-1-09-192	- d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D		
Bukowo		02-07-1-09-192	- d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D		
Bukowo		02-07-1-09-207	- t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D		
Bukowo		02-07-1-09-207	- t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D		
Bukowo		02-07-1-09-207	- w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D		
Bukowo		02-07-1-09-207	- w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D		
UBOCP		CHOINKIL	Bukowo	02-07-1-09-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
			Bukowo	02-07-1-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
			Bukowo	02-07-1-09-	- -	GODZ RUL	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RUL
UTRZ		UT-DROGP	Bukowo	02-07-1-09-71	- f -00	PRZY-ZUL	przycinanie gałęzi i zarosli	-----	KMTR	2,00	398	PRZY-ZUL
		UT-PARK	Bukowo	02-07-1-09-71	- f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
			Bukowo	02-07-1-09-71	- f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	140,00	384	GODZ RH8
			Bukowo	02-07-1-09-71	- f -00	GODZ RUL	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RUL

HOD	ODN-GLB	Slawków	02-07-1-08-34	-c -00	ROZDR-PP	rozdraz.poz.pozrzb.bez.m.z.gle	2	HA	9,37	14	ROZDR-PP
		Slawków	02-07-1-08-34	-c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	8,91	19	WPOD-N
		Slawków	02-07-1-08-39	-b -00	ROZDR-PP	rozdraz.poz.pozrzb.bez.m.z.gle	1	HA	0,96	14	ROZDR-PP
		Slawków	02-07-1-08-39	-b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,96	19	WPOD-N
		Slawków	02-07-1-08-34	-a -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	7,59	67	WYK-PASCZ
		Slawków	02-07-1-08-34	-c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	55,12	67	WYK-PASCZ
	PIEL	Slawków	02-07-1-08-11	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,25	108	KOSZ UB
		Slawków	02-07-1-08-15	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,72	109	KOSZ UC
		Slawków	02-07-1-08-16	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,14	108	KOSZ UB
		Slawków	02-07-1-08-17	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,90	109	KOSZ UC
		Slawków	02-07-1-08-17	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,65	109	KOSZ UC
		Slawków	02-07-1-08-17	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,99	107	KOSZ UA
		Slawków	02-07-1-08-17	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,90	107	KOSZ UA
		Slawków	02-07-1-08-18	-d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,55	108	KOSZ UB
		Slawków	02-07-1-08-22	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		Slawków	02-07-1-08-24	-j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,19	108	KOSZ UB
		Slawków	02-07-1-08-32	-j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Slawków	02-07-1-08-33	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,29	109	KOSZ UC
		Slawków	02-07-1-08-33	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,39	109	KOSZ UC
		Slawków	02-07-1-08-34	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,85	107	KOSZ UA
		Slawków	02-07-1-08-3	-f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Slawków	02-07-1-08-45	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,81	108	KOSZ UB
		Slawków	02-07-1-08-46	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,84	108	KOSZ UB
		Slawków	02-07-1-08-52	-i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,10	107	KOSZ UA
		Slawków	02-07-1-08-53	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,72	107	KOSZ UA
		Slawków	02-07-1-08-64	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	108	KOSZ UB
		Slawków	02-07-1-08-64	-d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,52	108	KOSZ UB
OCHRL	O-GROOZN	Slawków	02-07-1-08-22	-a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		Slawków	02-07-1-08-22	-a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	4,80	141	GRODZ-SRN
		Slawków	02-07-1-08-34	-f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		Slawków	02-07-1-08-34	-f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	5,50	141	GRODZ-SRN
	O-GRODZS	Slawków	02-07-1-08	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Slawków	02-07-1-08	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
	O-PROGNS	Slawków	02-07-1-08-16	-a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Slawków	02-07-1-08-19	-d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Slawków	02-07-1-08-4	-c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Slawków	02-07-1-08-55	-a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Slawków	02-07-1-08-62	-a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMECI	Slawków	02-07-1-08	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	389	GODZ MH8
		Slawków	02-07-1-08	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	45,00	384	GODZ RH8
	O-SPALC	Slawków	02-07-1-08-21	-b -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	TSZT	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Slawków	02-07-1-08-21	-b -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	1	TSZT	3,00	120	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Slawków	02-07-1-08-24	-j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Slawków	02-07-1-08-24	-j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,19	117	ZAB-REPEL
		Slawków	02-07-1-08-32	-j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Slawków	02-07-1-08-32	-j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,60	117	ZAB-REPEL
		Slawków	02-07-1-08-51	-f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,80	117	ZAB-REPEL
		Slawków	02-07-1-08-51	-f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,80	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Slawków	02-07-1-08	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Slawków	02-07-1-08-52	-i -01	ZAK-PASC	Wyk.bruzd p-poz min.szer > 2m	2	KMTR	0,08	393	ZAK-PASC
	P-PASYN	Slawków	02-07-1-08-52	-i -00	ZAK-PASC	Wyk.bruzd p-poz min.szer > 2m	2	KMTR	0,10	393	ZAK-PASC
		Slawków	02-07-1-08-53	-a -00	ZAK-PASC	Wyk.bruzd p-poz min.szer > 2m	2	KMTR	0,10	393	ZAK-PASC
		Slawków	02-07-1-08-54	-c -01	ZAK-PASC	Wyk.bruzd p-poz min.szer > 2m	2	KMTR	0,30	393	ZAK-PASC
	P-POZAR	Slawków	02-07-1-08	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. potarz	-----	H	11,00	165	DOZ DOG
		Slawków	02-07-1-08	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Slawków	02-07-1-08-39	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Slawków	02-07-1-08-39	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Slawków	02-07-1-08-39	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Slawków	02-07-1-08-39	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	IBU	Slawków	02-07-1-08-16	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	266,00	1	CWD-P
		Slawków	02-07-1-08-16	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	266,00	1	CWD-P
	IIIAU	Slawków	02-07-1-08-34	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	382,00	2	CWD-D
		Slawków	02-07-1-08-34	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Slawków	02-07-1-08-34	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	382,00	2	CWD-D
		Slawków	02-07-1-08-34	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Slawków	02-07-1-08-34	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 497,00	2	CWD-D
	IVD	Slawków	02-07-1-08-34	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	426,00	2	CWD-D
		Slawków	02-07-1-08-34	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	1 497,00	2	CWD-D
		Slawków	02-07-1-08-34	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	426,00	2	CWD-D
		Slawków	02-07-1-08-34	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 497,00	2	CWD-D
	PM	Slawków	02-07-1-08	- -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
		Slawków	02-07-1-08	- -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Slawków	02-07-1-08	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00	389	GODZ MH8
		Slawków	02-07-1-08	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	385	GODZ PILA
		Slawków	02-07-1-08	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
	PR	Slawków	02-07-1-08	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	1	CWD-P
		Slawków	02-07-1-08	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	1	CWD-P

	PTP	Stawków	02-07-1-08-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Stawków	02-07-1-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
	PTW	Stawków	02-07-1-08-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	1	CWD-P
		Stawków	02-07-1-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	1	CWD-P
	TPP	Stawków	02-07-1-08-4	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-4	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-4	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	277,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-4	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-4	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	277,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-4	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-4	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	198,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-4	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	198,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-4	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-4	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-4	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-4	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-5	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-5	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-5	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-5	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-5	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	290,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-5	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	290,00	2	CWD-D
	TWP	Stawków	02-07-1-08-39	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Stawków	02-07-1-08-39	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Stawków	02-07-1-08-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Stawków	02-07-1-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Stawków	02-07-1-08-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGP	Stawków	02-07-1-08-	- -	KOSZ-ZUL	wykaszenie rowów i poboczy DL	-----	KMTR	9,50	397	KOSZ-ZUL
		Stawków	02-07-1-08-	- -	PRZY-ZUL	przycinanie gałęzi i zarosli	-----	KMTR	11,00	398	PRZY-ZUL
	UT-PARK	Stawków	02-07-1-08-52	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Stawków	02-07-1-08-52	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	Stawków	02-07-1-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Stawków	02-07-1-08-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8

Pakiet: VIIP

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
CW		Pila Koscielicka	02-07-1-07-458 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	0,64	112	CW-W
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-607 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	4	HA	0,40	112	CW-W
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-618 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	0,54	112	CW-W
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-619 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	0,14	112	CW-W
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-619 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,56	112	CW-W
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-634 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,60	112	CW-W
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-639 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,40	112	CW-W
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-639 -m -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	4	HA	3,60	112	CW-W
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-642 -l -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,40	112	CW-W
	MA-PORZ		Pila Koscielicka	02-07-1-07-599 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,81	19
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-601 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	0,77	14	ROZDR-PP
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-606 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,66	19	WPOD-N
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-606 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	0,62	14	ROZDR-PP
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-612 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	1,19	14	ROZDR-PP
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-622 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	0,12	14	ROZDR-PP
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-624 -l -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,30	19	WPOD-N
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-625 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	0,30	14	ROZDR-PP
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-625 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	2,41	14	ROZDR-PP
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-628 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	0,83	14	ROZDR-PP
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-633 -l -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	2,85	14	ROZDR-PP
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-633 -n -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,30	19	WPOD-N
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-634 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	0,78	14	ROZDR-PP
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-650 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	0,60	14	ROZDR-PP
ODN-GLB		Pila Koscielicka	02-07-1-07-601 -a -00	WYK-PASCZ	wyrywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	4,50	67	WYK-PASCZ
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-606 -h -00	WYK-PASCZ	wyrywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	3,60	67	WYK-PASCZ
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-612 -l -00	WYK-PASCZ	wyrywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	7,00	67	WYK-PASCZ
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-625 -f -00	WYK-PASCZ	wyrywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	14,20	67	WYK-PASCZ
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-628 -b -00	WYK-PASCZ	wyrywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	4,90	67	WYK-PASCZ
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-633 -l -01	WYK-PASCZ	wyrywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	16,80	67	WYK-PASCZ
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-634 -a -00	WYK-PASCZ	wyrywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	4,60	67	WYK-PASCZ
HOD		Pila Koscielicka	02-07-1-07-650 -m -00	WYK-PASCZ	wyrywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	3,50	67	WYK-PASCZ
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-597 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,42	107	KOSZ UA
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-600 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	2,20	107	KOSZ UA
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-601 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,74	107	KOSZ UA
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-604 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	5	HA	0,68	109	KOSZ UC
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-604 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,45	107	KOSZ UA
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-607 -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	3	HA	1,35	108	KOSZ UB
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-608 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	3	HA	0,35	108	KOSZ UB
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-612 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-613 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	6	HA	1,07	109	KOSZ UC
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-614 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	5	HA	1,67	109	KOSZ UC
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-614 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	0,89	108	KOSZ UB
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-615 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,74	107	KOSZ UA

		Pila Koscielicka	02-07-1-07-616	-g	-00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,78	107	KOSZ UA
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-620	-a	-00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,28	109	KOSZ UC
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-632	-c	-00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,65	108	KOSZ UB
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-633	-h	-00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-634	-f	-00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,20	107	KOSZ UA
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-640	-f	-00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,47	107	KOSZ UA
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-642	-f	-00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	5,10	107	KOSZ UA
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-643	-b	-00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-645	-j	-00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-647	-i	-00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,04	107	KOSZ UA
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-651	-i	-00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	107	KOSZ UA
OCHRL	O-GRODZS	Pila Koscielicka	02-07-1-07-	-	-	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-	-	-	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Pila Koscielicka	02-07-1-07-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Pila Koscielicka	02-07-1-07-611	-b	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-617	-f	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-640	-i	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-645	-f	-00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Pila Koscielicka	02-07-1-07-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	389	GODZ MH8
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	125,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Pila Koscielicka	02-07-1-07-600	-d	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-600	-d	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-600	-f	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-600	-f	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-601	-f	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-601	-f	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,74	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-604	-c	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-604	-c	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-607	-i	-99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-607	-f	-99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,35	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-633	-h	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-633	-h	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-639	-m	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-639	-m	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-640	-f	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-640	-f	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,37	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-642	-f	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-642	-f	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-642	-i	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-642	-i	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-643	-b	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-643	-b	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-649	-b	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-649	-b	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-651	-i	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-651	-i	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Pila Koscielicka	02-07-1-07-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PASYN	Pila Koscielicka	02-07-1-07-601	-f	-00	ZAK-PASC	Wyk.bruzd p-poz min.szser > 2m	3	KMTR	0,07	393	ZAK-PASC
	P-POZAR	Pila Koscielicka	02-07-1-07-	-	-	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	10,00	165	DOZ DOG
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
OCHRP	OP-REZERW	Pila Koscielicka	02-07-1-07-637	-d	-00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	390	GODZ MH23
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-637	-d	-00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	388	GODZ RH23
	IB	Pila Koscielicka	02-07-1-07-624	-i	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	673,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-624	-i	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-624	-i	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	673,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-624	-i	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-633	-n	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M1	300,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-633	-n	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M2	300,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-633	-n	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-633	-n	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-633	-i	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-633	-i	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-633	-i	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-633	-i	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
	IIIA	Pila Koscielicka	02-07-1-07-599	-f	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	249,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-599	-f	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-599	-f	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	249,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-599	-f	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-649	-a	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-649	-a	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-649	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-649	-a	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-649	-c	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-649	-c	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-649	-c	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-649	-c	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-604	-f	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	698,00	2	CWD-D
		Pila Koscielicka	02-07-1-07-604	-f	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D

IIAU	Pila Koscielca	02-07-1-07-604 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	698,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-604 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-606 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	492,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-606 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-606 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	492,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-606 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-609 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-609 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-609 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-609 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	2	CWD-D	
POZ	Pila Koscielca	02-07-1-07-614 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-614 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-614 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-614 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-643 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	380,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-643 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-643 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	380,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-643 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	50,00	5	PODWOZ-DA	
	Pila Koscielca	02-07-1-07- - -	PODWOZ-OK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-OK	
POZ-P	Pila Koscielca	02-07-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00	389	GODZ MH8	
	Pila Koscielca	02-07-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	385	GODZ PILA	
	Pila Koscielca	02-07-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8	
TPP	Pila Koscielca	02-07-1-07-598 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-598 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-598 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-598 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-600 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-600 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-600 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-600 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-600 -n -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-600 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-600 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-600 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-602 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	452,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-602 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-602 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	452,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-602 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-603 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	437,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-603 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	437,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-648 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	675,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-648 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D	
Pila Koscielca	02-07-1-07-648 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	675,00	2	CWD-D		
Pila Koscielca	02-07-1-07-648 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D		
TWP	Pila Koscielca	02-07-1-07-648 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D	
	Pila Koscielca	02-07-1-07-648 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D	
UBOCP	CHOINKIL	Pila Koscielca	02-07-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
	Pila Koscielca	02-07-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8	
	Pila Koscielca	02-07-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8	
UTRZ	UT-DROGP	Pila Koscielca	02-07-1-07- - -	PRZY-ZUL	przycinanie gałęzi i zarosli	-----	KMTR	2,00	398	PRZY-ZUL
	UT-PARK	Pila Koscielca	02-07-1-07-602 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Pila Koscielca	02-07-1-07-602 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	384	GODZ RH8
		Pila Koscielca	02-07-1-07-602 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
	UT-TURYST	Pila Koscielca	02-07-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Pila Koscielca	02-07-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	386	GODZ RU8

Pakiet: VIP

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
CP		Dulowa	02-07-1-06-414 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,05	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-414 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	3	HA	4,77	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-416 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,66	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-417 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	0,57	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-418 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,23	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-418 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	0,31	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-418 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,57	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-418 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	0,25	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-419 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	2,02	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-419 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	0,51	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-426 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,15	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-426 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,16	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-426 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	1	HA	0,16	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-426 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	0,04	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-427 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,12	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-427 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	0,98	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-434 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,04	116	CP-W
		Dulowa	02-07-1-06-434 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	0,40	116	CP-W
CW		Dulowa	02-07-1-06-410 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	1,82	112	CW-W
		Dulowa	02-07-1-06-414 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	3	HA	1,22	112	CW-W
		Dulowa	02-07-1-06-417 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	0,75	112	CW-W
		Dulowa	02-07-1-06-417 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	0,32	112	CW-W
		Dulowa	02-07-1-06-424 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	1,42	112	CW-W
		Dulowa	02-07-1-06-424 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,43	112	CW-W
		Dulowa	02-07-1-06-424 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,50	112	CW-W
		Dulowa	02-07-1-06-424 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,15	112	CW-W

HOD		Dulowa	02-07-1-06-436 -I -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	0,99	112	CW-W
		Dulowa	02-07-1-06-436 -I -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	3	HA	2,32	112	CW-W
		Dulowa	02-07-1-06-446 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,14	112	CW-W
		Dulowa	02-07-1-06-446 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,66	112	CW-W
	MA-PORZ	Dulowa	02-07-1-06-415 -d -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	3,23	14	ROZDR-PP
		Dulowa	02-07-1-06-417 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
		Dulowa	02-07-1-06-418 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
		Dulowa	02-07-1-06-418 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,53	19	WPOD-N
		Dulowa	02-07-1-06-418 -c -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Dulowa	02-07-1-06-418 -g -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,07	19	WPOD-N
		Dulowa	02-07-1-06-419 -I -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Dulowa	02-07-1-06-425 -f -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	2,10	14	ROZDR-PP
		Dulowa	02-07-1-06-425 -f -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	3,23	14	ROZDR-PP
		Dulowa	02-07-1-06-426 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,64	19	WPOD-N
		Dulowa	02-07-1-06-426 -I -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,50	19	WPOD-N
		Dulowa	02-07-1-06-434 -I -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	3,40	14	ROZDR-PP
		Dulowa	02-07-1-06-436 -k -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,25	19	WPOD-N
		Dulowa	02-07-1-06-438 -a -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	2,63	14	ROZDR-PP
		Dulowa	02-07-1-06-438 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	3,57	14	ROZDR-PP
		Dulowa	02-07-1-06-439 -a -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	2,28	14	ROZDR-PP
		Dulowa	02-07-1-06-439 -g -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	1,23	14	ROZDR-PP
		Dulowa	02-07-1-06-444 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
		Dulowa	02-07-1-06-445 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,58	19	WPOD-N
		Dulowa	02-07-1-06-456 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Dulowa	02-07-1-06-415 -d -01	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	1	KMTR	18,73	72	WYK-FRECZ
		Dulowa	02-07-1-06-425 -f -01	WYK-RA4B1	rab.plug 1odkl.pow.>400pni bór	-----	KMTR	12,18	92	WYK-RAB1
		Dulowa	02-07-1-06-425 -f -02	WYK-RA4B1	rab.plug 1odkl.pow.>400pni bór	-----	KMTR	18,73	92	WYK-RAB1
		Dulowa	02-07-1-06-434 -I -01	WYK-RA4L1	rab.plug 1odkl.pow.>400pni las	-----	KMTR	19,72	92	WYK-RAB1
		Dulowa	02-07-1-06-438 -a -01	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	15,25	72	WYK-FRECZ
		Dulowa	02-07-1-06-438 -d -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	1,45	72	WYK-FRECZ
		Dulowa	02-07-1-06-438 -d -00	WYK-RA4B1	rab.plug 1odkl.pow.>400pni bór	-----	KMTR	19,25	92	WYK-RAB1
		Dulowa	02-07-1-06-439 -a -01	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	13,22	72	WYK-FRECZ
	PIEL	Dulowa	02-07-1-06-439 -g -01	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	7,13	72	WYK-FRECZ
		Dulowa	02-07-1-06-414 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,86	108	KOSZ UB
		Dulowa	02-07-1-06-419 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,45	108	KOSZ UB
		Dulowa	02-07-1-06-424 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		Dulowa	02-07-1-06-424 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,26	107	KOSZ UA
		Dulowa	02-07-1-06-427 -I -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Dulowa	02-07-1-06-427 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,45	108	KOSZ UB
		Dulowa	02-07-1-06-429 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,58	108	KOSZ UB
		Dulowa	02-07-1-06-429 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,12	108	KOSZ UB
		Dulowa	02-07-1-06-431 -I -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,67	108	KOSZ UB
		Dulowa	02-07-1-06-431 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,56	108	KOSZ UB
		Dulowa	02-07-1-06-439 -I -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,07	108	KOSZ UB
		Dulowa	02-07-1-06-443 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,56	108	KOSZ UB
		Dulowa	02-07-1-06-446 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,91	108	KOSZ UB
LOW	ŁO-DOKSOL	Otwód 37 OHZ	A00I079	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Otwód 37 OHZ	A00I079	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23
	ŁO-DOKTR	Otwód 37 OHZ	A00I079	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Otwód 37 OHZ	A00I079	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	388	GODZ RH23
	ŁO-KWATER	Otwód 37 OHZ	A00I079	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Otwód 37 OHZ	A00I079	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	388	GODZ RH23
	ŁO-LAKW	Otwód 37 OHZ	A00I079	LR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	11,00	188	LR-KOSZR
		Otwód 37 OHZ	A00I079	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	390	GODZ MH23
	ŁO-POL	Otwód 37 OHZ	A00I079	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	388	GODZ RH23
		Otwód 37 OHZ	A00I079	POSZ-POST	poszukiwanie postrzałków	-----	H	10,00	450	POSZ-POST
		Otwód 37 OHZ	A00I079	PSY NAGAN	psy dzikarze w miocie	-----	H	15,00	451	PSY NAGAN
		Otwód 37 OHZ	A00I079	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	388	GODZ RH23
	ŁOP-POZZ	Otwód 37 OHZ	A00I079	PRE-TROF	preparowanie trofeum	-----	H	70,00	449	PRE-TROF
		Otwód 37 OHZ	A00I079	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	390	GODZ MH23
	ŁO-URZN	Otwód 37 OHZ	A00I079	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	230,00	388	GODZ RH23
		Otwód 37 OHZ	A00I079	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	390	GODZ MH23
	ŁO-URZS	Otwód 37 OHZ	A00I079	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	260,00	388	GODZ RH23
		Otwód 37 OHZ	A00I079	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	260,00	388	GODZ RH23
ŁR	D-UPRL	Dulowa	02-07-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Dulowa	02-07-1-06- - -	LR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	9,50	188	LR-KOSZR
	O-GRODZN	Dulowa	02-07-1-06-424 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		Dulowa	02-07-1-06-424 -m -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	6,50	141	GRODZ-SRN
		Dulowa	02-07-1-06-427 -I -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	HM	5,00	141	GRODZ-SRN
		Dulowa	02-07-1-06-427 -I -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	12,20	141	GRODZ-SRN
		Dulowa	02-07-1-06-431 -I -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		Dulowa	02-07-1-06-431 -I -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	1	HM	3,50	141	GRODZ-SRN
		Dulowa	02-07-1-06-446 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	HM	4,00	141	GRODZ-SRN
		Dulowa	02-07-1-06-446 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	8,20	141	GRODZ-SRN
		Dulowa	02-07-1-06-416 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	HM	0,50	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-416 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-418 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	HM	0,50	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-418 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-419 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	HM	0,50	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-419 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,50	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-428 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-428 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,00	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-428 -I -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-428 -I -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,50	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-428 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	HM	1,00	145	GRODZ-DEM

OCHRL	O-GRODZR	Dulowa	02-07-1-06-428	-k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,00	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-432	-n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-432	-n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,50	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-432	-x -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-432	-x -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,30	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-439	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-439	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,60	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-444	-a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-444	-a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,70	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-446	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-446	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,70	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-454	-f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Dulowa	02-07-1-06-454	-f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,00	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Dulowa	02-07-1-06-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Dulowa	02-07-1-06-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	250,00	146	K GRODZEŃ
	O-PROGNS	Dulowa	02-07-1-06-429	-c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Dulowa	02-07-1-06-433	-f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Dulowa	02-07-1-06-434	-j -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Dulowa	02-07-1-06-449	-a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMECI	Dulowa	02-07-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	389	GODZ MH8
		Dulowa	02-07-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	45,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Dulowa	02-07-1-06-414	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,00	117	ZAB-REPEL
		Dulowa	02-07-1-06-429	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,30	117	ZAB-REPEL
		Dulowa	02-07-1-06-429	-b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,12	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Dulowa	02-07-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-POZAR	Dulowa	02-07-1-06-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozór. pożarz	-----	H	10,00	165	DOZ DOG
		Dulowa	02-07-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
	IB	Dulowa	02-07-1-06-426	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	697,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-426	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-426	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	697,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-426	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-426	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 018,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-426	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-426	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 018,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-426	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-445	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	669,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-445	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-445	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	669,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-445	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-456	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	673,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-456	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-456	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	673,00	2	CWD-D
	IBU	Dulowa	02-07-1-06-456	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-418	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-418	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-418	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-418	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-418	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	364,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-418	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	364,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-418	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	329,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-418	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	329,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-417	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	433,00	1	CWD-P
	IIAU	Dulowa	02-07-1-06-417	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	433,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-436	-k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	777,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-436	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	777,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-444	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	226,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-444	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	226,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-456	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-456	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-456	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-456	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-410	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	487,00	1	CWD-P
	IIB	Dulowa	02-07-1-06-410	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	487,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-419	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	475,00	1	CWD-P
	IIBU	Dulowa	02-07-1-06-419	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	475,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-	- -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
	POZ-P	Dulowa	02-07-1-06-	- -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
		Dulowa	02-07-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00	389	GODZ MH8
		Dulowa	02-07-1-06-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	385	GODZ PILA
	PR	Dulowa	02-07-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Dulowa	02-07-1-06-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00	1	CWD-P
	PTP	Dulowa	02-07-1-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	1	CWD-P
	PTW	Dulowa	02-07-1-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
POZ		Dulowa	02-07-1-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-415	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	411,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-415	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-415	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	411,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-415	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Dulowa	02-07-1-06-416	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-416	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-418	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-418	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-419	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-419	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	1	CWD-P
		Dulowa	02-07-1-06-419	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	1	CWD-P

TPP	Dulowa	02-07-1-06-419 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	1	CWD-P		
	Dulowa	02-07-1-06-419 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	1	CWD-P		
	Dulowa	02-07-1-06-419 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00	1	CWD-P		
	Dulowa	02-07-1-06-419 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00	1	CWD-P		
	Dulowa	02-07-1-06-419 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P		
	Dulowa	02-07-1-06-419 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P		
	Dulowa	02-07-1-06-425 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	1	CWD-P		
	Dulowa	02-07-1-06-425 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	1	CWD-P		
	Dulowa	02-07-1-06-426 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	1	CWD-P		
	Dulowa	02-07-1-06-426 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1	CWD-P		
	Dulowa	02-07-1-06-427 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	1	CWD-P		
	Dulowa	02-07-1-06-427 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	1	CWD-P		
	Dulowa	02-07-1-06-428 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D		
	Dulowa	02-07-1-06-428 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D		
	Dulowa	02-07-1-06-428 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	1	CWD-P		
	Dulowa	02-07-1-06-428 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	1	CWD-P		
	Dulowa	02-07-1-06-430 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00	2	CWD-D		
	Dulowa	02-07-1-06-430 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	227,00	2	CWD-D		
	Dulowa	02-07-1-06-430 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00	2	CWD-D		
	Dulowa	02-07-1-06-430 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D		
	Dulowa	02-07-1-06-430 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	241,00	2	CWD-D		
	Dulowa	02-07-1-06-430 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D		
	Dulowa	02-07-1-06-446 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	1	CWD-P		
	Dulowa	02-07-1-06-446 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	1	CWD-P		
	Dulowa	02-07-1-06-446 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D		
	Dulowa	02-07-1-06-446 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D		
	Dulowa	02-07-1-06-446 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	203,00	2	CWD-D		
	Dulowa	02-07-1-06-446 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D		
	Dulowa	02-07-1-06-446 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	203,00	2	CWD-D		
	Dulowa	02-07-1-06-446 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D		
	TWP	Dulowa	02-07-1-06-415 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D	
		Dulowa	02-07-1-06-415 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D	
		Dulowa	02-07-1-06-416 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	1	CWD-P	
		Dulowa	02-07-1-06-416 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1	CWD-P	
		Dulowa	02-07-1-06-418 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	1	CWD-P	
		Dulowa	02-07-1-06-418 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1	CWD-P	
		Dulowa	02-07-1-06-424 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D	
		Dulowa	02-07-1-06-424 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D	
		Dulowa	02-07-1-06-424 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	1	CWD-P	
		Dulowa	02-07-1-06-424 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	1	CWD-P	
		Dulowa	02-07-1-06-425 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D	
		Dulowa	02-07-1-06-425 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D	
		Dulowa	02-07-1-06-426 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	1	CWD-P	
		Dulowa	02-07-1-06-426 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	1	CWD-P	
		Dulowa	02-07-1-06-427 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	1	CWD-P	
		Dulowa	02-07-1-06-427 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	1	CWD-P	
UTRZ		UT-DROGP	Dulowa	02-07-1-06- - -	KOSZ-ZUL	wykaszenie rowów i poboczy DL	-----	KMTR	9,00	397	KOSZ-ZUL
			Dulowa	02-07-1-06- - -	PRZY-ZUL	przycinanie gałęzi i zarosli	-----	KMTR	9,00	398	PRZY-ZUL
			Dulowa	02-07-1-06- - -	UTRZ-WOD	czyszc. i nap. urządzeń odwad.	1	H	20,00	399	UTRZ-WOD
		UT-PARK	Dulowa	02-07-1-06-430 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
	Dulowa		02-07-1-06-430 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8	
	UTRZ	Dulowa	02-07-1-06-422 -d -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8	
		Dulowa	02-07-1-06-422 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	384	GODZ RH8	
		Dulowa	02-07-1-06-422 -d -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8	
		Dulowa	02-07-1-06-424 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8	
		Dulowa	02-07-1-06-424 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8	
		Dulowa	02-07-1-06-424 -m -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8	
		Dulowa	02-07-1-06-425 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8	
		Dulowa	02-07-1-06-425 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8	
		Dulowa	02-07-1-06-425 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8	
		Dulowa	02-07-1-06-430 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8	
	UT-TURYST	Dulowa	02-07-1-06-430 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8	
		Dulowa	02-07-1-06-430 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8	
		Dulowa	02-07-1-06-435 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8	
		Dulowa	02-07-1-06-435 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8	
		Dulowa	02-07-1-06-435 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8	

Pakiet: VP

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
MA-PORZ	CP	Piki	02-07-1-05-266 -a -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr gat. < 5%	2	HA	1,59	116	CP-W
		Piki	02-07-1-05-263 -a -00	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr gat. 6-30%	1	HA	1,34	112	CW-W
	CW	Piki	02-07-1-05-264 -d -00	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr gat. 6-30%	2	HA	1,07	112	CW-W
		Piki	02-07-1-05-278 -e -00	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr gat. 6-30%	2	HA	1,51	112	CW-W
		Piki	02-07-1-05-283 -d -00	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr gat. 6-30%	2	HA	0,20	112	CW-W
		Piki	02-07-1-05-284 -a -00	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr gat. 6-30%	2	HA	0,61	112	CW-W
		Piki	02-07-1-05-284 -b -00	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr gat. 6-30%	2	HA	0,20	112	CW-W
		Piki	02-07-1-05-285 -a -00	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr gat. 6-30%	2	HA	0,80	112	CW-W
		Piki	02-07-1-05-285 -b -00	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr gat. 6-30%	2	HA	0,51	112	CW-W
		Piki	02-07-1-05-264 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,98	19	WPOD-N
	MA-PORZ	Piki	02-07-1-05-265 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.biez.m.z.gle	1	HA	0,60	14	ROZDR-PP
		Piki	02-07-1-05-266 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,60	19	WPOD-N
		Piki	02-07-1-05-266 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.biez.m.z.gle	1	HA	0,15	14	ROZDR-PP
		Piki	02-07-1-05-270 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.biez.m.z.gle	1	HA	2,42	14	ROZDR-PP
MA-PORZ	ODN-GLEB	Piki	02-07-1-05-265 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	3,60	67	WYK-PASCZ
		Piki	02-07-1-05-266 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	0,90	67	WYK-PASCZ
MA-PORZ	ODN-GLEB	Piki	02-07-1-05-270 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,80	67	WYK-PASCZ
		Piki	02-07-1-05-123 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mehani. <40%	2	HA	1,53	107	KOSZ UA

HOD	PIEL	Piki	02-07-1-05-168 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,24	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-168 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,61	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-168 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-170 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,63	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-173 -f -01	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,62	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-174 -c -01	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,06	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-174 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,10	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-201 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,67	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-203 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,95	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-203 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,21	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-203 -f -01	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,50	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-205 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,34	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-236 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,58	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-238 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,90	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-241 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-248 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,93	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-250 -a -01	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,92	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-250 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-252 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,12	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-253 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,35	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-253 -j -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,59	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-254 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,76	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-254 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,30	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-256 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,28	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-256 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-256 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,25	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-257 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-257 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,20	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-258 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,23	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-261 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,18	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-261 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,50	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-261 -h -01	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,05	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-262 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,20	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-263 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,06	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-265 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,70	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-266 -g -01	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,74	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-266 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,80	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-266 -k -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,10	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-267 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,77	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-267 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,79	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-268 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-268 -j -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,37	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-270 -c -01	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,15	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-271 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,30	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-274 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,77	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-276 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,03	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-276 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,88	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-276 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,23	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-276 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	6,14	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-277 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-278 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,88	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-279 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,99	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-279 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,81	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-280 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,66	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-280 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,68	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-281 -f -01	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,04	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-282 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,63	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-282 -f -01	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,75	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-286 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-286 -d -01	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,15	107	KOSZ UA
		Piki	02-07-1-05-278 -c -00	GODZ DSA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	1,00	145	GRODZ-DEM

OCHRL	O-GRODZR	Piki	02-07-1-05-278 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,50	145	GRODZ-DEM
		Piki	02-07-1-05-285 -a -00	GODZ DSA	Godz. transp. siatki po rozł.	1	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Piki	02-07-1-05-285 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,00	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Piki	02-07-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Piki	02-07-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	70,00	146	K GRODZEŃ
	O-PROGNS	Piki	02-07-1-05-204 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Piki	02-07-1-05-238 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Piki	02-07-1-05-239 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Piki	02-07-1-05-249 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Piki	02-07-1-05-252 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Piki	02-07-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	389	GODZ MH8
		Piki	02-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Piki	02-07-1-05-173 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-173 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,28	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-174 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-174 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,85	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-203 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-203 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,56	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-203 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-203 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-203 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-203 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-205 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-205 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,40	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-236 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-236 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-250 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-250 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,36	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-252 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-252 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-253 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-253 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-254 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-254 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,71	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-261 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-261 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,53	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-263 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-263 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,05	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-266 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-266 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,44	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-266 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-266 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,88	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-267 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-267 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-268 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-268 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,57	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-270 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-270 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,52	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-276 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-276 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-278 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-278 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-280 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-280 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	1,78	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-282 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-282 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	2,70	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-282 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-282 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	1,05	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-286 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Piki	02-07-1-05-286 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	1,72	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Piki	02-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Piki	02-07-1-05- - -	PPOZ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	5,00	163	PPOZ-PORZ
	P-POZAR	Piki	02-07-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	11,00	165	DOZ DOG
		Piki	02-07-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	IB	Piki	02-07-1-05-266 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	398,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-266 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-266 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	398,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-266 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
	IIA	Piki	02-07-1-05-264 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-264 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	2	CWD-D
	IIAU	Piki	02-07-1-05-263 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	303,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-263 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-263 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	303,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-263 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
	IIIAU	Piki	02-07-1-05-264 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	249,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-264 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-264 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	249,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-264 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
	PM	Piki	02-07-1-05- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
		Piki	02-07-1-05- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Piki	02-07-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00	389	GODZ MH8
		Piki	02-07-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	385	GODZ PILA
		Piki	02-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
	PR	Piki	02-07-1-05- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
	PTP	Piki	02-07-1-05- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D

POZ	PTW	Piki	02-07-1-05- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Piki	02-07-1-05-124 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-124 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-169 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-169 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-169 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-169 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-169 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-169 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-169 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-169 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-169 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-169 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-169 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	266,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-169 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-169 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	266,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-169 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-175 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-175 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-175 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-175 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-205 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-205 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-205 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-205 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-205 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-205 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-206 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	710,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-206 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-206 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	710,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-206 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-249 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	395,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-249 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	395,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-252 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	530,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-252 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-252 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	530,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-252 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-253 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-253 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-275 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Piki	02-07-1-05-275 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Piki	02-07-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Piki	02-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Piki	02-07-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGP	Piki	02-07-1-05- - -	KOSZ-ZUL	wykaszanie rowów i poboczy DL	-----	KMTR	11,00	397	KOSZ-ZUL
		Piki	02-07-1-05-173 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Piki	02-07-1-05-173 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
	UT-PARK	Piki	02-07-1-05-173 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
		Piki	02-07-1-05-173 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	Piki	02-07-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	40,00	386	GODZ RU8
		Piki	02-07-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	40,00	386	GODZ RU8

Pakiet: X1IP

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Podległe	02-07-1-12-344 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,89	116	CP-W
		Podległe	02-07-1-12-344 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,14	116	CP-W
		Podległe	02-07-1-12-344 -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,56	116	CP-W
		Podległe	02-07-1-12-380 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,75	116	CP-W
		Podległe	02-07-1-12-472 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,79	116	CP-W
		Podległe	02-07-1-12-479 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,18	116	CP-W
		Podległe	02-07-1-12-479 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,71	116	CP-W
		Podległe	02-07-1-12-350 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,64	112	CW-W
	CW	Podległe	02-07-1-12-373 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,98	112	CW-W
		Podległe	02-07-1-12-407 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,17	112	CW-W
		Podległe	02-07-1-12-478 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	112	CW-W
		Podległe	02-07-1-12-478 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,05	112	CW-W
		Podległe	02-07-1-12-479 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	112	CW-W
		Podległe	02-07-1-12-479 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,01	112	CW-W
		Podległe	02-07-1-12-343 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jedzyn	1	HA	2,75	18	ROZME-KRZ
		Podległe	02-07-1-12-350 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,00	19	WPOD-N
	MA-PORZ	Podległe	02-07-1-12-350 -d -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	3	HA	2,89	14	ROZDR-PP
		Podległe	02-07-1-12-350 -f -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jedzyn	1	HA	2,00	18	ROZME-KRZ
		Podległe	02-07-1-12-351 -f -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jedzyn	1	HA	1,76	18	ROZME-KRZ
		Podległe	02-07-1-12-351 -g -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	2	HA	2,11	15	ROZDR-PDR
		Podległe	02-07-1-12-352 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jedzyn	1	HA	3,06	18	ROZME-KRZ
		Podległe	02-07-1-12-368 -f -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	2,44	14	ROZDR-PP
		Podległe	02-07-1-12-368 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	1,08	14	ROZDR-PP
		Podległe	02-07-1-12-370 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	1,24	14	ROZDR-PP
		Podległe	02-07-1-12-371 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	1,62	14	ROZDR-PP
		Podległe	02-07-1-12-375 -p -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	0,67	14	ROZDR-PP
		Podległe	02-07-1-12-375 -r -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	0,84	14	ROZDR-PP
		Podległe	02-07-1-12-376 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	0,66	14	ROZDR-PP
		Podległe	02-07-1-12-379 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	3,02	14	ROZDR-PP
		Podległe	02-07-1-12-387 -a -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	3,26	14	ROZDR-PP
		Podległe	02-07-1-12-390 -f -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	2,57	14	ROZDR-PP

HOD	ODN-GLEB	Podłęże	02-07-1-12-391 -j -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	3,34	14	ROZDR-PP
		Podłęże	02-07-1-12-395 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,35	19	WPOD-N
		Podłęże	02-07-1-12-397 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,95	19	WPOD-N
		Podłęże	02-07-1-12-398 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,45	19	WPOD-N
		Podłęże	02-07-1-12-403 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,70	19	WPOD-N
		Podłęże	02-07-1-12-468 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,65	19	WPOD-N
		Podłęże	02-07-1-12-471 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,07	19	WPOD-N
		Podłęże	02-07-1-12-472 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,49	19	WPOD-N
		Podłęże	02-07-1-12-472 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,69	19	WPOD-N
		Podłęże	02-07-1-12-473 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,42	19	WPOD-N
		Podłęże	02-07-1-12-474 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,75	19	WPOD-N
		Podłęże	02-07-1-12-474 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,83	19	WPOD-N
		Podłęże	02-07-1-12-475 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,85	19	WPOD-N
		Podłęże	02-07-1-12-479 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,37	19	WPOD-N
		Podłęże	02-07-1-12-479 -k -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,05	19	WPOD-N
		Podłęże	02-07-1-12-343 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	16,50	67	WYK-PASCZ
		Podłęże	02-07-1-12-350 -d -01	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	17,90	67	WYK-PASCZ
		Podłęże	02-07-1-12-350 -j -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	12,00	67	WYK-PASCZ
		Podłęże	02-07-1-12-351 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	10,60	67	WYK-PASCZ
		Podłęże	02-07-1-12-351 -g -01	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	13,10	67	WYK-PASCZ
		Podłęże	02-07-1-12-352 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	18,40	67	WYK-PASCZ
		Podłęże	02-07-1-12-368 -j -01	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	12,50	67	WYK-PASCZ
		Podłęże	02-07-1-12-368 -n -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	5,50	67	WYK-PASCZ
		Podłęże	02-07-1-12-370 -h -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	6,40	67	WYK-PASCZ
		Podłęże	02-07-1-12-371 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	8,30	67	WYK-PASCZ
		Podłęże	02-07-1-12-375 -p -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	3,50	67	WYK-PASCZ
		Podłęże	02-07-1-12-375 -r -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,30	67	WYK-PASCZ
		Podłęże	02-07-1-12-376 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	3,40	67	WYK-PASCZ
		Podłęże	02-07-1-12-379 -g -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	15,40	67	WYK-PASCZ
		Podłęże	02-07-1-12-387 -a -01	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	16,70	67	WYK-PASCZ
		Podłęże	02-07-1-12-390 -j -01	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	13,10	67	WYK-PASCZ
		Podłęże	02-07-1-12-391 -j -01	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	17,00	67	WYK-PASCZ
	PIEL	Podłęże	02-07-1-12-369 -a -01	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,00	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-371 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,98	108	KOSZ UB
		Podłęże	02-07-1-12-371 -f -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,52	108	KOSZ UB
		Podłęże	02-07-1-12-373 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,66	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-374 -d -01	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,20	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-375 -g -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45	108	KOSZ UB
		Podłęże	02-07-1-12-375 -h -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,76	108	KOSZ UB
		Podłęże	02-07-1-12-376 -b -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,24	108	KOSZ UB
		Podłęże	02-07-1-12-378 -c -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,37	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-378 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,72	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-378 -h -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,11	108	KOSZ UB
		Podłęże	02-07-1-12-379 -b -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-381 -b -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,90	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-382 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,06	108	KOSZ UB
		Podłęże	02-07-1-12-383 -b -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,64	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-386 -b -01	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,24	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-388 -c -01	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,06	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-388 -f -01	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,50	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-388 -f -02	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,68	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-389 -f -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,98	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-390 -f -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,82	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-391 -g -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,72	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-392 -h -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,62	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-396 -j -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,07	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-399 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,55	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-401 -d -01	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,25	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-401 -f -01	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,90	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-401 -h -01	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,03	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-401 -j -01	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,37	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-401 -j -01	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,18	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-402 -d -01	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,15	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-402 -d -02	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,05	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-403 -h -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,31	107	KOSZ UA
		Podłęże	02-07-1-12-406 -m -99	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,15	108	KOSZ UB
		Podłęże	02-07-1-12-476 -h -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,72	108	KOSZ UB
		Podłęże	02-07-1-12-478 -c -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,67	108	KOSZ UB
LR	D-UPRL	Podłęże	02-07-1-12-476 -j -	LR-KOSZR	koszenie trawy z rozdrob.pokos	1	HA	2,00	453	LR-KOSZR
		Podłęże	02-07-1-12-395 -j -00	GODZ DSA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZR	Podłęże	02-07-1-12-395 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,50	145	GRODZ-DEM
		Podłęże	02-07-1-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Podłęże	02-07-1-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	70,00	146	K GRODZEŃ

OCHRL	O-POZ	Podłężę	02-07-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Podłężę	02-07-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Podłężę	02-07-1-12-372 -m -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Podłężę	02-07-1-12-391 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Podłężę	02-07-1-12-404 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMECI	Podłężę	02-07-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	389	GODZ MH8
		Podłężę	02-07-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Podłężę	02-07-1-12-373 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-373 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	1	HA	0,53	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-382 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-382 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	1	HA	2,43	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-386 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-386 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	1	HA	2,90	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-388 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-388 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	1	HA	1,40	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-389 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-389 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	1	HA	0,82	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-390 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-390 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	1	HA	0,66	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-392 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-392 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	1	HA	2,90	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-396 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-396 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	2	HA	3,07	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-399 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-399 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	2	HA	1,78	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-401 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-401 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	1	HA	0,61	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-401 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-401 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	1	HA	1,55	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-401 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-401 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	1	HA	1,68	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-401 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-401 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-401 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-401 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	1	HA	0,18	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-402 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-402 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	1	HA	1,72	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-402 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-402 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	1	HA	2,40	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-406 -m -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-406 -m -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	1	HA	0,32	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-478 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Podłężę	02-07-1-12-478 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy utzyciu repelen	1	HA	3,01	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Podłężę	02-07-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Podłężę	02-07-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Podłężę	02-07-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	163,00	384	GODZ RH8
		Podłężę	02-07-1-12- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	7,00	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Podłężę	02-07-1-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	11,00	165	DOZ DOG
		Podłężę	02-07-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Podłężę	02-07-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
IB		Podłężę	02-07-1-12-350 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-350 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-398 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-398 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-403 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	473,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-403 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-403 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	473,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-403 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-468 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	434,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-468 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-468 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	434,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-468 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-471 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-471 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-472 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-472 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-474 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	428,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-474 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-474 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	428,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-474 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-475 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	483,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-475 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	483,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-479 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	588,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-479 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-479 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	588,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-479 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-479 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	239,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-479 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-479 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	239,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-479 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
IIIA		Podłężę	02-07-1-12-472 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	356,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-472 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	356,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-473 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-473 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-473 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00	2	CWD-D
		Podłężę	02-07-1-12-473 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D

POZ		Podłęże	02-07-1-12-474 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	292,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-474 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-474 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	292,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-474 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	IIAU	Podłęże	02-07-1-12-395 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	287,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-395 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-395 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	287,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-395 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-397 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	571,00	2	CWD-D
	PM	Podłęże	02-07-1-12-397 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	571,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
	POZ-P	Podłęże	02-07-1-12- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
		Podłęże	02-07-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00	389	GODZ MH8
		Podłęże	02-07-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	385	GODZ PILA
PR	POZ-P	Podłęże	02-07-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Podłęże	02-07-1-12- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	420,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	420,00	2	CWD-D
	PTP	Podłęże	02-07-1-12- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	360,00	2	CWD-D
	PTW	Podłęże	02-07-1-12- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
	TPP	Podłęże	02-07-1-12-466 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-466 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-466 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-466 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-468 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-468 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-468 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-468 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-468 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-468 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-471 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-471 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-471 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-471 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-471 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-471 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-471 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	460,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-471 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	460,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-472 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-472 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-472 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-472 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-474 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	390,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-474 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	390,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-476 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-476 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-476 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-476 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-477 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-477 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-479 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-479 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-480 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-480 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	1	CWD-P
	TWP	Podłęże	02-07-1-12-471 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-471 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Podłęże	02-07-1-12-477 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Podłęże	02-07-1-12-477 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	1	CWD-P
UBOCP	CHOINKIL	Podłęże	02-07-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Podłęże	02-07-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Podłęże	02-07-1-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	80,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGP	Podłęże	02-07-1-12- - -	KOSZ-ZUL	wykaszanie rowów i poboczy DL	-----	KMTR	5,00	397	KOSZ-ZUL

Pakiet: XIP

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Szczakowa	02-07-1-11-295 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,86	116	CP-W
		Szczakowa	02-07-1-11-298 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	3,16	116	CP-W
		Szczakowa	02-07-1-11-300 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,65	116	CP-W
		Szczakowa	02-07-1-11-316 -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,31	116	CP-W
		Szczakowa	02-07-1-11-317 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,95	116	CP-W
		Szczakowa	02-07-1-11-323 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,59	116	CP-W
		Szczakowa	02-07-1-11-333 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	3,14	116	CP-W
		Szczakowa	02-07-1-11-348 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,76	116	CP-W
	CW	Szczakowa	02-07-1-11-307 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	2,36	112	CW-W
		Szczakowa	02-07-1-11-307 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,40	112	CW-W
		Szczakowa	02-07-1-11-309 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,56	112	CW-W
		Szczakowa	02-07-1-11-323 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	3,57	112	CW-W
		Szczakowa	02-07-1-11-348 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,45	112	CW-W
		Szczakowa	02-07-1-11-300 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,54	15	ROZDR-PDR
		Szczakowa	02-07-1-11-300 -i -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,38	15	ROZDR-PDR
		Szczakowa	02-07-1-11-301 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z gle	2	HA	3,03	14	ROZDR-PP
		Szczakowa	02-07-1-11-304 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2n	-----	HA	1,42	19	WPOD-N
		Szczakowa	02-07-1-11-307 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2n	-----	HA	2,07	19	WPOD-N
		Szczakowa	02-07-1-11-307 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2n	-----	HA	3,03	19	WPOD-N
		Szczakowa	02-07-1-11-311 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2n	-----	HA	1,98	19	WPOD-N
		Szczakowa	02-07-1-11-312 -c -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb bez m.z gle	3	HA	3,10	14	ROZDR-PP

MA-PORZ		Szczakowa	02-07-1-11-312 -f -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	0,40	14	ROZDR-PP
		Szczakowa	02-07-1-11-313 -b -01	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,80	19	WPOD-N
		Szczakowa	02-07-1-11-313 -c -01	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,28	19	WPOD-N
		Szczakowa	02-07-1-11-316 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,94	19	WPOD-N
		Szczakowa	02-07-1-11-318 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	3,03	14	ROZDR-PP
		Szczakowa	02-07-1-11-322 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,05	19	WPOD-N
		Szczakowa	02-07-1-11-328 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,00	19	WPOD-N
		Szczakowa	02-07-1-11-328 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,45	19	WPOD-N
		Szczakowa	02-07-1-11-331 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,25	19	WPOD-N
		Szczakowa	02-07-1-11-339 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,88	19	WPOD-N
		Szczakowa	02-07-1-11-340 -h -00	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jaśtyń	1	HA	0,45	18	ROZME-KRZ
		Szczakowa	02-07-1-11-347 -c -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	1,63	14	ROZDR-PP
		Szczakowa	02-07-1-11-347 -d -00	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jaśtyń	1	HA	0,45	18	ROZME-KRZ
		Szczakowa	02-07-1-11-347 -h -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	1,92	14	ROZDR-PP
		Szczakowa	02-07-1-11-348 -c -00	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jaśtyń	1	HA	3,00	18	ROZME-KRZ
		Szczakowa	02-07-1-11-348 -h -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	2,07	14	ROZDR-PP
		Szczakowa	02-07-1-11-349 -f -00	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jaśtyń	1	HA	1,30	18	ROZME-KRZ
		Szczakowa	02-07-1-11-349 -f -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	3	HA	0,77	14	ROZDR-PP
		Szczakowa	02-07-1-11-357 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	1,43	14	ROZDR-PP
		Szczakowa	02-07-1-11-361 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,20	19	WPOD-N
HOOD		Szczakowa	02-07-1-11-300 -h -00	WYK-POGCZ	wyryw.brzud.plug.łes.z.pogłęb	3	KMTR	15,70	70	WYK-POGCZ
		Szczakowa	02-07-1-11-300 -i -01	WYK-PSGCP	Wyryw.brzud.plug.l.pogl.0.5ha	3	KMTR	8,50	71	WYK-PSGCP
		Szczakowa	02-07-1-11-301 -b -00	WYK-PASCZ	wyrywanie.brzud.plug.łes.łyń	2	KMTR	15,70	67	WYK-PASCZ
		Szczakowa	02-07-1-11-312 -c -01	WYK-POGCZ	wyryw.brzud.plug.łes.z.pogłęb	3	KMTR	19,20	70	WYK-POGCZ
		Szczakowa	02-07-1-11-312 -f -01	WYK-POGCZ	wyryw.brzud.plug.łes.z.pogłęb	2	KMTR	2,50	70	WYK-POGCZ
		Szczakowa	02-07-1-11-318 -k -00	WYK-PASCZ	wyrywanie.brzud.plug.łes.łyń	2	KMTR	18,80	67	WYK-PASCZ
		Szczakowa	02-07-1-11-340 -h -00	WYK-PASCZ	wyrywanie.brzud.plug.łes.łyń	2	KMTR	2,70	67	WYK-PASCZ
		Szczakowa	02-07-1-11-347 -c -01	WYK-PASCZ	wyrywanie.brzud.plug.łes.łyń	1	KMTR	10,10	67	WYK-PASCZ
		Szczakowa	02-07-1-11-347 -d -00	WYK-PASCZ	wyrywanie.brzud.plug.łes.łyń	1	KMTR	2,70	67	WYK-PASCZ
		Szczakowa	02-07-1-11-347 -h -01	WYK-PASCZ	wyrywanie.brzud.plug.łes.łyń	2	KMTR	11,90	67	WYK-PASCZ
		Szczakowa	02-07-1-11-348 -c -00	WYK-PASCZ	wyrywanie.brzud.plug.łes.łyń	2	KMTR	18,00	67	WYK-PASCZ
		Szczakowa	02-07-1-11-348 -h -01	WYK-POGCZ	wyryw.brzud.plug.łes.z.pogłęb	2	KMTR	12,80	70	WYK-POGCZ
		Szczakowa	02-07-1-11-349 -f -00	WYK-PASCZ	wyrywanie.brzud.plug.łes.łyń	2	KMTR	7,80	67	WYK-PASCZ
		Szczakowa	02-07-1-11-349 -f -01	WYK-POGCZ	wyryw.brzud.plug.łes.z.pogłęb	2	KMTR	4,80	70	WYK-POGCZ
		Szczakowa	02-07-1-11-357 -b -00	WYK-PASCZ	wyrywanie.brzud.plug.łes.łyń	3	KMTR	8,90	67	WYK-PASCZ
PIEL		Szczakowa	02-07-1-11-290 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,57	108	KOSZ UB
		Szczakowa	02-07-1-11-290 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,96	108	KOSZ UB
		Szczakowa	02-07-1-11-294 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,36	108	KOSZ UB
		Szczakowa	02-07-1-11-295 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,92	108	KOSZ UB
		Szczakowa	02-07-1-11-295 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,39	107	KOSZ UA
		Szczakowa	02-07-1-11-298 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,15	108	KOSZ UB
		Szczakowa	02-07-1-11-302 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,23	108	KOSZ UB
		Szczakowa	02-07-1-11-303 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,68	108	KOSZ UB
		Szczakowa	02-07-1-11-303 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,77	108	KOSZ UB
		Szczakowa	02-07-1-11-305 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,17	108	KOSZ UB
		Szczakowa	02-07-1-11-310 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,28	108	KOSZ UB
		Szczakowa	02-07-1-11-322 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,13	107	KOSZ UA
		Szczakowa	02-07-1-11-325 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,75	108	KOSZ UB
		Szczakowa	02-07-1-11-334 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,77	108	KOSZ UB
		Szczakowa	02-07-1-11-334 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,80	108	KOSZ UB
		Szczakowa	02-07-1-11-339 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40	108	KOSZ UB
		Szczakowa	02-07-1-11-360 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,98	107	KOSZ UA
		Szczakowa	02-07-1-11-361 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,80	108	KOSZ UB
		Szczakowa	02-07-1-11-362 -d -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Szczakowa	02-07-1-11-362 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
LR	D-UPRL	Szczakowa	02-07-1-11-315 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Szczakowa	02-07-1-11-315 -n -00	LR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	18,47	188	LR-KOSZR
OCHRL	O-GRODZR	Szczakowa	02-07-1-11-307 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	4,00	145	GRODZ-DEM
		Szczakowa	02-07-1-11-307 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	22,50	145	GRODZ-DEM
		Szczakowa	02-07-1-11-307 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
		Szczakowa	02-07-1-11-307 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	10,70	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Szczakowa	02-07-1-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Szczakowa	02-07-1-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw łąs.	-----	H	50,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Szczakowa	02-07-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Szczakowa	02-07-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Szczakowa	02-07-1-11-315 -b -00	SZUK-OWAD	Próbn. poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Szczakowa	02-07-1-11-324 -f -00	SZUK-OWAD	Próbn. poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Szczakowa	02-07-1-11-332 -a -00	SZUK-OWAD	Próbn. poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Szczakowa	02-07-1-11-357 -f -00	SZUK-OWAD	Próbn. poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMECI	Szczakowa	02-07-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	389	GODZ MH8
		Szczakowa	02-07-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
		Szczakowa	02-07-1-11-290 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-290 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	1,70	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-290 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-290 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	2,80	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-295 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-295 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	1,92	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-302 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-302 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	1,23	117	ZAB-REPEL

O-ZGRYZO		Szczakowa	02-07-1-11-303 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-303 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp upr przy użyciu repelen	3	HA	1,29	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-303 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-303 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp upr przy użyciu repelen	3	HA	2,07	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-305 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-305 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp upr przy użyciu repelen	3	HA	0,82	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-322 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-322 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp upr przy użyciu repelen	2	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-325 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-325 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp upr przy użyciu repelen	3	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-334 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-334 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp upr przy użyciu repelen	2	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-339 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Szczakowa	02-07-1-11-339 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp upr przy użyciu repelen	2	HA	1,40	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-BAZA	Szczakowa	02-07-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-INFO	Szczakowa	02-07-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-PASYN	Szczakowa	02-07-1-11-318 -k -00	ZAK-PASC	Wyk.bruzd p-pot min.szer > 2m	2	KMTR	0,12	393	ZAK-PASC
	P-POŻAR	Szczakowa	02-07-1-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozór. pożarz	-----	H	11,00	165	DOZ DOG
	UT-WODA	Szczakowa	02-07-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Szczakowa	02-07-1-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. legg. i schr. nietop	-----	SZT	50,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Szczakowa	02-07-1-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronow	-----	SZT	101,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Szczakowa	02-07-1-11-311 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-311 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-313 -b -01	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	418,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-313 -b -01	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-313 -b -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	418,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-313 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-313 -c -01	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-313 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-316 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-316 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-316 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-316 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-322 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	239,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-322 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-322 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	239,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-322 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-328 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	483,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-328 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	483,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-328 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	470,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-328 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	470,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-331 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-331 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-361 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-361 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	2	CWD-D
	IIIA	Szczakowa	02-07-1-11-304 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-304 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-304 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-304 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
	IIIAU	Szczakowa	02-07-1-11-307 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	406,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-307 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-307 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	406,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-307 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-307 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	466,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-307 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-307 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	466,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-307 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
	IVD	Szczakowa	02-07-1-11-339 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-339 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	2	CWD-D
	PM	Szczakowa	02-07-1-11- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
		Szczakowa	02-07-1-11- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Szczakowa	02-07-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	35,00	389	GODZ MH8
		Szczakowa	02-07-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	385	GODZ PILA
	PR	Szczakowa	02-07-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Szczakowa	02-07-1-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	1	CWD-P
	PTP	Szczakowa	02-07-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	1	CWD-P
		Szczakowa	02-07-1-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	521,00	1	CWD-P
	PTW	Szczakowa	02-07-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	521,00	1	CWD-P
		Szczakowa	02-07-1-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	1	CWD-P
	TPP	Szczakowa	02-07-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	1	CWD-P
		Szczakowa	02-07-1-11-312 -c -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-312 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-312 -f -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-312 -f -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-312 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-312 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-340 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	1	CWD-P
		Szczakowa	02-07-1-11-340 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	1	CWD-P
		Szczakowa	02-07-1-11-341 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-341 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-463 -w -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	355,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-463 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	355,00	2	CWD-D
		Szczakowa	02-07-1-11-463 -x -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Szczakowa	02-07-1-11-463 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	1	CWD-P
TWP		Szczakowa	02-07-1-11-340 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Szczakowa	02-07-1-11-340 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P

	Szczakowa	02-07-1-11-342 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Szczakowa	02-07-1-11-342 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	1	CWD-P
UBOCP	CHOINKIL	Szczakowa	02-07-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	390	GODZ MH23
		Szczakowa	02-07-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Szczakowa	02-07-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGP	Szczakowa	02-07-1-11- - -	KOSZ-ZUL	wykaszenie rowów i poboczy DL	-----	KMTR	5,00	397	KOSZ-ZUL
		Szczakowa	02-07-1-11- - -	PRZY-ZUL	prycinanie gałęzi i zarosli	-----	KMTR	5,00	398	PRZY-ZUL

Pakiet: XP

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Ciężkowice	02-07-1-10-103 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	0,97	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-103 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	2,25	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-104 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	2,35	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-104 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	3,53	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-136 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	4	HA	11,63	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-136 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	3,39	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-138 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	3	HA	0,87	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-146 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,79	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-146 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	16,12	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-147 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,95	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-147 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	3,81	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-149 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	3,29	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-164 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	3	HA	4,15	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-164 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,56	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-164 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	4,76	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-165 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	4,01	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-166 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	4,25	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-195 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	3	HA	1,98	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-196 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	0,39	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-196 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	3	HA	3,32	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-221 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	1,97	116	CP-W
	CW	Ciężkowice	02-07-1-10-222 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	3,21	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-223 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,30	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-223 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	4	HA	3,00	116	CP-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-222 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	4	HA	2,49	112	CW-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-223 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	4	HA	3,63	112	CW-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-232 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	1,83	112	CW-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-232 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	0,20	112	CW-W
		Ciężkowice	02-07-1-10-233 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	1,98	112	CW-W
	MA-PORZ	Ciężkowice	02-07-1-10-149 -b -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	3,23	14	ROZDR-PP
		Ciężkowice	02-07-1-10-149 -f -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	3,16	14	ROZDR-PP
		Ciężkowice	02-07-1-10-196 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,38	19	WPOD-N
		Ciężkowice	02-07-1-10-198 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,81	19	WPOD-N
		Ciężkowice	02-07-1-10-221 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,45	19	WPOD-N
		Ciężkowice	02-07-1-10-222 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	2,14	14	ROZDR-PP
		Ciężkowice	02-07-1-10-223 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	0,78	14	ROZDR-PP
		Ciężkowice	02-07-1-10-224 -a -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	1	HA	3,48	14	ROZDR-PP
		Ciężkowice	02-07-1-10-227 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	0,10	14	ROZDR-PP
		Ciężkowice	02-07-1-10-232 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,76	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Ciężkowice	02-07-1-10-149 -b -01	WYK-PASCZ	wyrywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	16,96	67	WYK-PASCZ
		Ciężkowice	02-07-1-10-149 -f -01	WYK-PASCZ	wyrywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	16,59	67	WYK-PASCZ
		Ciężkowice	02-07-1-10-222 -j -00	WYK-PASCZ	wyrywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,24	67	WYK-PASCZ
		Ciężkowice	02-07-1-10-224 -a -01	WYK-PASCZ	wyrywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	18,27	67	WYK-PASCZ
		Ciężkowice	02-07-1-10-227 -j -00	WYK-PASCZ	wyrywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	0,58	67	WYK-PASCZ
PIEL	PIEL	Ciężkowice	02-07-1-10-147 -c -01	KOSZ-PWN	Wykas.z.w.uprawach mechan. <40%	2	HA	3,11	107	KOSZ UA
		Ciężkowice	02-07-1-10-148 -c -01	KOSZ-PWN	Wykas.z.w.uprawach mechan. <40%	3	HA	3,03	108	KOSZ UB
		Ciężkowice	02-07-1-10-165 -c -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w.uprawach mechan. <40%	3	HA	3,58	108	KOSZ UB
		Ciężkowice	02-07-1-10-166 -f -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w.uprawach mechan. <40%	3	HA	2,60	108	KOSZ UB
		Ciężkowice	02-07-1-10-196 -c -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w.uprawach mechan. <40%	2	HA	3,70	107	KOSZ UA
		Ciężkowice	02-07-1-10-214 -a -01	KOSZ-PWN	Wykas.z.w.uprawach mechan. <40%	2	HA	2,59	107	KOSZ UA
		Ciężkowice	02-07-1-10-214 -a -02	KOSZ-PWN	Wykas.z.w.uprawach mechan. <40%	2	HA	2,32	107	KOSZ UA
		Ciężkowice	02-07-1-10-218 -a -01	KOSZ-PWN	Wykas.z.w.uprawach mechan. <40%	2	HA	2,77	107	KOSZ UA
	PIEL	Ciężkowice	02-07-1-10-232 -b -01	KOSZ-PWN	Wykas.z.w.uprawach mechan. <40%	3	HA	2,80	108	KOSZ UB
		Ciężkowice	02-07-1-10-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Ciężkowice	02-07-1-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
	O-PROGNS	Ciężkowice	02-07-1-10-104 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Ciężkowice	02-07-1-10-151 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Ciężkowice	02-07-1-10-197 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Ciężkowice	02-07-1-10-200 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Ciężkowice	02-07-1-10-223 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Ciężkowice	02-07-1-10-93 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMECI	Ciężkowice	02-07-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Ciężkowice	02-07-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	75,00	384	GODZ RH8
O-ZGRYZC	O-ZGRYZC	Ciężkowice	02-07-1-10-148 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Ciężkowice	02-07-1-10-148 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,41	117	ZAB-REPEL
		Ciężkowice	02-07-1-10-232 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Ciężkowice	02-07-1-10-232 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	2	HA	1,47	117	ZAB-REPEL
P-INFO	P-INFO	Ciężkowice	02-07-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Ciężkowice	02-07-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Ciężkowice	02-07-1-10-228 -a -01	PPOŻ-PASY	wyk.nowych pasów typu C-p-żoż	1	KMTR	0,25	161	PPOŻ-PASY

OCHRP	P-POŻAR	Ciężkowice	02-07-1-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	11,00	165	DOZ DOG
		Ciężkowice	02-07-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		UT-WODA	02-07-1-10-134 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
OCHRRP	OP-BUDKIN	Ciężkowice	02-07-1-1-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	25,00	155	ZAW-BUD
	OP-REZERW	Ciężkowice	02-07-1-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	388	GODZ RH23
POZ	IB	Ciężkowice	02-07-1-10-196 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	863,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-196 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-196 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	863,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-196 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-198 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	335,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-198 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	335,00	2	CWD-D
	IIIAU	Ciężkowice	02-07-1-10-221 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	507,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-221 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-221 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	507,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-221 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-232 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	417,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-232 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	417,00	2	CWD-D
	PM	Ciężkowice	02-07-1-10- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
		Ciężkowice	02-07-1-10- - -	PODWOZ-OK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-OK
	POZ-P	Ciężkowice	02-07-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00	389	GODZ MH8
		Ciężkowice	02-07-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	385	GODZ PILA
		Ciężkowice	02-07-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
	PR	Ciężkowice	02-07-1-10- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	2	CWD-D
	PTP	Ciężkowice	02-07-1-10- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	365,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	365,00	2	CWD-D
	PTW	Ciężkowice	02-07-1-10- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
	TPP	Ciężkowice	02-07-1-10-150 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 200,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-150 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-150 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	1 200,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-150 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-198 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-198 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-198 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-198 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-199 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-199 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-199 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-199 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
	TWP	Ciężkowice	02-07-1-10-102 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-102 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-104 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-104 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	172,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	172,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Ciężkowice	02-07-1-10-141 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Ciężkowice	02-07-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Ciężkowice	02-07-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	384	GODZ RH8
		Ciężkowice	02-07-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIP	Ciężkowice	02-07-1-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Ciężkowice	02-07-1-1-10- - -	KOSZ-ZUL	wykaszenie rowów i poboczy DL	-----	KMTR	20,00	397	KOSZ-ZUL
	UT-TURYST	Ciężkowice	02-07-1-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Ciężkowice	02-07-1-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	386	GODZ RU8

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plnż, plnk, ps, psż, psk, psm, pls, plsz, plsk, plsm, plsmż, plsmk, po, pżż, pżk, pżł, pżż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

Lp.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typ siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagienneego	Bory bagienne, olisy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	SCIO				
	mszysta	ZIEL				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	MSZC	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	ZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przepiętający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloży drzew i krzewów, odrósła	brzoza, osika, grab, żanowiec, czerechma amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i ciemiste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV, wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni upraw/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przeobraż Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla uklewienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% – brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchnię udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

- Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
 - Krzewy i krzewinki: bez czarny, czerechma amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, tziemiela, żanowiec.
 - Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzchnia.
- Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.