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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

Názov stavby: Spojovacia chodba, obj. SO-27

Stupeň: Projekt zmena stavby pred dokončením

Časť: Architektonicko - stavebné riešenie

Miesto stavby: Terezov, areál jestvujúcej farmy
Parcelné čísla:  parc.č.2751, 2774/1

Katastrálne územie: Šulekovo
Stavebník: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, 929 01 Kútniky

Zodpovedný projektant: Ing.arch. Peter Žalman, CSc

Autorizovaný stavebný inžinier – osvedčenie č 0081 AA  1234 

Dátum: august 2023

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Navrhovaný  objekt  -Spojovacia  chodba  sa  nachádza  v centrálnej  časti  Farmy.  Objekt
chodby spája niekoľko objektov pre chov ošípaných a pre rozsiahlosť, dĺžku, aj charakter chodby je
členený na niekoľko častí: A,B. 

Nový objekt bude slúžiť na prepojenie jestvujúcich objektov SO.09 až po SO.12, tiež medzi
objektami SO.07, SO.08 a SO.06., aby ošípané nemuseli byť prepravované vo vozidlách po farme.
Spojovacie  chodby  sú  konštrukčne  riešené  ako  nosná  oceľová  konštrukcia,  opláštená
sendvičovým panelom z min.vlny hr.80-100mm. Zakladanie je na pásoch,plus betón.sokel. Strecha
je pultová, sklon cca 4º. Čistá priechodná šírka chodieb je min. 2,0 metra. Najnižšia svetlá výška
chodby  je  2,1  metra.   Medzi  objektami  SO.06-SO.08  je  navrhovaná  expedičná  rampa.  Úsek
spojovacej chodby medzi objektom SO.09 a SO.12 bude obsahovať aj únikové dvere. Podlaha je
betónová, vyspádovaná, so žľabom, odpadové vody budú odvedené do jestvujúcej hnojovnicovej
kanalizácie. Chodby budú prirodzene aj umelo osvetlené.  Podrobnosti sú čitateľné z výkresovej
časti: pôdorysy chodieb + rezy sú dokumentované v merítku 1:200, 1:50.

Kapacita objektu SO-27

Pôdorysné rozmery: časť A:  spoj medzi objektami SO.06 – SO.07 – SO.08

koridor dl. 102 metrov, šírka min. 2,00 m 

časť B: spoj medzi objektami SO.09 – SO.12

koridor dl. 194 metrov, šírka min. 2,00 m 

3. Prehľad východiskových podkladov:
Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie ŽP, Inšpektorát ŽP Bratislava, stále pracovisko Nitra
Integrované povolenie číslo 3086-20078/37/2008/Zál/374700107 zo dňa 08.08.2008 a jeho zmeny 
číslo 4289-24587/37/2009/Zál/374700107/Z1, 6639-29306/37/2011/Zál/374700107/Z2, 975-
7396/2019/Gál/374700107/Z4 , 
5942-34354/2020/Pav/374700107/Z5,7001-36768/2020/Jur/374700107/Z6-SP, 6643-
23980/2021/Jur/374700107/Z7, 1495-16072/2022/Jur/374700107/Z8, 
5399-19955/2023/Jur/374700107/Z10  



Ďalšie podklady:
- Obhliadka riešeného územia spracovateľom
- Konzultácie s objednávateľom

4. Členenie stavby na stavebné objekty:
SO.27  Spojovacia chodba: a. Stavebná časť a statika

b. Zdravotechnika
c. Plynofikácia
d. Elektro a bleskozvod
e. Požiarna ochrana

5. Vecné a časové väzby na okolitú zástavbu.
Navrhovaný  objekt-Spojovacia  chodba  má  odstupy  od  okolitých  objektov  v  zmysle

Stavebného  zákona.  Pri  stavbe  nebudú  stavebnými  prácami  obmedzené  prístupy  k okolitým
objektom. Stavba sa dotýka inžinierskych sietí v areáli. Prívod elektro bude z jestvujúcich objektov.

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
Prevádzkovateľom a užívateľom objektu bude  spol.  Poľnohospodárske družstvo Kútniky,

929 01 Kútniky.

7. Prehľad zmien oproti schválenej PD.
Zmeny sa týkajú nového trasovania spojovacích chodieb ako aj ich konštrukčného riešenia.

8 Predpokladané celkové náklady
Náklady stavby budú určené rozpočtom. Podľa odborného odhadu je to suma do 950 tis.

Eur bez DPH.



B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA.

1. Charakteristika územia stavby

1.1 Zdôvodnenie stavby
Navrhovaný objekt- Spojovacia chodba spája niekoľko objektov pre chov ošípaných a pre

rozsiahlosť, dĺžku, aj charakter chodby je členený na niekoľko častí. Niektoré spojovacie chodby už
boli realizované v predchádzajúcom období a sú ponechané: sú vyznačené v Situácii č. 1.

Nový objekt bude slúžiť na prepojenie jestvujúcich objektov SO.09 až po SO.12, tiež medzi
objektami SO.08 a SO.07 a 06., aby ošípané nemuseli byť prepravované vo vozidlách po farme.
Popri chodbe medzi objektami SO.12 a SO.09 bude doplnená prevádzková komunikácia- aby boli
všetky objekty na farme v prípade potreby prístupné.

Projekt rieši aj odvodnenie priestoru pri novej chodbe medzi obj. SO.12 a jest. skladovacími
nádržami na hnojovnicu, kde dnes občas po silných dažďoch stojí dažďová voda.

Spojovacie  chodby  sú  konštrukčne  riešené  ako  nosná  oceľová  konštrukcia,  opláštená
sendvičovým panelom z min.vlny hr.80-100mm. Zakladanie je na pásoch, bet.sokel. Strecha je
pultová, sklon cca 4º

1.2 Použité mapové podklady
Snímka katastrálnej mapy, v M 1:1000,
polohopisné a výškové zameranie areálu stavby- poskytol investor,
- fotodokumentácia, pohľady jestvujúce objekty. 

1.3 Prehľad vyhotovených prieskumov
Pred  spracovaním  Projektu  bola  prevedená  obhliadka  pozemku.  Boli  zistené  siete

u prevádzkovateľa Farmy. Geologické pomery boli odvodené z okolitých objektov, výkopov.

1.4 Opis dotknutých ochranných pásiem 
Navrhovaná  stavba  sa  dotýka priebehu existujúcich  inžinierskych sietí.  Pri  výkopových

prácach-pásových základoch bude potrebné príslušné siete vytýčiť. Výkopové práce pre základové
pásy je potrebné vykonať ručne.
 

1.5 Členenie stavby na stavebné objekty

SO.27  Spojovacia chodba: a. Stavebná časť a statika
b. Zdravotechnika
c. Plynofikácia
d. Elektro a bleskozvod

 e. Požiarna ochrana

1.6 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
Prevádzkovateľom  a užívateľom  objektu  a  plochy  bude  Poľnohospodárske  družstvo

Kútniky, 929 01 Kútniky.

1.7 Skúšobná prevádzka
Neuvažuje sa.

1.8 Predpokladané celkové náklady
Náklady stavby budú určené rozpočtom. Náklady stavby sú určené odhadom na sumu do

950 tis. Eur bez DPH.



2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 Požiadavky na architektonické riešenie stavby

Predmetný Projekt pre výstavbu objektu Spojovacej chodby je členená na niekoľko častí. 
časť A: spoj medzi objektami SO.06 – SO.07 – SO.08

koridor dl. 102 metrov 

časť B: spoj medzi objektami SO.09 – SO.12

koridor dl. 194 metrov 

2.2 Stavebno-technické riešenie:

Spojovacie  chodby  sú  konštrukčne  riešené  ako  nosná  oceľová  konštrukcia,  opláštená
sendvičovým panelom z minerálnej vlny hr.80-100mm. Zakladanie je na pásoch,plus betón.sokel.
Strecha je  pultová,  sklon cca 4º.  Oceľová konštrukcia,  jej  dimenzia  a  vyztužovacie  prvky  boli
konzultované so statikom, podrobnosti sú popísané v texte statika.

Konštrukcia podlahy tvorí  povrch betónová podlaha, podkladný betón,  zakladanie je  na
pásoch. Realizácia základových prác si vyžaduje búracie práce, keďže dnes tvorí pôvodný povrch
väčšinou  betónová  plocha  a  sčasti  zatrávnená  plocha.  Rozsah  je  zrejmý  z  výkresu  č.  3a,b.
Základy,  pôdorys M 1:200, 250. Skladba konštrukcie podlahy, obvodovej steny a strechy sú vo
výkresovej časti- rez, výkresy č.5,6,7,8.

Spojovacie  chodby  sú  konštrukčne  riešené  ako  nosná  oceľová  konštrukcia,  opláštená
sendvičovým panelom z minerálnej vlny hr.80-100mm. Zakladanie je na pásoch,plus betón.sokel.
Strecha je  pultová,  sklon cca 4º.  Oceľová konštrukcia,  jej  dimenzia  a  vyztužovacie  prvky  boli
konzultované so statikom, podrobnosti sú popísané v texte statika.

Čistá priechodná šírka chodieb je min.  2.0 metra.  Najnižša svetlá výška chodby je 2,1
metra. Celková šírka chodieb s konštrukciami pri objektoch  je  2.67 metra, pri štítových múroch
2.37m.  Dokumentácia  obsahuje  aj  pôdorys,  schému  strechy,  nakoľko  stavba  bude  opatrená
bleskozvodom. podrobnosti sú popísané v časti PD elektro: Text aj výkresy.

Vetranie  chodieb  bude  zabezpečené  prirodzene  a  s doplnením  axiálnych  ventilátorov,
poloha a napojenie je podrobnejšie riešené v časti  elektro. Podobne aj osvetlenie, ktoré bude
zväčša  umelé,  ale  PD  obsahuje  aj  okenné  otvory  pevné.  Poloha  okien  je  dokumentovaná  v
pohľadoch i  pôdorysoch:  výkresy č.9 a 10.  Pohľady obsahujú aj  zákres unikových požiarnych
dverí.

Medzi  objektami  SO.06-SO.08  je  navrhovaná  expedičná  rampa.  Niektoré  navrhované
chodby nadväzujú na súčasné. Podrobnosti sú čitateľné z výkresovej časti: pôdorysy chodieb +
rezy sú dokumentované v merítku 1:200 A 1:50.

Úsek spojovacej chodby medzi objektom SO.09 a SO.12 bude obsahovať aj únikové dvere,
podrobnosti v časti Požiarna ochrana. Podlaha je betónová, vyspádovaná, so žľabom, odpadové
vody budú odvedené do jestvujúcej hnojovnicovej kanalizácie. Rozvody kanalizácie, prívodu vody
sú v osobitej časti PD- Zdravotechnika.



2.2b. Búracie práce

Spojovacie chodby sú navrhnuté zväčša na dnešných betónových spevnených plochách,
čo si vyžaduje odstrániť, vybúrať plochu v šírke min. 2,5 metra plus prehĺbiť pásy pre základy. Roz-
sah je dokumentovaný na výkresoch 1a a 1b, keďže spojovacie chodby sa skladajú z dvoch časti,
popis je v časti správy A, ods.2, kapacity. Časť búracích prác sa dotýka realizácie novej komuniká-
cie popri chodbe z obj. SO.12 k obj. SO.09.

Projekt predpokladá hrúbku betónovej spevnenej plochy, kde bude situovaná nová chodba
220 mm. Nebol zhotovený osobitý geologický prieskum, predpokladáme zeminu tr. III. v spodnej
časti búracích a výkopových prác pod betónovou plochou. Niektoré okraje trasy novej chodby je
možné vytvoriť aj  rezaním betónovej  plochy. Niektoré časti  novej chodby obsahujú aj  okapový
chodník, materiál na zásyp sa použije z miestnej skládky betónovej drviny, ktorá je v areáli. Horná
vrstva bude zo štrku, valúnov priemer do 60 mm.

Druhá časť búracích prác pre nové chodby je zobrazený na výkrese 1b. V tejto časti je lo-
kalizované aj nové expedičné miesto, rampa. Rozsah, šírka odstránenia dnešných plôch je daný
rezom, použitím okapového chodníka. Časť odstraňovanej plochy je zatrávnená plocha, viď vý-
kres.

Podrobnejší  rozsah búracích  prác je  uvedený aj  vo  výkaze výmer,  rozpočet.  Vyťažený
materiál sa bude dočasne skládkovať v areáli. Investor má zámer v rekonštrukcii areálu pokračo-
vať a materiál použiť. 

Búracie práce- vyhĺbenie zeminy pre základové pásy  sú zobrazené na výkresoch 3a,3b.
Šírka základovej špáry je 2 x 1,2 metra, hĺbka cca 1,20 až 1,50 metra.

2.3 Dopravné riešenie stavby

Dopravne je pozemok na ktorom stojí objekt Spojovacia chodba prístupný z jestvujúcich
vnútroareálových  obslužných  komunikácií.  Podrobnejšie  riešenie  je  predmetom  osobitej  časti
Projektu stavby.

2.4 Úpravy plôch, priestranstiev a zelene
Súčasťou realizácie stavby SO.27 je len úprava plôch, zásypu a zatrávnenia okolo novej

Spojovacej chodby - rozsah je viditeľný v situácii. 

2.5 Starostlivosť o životné prostredie
A.   Vplyv stavby na životné prostredie:   Vzhľadom na druh objektu – Spojovacia chodba

 nebude mať svojou prevádzkou negatívny vplyv na životné prostredie. 
B. Odvoz odpadu: O Odpad nie je predmetom riešenia, nevzniká pri prevádzke objektu.
D. Hluk: V rámci riešenej stavby sa nevyskytuje žiadny zdroj hluku, ktorý by nepriaznivo vplýval na
vonkajšie okolie a vonkajšie . Zariadenia inštalované v objekte musia vyhovovať platným normám
a predpisom v oblasti šírenia hluku. 
E. Oslnenie a     preslnenie:   Stavba nemá negatívny vplyv na preslnenie a denné oslnenie susedných
objektov.

B. Likvidácia odpadov
a- Nekontaminované (ostatné) odpady

V zmysle Vyhlášky ZP SR č.283/2001 Z.z., Vyhlášky č.284/2001 Z.z., prílohy č.1, ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle  Zákona č. 223/2001 Z.z., možno celkové množstvo 
odpadov vznikajúcich výkopovými, búracími a stavebnými prácami zatriediť nasledovne:



17 01 01 Betón  -  298,425t (Recyklovanie betónovej sute na stavenisku, podrví sa a použije späť do
podsypov pod cestu )

17 04 07 – zmiešané kovy (klamp) – 0,041t 

17 05 06 výkopová zemina  - 242,9 m3

Spôsob likvidácie odpadu:

Stavebné sute budú odvážané na dočasnú skládku s nekontaminovanými odpadmi/ betóny,
zemina/ v rámci areálu, ktorej presnú polohu udá dodávateľ stavby.

Druhotné suroviny /sklo, oceľ, káble/ budú odvezené do zariadení zberných surovín, resp. 
zberných dvorov v rámci lokality.

2.6 Starostlivosť a bezpečnosť pri práci
Pri  realizácii  navrhovaného  objektu  je  nutné  dodržiavať  všetky  predpisy  týkajúce  sa

bezpečnosti pri práci, pri skladovaní materiálu, obsluhy a údržby technologických zariadení a pod. 

2.7 Riešenie protikoróznej ochrany
Všetky kovové časti sú galvanizované ako ochrana proti korózii 

3. Zemné práce

 Na území stavby predpokladáme pri základoch ílovité sedimenty. Ich konzistencia bude
prevažne  pevná.  Zemné  práce  pozostávajú  z výkopových  prác  potrebných  pre  založenia
navrhovanej  stavby.  V prípade  potreby  a nejasností  je  potrebné  na  stavbu  k výkopom prizvať
statika.

4. Podzemná voda
Vplyv podzemnej vody na objekt sa nepredpokladá. Podľa záverov Geologického posudku

bola podzemná voda narazená až v úrovni 9- 11 metrov pod terénom.

5 Kanalizácia

Podrobnejšie riešenie  je  predmetom osobitej  časti  Projektu  stavby.  PD obsahuje návrh
hnojovnicovej kanalizácie, odtok vody po umytí chodieb. Časť odpadu bude odkanalizovaný do
objektov popri  nových chodbách, časť do nového ležatého rozvodu a následne do žumpy. PD
obsahuje aj výkres, schému základov.

6 Zásobovanie vodou

Podrobnejšie riešenie  je  predmetom osobitej  časti  Projektu  stavby.  PD obsahuje návrh
rozvodu vody pre umytie chodieb, základom bude  použitie systému VAP + prívod vody.

7 Plynofikácia

Podrobnejšie  riešenie  je  predmetom  osobitej  časti  Projektu  stavby.  Plyn-  úprava  pri
exteriér. vedení potrubia popri obj.č.SO.09



8 Elektrická energia

Zásobovanie elektrickou energiou, osvetlenie je popísané v osobitej  časti  dokumentácie.
Návrh  uvažuje  s  dvomi  novými  rozvádzačmi  PD obsahuje  aj  rozvod  elektro  pre  osvetlenie  a
zástrčky-  použitie  systému VAP.  Podľa  posúdenia  požiarnej  ochrany nie  je  potrebné núdzové
osvetlenie.  Návrh  obsahuje  aj  bleskozvod,  ktorý  je  umiestnený  na  streche,  uzemnenie  v
základových  pásoch chodieb.

Skladba ceny navrhovaných prvkov podľa projektu:

- rozvádzače 1 a 2

- svietidlá,  cca 105 ks, typ

- kábelové rozvody, osvetlenie,  zástrčky

- zásuvky, typ    počet ks

- bleskozvod, metre bežné

- bleskozvod uzemnenie

-  montáž, odhad

9. Požiarna ochrana

Areál farmy pre chov ošípaných v Terezove obsahoval od počiatku užívania 9 objektov na
chov v západnej časti a 6 objektov vo východnej časti. Hlavný vstup so zázemím je v v centrálnej
polohe areálu, kde je aj 7 valcových nádrží na hnojovnicu. Vo východnej časti areálu je požiarna
nádrž. Návrh túto koncepciu nemení.

Spojovacie  chodby  sú  stavebne  a  konštrukčne  uzatvorené  objekty.  Sú  to  prestrešené
koridory na presun ošípaných v prípade potreby z objektu do objektu. Najdlhšia časť Spojovacej
chodby vedie popri obj. SO.12 a SO.09- obvodový plášť týchto objektov spĺňa, resp musí spĺňať
požadovanú požiarnu odolnosť.  Nová spojovacia chodba medzi  objektami  SO.01-08 a SO.04-
07,06 nemení stavebnú podstatu jestvujúceho objektov.

Spojovacia chodba medzi SO.12 a SO.09 vedú popri murovaných obvodových a štítových
stenách,  ktoré  sú  požiarne  odolné.  Projekt  stavby  nemení  stavebnú  podstatu  jestvujúceho
objektov. Spojovacie chodby majú únikové dvere, otvor vždy po min.60,00 metroch.

Vypracoval: Ing. arch, Peter Žalman, CSc                                            V Terezove 08/2023


