

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SŁ-POZ	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	400	GODZ RH23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	400	GODZ RH23
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	400	GODZ RH23
HOD	AGROT	LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,47	14	ROZDR-PP
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,30	14	ROZDR-PP
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-177 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,12	14	ROZDR-PP
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-179 -c -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,60	14	ROZDR-PP
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-251 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,70	14	ROZDR-PP
		PIENKOWO	12-21-2-12-190 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		PIENKOWO	12-21-2-12-196 -c -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,01	14	ROZDR-PP
		PIENKOWO	12-21-2-12-196 -d -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,51	14	ROZDR-PP
		PIENKOWO	12-21-2-12-201 -h -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,15	14	ROZDR-PP
		PIENKOWO	12-21-2-12-202 -g -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,45	14	ROZDR-PP
		PIENKOWO	12-21-2-12-202 -i -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,37	14	ROZDR-PP
		PIENKOWO	12-21-2-12-221 -c -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,00	14	ROZDR-PP
	HOD	KLONIA	12-21-2-08-228 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-228 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-229 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,80	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-229 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-230 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,11	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-230 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,28	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-231 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,05	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-231 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,18	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-232 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,29	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-235 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-237 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,47	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-237 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,13	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-243 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,84	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-244 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,08	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-244 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,32	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-246 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,00	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-247 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,25	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-248A -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,80	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-249 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,40	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-249 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-250 -c -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,70	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-250 -c -02	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,96	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-259 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	124	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-259 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00	124	CP-W
	CP	LEONTYNOWO	12-21-2-09-149 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,22	124	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-149 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,98	124	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,66	124	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,97	124	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,22	124	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,80	124	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,61	124	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-177 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,85	124	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-253 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,61	124	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-253 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,43	124	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,75	124	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,25	124	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,69	124	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,70	124	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,47	124	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-188 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,07	124	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-189 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,28	124	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	124	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,78	124	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-194 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,83	124	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-195 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,86	124	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	124	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,69	124	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-207 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,05	124	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-207 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	124	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-218A -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,46	124	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-218A -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,69	124	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,33	124	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,92	124	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-225 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,32	124	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-225 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,99	124	CP-W
	CW	KLONIA	12-21-2-08-230 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,90	120	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-230 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,36	120	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-231A -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,60	120	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-231A -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	120	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-231 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	4,00	120	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-232 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,00	120	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-234 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,20	120	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-234 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,80	120	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-238 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	120	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-238 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,76	120	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-241 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	8,35	120	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-244 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	8,55	120	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-244 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,95	120	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-244 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,50	120	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-258 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,19	120	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-258 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,78	120	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-259 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	4,00	120	CW-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-179 -c -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	3,50	120	CW-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,49	120	CW-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,03	120	CW-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,34	120	CW-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,34	120	CW-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-189 -f -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,98	120	CW-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-203 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	120	CW-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-203 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,64	120	CW-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-220 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,50	120	CW-W
	MA-PORZ	LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,47	19	WPOD-N
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,30	19	WPOD-N
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-172 -a -03	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,30	19	WPOD-N
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-172 -c -03	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,40	19	WPOD-N
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-177 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,12	19	WPOD-N
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-180 -d -02	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,35	19	WPOD-N
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-251 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,70	19	WPOD-N
		PIENKOWO	12-21-2-12-191 -c -99	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,91	19	WPOD-N
		PIENKOWO	12-21-2-12-193 -f -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	3,19	19	WPOD-N
		PIENKOWO	12-21-2-12-196 -c -02	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,01	19	WPOD-N
		PIENKOWO	12-21-2-12-196 -d -02	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,51	19	WPOD-N

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	PIENKOWO	12-21-2-12-201 -h -02	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	3,15	19	WPOD-N
		PIENKOWO	12-21-2-12-202 -g -02	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,45	19	WPOD-N
		PIENKOWO	12-21-2-12-202 -i -02	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,37	19	WPOD-N
		PIENKOWO	12-21-2-12-202 -j -01	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,42	19	WPOD-N
		PIENKOWO	12-21-2-12-207 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,33	19	WPOD-N
		PIENKOWO	12-21-2-12-225 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,86	19	WPOD-N
	NAT-WPG	LEONTYNOWO	12-21-2-09-161 -b -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,40	68	WYK-PASCZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	12,85	73	WYK-POGCZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -f -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	2,46	73	WYK-POGCZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-194 -i -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	20,05	73	WYK-POGCZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-195 -c -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	18,85	73	WYK-POGCZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-196 -c -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	13,39	73	WYK-POGCZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-196 -d -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	10,06	73	WYK-POGCZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-198 -b -03	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	19,31	73	WYK-POGCZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-201 -h -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	20,98	73	WYK-POGCZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-202 -g -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	9,66	73	WYK-POGCZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-202 -i -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	9,12	73	WYK-POGCZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-220 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	13,32	73	WYK-POGCZ
	ODN2P-WPG	PIENKOWO	12-21-2-12-192 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,10	59	PRZ-TALSA
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -j -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	16,65	70	WYK-PASCP
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -j -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	0,10	56	WYK-TALOK
		PIENKOWO	12-21-2-12-216 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-216 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-216 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,10	59	PRZ-TALSA
		PIENKOWO	12-21-2-12-216 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	4,66	70	WYK-PASCP
		PIENKOWO	12-21-2-12-216 -c -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,10	56	WYK-TALOK
	ODN-GLEB	LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	3,13	74	WYK-P5GCP
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	20,80	73	WYK-POGCZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-177 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	0,80	74	WYK-P5GCP
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-179 -c -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	22,60	73	WYK-POGCZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-251 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	4,67	73	WYK-POGCZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-190 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	13,79	73	WYK-POGCZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-221 -c -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	22,44	73	WYK-POGCZ
	ODN-ZRB	LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,54	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,17	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	16,00	67	KOP-ROW
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	13,26	101	SADZ SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	13,26	101	SADZ SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,45	100	SADZ WIEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,54	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,17	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,16	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,75	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	18,00	67	KOP-ROW
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	9,78	101	SADZ SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	9,78	101	SADZ SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	10,13	100	SADZ WIEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,16	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,75	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,39	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,15	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	14,00	67	KOP-ROW
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	11,31	101	SADZ SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	11,31	101	SADZ SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,23	100	SADZ WIEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,39	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,15	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-199 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,96	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-199 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,95	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-199 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-199 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-199 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	67	KOP-ROW
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-199 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	25,91	100	SADZ WIEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-199 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	24,96	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-199 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,95	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-206 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,55	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-206 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-206 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-206 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	67	KOP-ROW
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-206 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,55	100	SADZ WIEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-206 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,55	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,18	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,15	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	67	KOP-ROW
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	25,00	103	SAD-BRYŁ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,33	100	SADZ WIEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,18	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,15	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-214 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-214 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,29	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-214 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-214 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-214 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	67	KOP-ROW
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-214 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,20	103	SAD-BRYŁ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-214 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,39	100	SADZ WIEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-214 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-214 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,29	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,30	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,42	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	67	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	PIENKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,86	99	SADZ 1R
		PIENKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,52	100	SADZ WIEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	16,30	111	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	4,42	111	DOW-SADZ
	PBD-GLEB	LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	6,06	74	WYK-P5GCP
		PIENKOWO	12-21-2-12-215 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-215 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-215 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,10	59	PRZ-TALSA
		PIENKOWO	12-21-2-12-215 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	21,98	70	WYK-PASCP
		PIENKOWO	12-21-2-12-215 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	0,10	56	WYK-TALOK
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,10	59	PRZ-TALSA
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	1	KMTR	26,64	70	WYK-PASCP
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,10	56	WYK-TALOK
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,10	59	PRZ-TALSA
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	14,52	70	WYK-PASCP
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	0,10	56	WYK-TALOK
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,10	59	PRZ-TALSA
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	1	KMTR	12,85	70	WYK-PASCP
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -c -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,10	56	WYK-TALOK
	PIEL	KLONIA	12-21-2-08-237 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,60	116	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-237 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	8,00	116	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-237 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	16,00	116	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-246 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	116	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-246 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,64	116	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-247 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-247 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,06	116	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-247 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	11,00	116	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-248 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,05	116	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-248 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,06	115	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,11	115	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,02	115	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,73	115	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,57	115	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,83	116	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,92	116	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,07	116	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,96	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,87	116	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	116	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,50	115	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,27	116	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,70	115	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,05	116	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-168 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,84	116	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00	115	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,50	115	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-172 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	115	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-172 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-176 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-251 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,10	116	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-251 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	116	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,41	117	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,10	117	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,79	116	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50	117	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,87	117	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,23	116	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,00	117	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,34	117	KOSZ UC
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-185 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-199 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,11	116	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-205 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-205 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-209 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-209 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,24	116	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-209 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	116	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-212 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-214 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,33	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	116	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	116	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,69	116	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	116	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,64	116	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,12	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,28	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,38	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-223 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	115	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,24	116	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,22	116	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,63	116	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,23	116	KOSZ UB
	POPR	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,00	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,00	111	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	4,00	52	WYK-TAL40
	POPR-WPG	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	14,00	59	PRZ-TALSA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	14,00	52	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZS	KLONIA	12-21-2-08-232 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		KLONIA	12-21-2-08-232 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	35,00	154	K GRODZEŃ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-146 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	32,00	154	K GRODZEŃ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-146 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	37,10	154	K GRODZEŃ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-251 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	9,00	154	K GRODZEŃ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-251 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	11,20	154	K GRODZEŃ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,40	154	K GRODZEŃ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	112,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	403	GODZ MH8
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGND	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00	396	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	9,00	144	SZUK-OWA2
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	10,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	25,00	403	GODZ MH8
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	396	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	7,00	403	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	396	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	156	PORZ-SPAL
	O-SPALGAŁ	PIENKOWO	12-21-2-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	157	PORZ-STOS
	O-SPAŁM	LEONTYNOWO	12-21-2-09-149 -c -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	3,00	130	ZAB-RYS
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -g -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	3,00	130	ZAB-RYS
	O-ZGRYZC	KLONIA	12-21-2-08-250C -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		KLONIA	12-21-2-08-250C -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	11,00	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,60	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,12	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,50	125	ZAB-REPEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-209 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-209 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35	125	ZAB-REPEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-213 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-213 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,10	125	ZAB-REPEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,40	125	ZAB-REPEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-218A -t -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-218A -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,36	125	ZAB-REPEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-218B -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-218B -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	125	ZAB-REPEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,56	125	ZAB-REPEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-222 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-222 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,48	125	ZAB-REPEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-223 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-223 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,32	125	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	139	PUL-RYJ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	300,00	167	KONTR-RYJ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	300,00	139	PUL-RYJ
	O-ZWWTÓRM	PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	1,00	136	KOR-P
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	20,00	136	KOR-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INFO	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	KLONIA	12-21-2-08-231A -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,80	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-231A -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	171	PPOŻ-PORZ
		KLONIA	12-21-2-08-231A -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,78	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-231A -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,26	171	PPOŻ-PORZ
		KLONIA	12-21-2-08-258 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,65	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-258 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,55	171	PPOŻ-PORZ
		KLONIA	12-21-2-08-258 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,08	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-258 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	171	PPOŻ-PORZ
		KLONIA	12-21-2-08-258 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,62	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-258 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54	171	PPOŻ-PORZ
		KLONIA	12-21-2-08-259 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,44	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-259 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,48	171	PPOŻ-PORZ
		KLONIA	12-21-2-08-259 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,60	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-259 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20	171	PPOŻ-PORZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-147 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,51	171	PPOŻ-PORZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-147 -c -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-147 -c -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	173	ODN-PASP
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,69	171	PPOŻ-PORZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,66	396	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,36	396	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60	396	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,09	171	PPOŻ-PORZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -m -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -m -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	173	ODN-PASP
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,78	396	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,82	171	PPOŻ-PORZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -l -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -l -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	173	ODN-PASP
		PIENKOWO	12-21-2-12-210 -b -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	173	ODN-PASP
	P-PORZ	KLONIA	12-21-2-08-241A -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,08	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-241 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,60	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-241 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,40	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-243 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,72	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-243 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,72	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-243 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,07	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-243 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,70	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-243 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,97	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-245 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,98	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-245 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,45	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-245 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,35	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-245 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,60	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-245 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,80	396	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-250 -c -98	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,87	396	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	46,96	396	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,26	171	PPOŻ-PORZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39	171	PPOŻ-PORZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,05	171	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,80	171	PPOŻ-PORZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,17	171	PPOŻ-PORZ
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,20	396	GODZ RH8
	P-POŻAR	KLONIA	12-21-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	174	DOZ DOG
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	2,00	174	DOZ DOG
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	174	DOZ DOG
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	UT-WODA	PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-OŚRPRZ	PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	403	GODZ MH8
POZ	CP-P	KLONIA	12-21-2-08-247 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		KLONIA	12-21-2-08-247 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-149 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-149 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-224 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-225 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-225 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	2	CWD-D
	IB	PIENKOWO	12-21-2-12-191 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-191 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-196 -c -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-196 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-202 -j -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-202 -j -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
	IIIAU	LEONTYNOWO	12-21-2-09-177 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	1	CWD-P
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-177 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	1	CWD-P
		PIENKOWO	12-21-2-12-193 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-193 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D
	IIIBU	LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	1	CWD-P
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	1	CWD-P
	POZ-P	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	403	GODZ MH8
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	403	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	397	GODZ PILA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	403	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	396	GODZ RH8
	PR	KLONIA	12-21-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	51,00	2	CWD-D
		KLONIA	12-21-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	51,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	PIENKOWO	12-21-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	PRZEST	KLONIA	12-21-2-08-229 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	1	CWD-P
		KLONIA	12-21-2-08-229 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	1	CWD-P
	PTP	KLONIA	12-21-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		KLONIA	12-21-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	435,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	435,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		KLONIA	12-21-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		KLONIA	12-21-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	PTW	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		KLONIA	12-21-2-08-233 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		KLONIA	12-21-2-08-233 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	TPP	LEONTYNOWO	12-21-2-09-146 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-146 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-146 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-146 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-146 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-146 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-149 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-149 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-164 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	619,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-164 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	619,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-168 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-168 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-173 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	410,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-173 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	410,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-174 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	290,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-174 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	290,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-176 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	480,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-176 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-176 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	480,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-176 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	1	CWD-P
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	1	CWD-P
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-180 -d -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	451,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-180 -d -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	451,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-184 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	521,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-184 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	521,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-186 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-186 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-186 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-186 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-186 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-186 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-186 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-186 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-186 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-186 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-186 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-186 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-198 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-198 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-199 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-199 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-201 -h -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-201 -h -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-201 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-201 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-202 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-202 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-202 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-202 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-202 -g -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-202 -g -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-202 -i -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-202 -i -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-202 -j -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-202 -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218A -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-224 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-224 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-224 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-224 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-224 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-224 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-224 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-224 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
	TWP	KLONIA	12-21-2-08-231A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		KLONIA	12-21-2-08-231A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	1	CWD-P
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-181 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-181 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-182 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-182 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-201 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-201 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-201 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-201 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-202 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-202 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-220 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-220 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-220 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-220 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-224 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-224 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-224 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-224 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
	UT-DROGIP	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
	UT-MEL	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	404	GODZ MH23
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	400	GODZ RH23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	400	GODZ RH23
	UT-MEL-UE	PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	400	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.