




































REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Martin Dátum: 22. 4. 2024

Objednávateľ: IČO:

Univerzitná nemocnika Martin IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
RK Ademma s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

RK Ademma s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20,00% 94 389,55

1

Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja-hybridného diagnostického systému - doplneny

94 389,55

Sadzba dane Základ dane Výška dane

113 267,46EUR

20,00% 0,00 0,00

18 877,91
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba:

Miesto: Martin Dátum:

Objednávateľ: Univerzitná nemocnika Martin Projektant:

Zhotoviteľ: RK Ademma s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja-hybridného diagnostického systému - 

doplneny

22. 4. 2024

 

RK Ademma s.r.o.

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

55 953,7901 46 628,16Architektúra, statika

94 389,55 113 267,46

Elektroinštalácia05 36 292,7830 243,98

Ústredné vykurovanie 1 038,3407 1 246,01

526,88439,07Zdravotechnika08

19 248,0016 040,0009 Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Martin Dátum: 22. 4. 2024

Objednávateľ: IČO:

Univerzitná nemocnika Martin IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

RK Ademma s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

RK Ademma s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 628,16

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 46 628,16 20,00% 9 325,63

Cena s DPH v EUR 55 953,79

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja-hybridného 

diagnostického systému - doplneny

01 - Architektúra, statika
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Martin Dátum: 22. 4. 2024

Objednávateľ: Univerzitná nemocnika Martin Projektant:  

Zhotoviteľ: RK Ademma s.r.o. Spracovateľ: RK Ademma s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 46 628,16

HSV - Práce a dodávky HSV 17 359,41

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 084,03

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 547,99

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 226,45

    99 - Presun hmôt HSV 500,94

PSV - Práce a dodávky PSV 27 738,75

    713 - Izolácie tepelné 1 093,63

    762 - Konštrukcie tesárske 84,94

    763 - Konštrukcie - drevostavby 2 963,61

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 17 964,59

    776 - Podlahy povlakové 4 785,53

    783 - Nátery 718,20

    784 - Maľby 128,25

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 750,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 780,00

Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja-hybridného 

diagnostického systému - doplneny

01 - Architektúra, statika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Martin Dátum: 22. 4. 2024

Objednávateľ: Univerzitná nemocnika Martin Projektant:  

Zhotoviteľ: RK Ademma s.r.o. Spracovateľ: RK Ademma s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 46 628,16

D HSV Práce a dodávky HSV 17 359,41

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 084,03

1 K 411321616.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 

30/37
m3 8,550 140,00 1 197,00

2 K 411361821.S

Výstuž stropov doskových, trámových, 

vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 

(10505)

t 0,854 980,00 836,92

3 K 411362021.S

Výstuž stropov doskových, trámových, 

vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 

zváraných sietí KARI

t 0,031 1 616,35 50,11

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 547,99

4 K 612460121.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 

základnou
m2 70,600 0,52 36,71

5 K 612460364.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová 

jednovrstvová, hr. 15 mm
m2 70,600 12,00 847,20

6 K 632001011.S
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z 

PE
m2 56,250 0,21 11,81

7 M 283230007500.S Oddeľovacia fólia na potery m2 64,688 0,71 45,93

8 K 632452218.S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 45 mm m2 6,790 25,00 169,75

9 K 632452220.S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm m2 16,560 25,00 414,00

10 K 632471310.S Olovená platňa - ochrana pred žiarením - strop m2 56,250 150,00 8 437,50

11 K 632471311.S
Protiradiačná ochrana - olovená platne v priečke 

2,5mm
m2 12,700 150,00 1 905,00

12 K 642940010.S Začistenie skrytej zárubne m 19,860 5,00 99,30

13 K 642944121.S
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy 

otvoru do 2,5 m2
ks 3,000 80,89 242,67

14 M 553310010303.S Zárubňa pre dvere šxv 800x1970 ks 2,000 60,00 120,00

15 M 553310010301.S Zárubňa pre dvere šxh 600x1970 ks 1,000 60,00 60,00

16 K 642944221.S
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy 

otvoru 2,5 - 4,5 m2
ks 1,000 98,12 98,12

17 M 553310010359.S Zárubňa pre dvere šxv 1900x1970 ks 1,000 60,00 60,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 226,45

18 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 56,250 3,00 168,75

19 K 962031132.S

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 

mm,  -0,19600t

m2 37,760 3,68 138,96

20 K 967031734.S

Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál 

pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm,  -

0,55700t

m2 0,198 31,87 6,31

21 K 968071115.S Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t m 19,850 5,00 99,25

22 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 

m2,  -0,07600t
m2 1,530 29,42 45,01

23 K 971033451.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. 

do 450 mm,  -0,21900t
ks 3,000 23,79 71,37

24 K 971033561.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 

600 mm,  -1,87500t
m3 0,018 113,58 2,04

25 K 976081112.S
Demontáž existujúcej sústavy VZT - pozinkovaná oceľ 

(č.m.6.17)
kg 500,000 0,50 250,00

26 K 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t
m2 24,100 2,00 48,20

27 K 978059531.S

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 

vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -

0,06800t

m2 8,550 1,20 10,26

Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja-hybridného 

diagnostického systému - doplneny

01 - Architektúra, statika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 12,548 13,66 171,41

29 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 

ďalšie podlažie
t 75,288 3,00 225,86

30 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 12,548 16,72 209,80

31 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 125,480 0,51 63,99

32 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 12,548 10,00 125,48

33 K 979089612.S
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 12,548 47,00 589,76

D 99 Presun hmôt HSV 500,94

34 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 27,830 18,00 500,94

D PSV Práce a dodávky PSV 27 738,75

D 713 Izolácie tepelné 1 093,63

35 K 713000027.S
Odstránenie tepelnej izolácie podláh lepenej z 

polystyrénu hr. nad 10 cm -0,0015t
m2 56,250 1,09 61,31

36 K 713122111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 

kladeným voľne v jednej vrstve
m2 56,250 1,33 74,81

37 M 13462 ISOVER EPS 200S hrúbka 150 mm m2 6,783 20,00 135,66

38 M 13458 ISOVER EPS 200S hrúbka 80 mm m2 50,847 16,00 813,55

39 K 998713103.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

12 m do 24 m
t 0,166 49,97 8,30

D 762 Konštrukcie tesárske 84,94

40 K 762811811.S
Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z 

hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t
m2 56,250 1,51 84,94

D 763 Konštrukcie - drevostavby 2 963,61

41 K 763111211.S
Priečka SDK hr. 80 mm, kca CW+UW 50, jednoducho 

opláštená doskou štandardnou A 15 mm, TI 50 mm
m2 10,000 43,86 438,60

42 K 763115514.S

Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito 

opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 

mm

m2 12,700 61,74 784,10

43 K 763138204.S

Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej 

oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna 

impregnovaná DFH2 12.5 mm

m2 48,100 34,80 1 673,88

44 K 998763306.S
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v 

objektoch výšky od 24 do 52 m
t 1,467 45,69 67,03

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 17 964,59

45 K 767612100.S
Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO 

páskami (exteriérová a interiérová)
m 28,700 15,00 430,50

46 M 283290006100.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z exteriéru

m 30,135 3,00 90,41

47 M 283290006200.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z interiéru

m 30,135 4,00 120,54

48 M 553410013101.S
O1 - Okno, nové, hliník,3-sklo, 2150x1900; vrátane 

podružných a kotviacich prvkov
ks 2,000 1 300,00 2 600,00

49 M 553410013102.S
O2 - Okno, francúzske nové, hliník, 3-sklo, 2150x2900; 

vrátane podružných a kotviacich prvkov
ks 1,000 1 600,00 1 600,00

50 M 553410013103.S

O3 - Okno, pozorovacie 1600/600 mm medzi 

vyšetrovňou gamakamery II. SPECT/CT s 

ekvivalentom olova 2,5 mm 15-070; vrátane 

podružných a kotviacich prvkov

ks 1,000 5 805,00 5 805,00

51 K 767641110.S

Montáž kovového dverového krídla otočného 

jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane 

kovania

ks 4,000 51,04 204,16

52 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 

povrch nerez brúsený
ks 4,000 23,10 92,40

53 M 553410014801.S D1 - Dvere, nové, olov. vložka min. 2,5mm, 1970x800 ks 1,000 2 500,00 2 500,00

54 M 553410014802.S D2 - Dvere, repas, olov. vložka, 1970x600 ks 1,000 350,00 350,00

55 M 553410014803.S D4 - Dvere, repas, olov. vložka, 1970x800 ks 1,000 300,00 300,00

56 K 767641120.S
Montáž kovového dverového krídla otočného 

dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
ks 1,000 96,41 96,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

57 M 553410041101.S D3 - Dvere, dvojkrídlo, repas, olov. vložka 1970x1900 ks 1,000 295,00 295,00

58 K 767660121.S
Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 

300 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie
ks 3,000 53,79 161,37

59 M 611530037500.S Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2200x1900 mm ks 2,000 377,28 754,56

60 M 611530038500.S Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2200x2900 mm ks 1,000 522,48 522,48

61 K 767995107.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg
kg 500,000 1,30 650,00

62 M 10001 Konštrukcia nové rozvody kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

63 K 767996806.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb - olevené platne 

v priečke
kg 12,572 2,10 26,40

64 K 998767103.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m
t 1,069 61,14 65,36

D 776 Podlahy povlakové 4 785,53

65 K 776511820.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 

lepených s podložkou,  -0,00100t
m2 56,250 5,00 281,25

66 K 776541100.S
Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v 

pásoch
m2 56,250 25,00 1 406,25

67 K 776620010.S
Lepenie PVC heterogénnych alebo homogénnych v 

pásoch na steny
m2 42,325 25,00 1 058,13

68 M 284110000605.S
Podlaha PVC heterogénna akustická, hrúbka do 3,5 

mm
m2 101,532 20,00 2 030,64

69 K 998776105.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

nad 36 do 48 m
t 0,365 25,38 9,26

D 783 Nátery 718,20

70 K 783894122.S
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 

latexovými umývateľnými stien dvojnásobný
m2 256,500 2,80 718,20

D 784 Maľby 128,25

71 K 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 

výšky do 3,80 m
m2 256,500 0,50 128,25

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 750,00

72 K HZS000212.S

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej 

ako 8 hodín

hod 50,000 15,00 750,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 780,00
73 K 000400014.S Inžiniering eur 1,000 100,00 100,00

74 K 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 

vrátane ich technického vybavenia). náklady na 

dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 180,00 180,00

75 K 001000011.S Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta eur 1,000 500,00 500,00

Strana 5 z 5



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Martin Dátum: 22. 4. 2024

Objednávateľ: IČO:

Univerzitná nemocnika Martin IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

RK Ademma s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

RK Ademma s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 243,98

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 30 243,98 20,00% 6 048,80

Cena s DPH v EUR 36 292,78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja-hybridného 

diagnostického systému - doplneny

05 - Elektroinštalácia
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Martin Dátum: 22. 4. 2024

Objednávateľ: Univerzitná nemocnika Martin Projektant:  

Zhotoviteľ: RK Ademma s.r.o. Spracovateľ: RK Ademma s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 243,98

55555 - Rozvádzač R6.3 s príslušenstvom 10 472,00

D1 - Úprava rozvádzača RH-6 955,00

D2 - Priestor 12 696,72

D3 - Práce 6 120,26

Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja-hybridného 

diagnostického systému - doplneny

05 - Elektroinštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Martin Dátum: 22. 4. 2024

Objednávateľ: Univerzitná nemocnika Martin Projektant:  

Zhotoviteľ: RK Ademma s.r.o. Spracovateľ: RK Ademma s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 243,98

D 55555 Rozvádzač R6.3 s príslušenstvom 10 472,00

1 M Pol58
Nástenná skriňa kompl. 1380x590x250mm + podstav. 

100x250mm
ks 1,000 1 750,00 1 750,00

2 M Pol59 Istič B25/3, 10kA, charakteristika B, 25A, 3-pólový ks 1,000 22,00 22,00

3 M Pol60 Prepätová ochrana T1+T2, 12,5kA/4p (10/350µs) ks 1,000 195,00 195,00

4 M Pol61
Pr.chránič s ističom,B10/2/0,03, 10A, 30mA, 1+N, typ 

A, 6kA
ks 2,000 77,00 154,00

5 M Pol62
Pr.chránič s ističom,B16/2/0,03, 16A, 30mA, 1+N, typ 

A, 6kA
ks 7,000 63,00 441,00

6 M Pol63 Poistkový odpínač PV17, 1p, na DIN lištu ks 1,000 5,00 5,00

7 M Pol64 Poistka 25A, aM ks 1,000 1,00 1,00

8 M Pol65
Oddeľovací transf. jednofázový 230/230, 4kW, na 

napájanie v zdravotníckych priestoroch
ks 1,000 1 250,00 1 250,00

9 M Pol66

Monitor izolačného stavu pre striedavé IT siete do 230 

V určené pre napájanie lekárskych a medicínskych 

priestorov napr.: Bender IR427

ks 1,000 775,00 775,00

10 M Pol67
Viackanálový prístroj na vyhodnocovanie porúch 

izolácie v zdravotníckych inštaláciách Bender EDS151
ks 1,000 1 390,00 1 390,00

11 M Pol68 Zdroj pro napájenie lokalizátora EDS15x ks 1,000 155,00 155,00

12 M Pol69
Signalizačný panel určený na zobrazenie chybových 

hlásení z monitora izolačného stavu napr.: Bender MK7
ks 1,000 295,00 295,00

13 M Pol70 Istič B6/2 6kA, charakteristika B, 6A, 2-pólový ks 1,000 17,00 17,00

14 M Pol71 Istič B16/1N 6kA, charakteristika B, 16A, 2-pólový ks 8,000 17,00 136,00

15 M Pol72 UPS 4kVA 3,6kW 7min 1/1f / on-line ks 1,000 3 686,00 3 686,00

16 M Pol73 Označenie rozvádzača, svoriek, bezp. nálepky sada 1,000 50,00 50,00

17 M Pol74 Montážny materiál sada 1,000 50,00 50,00

18 M Pol75 Prepojovací materiál sada 1,000 50,00 50,00

19 M Pol76 Doprava na stavenisko ks 1,000 50,00 50,00

D D1 Úprava rozvádzača RH-6 955,00

20 M Pol77
SPD kombinovaný zvodič T1+T2 (B+C), 75 kA/3 póly, 

vyberateľný, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)
ks 1,000 410,00 410,00

21 M Pol78
Istič 3pól, In 125A, Icu 25kA, charakteristika vedení L, 

Cu/Al 2,5 - 95mm2
ks 1,000 375,00 375,00

22 M Pol79 Tunelové svorky k MC1, 4‑pólové, 16‑95mm2 sada 2,000 45,00 90,00

23 M Pol80 Kryt svoriek, 4‑pólový ks 1,000 10,00 10,00

24 M Pol81 Dištančná podložka ks 1,000 10,00 10,00

25 M Pol82 Istič B32/3, 10kA, charakteristika B, 32A, 3-pólový ks 1,000 26,00 26,00

26 M Pol83 Príložkové káblové oko - 7585-10 ks 4,000 1,00 4,00

27 M Pol84 Dooznačenie rozvádzača, svoriek, bezp. nálepky sada 1,000 30,00 30,00

D D2 Priestor 12 696,72

28 M Pol85
Svietidlo LED 600x600, 230V, 20,5W, URG19, 4000K, 

IP40 + montážný rám
ks 1,000 98,17 98,17

29 M Pol86
Svietidlo LED 600x600, 230V, 29,5W, URG16, CRI≥90, 

3000K, IP40, DALI (+ montážný rám)
ks 10,000 160,00 1 600,00

30 M Pol87 LED napájač DALI 30W 1000mA stmievateľný ks 10,000 320,00 3 200,00

31 M Pol88 Montážný rám pre priadenú montáž ks 10,000 21,52 215,20

32 M Pol89

Svietidlo LED 600x600, 230V, 29,5W, URG16, CRI≥90, 

3000K, IP40, DALI, (+ predradník AC/DC 1h + 

montážný rám)

ks 1,000 268,45 268,45

33 M Pol87 LED napájač DALI 30W 1000mA stmievateľný ks 1,000 368,00 368,00

Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja-hybridného 

diagnostického systému - doplneny

05 - Elektroinštalácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

34 M Pol88 Montážný rám pre priadenú montáž ks 1,000 21,52 21,52

35 M Pol90 Predradník AC/DC 1h ks 1,000 86,20 86,20

36 M Pol91
Vypínač - DALI, otočný stmievač - prístrojový spodok 

pre DALI potenciometer
ks 3,000 68,45 205,35

37 M Pol92 Stredovy kryt pre DALI vypínač, biely ks 3,000 3,85 11,55

38 M Pol93 1-rámik, biely ks 3,000 0,98 2,94

39 M Pol94 Vypínač - č.1 - prístrojový spodok ks 1,000 4,12 4,12

40 M Pol95 Stredovy kryt pre vypínač č. 1, biely ks 1,000 0,88 0,88

41 M Pol93 1-rámik, biely ks 1,000 0,98 0,98

42 M Pol96
Zásuvka 230V/16A, biela (kompatibilná s instalačnou 

lištou)
ks 22,000 4,98 109,56

43 M Pol97 Zásuvka 230V/16A, žltá ks 4,000 7,12 28,48

44 M Pol98 Zásuvka 230V/16A, zelená ks 8,000 7,12 56,96

45 M Pol99 Zásuvka RJ45, dvojnásobná, biela ks 8,000 18,45 147,60

46 M Pol100 Rámik, biely dvojitý ks 5,000 1,98 9,90

47 M Pol101 Inštalačná krabica na povrch, 2-násovná, vodorovná ks 5,000 2,35 11,75

48 M Pol102
Instalačná lišta 150x50mm, komplet, s prepážkou 

napr.: Legrand DLP
m 15,000 19,98 299,70

49 M Pol103 Lišta hranatá bezhalog. HF 80X40mm (dlž. 2m) m 12,000 6,98 83,76

50 M Pol104 Lišta hranatá bezhalog. HF 20X20mm (dlž. 2m), HD m 120,000 3,01 361,20

51 M Pol105 Rúrka ohybná kovová 750N priem. 18,9mm, m 90,000 3,12 280,80

52 M Pol106 Núdzový vypínač "OFF" s aretáciou ks 3,000 36,12 108,36

53 M Pol107 Hlavný vypínač, on/off, ks 1,000 68,75 68,75

54 M Pol108 Dverný kontakt 230V/2A ks 2,000 16,20 32,40

55 M Pol109 Kábel NHXH-J 4x50mm2 m 32,000 48,69 1 558,08

56 M Pol110 Kábel NHXH-J 5x10mm2 m 28,000 12,32 344,96

57 M Pol111 Vodič H07Z-K 50mm2 žl/ze m 52,000 8,98 466,96

58 M Pol112 Vodič H07Z-K 10mm2 žl/ze m 75,000 2,01 150,75

59 M Pol113 Vodič H07Z-K 6mm2 žl/ze m 50,000 0,74 37,00

60 M Pol114 Kábel CXKE-J 3x2,5mm2 m 135,000 1,21 163,35

61 M Pol115 Kábel CXKE-J 3x1,5mm2 m 25,000 0,98 24,50

62 M Pol116 Kábel CXKE-J 5x1,5mm2 m 90,000 1,24 111,60

63 M Pol117 Kábel CXKE-J 7x1,5mm2 m 45,000 2,98 134,10

64 M Pol118 Kábel H07RN-F 4x50mm2 m 6,000 36,56 219,36

65 M Pol119 Kábel H07RN-F 5x1,5mm3 m 6,000 3,01 18,06

66 M Pol120 Kábel F/FTP Cat.6a 2x(4x2xAWG23/1), LSOH m 80,000 0,76 60,80

67 M Pol121 Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1, LS0H m 120,000 0,76 91,20

68 M Pol122
Konektor RJ-45 STP, Cat.6a, s krytom IP20, priamy 

AWG 26/7 - 23/7, AWG 26/1 - 23/1
ks 20,000 2,18 43,60

69 M Pol123
Patchcord RJ45 tienený Cat.6a / 10GB, LS0H, 

červený, 1.0m
ks 20,000 29,00 580,00

70 M Pol124 Držiak žlabu 150, typ L, 200mm ks 8,000 2,07 16,56

71 M Pol125 Káblový žlab perforovaný so spojkou, 60x150mm m 15,000 4,98 74,70

72 M Pol126 Káblový žlab perforovaný so spojkou, 60x200mm m 10,000 9,48 94,80

73 M Pol127 Oblúk 90°, 60x150mm ks 1,000 6,30 6,30

74 M Pol128 Oblúk 90°, 60x200mm ks 2,000 8,45 16,90

75 M Pol129 Montážny profil 41X41 ks 10,000 3,69 36,90

76 M Pol130 Prepážka do žlabu 60mm m 10,000 2,98 29,80

77 M Pol131 Príchytka na kábel do žlabu ks 60,000 0,86 51,60

78 M Pol132 Skrutka do betónu ks 50,000 0,42 21,00

79 M Pol133 Koncovka žlabu 60x150mm ks 1,000 3,08 3,08

80 M Pol134 Koncovka žlabu 60x200mm ks 1,000 3,28 3,28

81 M Pol135 Chránič hrán, čierny, na žlab m 3,000 2,01 6,03

82 M Pol136 Zinkový sprej ks 1,000 6,65 6,65

83 M Pol137
Ekvipotencialová svorkovnica pre vyrovnanie 

potenciálu EP
ks 2,000 16,56 33,12

84 M Pol138 Svorkovnica vyrovnania potenciálu 2násobná ks 4,000 24,58 98,32

85 M Pol139
Krabica doplnkového pospájania pre pripojenie vodivej 

podlahy
ks 10,000 4,01 40,10

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

86 M Pol140

Antisatická podlaha s ESD pásky 10x25mm s 

príslušenstvom, pre plochu 48m2 (podľa výkresovej 

časti)

ks 1,000 85,00 85,00

87 M Pol141 Svorka - zemniaca ZSA16 , BS ZS16 BERNARD ks 6,000 2,68 16,08

88 M Pol142 Pásik k svorke Bernard ZSA16 ks 6,000 0,98 5,88

89 M Pol143 Páska viazacia 3,6x290mm 100ks Bal 2,000 4,85 9,70

90 M Pol144 Označovací štítok "L1"- balenie 100 ks, bal 0,200 6,80 1,36

91 M Pol145 Označovací štítok "L2"- balenie 100 ks, bal 0,200 6,80 1,36

92 M Pol146 Označovací štítok "L3"- balenie 100 ks, bal 0,200 6,80 1,36

93 M Pol147 Označovací štítok "uzemnenie" - balenie 100 ks, bal 0,200 6,80 1,36

94 M Pol148 Označovací štítok "PEN"- balenie 100 ks, bal 0,200 6,80 1,36

95 M Pol149 Páska "izolačná"- žlto-zelená - 15x10 Bal 2,000 3,12 6,24

96 M Pol150 Páska "izolačná"- čierna - 15x10 Bal 2,000 3,12 6,24

97 M Pol151 Páska "izolačná"- hnedá- 15x10 Bal 2,000 3,12 6,24

98 M Pol152 Páska "izolačná"- sivá - 15x10 Bal 2,000 3,12 6,24

99 M Pol153 Svorka spojovacia 3x2,5mm2 ks 40,000 0,68 27,20

100 M Pol154 Montážne lepidlo v tube ks 1,000 5,12 5,12

101 M Pol155 Hmoždinka zauzlovacia + skrutka, Ø 08x60mm ks 100,000 0,30 30,00

102 M Pol156 Hmoždinka zauzlovacia + skrutka, Ø 08x80mm ks 100,000 0,30 30,00

103 M Pol157 Viazacia páska so štítkom - 2,4x95mm - biela 100ks Bal 1,000 5,89 5,89

104 M Pol158 Zmršťovacia trubka na ochranu vodičov a pásoviny ž/z m 1,000 2,07 2,07

105 M Pol159 Hmoždinka so skrutkou 8x80 ks 80,000 0,30 24,00

106 M Pol160 Káblové príchytky hnoždinove 100ks Bal 1,000 3,58 3,58

107 M Pol161 Kovová konštrukcia všeobecne kg 2,000 21,01 42,02

108 M 30x30x4 Uholník, na konštrukcie kg 4,000 6,02 24,08

109 M Pol162
Krycia lišta na zachovanie krytia IP40 (po doplnení 

ističov)
ks 2,000 3,69 7,38

110 M Pol163 Farba vrchná 0,6l Bal 1,000 5,56 5,56

111 M Pol164 Riedidlo 0,5l Bal 1,000 4,12 4,12

112 M Pol165
Samorezná skrutka, čiast.závit, pozinkovaná, žltá 

3x30mm
Bal 1,000 6,36 6,36

113 M Pol166 Klzný prostriedok na káble, 1 kg ks 1,000 4,88 4,88

114 M Pol167 Stavebný materiál súb. 1,000 50,00 50,00

115 M Pol168
Dopravné náklady spojené s dovozom materialu na 

stavenisko
súb. 1,000 50,00 50,00

D D3 Práce 6 120,26

116 K HZS001
Odborná prehliadka a odborná skúška na vykonané 

zmeny v elektroinštalácií ("revízia")
hod. 14,000 20,00 280,00

117 K HZS002 Demontáž pôvodnej inštalácie v priestore 6.17, 6.18 hod. 12,000 5,00 60,00

118 K HZS003 Projektová dokumentácia skutkového stavu ks 1,000 110,00 110,00

119 K HZS004
Montáž nosného plechového žlabu pre prívodné 

káblové vedenia
hod. 18,000 16,80 302,40

120 K HZS005
Montáž prívodných káblov do rozvádzačov a ich 

pripojenie
hod. 24,000 16,80 403,20

121 K HZS006 Výroba rozvádzača R6.3 s A-testom hod. 96,000 10,00 960,00

122 K HZS007 Úprava hlavného rozvádzača RH-6 hod. 36,000 16,80 604,80

123 K HZS008 Práca montéra pri zapojení do siete hod. 4,000 16,80 67,20

124 K HZS009 Elektromontážne práce - inštalácia káblových rozvodov hod. 162,000 10,00 1 620,00

125 K HZS010 Montáž a nastavenie svietidla ks 12,000 12,24 146,88

126 K HZS011 Montáž a nastavenie vypínača ks 3,000 6,68 20,04

127 K HZS012 Montáž silovej zásuvky ks 34,000 4,24 144,16

128 K HZS013 Montáž dvoj zásuvky RJ45 ks 34,000 6,67 226,78

129 K HZS014 Ukončenie FTP kábla v dátovom rozvádzači ks 20,000 2,24 44,80

130 K HZS015 Búracie práce, výsek ryhy pre nové prívodné káble hod. 24,000 10,00 240,00

131 K HZS016 Montáž elektrovodivej podlahy hod. 36,000 15,00 540,00

132 K HZS017 Montáž pospájania hod. 22,000 15,00 330,00

133 K HZS018
Odvoz a zneškodnenie stavebného/elektroinštalačného 

materialu
ks 1,000 20,00 20,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Martin Dátum: 22. 4. 2024

Objednávateľ: IČO:

Univerzitná nemocnika Martin IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

RK Ademma s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

RK Ademma s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 038,34

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 038,34 20,00% 207,67

Cena s DPH v EUR 1 246,01

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja-hybridného 

diagnostického systému - doplneny

07 - Ústredné vykurovanie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Martin Dátum: 22. 4. 2024

Objednávateľ: Univerzitná nemocnika Martin Projektant:  

Zhotoviteľ: RK Ademma s.r.o. Spracovateľ: RK Ademma s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 038,34

D1 - Vykurovacie telesá 500,00

D2 - Potrubie 189,90

D3 - Armatúry 113,44

D4 - Práce 235,00

Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja-hybridného 

diagnostického systému - doplneny

07 - Ústredné vykurovanie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Martin Dátum: 22. 4. 2024

Objednávateľ: Univerzitná nemocnika Martin Projektant:  

Zhotoviteľ: RK Ademma s.r.o. Spracovateľ: RK Ademma s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 038,34

D D1 Vykurovacie telesá 500,00

1 M Pol46
Doskové oceľové vykurovacie teleso KORAD 22K - 

pravé pripojenie, Dĺžka = 2000mm, Výška = 500mm
ks 2,000 250,00 500,00

D D2 Potrubie 189,90
2 M Pol47 Potrubie PEX 16x2,2 bm 6,000 31,65 189,90

D D3 Armatúry 113,44
3 M Pol48 Termostatická hlavica Heimeier "DX" M30x1,5 ks 2,000 19,64 39,28

4 M Pol49 Termostatický ventil rohový radiátorový M30x1,5 1/2" ks 2,000 12,54 25,08

5 M Pol50 Radiátorový odvzdušňovací ventil DN 15 ks 2,000 9,67 19,34

6 M Pol51
Rohové regulačné radiátorové skrutkovanie s 

uzatváraním 1/2" a možnosťou vypúšťania Herz RL5
ks 2,000 14,87 29,74

D D4 Práce 235,00

7 K Pol52
Demontáž pôvodných vykurovacích telies a zaslepenie 

rozvodov
hod. 3,000 15,00 45,00

8 K Pol53 Montáž nových vykurovacích telies vrátane armatúr hod. 2,000 55,00 110,00

9 K Pol54 Projektová dokumentácia ÚK ks 1,000 50,00 50,00

10 K Pol55 Tlakové skúšky potrubí, preplach a dezinfekcia ks 1,000 20,00 20,00

11 K Pol56
Odvoz a zneškodnenie stavebného/inštalačného 

materiálu
ks 1,000 10,00 10,00

Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja-hybridného 

diagnostického systému - doplneny

07 - Ústredné vykurovanie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Martin Dátum: 22. 4. 2024

Objednávateľ: IČO:

Univerzitná nemocnika Martin IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

RK Ademma s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

RK Ademma s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 439,07

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 439,07 20,00% 87,81

Cena s DPH v EUR 526,88

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja-hybridného 

diagnostického systému - doplneny

08 - Zdravotechnika
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Martin Dátum: 22. 4. 2024

Objednávateľ: Univerzitná nemocnika Martin Projektant:  

Zhotoviteľ: RK Ademma s.r.o. Spracovateľ: RK Ademma s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 439,07

D1 - Kanalizačné prvky 32,64

D2 - Vodovodné batérie 55,00

D3 - Sanita 66,00

D4 - Armatúry 37,22

D5 - Práce 248,21

Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja-hybridného 

diagnostického systému - doplneny

08 - Zdravotechnika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Martin Dátum: 22. 4. 2024

Objednávateľ: Univerzitná nemocnika Martin Projektant:  

Zhotoviteľ: RK Ademma s.r.o. Spracovateľ: RK Ademma s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 439,07

D D1 Kanalizačné prvky 32,64
1 M Pol33 Zápachová uzávierka HL132 pre umývadlá ks 1,000 32,64 32,64

D D2 Vodovodné batérie 55,00
2 M Pol34 Batéria umývadlová stojančeková ks 1,000 55,00 55,00

D D3 Sanita 66,00
3 M Pol35 Umývadlo keramické veľké závesné ks 1,000 66,00 66,00

D D4 Armatúry 37,22
4 M Pol36 Rohový ventil, DN15 ks 2,000 16,32 32,64

5 M Pol37 perlátor ks 1,000 4,58 4,58

D D5 Práce 248,21
6 K Pol38 Demontáž umývadla + zaslepenie rozvodov ks 2,000 8,64 17,28

7 K Pol39 Demontáž WC + zaslepenie rozvodov ks 1,000 11,24 11,24

8 K Pol40 Demontáž drezu + zaslepenie rozvodov ks 1,000 9,67 9,67

9 K Pol41 Demontáž sprchy + zaslepenie rozvodov ks 1,000 15,87 15,87

10 K Pol42 Montáž umývadla ks 1,000 24,15 24,15

11 K Pol43 Projektová dokumentácia ZTI ks 1,000 100,00 100,00

12 K Pol44 Tlakové skúšky potrubí, preplach a dezinfekcia ks 1,000 20,00 20,00

13 K Pol45
Odvoz a zneškodnenie stavebného/inštalačného 

materiálu
ks 1,000 50,00 50,00

Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja-hybridného 

diagnostického systému - doplneny

08 - Zdravotechnika
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Martin Dátum: 22. 4. 2024

Objednávateľ: IČO:

Univerzitná nemocnika Martin IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

RK Ademma s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

RK Ademma s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 040,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 16 040,00 20,00% 3 208,00

Cena s DPH v EUR 19 248,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy kliniky nukleárnej medicíny nového prístroja-hybridného 

diagnostického systému - doplneny

09 - Vzduchotechnika
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Martin Dátum: 22. 4. 2024

Objednávateľ: Univerzitná nemocnika Martin Projektant:  

Zhotoviteľ: RK Ademma s.r.o. Spracovateľ: RK Ademma s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 040,00

D1 - Zariadenie č.2 - Úprava vzduchotechniky Gamakamera II 2 238,56

    D2 - Vzduchotechnika - distribučné prvky 913,75

    D3 - Vzduchotechnika - potrubie a izolácie 0,00

    D4 - Štvorhranné potrubie SK.I. z materiálu pozinkovaného plechu; trieda tesnosti A podľa STN EN 1507 271,64

    D5 - Kruhové potrubie SPIRO z materiálu pozinkovaného plechu Trieda tesnosti C podľa STN EN 12237 1 053,17

D6 - Zariadenie č.7 - Klimatizácia Gamakamera II 3 526,69

    D7 - Chladenie - zariadenie 2 434,96

    D8 - Chladenie - potrubie 547,20

    D9 - Chladenie - ostatné 544,53

D10 - Zariadenie č.8 - Klimatizácia UPS 10 274,75

    D7 - Chladenie - zariadenie 2 408,20

    D8 - Chladenie - potrubie 412,80

    D9 - Chladenie - ostatné 2 449,77

    D11 - Ostatné 5 003,98
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Martin Dátum: 22. 4. 2024

Objednávateľ: Univerzitná nemocnika Martin Projektant:  

Zhotoviteľ: RK Ademma s.r.o. Spracovateľ: RK Ademma s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 040,00

D D1 Zariadenie č.2 - Úprava vzduchotechniky Gamakamera II 2 238,56

D D2 Vzduchotechnika - distribučné prvky 913,75

1 K Pol1
Vírivý výustka VVKR-A-S-625-54-B-SW vrátane 

pretlakového boxu PB-VVK-S-625-250-S-H-D1
ks 4,000 102,35 409,40

2 K Pol2
Vírivý výustka VVKR-A-S-625-24-B-SW vrátane 

pretlakového boxu PB-VVK-S-625-200-S-H-D1
ks 2,000 85,62 171,24

3 K Pol3
Vírivý výustka VVKR-A-S-625-54-B-SW vrátane 

pretlakového boxu PB-VVK-S-625-250-E-H-D1
ks 1,000 92,31 92,31

4 K Pol4
Vírivý výustka VVKR-A-S-625-54-B-SW iba čelná 

doska vrátane uchytená do podhľadu
ks 3,000 48,16 144,48

5 K Pol5 Demontáž vírivej výustky do veľ. 200 mm ks 8,000 12,04 96,32

D D3 Vzduchotechnika - potrubie a izolácie 0,00

D D4 Štvorhranné potrubie SK.I. z materiálu pozinkovaného plechu; trieda tesnosti A podľa STN EN 1507 271,64

6 K Pol6 do obvodu 3200 tvaroviek 50% bm 2,000 83,62 167,24

7 K Pol7 demontáž potrubia štvorhranného do obvodu 1500 mm bm 12,000 8,70 104,40

D D5 Kruhové potrubie SPIRO z materiálu pozinkovaného plechu Trieda tesnosti C podľa STN EN 122371 053,17

8 K Pol8 do priemeru 200 30% tvaroviek bm 14,000 13,04 182,56

9 K Pol9 do priemeru 250 50% tvaroviek bm 15,000 17,39 260,85

10 K Pol10 demontáž potrubia kruhového do priemeru 200 mm bm 8,000 2,70 21,60

11 K Pol11
Flexibilné hliníkové potrubie hlukovoizolované 

SONOFLEX MI 203
bm 4,000 7,69 30,76

12 K Pol12
Flexibilné hliníkové potrubie hlukovoizolované 

SONOFLEX MI 254
bm 10,000 9,57 95,70

13 K Pol13
K-flex H duct metal 20 mm samolepiace s metalickou 

fóliou.
m² 30,000 15,39 461,70

D D6 Zariadenie č.7 - Klimatizácia Gamakamera II 3 526,69

D D7 Chladenie - zariadenie 2 434,96

14 K Pol14

Kondenzačná klimatizačná jednotka split  Qch= 9,5 (4-

10,6) kW, N=2,87kW, 380 – 415, 3+N, 50 ,                  

I=  4,78 / 5,05 A, doporučené istenie 16A,  chladivo 

R32                                                                       napr. 

PUZ-M100VKA

ks 1,000 1 438,23 1 438,23

15 K Pol15

Potrubná jednotka Qv= 1380 / 1680 / 1920m3/h; 40 / 50 

/ 70 / 100 / 150Pa vrátane nástenného ovládača                                           

napr. PEAD-M100JA2

ks 1,000 996,73 996,73

D D8 Chladenie - potrubie 547,20

16 K Pol16
Duo Cu potrubie chladiarenské opláštené mäkké 

3/8"x0,8 x 5/8"x1
bm 40,000 13,04 521,60

17 K Pol17 Tlaková skúška potrubia chladiarenského bm 40,000 0,64 25,60

D D9 Chladenie - ostatné 544,53

18 K Pol18 Komunikačná kabeláč bm 60,000 3,41 204,60

19 K Pol19

Oceľová konštrukcia pod chladeniach jednotku na 

streche objektu do 100kg vrátane gumových podložiek, 

betónových kociek atď.

kpl 1,000 141,82 141,82

20 K Pol20 Strešný prestup pre chladiarenské potrubie DN 100mm kpl 1,000 86,70 86,70

21 K Pol21 Závesný, montážny, spojovací a tesniaci materiál kpl 1,000 111,41 111,41

D D10 Zariadenie č.8 - Klimatizácia UPS 10 274,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D7 Chladenie - zariadenie 2 408,20

22 K Pol22

Kondenzačná klimatizačná jednotka split  Qch= 5,0 (2,3 

– 5,6) kW, N=1,25kW,  220 – 240, 1, 50,                  I= 

4,8 / 5,85A, doporučené istenie 16A,  chladivo R32                                                                       

napr. PUZ-ZM50VHA2

ks 1,000 1 605,47 1 605,47

23 K Pol23

Podstropná jednotka Qv= 600 / 660 / 780 / 900 m3/h; 

auto reštart, celoročné chladenie, vrátane nástenného 

ovládača                                                                                                                                            

n

ks 1,000 802,73 802,73

D D8 Chladenie - potrubie 412,80

24 K Pol24
Duo Cu potrubie chladiarenské opláštené mäkké 

1/4"x0,8 x 1/2"x0.8
bm 20,000 20,00 400,00

25 K Pol17 Tlaková skúška potrubia chladiarenského bm 20,000 0,64 12,80

D D9 Chladenie - ostatné 2 449,77

26 K Pol18 Komunikačná kabeláč bm 30,000 73,42 2 202,60

27 K Pol19

Oceľová konštrukcia pod chladeniach jednotku na 

streche objektu do 100kg vrátane gumových podložiek, 

betónových kociek atď.

kpl 1,000 136,80 136,80

28 K Pol20 Strešný prestup pre chladiarenské potrubie DN 100mm kpl 1,000 86,29 86,29

29 K Pol21 Závesný, montážny, spojovací a tesniaci materiál kpl 1,000 24,08 24,08

D D11 Ostatné 5 003,98

30 K Pol25 Montáž kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

31 K Pol26 Doplnenie chladivá R32 kg 1,500 722,46 1 083,69

32 K Pol27 Žeriav, lešenie a presunzariadenia na strechu kpl 1,000 133,79 133,79

33 K Pol28 Zaregulovanie systému kpl 1,000 200,68 200,68

34 K Pol29
Komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, revízie 

klimatizačných zariadení
kpl 1,000 160,55 160,55

35 K Pol30 Zaškolenie obsluhy kpl 1,000 64,22 64,22

36 K Pol31
Projekt skutočného prevedenia, odovzdávajúca 

dokumentácia, značenie potrubia, popisy zariadení
kpl 1,000 240,64 240,64

37 K Pol32 Doprava kpl 1,000 120,41 120,41
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