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A. SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 
ÚDAJE O STAVBE 
Názov stavby : Obnova študentského domova Ľ.Štúra TU vo Zvolene  
Investor : Technická univerzita vo Zvolene,  

ul. T.G.Masaryka 24 
960 01  Zvolen 

Miesto stavby :  Študentská 17, 960 01 Zvolen 
Charakter stavby : Rekonštrukcia  
 
 SPRACOVATEĽ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
 Arch.-stavebná časť : AKP DEVELOP s.r.o., Ipeľská 4, 949 01 Nitra 
 Ing. Stanislav Mikle 
 Zodp. projektant : Ing. Stanislav Mikle , aut. st. inž. 6439* I1 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 
2.1. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 
Projekt obnovy obvodového plášťa bol spracovaný na základe nasledovných podkladov : 
 

- zámer investora, konzultácie,rokovania s investorom 
- obhliadka riešeného územia, miestne zisťovanie, fotodokumentácia 
- čiastočná pôvodná projektová dokumentácia , autor Ing.arch Chrobák 
- Dokumentácia obnovy strešného plášťa, autor Ing. arch.Lendvorský 
- platné STN a vyhlášky 

 
2.2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A OCHRANNÉ PÁSMA 
 
Objekt riešeného súboru budov internátu Ľ.štúra  sa nachádza na Študenskej ulicič.17 
v meste Zvolen, k.ú. Zvolen. Pavilóny sú prístupné z miestnej komunikácie. Terén v okolí 
objektu je rovinatý. Navrhovaná rekonštrukcia nezasahuje do ochranných pásiem iných 
objektov a  sietí. 
 
2.3. OPIS STAVBY, ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ A VÝTVARNÉ RIEŠENIE 
 

Súbor budov internátu  bol odovzdaný do prevádzky v šesťdesiatych rokoch 
minulého storočia. Pozostáva zo štyroch ubytovacích a troch prepojovacích blokov. Slúži 
ako ubytovacie zariadenie s kapacitou cca 600 lôžok. Ubytovacie bloky pozostávajú zo 
štyroch nadzemných a jedného podzemného podlažia. Prepojovacie bloky sú 
jednopodlažné.  

Fasáda objektov je tvorená brizolitovou omietkou  okrovej, šedej a tehlovočervenej 
farby. V úrovni štítov, vstupov do blokov a niektorých soklov sú kamenné obklady zo 
špišského travertínu. Pri obnove fasády bude zachované pôvodné farebné riešenie a 
členenie fasády.  
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2.4. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
a)  Ochrana životného prostredia 
Predmetná stavba resp. práce súvisiace s výstavbou nebudú mať negatívny dopad na 
životné prostredie. Počas stavebnej činnosti bude vybraný dodávateľ stavby rešpektovať 
všetky dotknuté zákony, vyhlášky a nariadenia vlády SR. 
 
b) Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiadúcich vplyvov na navrhovanom stavenisku 
Z hľadiska ochrany ovzdušia : 

- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie a v zariadeniach, v ktorých 
sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú prašné látky 
je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií 

- prašné materiály skladovať na stavenisku v uzatvárateľných skladoch alebo silách 
Z hľadiska ochrany pred hlukom : 

- na stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti 
(technologickému postupu prác) a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu, kontrolu 
a dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky č.549/2007 Z.z. 

Z hľadiska ochrany vôd : 
- dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a zmenu zákona 

č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhlášky, spolusúvisiace právne 
predpisy a príslušné technické normy. 

 
SPÔSOB ZNEŠKODNENIA, ZÚŽITKOVANIA, RESP. ODSTRÁNENIA ODPADOVÝCH 
LÁTOK 
 
a) Jednorázové odpady, ktoré vzniknú počas výstavby 
Stavebný odpad zo stavby si dodávateľ stavby zabezpečí súvisle. Odpad bude skladovaný 
v pristavenom kontajneri, prípadne ľahší odpad v plastových vreciach (zbytky izolačných 
materiálov, papierové a plastové obaly). Odpad bude odvážaný na regulovanú skládku. 
Dodávateľ je povinný predložiť najneskôr k termínu kolaudácie doklad o ich likvidácii 
oprávnenou organizáciou. 
Kategorizácia odpadov podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z. 
Označenie  Popis        Kategória       Predpokladané 

           Množstvo (t) 
15 01 Obaly vrátane odpadových obalov  

z triedeného zberu komunálnych odpadov 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky      0   0,05 
15 01 06  zmiešané obaly       0   0,05 
17 01   Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika 
17 01 01  betón         0   15,0 
17 01 02  tehly         0   0,3 
17 02   Drevo, sklo a plasty 
17 02 01  drevo         0   0,1 
17 02 02  sklo         0   0,02 
17 02 03   plasty         0   11 
17 03    Bituménové zmesi, uhoľný dech a dechtové výrobky 
17 03 02  bituménové zmesi iné ako uvedené 

v 17 03 01       0   0,7 
17 04   Kovy (vrátane ich zliatin) 
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17 04 05  železo a oceľ       0   14 
17 04 07  zmiešané kovy      0   0,5 
17 04 11  káble iné ako uvedené v 17 04 10      0   0,4 
17 06   Izolačné materiály 
17 06 04  izolačné materiály iné ako uvedené  

v 17 06 01 a 17 06 03     0   0,05 
17 09   Iné odpady zo stavieb a demolácií 
17 09 04  zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 
   Iné ako uvedené v 17 09 01,  

17 09 02, 17 09 03      0   50 
 
Pri transporte po miestnych komunikáciách zabezpečí dopravca, aby počas transportu 
neprichádzalo k prášeniu a rozsypaniu materiálov. 
 
Označenie  Popis        Kategória       Predpokladané 

        Množstvo (t/rok) 
b) Odpady, ktoré budú vznikať počas prevádzky objektu 
15 01 Obaly vrátane odpadových obalov  

z triedeného zberu komunálnych odpadov 
15 01 01  obaly z papiera a lepenky   0   0,6 
15 01 02   obaly z plastov    0   0,8 
20 01 Zložky komunálnych odpadov z triedeného 

 zberu okrem 15 01 
20 01 01  papiera a lepenka    0   0,2 
20 01 02  sklo      0   30 
20 01 21  žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N   0,0005 
 
Jednotlivé odpady vznikajúce pri prevádzke budovy budú odvážané na základe zmluvy 
o odvoze odpadov s oprávnenou organizáciou. 
 
Právne požiadavky a verifikácia ich plnenia pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi 
z demolácií projektov rekonštrukcie verjených budov podľa plánu obnovy 
(podľa metodickej príručky Plánu obnovy č. 3.1-4) 
 
Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, 
najvýznamnejší odpadový prúd. Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného 
použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín. Z novely 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch účinnej od 30.6.2022 vyplýva, aby najmenej 70% (hmotnosti) 
stavebného odpadu a odpadu z demolácií, ktorý vznikne počas realizácie stavby alebo demolácie 
neznečisteného škodlivinami, bolo zhodnoteného alebo recyklovaného. Na uvedenú požiadavku sú 
viazané hlavné zmeny v prijatej novele zákona o odpadoch a spočívajú hlavne v rozšírení 
povinností pôvodcu odpadov pri stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Novými 
povinnosťami je predovšetkým deklarovanie zhodnotenia najmenej 70% nie nebezpečných 
stavebných odpadov  produkovaných v príslušnom kalendárnom roku, zabezpečenie selektívnej 
demolácie a oddeľovanie jednotlivých druhov stavebných materiálov a stavebných odpadov, 
zabezpečenie zhodnotenia odpadov priamo na stavbe a výstup z recyklácie na nej priamo použiť, 
ak je to ekonomicky, organizačne a technicky možné, ako aj samo auditovanie demolačných prác 
pred ich uskutočnením a po ich uskutočnení. 
 

Pôvodcom stavebných odpadov a odpadov z demolácií je po 30.06.2022 právnická 
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného 
predpisu (povolenie na realizáciu stavby alebo odstránenie stavby, respektíve iné 
povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku). 
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Oproti predchádzajúcej právnej úprave, podľa ktorej sa na pôvodcu stavebných odpadov 
a odpadov z demolácií vzťahovali len povinnosti ustanovené v § 14 ods. 1 zákona 
o odpadoch (uvedené v časti 1.2.), sa rozsah povinností rozširuje, respektíve 
konkretizuje pre oblasť nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií. 

 

Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie 
na realizáciu alebo odstránenie stavby je okrem povinností uvedených v časti 1.2. (§ 
14 ods. 1) povinná: 
- Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu 

z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály 
najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie 
ustanovených v prílohe č. 3 časti VI bodu 2 pri stavbách nad 300 m2 
zastavanej plochy22a). 
Týmto vyplýva pre pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácie povinnosť 
zabezpečiť v danom kalendárnom roku prípravu na opätovné použitie, recykláciu a 
zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích 
prác ako náhrady za iné materiály,  v rozsahu minimálne 70 % hmotnosti 
takéhoto odpadu. Z uvedeného vyplýva, že uvedený cieľ sa bude počítať 
z celkového množstva stavebných odpadov, ktoré pôvodca vyprodukuje 
v príslušnom roku za všetky stavby realizované v príslušnom kalendárnom roku. 
Tento cieľ je jednoznačne delegovaný na pôvodcu uvedených odpadov, nakoľko 
len on môže manažovať ich následnú cestu a ako pôvodca (ten komu bolo vydané 
povolenie na realizáciu alebo odstránenie stavby) uvedených odpadov bude 
povinný pri kolaudácii, respektíve ukončení stavebnej činnosti preukázať, ako bolo 
s odpadmi naložené.  Príklady preukázania uvedenej povinnosti sú uvedené v časti 
2.3 príručky. Uvedená povinnosť je záväzná pri realizácii stavieb nad 300 m2 
zastavanej plochy a vyplýva z novelizovaného zákona o odpadoch1.  
* V zmysle Nariadenia o mechanizme a v súlade so systémom implementácie 
Plánu obnovy a odolnosti SR a princípom „výrazne nenarušiť“ je však 
pôvodca stavebného odpadu a odpadu z demolácie povinný plniť túto 
požiadavku (cieľ 70%) a preukázať jej plnenie na úrovni každej budovy 
jednotlivo, a to aj v prípade stavieb, pri ktorých zastavaná plocha nedosahuje 
300 m2  a ktoré boli financované z POO(podrobnosti v časti 2.3). 
 

-Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím 
predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na 
opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, 
aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia. 
Ako členský štát EÚ sme povinný prijať opatrenia na podporu selektívnej 
demolácie s cieľom umožniť odstránenie a bezpečné zaobchádzanie s 
nebezpečnými látkami a uľahčiť opätovné použitie a recykláciu vysokej kvality 
selektívnym odstraňovaním materiálov a zabezpečiť vytvorenie systémov triedenia 
stavebného a demolačného odpadu. Podrobnosti odporúčajúce oddeľovanie 

 
22a -  § 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 
1 Zákon č. 79/2015 Z.z. od odpadoch účinný of 30.6.2022 
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jednotlivých materiálov a odpadov sú v ustanovení Vyhlášky o stavebnom odpade 
a odpade z demolácií. 

 
- Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť 

a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri 
svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. 
Uvedená povinnosť má za cieľ znížiť uhlíkovú stopu pri demoláciách a 
rekonštrukciách stavieb, ale aj iných stavebných činnostiach, znížením prepravy 
tak odpadu ako aj výstupu z recyklácie stavebného odpadu, samozrejme ak to 
technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. 

 
- Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) 

preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený 
minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom. 
Uvedenou povinnosťou sa má dosiahnuť jednoduchšie a preukázateľnejšie 
dokladovanie spôsobu nakladania s odpadmi z akejkoľvek stavebnej činnosti. Tiež 
sa má dosiahnuť, aby pôvodca stavebných odpadov a odpadov z demolácií mal 
buď priamy zmluvný vzťah, respektíve aspoň reálnu informáciu (od generálneho 
dodávateľa stavby) o oprávnenej osobe, ktorá bude zabezpečovať nakladanie 
(nasledovný držiteľ odpadu) so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií zo 
stavby, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstránenie 
stavby alebo iné povolenie podľa Stavebného zákona. Povinnosť mať zmluvný 
vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti. 

 
- Pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, 

písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého 
územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej 
demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu 
a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo 
zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.  
Uvedená povinnosť pôvodcu odpadov z demolácií ohlásiť orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude búracie práce 
uskutočňovať má za cieľ zabezpečiť kontrolu prípravy selektívnej demolácie. 
Samotná ohlasovacia povinnosť sa viaže k začiatku fyzického vykonávania 
demolácie. Vo Vyhláške o stavebnom odpade a odpade z demolácií je ustanovený 
nevyhnutný rozsah uvedených údajov formou tlačív (Príloha č. 2 Vyhlášky č. 
344/2022 Z.z. o stavebnom odpade a odpade z demolácií ). V tlačive bude 
potrebné uviesť druh odpadu (katalógové číslo skupiny odpadov č. 17 podľa 
vyhlášky č. 365/2015 Z.z.), kategóriu odpadu (ostatný alebo nebezpečný), 
predpokladané množstvá odpadov (odhadované – pomôcka v prílohe príručky) 
a plánovaný spôsob ďalšieho nakladania. 

 
- Po ukončení demolačných prác, najneskôr do  90 dní, písomne ohlásiť orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie 
demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, 
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kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný 
alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom. 
Uvedená povinnosť pôvodcu odpadov z demolácií ohlásiť vyhodnotenie selektívnej 
demolácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom 
obvode sa búracie práce uskutočnili má za cieľ zabezpečiť kontrolu dodržanie sel-
ektívnej demolácie. Samotná ohlasovacia povinnosť sa viaže k  ukončeniu demo-
lačných prác. Vo Vyhláške o stavebnom odpade a odpade z demolácií je ustano-
vený nevyhnutný rozsah uvedených údajov formou tlačív (Príloha č. 3 Vyhlášky č. 
344/2022 Z.z. o stavebnom odpade a odpade z demolácií). V tlačive bude po-
trebné uviesť druh odpadu (katalógové číslo skupiny odpadov č. 17 podľa vyhlášky 
č. 365/2015 Z.z.), kategóriu odpadu (ostatný alebo nebezpečný), reálne množstvá 
odpadov (musí poskytnúť nasledovný oprávnený držiteľ odpadov) a reálny spôsob 
ďalšieho nakladania (musí poskytnúť nasledovný oprávnený držiteľ odpadov). 

 
Za porušenie týchto povinností ustanovuje zákon pokutu podľa § 117 ods. 3 od 1 200 
EUR do 120 000 EUR. 
 

Verifikácia požiadaviek 
 

Legislatívny a implementačný rámec Plánu obnovy a odolnosti vyžaduje uplatňovanie 
princípu „výrazne nenarušiť“ aj pre oblasť „obehového hospodárstva vrátane predchá-
dzania vzniku odpadov a recyklácie“2 a plnenie  požiadavky „70% cieľa“ predstavuje 
povinný okruh oprávnených aktivít, ktoré vykonávateľ uplatňuje v súlade so Systémom 
implementácie plánu obnovy a odolnosti.  
 
Pre projekty spojené s výstavbou a rekonštrukciou budov, ktoré sú financované 
z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukázanie plnenia 
požiadavky „70% cieľa“ pre každú budovu u jednotlivých pôvodcov odpadov budú pov-
ažovať nasledovné doklady:  
 

- Potvrdenie alebo iný doklad (napr. faktúra) o odovzdaní stavebných odpadov 
a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie 
s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na 
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných 
odpadov a odpadov z demolácií) obsahujúci údaje odovzdávajúceho (vrátane 
stavby, z ktorej odpad pochádza) a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, 
spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu. 

- Informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov 
nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (oprávnenie 
podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch). 

- Sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie 
a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 
% hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – 

 
2 Metodická príručka k budovám – príloha č. 3.1 - 4 Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti („SIPOO“), verzia 1.1 
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v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním (príloha č. 2 vyhlášky č. 
366/2015 Z.z.). 

 
Uvedenú dokumentáciu právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ predkladajú spolu so 
súhrnným dokumentom sumarizujúcim údaje o vzniku odpadu a nakladaní s týmto odpa-
dom. 
 
2.5. ZABEZPEČENIE OBJEKTU Z HĽADISKA POŽIARNEJ OCHRANY 
 
Je riešené v samosatnej časti PO. 
 
3. STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
3.1. OPIS SKUTKOVÉHO STAVU 
 
NOSNÉ KONŠTRUKCIE 

Objekt internátu pozostáva zo štyroch ubytovacích blokov a troch prepojovacích 
blokov s jedným nadzemným podlažím.Blok A tvoria dva dilatačné celky a je riešený ako 
štvorpodlažný konštrukčný dispozičný trojtrakt s orientáciou hlavných fasád v smere 
východ-západ s minimálne spádovanou strechou a rímsami po obvode. 

Zvislé nosné konštrukcie obkjektov internátu tvoria železobetónové stĺpy a nosné 
obvodové murivá hr. 450 a 600 mm  z tehál PP na maltu vápenno cementovú, 
spriahnutými monolitickými železobetónovými  nosníkmi a stužidlami. 

Vodorovné nosné konštrukcie tvoria monolitické želbet. dosky hr. 130mm, 
monolitické prievlaky a vence a v časti strešného plášťa prefabrikované železobetónové 
panely . 

Schodiská sú monolitické-železobetónové v kombinácii železobet. Prefabrikovanými 
stupňami, osadenými na stredové ramenné schodiskové stupňovité nosníky ukotvené do 
priebežných monolit. želbet. nosníkov a železobet. schodiskových medzipodest.  

 
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 

Strešnú konštrukciu tvorí plochá dvojplášťová strecha s odvetranou vzduchovou 
medzerou. Hydroizolačnú krytinu strešného plášťa tvoria asfaltové pásy. Strecha bola 
zateplená v r. 2019 izolačnými doskami z PUR.  

Daždová voda je zvádzaná strenými vtokmi do dažďovej kanalizácie 
Okná sú pôvodné plastové s izolačným dvojsklom. Výplne okenných otvorov na 

schodisku a vchodové dvere boli takisto vymenené za plastové s izolačným dvojsklom.  
 

KANALIZÁCIA, VODOVOD, VYKUROVANIE, ELEKTROINŠTALÁCIE 
Objekt je v súčasnosti napojený na všetky inžinierske siete. Predmetom projektu Obnovy 
budov internátu Ľ.Štúra vo Zvolene je aj výmena vykurovacích telies s termostatickými 
hlavicami, vyregulovanie, výmena svietidiel za úsporné .  
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3.2. NÁVRH REKONŠTRUKCIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA A OSTATNÝCH 
KONŠTRUKCIÍ 
 
Využitie priestorov internátu sa rekonštrukciou obvodového plášťa nemení. 
Rekonštruovaný objekt internátu v súčasnosti vyžaduje významnú obnovu obvodového 
plášťa a ostatných konštrukcií nakoľko mnohé z nich plnia svoju úlohu len čiastočne a 
nevyhovujú súčasným požiadavkám. 
Z týchto dôvodov bolo rozhodnuté, že sa vykoná obnova týchto konštrukcií. 
 
 

3.2.1. SO 01 Zateplenie obvodového plášťa 
 
Zateplenie obvodového plášťa sa prevedie certifikovaným kontaktným zate-
pľovacím systémom (KZS) s prevládajúcou hrúbkou 180mm minerálna vlna FKD 
S Thermal alebo ekvivalent max. λ = 0,040W/m2.K tr. reakcie na oheň A2-s1, d0 
(napr. Baumit Star, Weber.therm-terranova, Den Braven THERM STYRO, Basf 
Multitherm alebo ekvivalent...). Kontaktný zatepľovací systém, ktorý bude 
použitý pri obnove objektov internátu musí byť osvedčený v zmysle požiada-
viek ETAG 004 a mať vydané európske technické osvedčenia (ETA). Ako 
finálna vrstva zatepľovacieho systému sa použije  silikátová omietka hr. 1,5 mm. 
 
Na zateplenie sokla sa použije na výšku 600mm certifikovaný kontaktný zate-
pľovací systémom (KZS) s  hrúbkou 180mm XPS max. λ = 0,033W/m2.K (napr. 
Baumit Star, Weber.therm-terranova, Den Braven THERM STYRO, Basf Mul-
titherm alebo ekviavlent...). Požiarne zábrany nie je nutné vyhotovovať,kedže 
zatepľovací system bude zhotovený z minerálnej vlny. Ako finálna vrstva zate-
pľovacieho systému sa použije  silikátová omietka hr. 1,5 mm. 
 
Pôvodná fasáda v úrovni štítových stien od Študentskej ulice pozostáva z ka-
menného obkladu zo spišškého travertínu hr. 40mm kotveného cez oceľové 
konzoly a lepené maltou do muriva. Tento kameň bude očistený v celej ploche 
od grafity, brúsením, leštením a impregnáciou. Prasknutý/chýbajúci obklad je v 
ploche 20%. Tento bude nahradený novými kusmi, rovnakej, farby, štruktúry a 
hrúbky. 
Časti soklov s travertínovým obkladom ostávajú zachované. Zatepľovací sytsém 
do výšky 2m ad terénom bude opatrený dvojnásobnou výstužnou sklotextilnou 
mriežkou. 
 
V bloku A v mieste pôvodnej dilatácie previesť dilatáciu v úrovni zatepľovacieho 
systému odvetranej fasády rešpektovať dilatáciu objektu. 
 
V miestach ostení a nadpraží použiť tepelnú izoláciu z min. vlny hrúbky min. 20 
mm Pre nadpražia použiť ukončujúci profil s odkvapovým nosom. Spojovaciu 
maltu je potrebné nanášať na tepelnoizolačné dosky tak, aby po výške budovy 
nevznikla prepojená vzduchová medzera. Spojovaciu maltu nanášať po obvode 
dosky a v jej strede. Tepelnoizolačné dosky je potrebné klásť na väzbu, 
s vystriedaním zvislých škár. Výstužnú mriežku prekrývať v ploche zateplenia 
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s presahom minimálne 100 mm. V osteniach a nadpražiach presah mriežky 150 
mm. Pri nadpraží a ostení okenných konštrukcií použiť dilatačný profil systému 
(apu lišta), alternatívne použiť presieťkovanie ostení so silikónovým tmelom . 
Tepelnoizolačné dosky kontaktného zatepľovacieho systému kotviť na hodnoty 
podľa statického posudku. Na stavbe budú zrealizované odtrhové skúšky na zá-
klade ktorých sa určí počet kotiev. 
V ploche odhadom 30% sa uvažuje s odstránením nesúdržných častí omietky. 
Túto plochu je potrebné pred aplikovaním zatepľovacieho systému očistiť a nut-
né vyspraviť.  
 
Farebné členenie fasády podľa výkresov farebného členenia. Na blokoch A,B,C 
bude zachované pôvodné trojfarebné členenie s horizontálnymi aj vertikálnymi 
deliacimi pásikmi. Deliace pásiky tmavšieho odtienu tehlovo červenej budú mať 
šírku 30 mm a omietka bude so zrnitosťou 1,0m. Všetky farebné odtiene 
prispôsobiť pôvodným odtieňom. Pred realizáciou prizvať autora projektu 
odsúhlasiť všetky odtiene podľa zvoleného vzorkovníka výrobcu farieb . 
 
Kontaktný zatepľovací system previesť v zmysle STN 73 2901 – Zhotovovanie 
kontaktných zatepľovacích systémov. 
Na stavbe bude zhotoviteľom dodaná od výrobcu dokumentácia výrobcu ETICS. 
Táto dokumentácia musí v zmysle normy obsahovať najmä technologický 
predpis ETICS, technické detaily ETICS, technické listy jednotlivých kompo-
nentov ETICS a vyhlásenie o parametroch.,  
Nové oplechovanie parapetov sa prevedie z hliníkového plechu hr. 0,8mm,. Po-
drobne pozri výpis Klampiarskych prvkov . 
Presah oplechovania  min. 30 mm od povrchu zatepľovacieho systému po hranu 
odkvapnice podľa STN 73 3610. Styky klampiarskych konštrukcií a obvodového 
plášťa opatriť trvale pružným exteriérovým tmelom odolným voči atmosférickým 
vplyvom . Všetky klampiarske konštrukcie previesť v zmysle normy STN 73 
3610 
Z fasády budú demontované a následne naspäť osadené vonkajšie klim. Jed-
notky.. Tieto jednotky budú naspäť napojené na el. energiu., na potrubia do 
vnútorných jednotiek a odvod kondenzátu. 
Všetky detaily riešiť v zmysle technolog. predpisu výrobcu zatepľovacieho sys-
tem. 
Prevedie sa aj úprava všetkých anglických dvorcov. Budú očistené od nečistôt, 
zbavené nesúdržných častí a vyspravené sanačnou maltou. Prevedie sa von-
kajšia vápenocementová omietka hr. 10mm na ktorú sa aplikuje vonkajší náter. 
Podlaha dvorcov sa v celej ploche opatrí epoxidovým podkladným náterom a 
finálnym 2 komponentým polyuretánovým tuho-elastickým , farebným uzatvára-
cím náterom. Odporúčame použiť systémové riešenie od jedného výrobcu pre 
zaistenie kompatibility jednotlivých vrstiev. 
 

3.2.2. SO 02 Obnova strešnej krytiny markízy a balkónov 
 
Súčasťou obnovy je aj rekonštrukcia prestrešení balkónov v južných štítoch blo-
kov a markízy nad vstupom bloku D a bloku A. Markíza nad vstupom do bloku 
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A je toho času z vrchnej časti zrekonštruovaná. Obnoví sa spodná časť, čelo 
a boky zhotovením kontaktného zatepľovacieho systému podľa výkresu pohľa-
dov.  
Markíza nad vstupom do bloku D sa zrekonštruuje celá. Odstráni sa pôvodné 
oplechovanie, zvrchu sa obalí doska  tepelným izolantom min.vlny hr. 30mm 
a prevedie sa plechová krytina  
Markíza nad hlavným vstupom do budovy D bude z vrchnej strany zateplená 
min. vlnou hr. 30mm na ktorú sa prevedie hydroizolačná stierka v dvoch 
vrstvách vrátane systémových tesniacich pások. Ako krytina sa prevedie pozink. 
plechová krytina na dvojitú stojatú drážku kotvená do drevených klátikov. Zo 
spodnej časti sa prevedie kontaktný zatepľovací system s tep. izoláciou z 
min.vlny hr. 30mm. Pozri skladba SP1. 
 
Detaily oplechovaní budú prevedené podľa výkresov detailov, výrobcu strešnej 
krytiny a v zmysle STN 73 3610. 
Na strieškach nad balkónmi na 4NP sa odstránia pôvodné oplechovania, zvrchu 
sa obalí doska  tepelným izolantom z min. vlny hr. 30mm a prevedie sa plechová 
krytina skladba SP1. Zo spodnej časti sa prevedie skladba ZS3 
Demontujú sa aj pododkvapové plechové žľaby a dažďové zvody. Po zhotovení 
KZS sa namontujú naspäť. 
 
 

3.2.3. SO 03 Výmena vonkajších výplní otvorov, parapety 
 
Po vybúraní pôvodných plastových okien, dverí sa osadia nové okná a dvere 
z hliníkových profilov s prerušným tepelným mostom 3 štádiami tesnení 
a s celoobvodovým kovaním. Hodnota Uf=1,0 W/m2.K, a Ug=0,6 W/m2.K 
(izolačné trojsklo). Vonkajší parapet sa oplechuje s Al plechom hr. 1,0 mm. 
Interiérový  parapet z werzalitu. 
Okná a dvere podľa výpisu výplní okenných otvorov. Farebnosť okenných 
rámov musí byť odsúhlasená autorom projektu pred zadaním okien do 
výroby! 
Všetky pôvodné vonkajšie parapety budú nahradené novými AL plechom hr. 
0,8mm s presahom hrany odkvapnice  min. 30mm od povrchu KZS. 
 

 
3.2.4. SO 04 Obnova balkónov a zábradlí 

 
Súčasťou obnovy budov internátu je aj rekonštrukcia podlahy na balkónoch 
a výmena zábradlí. Všetky vrstvy nad nosnou konštrukciou budú vybúrané 
a prevedú sa nové vrstvy podľa výpisu podláh. 
Vybúrajú sa pôvodné vrstvy podlahy po železobetónovú dosku v hr. približne 2-
10cm. Demontujú sa oceľové zábradlia.  
Všetky nesúdržné časti na okrajoch balkonových dosiek budú odstránené, obna-
žená výstuž očistená a tieto miesta budú vyspravené reprofilačnou maltou na že-
lezobetónové konštrukcie napr. Baumit Betofill alebo ekvivalent. Skorodovaná 
výstuž sa dôkladne očistí od hrdze, opatrí sa antikoróznym náterom napr. Baumit 
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betoprotect alebo ekvivalent . Následne sa vyhotoví  kontaktný mostík a nanesie 
sa malta. 
Zospodu sa balkónová doska zateplí doskami z kamennej minerálnej vlny hr. 30 
mm a povrchovú úpravu bude tvoriť silikátová omietka hr. 1,5mm. 
V styku steny a podlahy, podlahy a okenného rámu v úrovni hydroiz. náteru sa 
aplikujú kútové tesniace pásky. Tesniace pásky sa prevedú aj v styku 
s oplechovaním. 

 
Skladby podláh balkónov 
P1 
mrazuvzdorná, protišmyková keramická dlažba 400x400mm   10 
lepidlo na dlažbu(c2tes1)  - mrazuvzdorné, pružné,  
kompatibilné  hydroizolačným  náterom          8 
2x hydroizolačná stierka vrátane syst. pások  
základný náter   
kontaktný spádový  betón v spáde 1%         25-40 
extrudovaný polystyrén           40 
flexibilná lepiaca  malta            7 
základný náter 
pôvodná železobetónová doska            130 
 
P2 
mrazuvzdorná, protišmyková keramická dlažba 100x100mm   10 
lepidlo na dlažbu(c2tes1)  - mrazuvzdorné, pružné,  
kompatibilné  hydroizolačným  náterom          8 
2x hydroizolačná stierka vrátane syst. pások  
základný náter   
betónový poter v spáde 1% vystužený  
s kari 100/5x100/5           45-50 
extrudovaný polystyrén            40 
flexibilná lepiaca  malta            7 
základný náter 
pôvodná železobetónová doska      130 
 

      P3 
mrazuvzdorná, protišmyková keramická dlažba 400x400mm    10 
lepidlo na dlažbu(c2tes1)  - mrazuvzdorné, pružné,  
kompatibilné  hydroizolačným  náterom           8 
2x hydroizolačná stierka vrátane syst. pások  
flexibilná lepiaca  malta                   4 
izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu  
obojstranne upravené cementovou hmotou  
 λ = 0,033 w/(m.k)             20 
flexibilná lepiaca  malta             8 
kontaktný spádový  betón v spáde 1%          10-20 
základný náter 
pôvodná železobetónová doska             130 



 13 

P4 
 
mrazuvzdorná, protišmyková keramická dlažba 100x100mm    10 
lepidlo na dlažbu(c2tes1)  - mrazuvzdorné, pružné,  
kompatibilné  hydroizolačným  náterom           8 
2x hydroizolačná stierka vrátane syst. pások  
flexibilná lepiaca  malta                   4 
izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu  
obojstranne upravené cementovou hmotou  
 λ = 0,033 w/(m.k)             20 
flexibilná lepiaca  malta             8 
kontaktný spádový  betón v spáde 1%          10-20 
základný náter 
pôvodná železobetónová doska             130 

 
Výška zábradlia sú navrhnuté 1000 mm od povrchu novej podlahy balkóna v zmysle 
STN 74 3305  . Kotvenie zábradlia pozri časť statika. 

 
  Zábradlie musí byť posúdené skúškou rázom alebo výpočtom v zmysle   normy 

STN 74 3305 2014(Ochranné zábradlia) - zabezpečí zhotoviteľ 
  Ochranné zábradlie sa musí zhotoviť z materiálov a komponentov, na ktorých sa 

vykonalo posúdenie parametrov. 
 

Všetky nové klampiarske konštrukcie z hliníkového plechu hr. podľa výkazu. Presah 
oplechovania  min. 30 mm od povrchu zatepľovacieho systému po hranu odkvapni-
ce podľa STN 73 3610. Styky klampiarskych konštrukcií a obvodového plášťa opat-
riť trvale pružným exteriérovým tmelom odolným voči atmosférickým vplyvom . Všet-
ky klampiarske konštrukcie previesť v zmysle normy STN 73 3610. 

 
3.2.5. SO 05 Odkvapový chodník, betónový múr 

 
Odkvapový chodník sa v častiach vyznačených vo výkresoch nadbetónuje resp. kde 
nie je, zhotoví sa nový. Nadbetónuje sa v hr. 100mm s 1% spádom a prevedie sa 
z betónu triedy C20/25 vystužený sieťovinou 150x150mm ø6mm, dilatovaný  každé 
3m. Do steny sa pomocou chemickej kotvy upevní betonárska výstuž –   ø 12mm vo 
vzdialenosti každých 500mm, ktorá sa previaže so sieťovinou. Na šírku sa chodník 
prevedie o 100mm širší ako pôvodný. 
Betónový múrik sa zhotoví v mieste bloku D popri chodníku od parkoviska v dĺžke 
41m. Pôvodný bude vybúraný a prevedie sa nový. Zhotoví sa nový základ do nezá-
mrznej hĺbky a múrik sa prevedie z pohladového betónu. Na múrik sa prevedie oce-
ľové zábradlie, ktoré sa natrie zákl farbou a 2x vrchný náter email syntetický. 
 
Vybúrané betónové prvky, budú zrecyklované a použité na stavbe ako podklad pod 
nové odkvapové chodníky. 
Po dokončení rekonštrukčných prác sa do vzdialenosti 2m od fasády budovy preve-
die obnova zelených plôch, ich vyčistením, skyprením a zasiatím nového trávnika. 
Vysiaty trávnik sa prevalcuje záhradným valcom. 
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3.2.6. SO 06 Fotovoltická elektráreň na oceľovej konštrukcii 
 

  
Fotovoltická elektráreň bude umiestnená v areáli internátu technickej univerzity na 
ploche dohodnutej s investorom. Zhotoví sa oceľová konštrukcia, osadená na 
teréne. Oceľová konštrukcia pozostáva z oceľových stĺpov, väzníkov a väzničiek. 
Výpis profilov pozri časť statika. Oceľové stĺpy sú ukotvené do železobetónových 
pätiek rozmeru 1200x1200x900mm so základovou škárou v nezámrznej hĺbke. 
Oceľová konštrukcia bude opatrená protipožiarnym náterom na pož. odolnosť 
30min. Pred realizáciou oceľovej konštrukcie a započatím výkopových prác pre zá-
klady je nevyhnutné prizvať správcov sietí a vytýčiť všetky podzemné vedenia. 
Na strechu ocelovej konštrukcie budú umiestnené FVT panely. Konštrukcia má li-
chobežníkový pôdorys s maximálnymi rozmermi 16,2x30,6 m. Strecha je plochá s 
minimálnym spádom 2%. Krytina je z trapézového plechu. Zvislý nosný system 
tvoria oceľové stĺpy z profilov HEA160. Do základov sú stĺpy kotvené cez vystuženú 
kotviacu platňu hrúbky 15 mm, vlepenými závitovými tyčami 4xHAS-U 8.8 M16x350, 
lepiaca hmota HILTI HIT-HY 200. Stĺpy sú v smere tuhých rámov (zvislý smer) v 
osových vzdialenostiach 3x5,4 m, vo vodorovnom smere sú vo vzdialenostiach 
2x6,3 + 3x6,0 m. V smere spádu strechy sú stĺpy prepojené oceľovými prievlakmi z 
profilu IPE180. Kolmo na prievlaky sú navrhnuté väznice. V poliach s rozpätím 6,3 m 
sú väznice z profilov IPE270, v poliach 6,0 m z IPE240. Na šikmej strane sú stĺpy 
prepojené väznicami IPE270. Konštrukcia je v pozdĺžnom smere zavetrená obvodo-
vými stenovými stužidlami medzi osami 1-2 na oboch stranách, a medzi osami 4-5 
na jednej strane. Medzi týmito osami sú stužidlá navrhnuté aj v strešnej rovine. 
Stenové stužidlá sú navrhnuté z kruhových profilov CHS89x4, strešné stužidlá z 
uholníkov L60x6 a IPE120. Ako strešná krytina a zároveň aj nosná plocha pre 
uloženie FVT panelov, je navrhnutý trapézový plech MASLEN T153 A hrúbka 1,0 
mm, OCEĽ S320. Keďže trapézový plech zabezpečuje stabilitu hornej pásnice 
väzníc proti klopeniu, je nutné plech kotviť k väzniciam v každej vlne. Na obvodovej 
strane v osi 1 a na šikmej strane je navrhnutý drevený latkový obklad. Pre tento účel 
sú tu navrhnuté vodorovné paždíky na kotvenie obkladu. Sú navrhnuté z jäcklových 
profilov RHS100x60x3. Na šikmej strane je na obvode umiestnený ešte pomocný 
fasádny medzistĺp RHS150x100x5, na uchytenie paždíkov. 
Všetky oceľové prvky konštrukcie sú navrhnuté z ocele triedy S235. Oceľové prvky 
opatriť ochranným náterom proti korózii, 1x základný, 2x vrchný. 

 
 
3.2.7. SO 07 Výmena svietidiel, bleskozvod,  

 
Bude demontovaný pôvodný bleskozvod a nahradený novým. Zvislé zvody budú 
vedené pod omietkou v netrieštivej trubke.  
Osvetlenie jednotlivých dotknutých častí objektu je riešené v závislosti na účele da-
nej miestnosti. Pre jednotlivé priestory bola v zmysle príslušnej normy stanovená 
požadovaná intenzita osvetlenia. Hodnoty intenzity osvetlenia spoločenských pries-
torov sú uvedené na príslušných výkresoch resp. v časti technickej správ. Svietidlá 
budú osadené na stropy a steny. V rámci objektu boli použité LED svietidlá typu: 
- LED svietidlo, 40W, 3859lm, 1435mm x 145mm / napr. HL-KO 040 1435 
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- LED svietidlo, 20W, 2210lm, 1155mm x 145mm / napr. HL-KO 020 1155 
- LED svietidlo, 25W, 2200lm, 300mm / napr. PLUTO – 60180025 
- LED svietidlo, 25W, 3000lm, 400mm x 400mm / napr. LUMINEL 4x4 
- LED pás / napr. LED pás Performance 192LED/m, 18.9W/m, 24V, 2345lm/m 
4000K, Ra>90, š.15mm, IP00 
- LED žiarovka / napr. CorePro A60, E27, 10W, 1055lm, 4000K, neutrálna biela, 
matná, 230V 
Stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatných svetelno-
technických ukazovateľov bude v 
zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. 
Zachytávacia sústava je tvorená hrebeňovou sústavou. V rámci tohto objektu sú na-
vrhnuté vonkajšie zvody, ktoré sú sčasti vedené pod omietkou a z časti vedené po-
vrchovo na podperách PV. Zvody realizované povrchovo v rámci projektu navrhuje-
me zapustiť pod novobudovanú fasádu v ochranných netrieštivých PVC hadiciach Ø 
29 mm. Vo výške 0,4m nad terénom budú zapustené do fasády skrinky KO 125, kde 
budú umiestnené skúšobné svorky SZ a kde bude zaústený prepoj s uzemnením 
tvorený drôtom AlMgSi Ø 8mm (dať rovnako do PVC hadice). Zvody sa pripoja na 
zberaciu sústavu pomocou normalizovaných svoriek a na exitujúce uzemnenie ob-
jektu. 
Uzemnenie je potrebné pri realizácii preveriť. Ak zemnič nespĺňa požadovanú hod-
notu zemného odporu, je potrebné uskutočniť úpravy na dosiahnutie požadovaného 
stavu a to napr. doplňujúcimi zemniacimi tyčami. 
Celkový zemný odpor novej uzemňovacej sústavy nemá byť väčší ako 10Ω. 
 
Podrobne v samostatnej elektro časti projektovej dokumentácie. 

 
3.2.8. SO 08 Ústredné vykurovanie 

 
Po zateplení objektu je nevyhnutné vyregulovať vykurovaciu sústavu 
Tepelné straty objektu sú pokryté jestvujúcimi prípojkami CZT. Obeh vody v primár-
nom okruhu zabezpečujú obehové čerpadlá v CZT. 
Strojovňa v bloku „A“. 
Primárny rozvod vstupujúci do strojovne zostáva bez zmeny. Vymenia sa iba uzat-
váracie armatúry na jestvujúcom rozdeľovači a zberači vykurovacieho média. Z roz-
deľovača sú vedené vykurovacie okruhy pre jednotlivé bloky a ohrev teplej vody. 
Obeh vykurovacieho média vo vetvách na vykurovanie budov zabezpečujú obehové 
čerpadlá v jednotlivých okruhoch, obeh v okruhu ohrevu teplej vody zabezpečujú 
čerpadlá v primárnom okruhu. Výstupná teplota vo vykurovacích okruhoch je 
ekvitermicky regulovaná pomocou 3-cestných zmiešavacích ventilov. 
Vykurovacie okruhy: 
- blok „SLDK“ – obehové čerpadlo Grundfos Magna3 65-150F, 3-cestný zmiešavací 
ventil Honeywell 
Centra DR65 so servopohonom 
- blok „A“ – obehové čerpadlo Grundfos Magna3 50-100F, 3-cestný zmiešavací ven-
til Honeywell 
Centra DR50 so servopohonom 
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- blok „B+C“ – obehové čerpadlo Grundfos Magna3 65-150F, 3-cestný zmiešavací 
ventil Honeywell 
Centra DR65 so servopohonom 
- ohrev TV – jestvujúci 2-cestný regulačný ventil Honeywell V5328A so servopoho-
nom 
Množstvo tepla na vykurovanie jednotlivých blokov a ohrevu teplej vody bude mera-
né meračmi tepla Axioma Qalcosonic E3 s komunikačným modulom M-Bus, ktorý sú 
osadené v spiatočkách vykurovacích okruhov na vstupoch do zberača. 
Na predohrev teplej vody je navrhnuté tepelné čerpadlom vzduch/voda 
VIESSMANN ENERGYCAL AW PRO MT 200.2 vo verzii SLN s menovitým tepel-
ným výkonom 197,6 kW(A-7/W45). 
Parametre tepelného čerpadla (pri pracovnom bode A-7/W45): 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda ENERGYCAL AW PRO MT 200.2 
- menovitý tepelný výkon 11,6 kW 
- modulačný rozsah 197,6 kW 
- elektrický príkon 58,4 kW 
- výkonové číslo(COP) 3,4 
- vstupná teplota vzduchu (režim vykurovania), min. -20 ̊C 
- vstupná teplota vzduchu (režim vykurovania), max. +40 ̊C 
- maximálna výstupná teplota +62 ̊C 
Tepelné čerpadlo je osadené na teréne medzi blokmi „A“ a „B“. Vykurovacie médium 
je privedené do strojovne v bloku „A“ predizolovaným potrubím PIPELIFE Terrendis 
single d125x11,4/200, kde je zaústené do doskového výmenníka Reflex Longtherm 
RLB-110-130. Obeh média v primárnom okruhu TČ zabezpečuje obehové čerpadlo 
Grundfos Magna3 65-150F umiestnené na vstupe do doskového výmenníka. V se-
kundárnom okruhu doskového výmenníka zabezpečuje obeh teplej vody obehové 
čerpadlo Grundfos Magna1 40-80 F N. Z doskového výmenníka je teplá zaústená 
do jestvujúceho horizontálneho výmenníka VV - 2UH DN 350. Akumulácia teplej vo-
dy je riešená jestvujúcimi akumulačnými nádobami Reflex Storatherm Aqua Load AL 
s objemom 1500 a 972 litrov. Jestvujúci výmenník VV – 2UH bude v prípade potre-
by(ak TČ nebude výkonovo schopné pokryť ohrev) dohrievať teplú vodu na kon-
štantnú teplotu 55C (resp. nastavená podľa skúseností z prevádzky zariadenia). 
Na ochranu primárneho okruhu TČ a na kompenzáciu tepelnej rozťažnosti vykuro-
vacieho média slúži tlaková expanzná nádoba Reflex N50/6 o objeme 600 litrov. 
Ochrana sústavy proti nedovolenému stúpnutiu tlaku je zabezpečená poistným ven-
tilom sústavy DUCO 1“/5/4“ KD DN25. Poistný ventil je navrhnutý podľa STN 13 
4309 a STN EN 12828. Otvárací pretlak je 300 kPa. 
Doplňovacia voda musí spĺňať požiadavky na kvalitu kotlovej vody podľa STN 04 
7401 čl.32, tab.č.1 a podmienky výrobcu kotlov. Voda pre prvé naplnenie systému a 
doplňovacia voda musia byť chemicky upravené. 
Množstvo tepla na vyrobené TČ bude merané meračom tepla Axioma Qalcosonic 
E3, ktorý je osadený v spiatočke primárneho vykurovacieho okruhu TČ. 
Strojovňa v bloku „D“. 
Primárny rozvod vstupujúci do strojovne zostáva bez zmeny. Vymenia sa iba uzat-
váracie armatúry na jestvujúcom rozdeľovači a zberači vykurovacieho média. Z roz-
deľovača sú vedené 2 vykurovacie okruhy – jeden pre vykurovanie bloku, druhý pre 
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vzduchotechniku. Obeh vykurovacieho média v okruhu vykurovania zabezpečuje 
obehové čerpadlo Grundfos Magna3 40-60F. Výstupná teplota 
vo vykurovacom okruhu je ekvitermicky regulovaná pomocou 3-cestného zmiešava-
cieho ventilu 
Honeywell Centra DR40 so servopohonom. Množstvo tepla na vykurovanie bloku 
„D“ bude merané meračom tepla Axioma Qalcosonic E3, ktorý je osadený v spiatoč-
ke vykurovacieho okruhu na vstupe do zberača. 
Na jednotlivých stúpačkách, resp. skupine stúpačiek sa na ležatých rozvodoch v su-
teréne osadia nové uzatváracie armatúry Oventrop Hydrocontrol ATR armatúry a 
vypúšťacie kohúty. Všetky jestvujúce aj nové ležaté rozvody v suterénoch jednotli-
vých blokov ako aj rozvody v jednotlivých strojovniach budú 
opatrené novou tepelnou izoláciou s povrchovou úpravou. 
V objekte budú vymenené vykurovacie telesá v jednotlivých blokoch, vrátane radiá-
torových ventilov a šróbení. Navrhnuté sú oceľové doskové vykurovacie telesá typ 
KORAD Klasik, ktoré sa na prívode opatria novými radiátorovými ventilmi pre auto-
matické hydraulické vyregulovanie Oventrop typ AQ s termostatickou hlavicou 
Oventrop UNI LH a na spiatočke radiátorovými šróbeniami Oventrop Combi 2. Na 
radiátorových ventiloch sa nastavia prietoky podľa výkresovej dokumentácie, radiá-
torové šróbenia budú na plno otvorené. 
Profesiu ÚK rieši samostatná časť tejto dokumentácie. Podrobne v samostatnej  
časti projektovej dokumentácie. 

 
3.2.9. SO 09 Meranie a regulácia 

 
Profesiu MaR rieši samostatná časť tejto dokumentácie. Podrobne v samostatnej  
časti projektovej dokumentácie. 
 

3.3. KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV 
 
BÚRACIE PRÁCE 
 

Búracie práce predstavujú : 
- BV Vybúranie pôvodnej výplne(dvernej, okennej, sklobetón,vetracia mreža) 

Vrátane odstráneia vnútorného parapetu 
- BO vybúranie pôvodného keramického obkladu,prípadne osekanie nesúdržnej 

omietky 
- BZ Odstránenie (demontáž) pôvodných zábradlí striešok 
- BP Vybúranie všetkých vrstiev podláh až po nosnú konštrukciu balkóna 
- BS Odstránenie všetkých vrstiev prekrytia(oplechovania) až po nosnú železobet. 

konštrukciu striešky 
- BM Vybúranie demontáž mreží 
- BČ Očistenie + prebrúsenie, začistenie otvoru 
- BCH Búranie chodníka, prípadne múrika 
- BN Odstránenie nesúdržnej nášľapnej vrstvy 
- BT Odstránenie travertínového obkladu kvetináčov,vyrovnanie bet. poterom, 

Odstránenie uvoľneného a prasknutého travertínového obkladu z fasády 
(20%plochy) 
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- BŽ odstránenie uvoľneného žulového obkladu kvetináčov (náhrada novým 
obkladom) 

- B1-demontáž podstrešných žľabov a zvodov 
- B3- v oblasti žľabov demontáž  oplechovania a asfaltových pásov v šírke 0,5m v 

úrovni strechy 
 

ZEMNÉ PRÁCE 
Zemné práce sa zrealizujú v mieste výkopu nového okapového chodníka a betónového 
múrika pred blokom D. Výkopové práce sa budú realizovať aj pred zhotovovaním základo-
vých pätiek pre oceľovú konštrukciu fotovoltickej elektrárne a tepelného čerpadla osaden-
ého medzi blokmi A a B. Výkopové práce začať až po vytýčení sietí ich správcami.V mieste 
osadnie fotovoltiky bude potrebné vybúrať zvyšky starých betónových základov. Vybúraný 
betón sa zrecykluje a použije sa na spätný zásyp. V ploche pod oceľovou konštrukciou sa 
vyrovná terén a v rámci teréénych úprav sa navozí zemina. 
V tejto dokumentácii sú všetky siete zakreslené informatívne. 
 
ZÁKLADY 
Tvoria železobetónové pätky pre oceľovú konštrukciu fotovoltiky a osadenie tepelného 
čerpadla.Podroben pozri výkresovú dokumentáciu. 
 
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 
Nevyskytujú sa. 
 
STROPY 
Rekonštrukcia nevytvára nové stropy ani nezasahuje do jestvujúcich stropných konštrukcií. 
 
PODLAHY 
Súčasťou obnovy budovy internátu Ľ. Stúra je aj rekonštrukcia podlahy na balkónoch.  
Vybúrajú sa pôvodné vrstvy podlahy po nosnú železobetónovú dosku . Prevedú sa nové 
vrtsvy podláh. Nášlapná vrstva bude z keramickej dlažby mrazuvzdornej, protišmykovej hr. 
10 mm. 
 
SCHODISKO 
Všetky žulové schodiská a dlažby na jednotlivých vstupoch/schodoch sa zrenovujú v celej 
ploche brúsením,leštením a impregnáciou . Prepadnutú dlažbu vstupov nahradiť novou 
žulovou dlažbou hr. 5cm rovnakého odtieňu. Predpokladá sa plocha 30% z celkovej plochy 
podest a schodov. 
 
ZASTREŠENIE 
Na zastrešenie bude použitá falcovaná plechováp pozink. krytina na dvojitú stojatú drážku, 
hr. 0,7mm spájaná na dvojitú stojatú drážku a kotvená pomocou drevených klátikov. 
 
VÝPLNE OTVOROV 
Po vybúraní pôvodných plastových okien, dverí sa osadia nové okná a dvere z hliníkových 
profilov s prerušným tepelným mostom a 3 štádiami tesnení a s celoobvodovým kovaním. 
Hodnota Uf=1,0 W/m2.K, a Ug=0,6 W/m2.K (izolačné trojsklo). Okná podľa výpisu 
vonkajších výplní otvorov. 
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Na kontaktný zatepľovací systém hlavnej fasády sa použije tenkovrstvová silikátová omiet-
ka hr. 1,5 mm škriabaná. 
 
 
3.4. KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV 
 
HYDROIZOLÁCIE 
Hydroizolačná vrstva podlahy balkóna a  striech balkónov bude prevedená zo sytémového 
hydroizolačného náteru v dvoch vrstvách vrátane rohových a kútových pások (napr. Sika 
alebo ekvivalent). 
IZOLÁCIE TEPELNÉ 
Na zateplenie obvodového plášťa sa použije fasádna min. vlna napr. FKD S Thermal max. 
λ = 0,040W/m2.K tr. reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 alebo ekvivalent. Hrúbky podľa 
skladieb jednotlivých vrstiev. 
Na zateplenie sokla sa použije extrudovaný polystyrén λ max = 0,033W/m2.K. 
V častiach priečelia bloku A v mieste balkónov sa prevedie tepelný izolant z fenolovej peny 
λ max = 0,020W/m2.K. 
Jednotlivé skladby pozri výkresová časť. 
 
KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE 
Všetky pôvodné vonkajšie parapety budú nahradené novými AL plechom hr. 0,7mm Okap-
nicové plechy AL plechom hr. 0,7mm  Klampiarske detaily podľa výkresovej dokumentácie 
a dodávateľskej dokumentácie.  
Balkónové oplechovania budú prevedené systémovým oplechovaním. 
 
STOLÁRSKE KONŠTRUKCIE 
Tvorí drevený obklad zo sibírskeho smrekovca na konštrukcii pre fotovoltickú elektráreň. 
 
ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE 
Zámočnícke výrobky budú zhotovené z bežných prvkov podľa výkresovej dokumentácie . 
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4. ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 
 
Všetky plochy potrebné na zriadenie zariadenia staveniska a skladového hospodárstva 
budú umiestnené na pozemkoch v tesnej blízkosti liečebného pavilónu. 
Pred zahájením prác musia byť preverené polohy všetkých existujúcich inžinierskych sietí 
a rozvodov a urobené primerané dočasné opatrenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia 
pracovníkov stavby a ku škodám na majetku. 
 

OPLOTENIE STAVENISKA 
Zhotoviteľovi stavby odporúčame oplotiť časť územia určeného pre zariadenie staveniska 
a skladové plochy. Výška oplotenia min. 1,6 m. 
VJAZD A VÝJAZD ZO STAVENISKA 
Doprava je možná po sieti jestvujúcich štátnych ciest a miestnych komunikácií. Dovoz 
stavebného materiálu a odvoz stavebného odpadu sa bude realizovať po jestvujúcej 
miestnej komunikácii . 
PLOCHY ZARIADENIA STAVENISKA 
Pre účely zariadenia staveniska bude využitý vnútorný areál internátu so súhlasom majiteľa 
pozemku. Umiestnia sa tu objekty zariadenia staveniska (dočasné skládky, kontajner pre 
odvoz odpadu,...). 
Všetky plochy poškodené zariadením staveniska dá zhotoviteľ do pôvodného stavu 
ZABEZPEČENIE PRÍVODU VODY A ELEKTRICKEJ ENERGIE, NAPOJENIE NA SIETE 
Pre potreby staveniska bude používaná elektrická energia a voda z existujúceho objektu. 
Dodávateľ stavby si dohodne s investorom miesto odberu elektrickej energie a vody, 
spôsob merania spotreby a taktiež platobné podmienky za spotrebované energie. 
POUŽITÉ MECHANIZMY PRI VÝSTAVBE 
Na stavbe budú použité bežné stavebné mechanizmy a bežné pomocné konštrukcie. 
ČASOVÝ POSTUP LIKVIDÁCIE STAVENISKA 
Likvidácia zariadenia staveniska je podmienená ukončením predmetnej rekonštrukcie ob-
vodového plášťa a podlahových vrstiev balkónov. Likvidácia zariadenia staveniska bude 
uskutočnená v termíne po dohode s investorom. Po dokončení rekonštrukčných prác 
dodávateľ stavby odstráni svoje objekty zariadenia staveniska, vrátane odpadov prípadne 
nespotrebovaných materiálov. 
 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
Všetci pracovníci stavby musia byť preškolení a preskúšaní zo znalosti BOZP. Za 
dodržanie a najmä kontrolu sú zodpovední všetci vedúci pracovníci na všetkých stupňoch 
riadenia. Pri príprave i vlastných stavebných prácach je nutné dodržiavať všetky platné 
STN a súvisiace právne predpisy. 
Zvýšenú pozornosť treba venovať bezpečnosti pri stavebných prácach, predovšetkým zab-
ezpečeniu pre prácu vo výškach a tiež elektrickým rozvodom od stavebných strojov. 
 
LEHOTA VÝSTAVBY A PREDPOKLADANÝ TERMÍN ZAČATIA A UKONČENIA STAVBY 
Presná lehota výstavby bude daná zmluvou o dielo medzi investorom a dodávateľom 
stavby. 
 
 
V Nitre, 09/2023        Ing. Stanislav Mikle 
          aut. st. inž. 6439* I1 
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PRÍLOHA 1 
ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY (sumarizácia) 
Spracovateľ Ing. Štefan Kopecký4491*A*4-1 10/2023 
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 Záver projektového energetického hodnotenia budovy 
 
Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy je spracované podľa zákona č. 555/2005 
Zb. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k 
tomuto zákonu č. 364/2012 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Predmetná budova pred realizáciou projektu neplní aktuálne požiadavky zákona č. 555/2005 Zb. 
o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto 
zákonu č. 364/2012 Zb. Pred realizáciou projektu nie sú splnené hodnoty minimálnych tepelno-
technických vlastností (U a R, merná potreba tepla) podľa STN 73 0540-2 u stavebných 
konštrukcií.  
Pred realizáciou projektu je globálny ukazovateľ primárnej energie v energetickej triede B. 
Budova má pred realizáciou projektu vysokú potrebu energie.  
Realizáciou obnovy podľa návrhu v posudku sa docieli úspora primárnej energie vo výške 
44,76%. Navrhnuté úpravy znížia potrebu tepla (tým aj energie) na vykurovanie a potrebu energie 
na osvetlenie. 
 
Hodnotenie podľa STN 730540 
V hodnotení možno skonštatovať, že pri dodržaní technologických predpisov a materiálov 
popísaných v navrhovanej náprave: "Náprava". a osadením navrhovaných otvorových konštrukcií 
sa dosiahnu podmienky podľa STN 73 0540. Energetické kritérium splnené a merná potreba tepla 
na vykurovanie spĺňa podmienky podľa STN 73 0540. 


