
A.  SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 
─────────────────────────────────────────────────── 
I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
Názov stavby              : Stavebné úpravy senníka parc.č.1643/22 na ovčín pre 380 ks 
                                       - PLOŠTÍN 
Lokalita                      : Hospodársky dvor PLOŠTÍN 
Katastrálne územie   : PLOŠTÍN 
Okres                          : LIPTOVSKÝ MKULÁŠ 
Kraj                            : Žilinský 
Priamy investor         : Poľnohospodárske družstvo  so sídlom v Liptovskom Mikuláši 
Ústredný orgán          : Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky Bratislava 

Projektant                  : Agrokontakt Liptovský Hrádok, s.r.o. 
Sídlo:                                                    170, Podtureň 033 01 
Odvetvie                     : Poľnohospodárstvo 
Druh stavby               : stavebné úpravy 
Dodávateľ stavby      : určený výberovým konaním 
Orgán udeľujúci súhlas 
na zahájenie výstavby: Mesto LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
 
Hlavný cieľ  navrhovaných investícii bude  zvýšiť produktivitu práce a 
konkurencieschopnosť  poľnohospodárskych subjektov pri súčasnom dodržaní ochrany 
životného prostredia. 
Špecifickými cieľmi budú: 

- znížiť výrobné náklady a  zlepšiť pracovné podmienky v poľnohospodárskych 
podnikoch 

- zvýšiť trhovú konkurencieschopnosť poľnohospodárskej výroby 
- presadzovať  používanie  technológií a  zariadení, šetrných k životnému prostrediu 

-  zvýšiť úroveň  hygienických podmienok  a životných podmienok zvierat s cieľom úplne   
   adaptovať podmienky chovu oviec na normy krížového plnenia. 
 
      Hlavným  výrobným  programom  na  hospodárskom dvore PLOŠTÍN                                 
je ustajnenie a chov oviec.  
Prevádzka  je  zameraná  na  chov  oviec  plemena  - zušľachtená valaška.  
Výroba je zameraná na produkciu mlieka, jahniat, vlny, vedľajším produktom je maštaľný 
hnoj. 
      Súčasná ustajňovacia kapacita oviec na hospodárskom dvore Ploštín je 556 ks oviec  
(údaj 12/2019), ročná úžitkovosť 122 litrov mlieka  na bahnicu. 
Dojenie oviec sa prevádza v jednostrannej dojárni s 1x22 dojacích miest, mlieko odoberá 
spoločnosť Savencia Fromage & Dairy Liptovský Mikuláš, ktorá z neho vyrába tradičné 
Liptovské špeciality. 
       Savencia Fromage & Dairy patrí medzi hlavných svetových výrobcov syrov a 
spracovateľov mlieka z kravského a ovčieho mlieka. 
      Plánovaná ustajňovacia kapacita oviec na hospodárskom dvore PLOŠTÍN po 
vybudovaní nových ustajňovacích kapacít bude 760 ks oviec s cieľom zlepšenia welfare 
pre chov oviec (zvýšenie ustajňovacej-ležoviskovej plochy na ustajnený ks). 
Projekt  stavby    rieši  stavebné úpravy senníka na ovčín. 



Stavebnými úpravami budú  v novom ovčíne vybudované ustajňovacie priestory pre 380 
ks oviec. 
 
Popis súčasného stavu  senníka 
 
        Senník vybudovaný na parcele č. 1643/22 súpisné číslo 237 slúži k skladovaniu 
voľne loženého sena, senník je zapísaný na liste vlastníctva č.753, druh stavby – 
poľnohospodárska budova. Senník je voľne stojaca budova v JZ časti hospodárskeho 
dvora Ploštín. 
Senník už niekoľko rokov je využívaní v letnom období na ustajnenie oviec. 
Senník je typická poľnohospodárska budova so sedlovou strechou o pôdorysných 
rozmeroch 45 m x 15,0 m s orientáciou hrebeňa strechy SZ-JV. 
Oceľová konštrukcia pozostáva z nosných stĺpov (22 ks), sedlových väzníkov 2x11ks, 
zavetrovacích prvkov (strešné -10 ks, priečne 10+16 ks) a pozdĺžneho – 4 ks 
Oceľové stĺpy sú budované v modulovom ráde á 10x4,5m, výška stĺpov 6,0m. 
Nosné stĺpy sú uložené na betónových pätkách a priskrutkované základovými skrutkami 
      Väzník je strešný nosník, ktorý tvorí sedlovú konštrukciu strechy. Skladá sa z dvoch 
častí delených v sedle strechy a spojený skrutkovými spojmi. Väzníky sú vystužené 
spojovacími rúrkami ,ktoré sa na jednotlivé časti uchytené skrutkovými spojmi. 
Nosné stĺpy tvoria nosnú konštrukciu strešných väzníkov, sú vyrobené z oceľových rúr, 
k väzníkom sú prichytené skrutkovými spojmi. 
       Senník je tvorený oceľovou konštrukciou typu 938  (dodávateľ VHJ SNINA) určenou 
pre horské oblasti. 
Podlaha je z betónovej mazaniny hr.150 mm. 
V druhom module zo SV strany je vybudovaná murovaná stena hr.325 mm 
(škvárobetónové tvárnice), v ktorej je zabudovaná elektroskriňa. 
Zo SV strany objektu na parcele 1611/3 je vybudovaná ŽB vodovodná šachta 
s vodovodnou prípojkou k objektu. 
Objekt nemá vybudované žľaby a zvody na odvedenie dažďových vôd, vody padajú na 
terén, z JZ strany je vybudovaný odvodňovací prírodný kanál. 
 
- Popis navrhovaných stavebných úprav senníka na ovčín 
 
Stavebné práce budú pozostávať: 
odpojenie objektu od elektriny a vody 
vyčistenie objektu senníka, demontáž časti elektroinštalácie 
vybúranie murovanej steny v 2. module zo SV strany 
vyčistenie oceľovej konštrukcie od korózie 
doplnenie oceľových prvkov konštrukcie podľa výkresovej dokumentácie-časť statika 
prevedenie povrchových úprav oceľovej konštrukcie náterom 
vybudovanie základových pásov (obvodová stena zo SV strany objektu), základových 
pásov štítových a obvodových  stien 
vybudovanie ŽB podlahy z vodonepriepustného betónu  
vybudovanie nosnej výdrevy (obvodové steny, štítové steny-drevený obklad) 
montáž ventilačného systému bočných stien 
montáž posuvných vrát na štítových stenách 
montáž elektroinštalácie 
vybudovanie rozvodov vody do žľabových napájačiek  
montáž napájacieho systému- žľabových napájačiek pre ovce 
montáž hradenia bránok, prenosného hradenia 



3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
Východiskovým podkladom pre vypracovanie projektu bol program reštrukturalizácie 
chovu oviec v Poľnohospodárskom družstve LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.. 
Východiskové podklady :  

- zameranie súčasného stavu objektu 
- pre spracovanie širších vzťahov boli použité mapové podklady v mierke 1:20 000 a 

kópia katastrálnej mapy PLOŠTÍN v mierke 1:5000. 
- pre  spracovanie projektovej dokumentácie bolo využité polohopisné  a výškopisné 

zameranie areálu hospodárskeho dvora PLOŠTÍN 1:500. 
 
 
4. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 
 
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory : 
 
a) Stavebné objekty 
 
SO - 01   Stavebné úpravy senníka parc.č.1643/22 na ovčín   
 
b) Prevádzkové súbory 
 
PS 1.1  Kŕmenie, napájanie oviec 
PS 1.2  Ustajnenie oviec 
PS 1.3  Odstraňovanie maštaľného hnoja 
 
5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE 
     INVESTÍCIE 
 
Stavebné úpravy senníka na ovčín sa budú realizovať za plnej výrobnej prevádzky na 
hospodárskom dvore v PLOŠTÍN. 
       
6. PREVÁDZKOVATEĽ (UŽÍVATEĽ) STAVBY 
 
Prevádzkovateľom   aj  užívateľom   stavby  bude Poľnohospodárske družstvo so sídlom v 
LIPT. MIKULÁŠI. 
 
7. LEHOTA VÝSTAVBY 
 
Lehota stavebných úprav senníka na ovčín na hospodárskom dvore PLOŠTÍN bude 
závislá od finančného krytia stavby. 
 
8. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA VÝSTAVBY 
 
Začiatok výstavby                04.2021 
Ukončenie výstavby            10.2023 
 
 
 
 



9. ÚDAJE O UVÁDZANÍ STAVBY DO PREVÁDZKY 
 
Záujmový objekt  na hospodárskom dvore PLOŠTÍN sa bude realizovať samostatne. 
Po jeho  ukončení a odovzdaní do prevádzky budú  spĺňať  požiadavky  hlavného  
výrobného programu na hospodárskom dvore - ustajnenie chov  oviec. 
 
10.SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA 
 
Špeciálnu skúšobnú prevádzku si stavebne upravený objekt nebude vyžadovať. 
 
11.CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
Náklady stavby tvoria samostatnú prílohu projektu stavby a budú interným podkladom pre 
potreby investora a obstarávateľa. 
 
 
 
Podtureň  04/2022                                                              Vypracoval: Ing. Janek 
 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA   
───────────────────────────────────────────────────
1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 
1.1.Zhodnotenie polohy a staveniska 
 
Stavenisko k stavebným úpravám senníka na ovčín  sa nachádza v okrese (505) Liptovský 
Mikuláš, v obci (510262) Liptovský Mikuláš  v katastrálnom území (847054) obce 
PLOŠTÍN na hospodárskom dvore PLOŠTÍN Poľnohospodárskeho družstva so sídlom 
v LIPTOVSKOM  MIKULÁŠI (IČO195651) . Terén je svahovitý . 
        Senník vybudovaný na parcele č. 1643/22 súpisné číslo 237 slúži k skladovaniu 
voľne loženého sena, senník je zapísaný na liste vlastníctva č.753, druh stavby – 
poľnohospodárska budova. Senník je voľne stojaca budova v JZ časti hospodárskeho 
dvora Ploštín. 
Senník už niekoľko rokov je využívaní v letnom období na ustajnenie oviec. 
Senník je typická poľnohospodárska budova so sedlovou strechou o pôdorysných 
rozmeroch 45 m x 15,0 m s orientáciou hrebeňa strechy SZ-JV. 
Oceľová konštrukcia pozostáva z nosných stĺpov (22 ks), sedlových väzníkov 
2x11ks,zavetrovacích prvkov (strešné -10 ks, priečne 10+16 ks) a pozdĺžneho – 4 ks 
Oceľové stĺpy sú budované v modulovom ráde á 10x4,5m, výška stĺpov 6,0m. 
Nosné stĺpy sú uložené na betónových pätkách a priskrutkované základovými skrutkami 
        Stavenisko, hospodársky dvor je oplotený klasickým pletivom, kovovými stĺpmi  
a zastavaný výrobnými, skladovacími a pomocnými objektmi. V rámci hospodárskeho 
dvora sú vybudované príslušné inžinierske siete, vodovod, rozvod elektrickej energie, 
vonkajšie osvetlenie, cesty, spevnené plochy.  
Vstup na hospodársky dvor je z miestnej komunikácie príjazdovou spevnenou 
komunikáciou s betónovým povrchom. 
Podľa vyjadrenia investora cez hospodársky dvor neprechádzajú žiadne cudzie podzemné 
vedenia a diaľkové káble. Vlastné vedenia sú zistené len informatívne a preto je pred 
realizáciou potrebné ich presné zameranie a vyznačenie.  
Zásobovanie hospodárskeho dvora vodou je z verejného vodovodu ( vodárne) rozvodom 
vody po hospodárskom dvore vodovodnými prípojkami s napojením rozvodu vody do 
jednotlivých objektov. 
Zo SV strany objektu senníka na parcele 1611/3 je vybudovaná ŽB vodovodná šachta 
s vodovodnou prípojkou DN 32, vodovodná prípojka je napojená na  rozvod vody 
vybudovaný do odchovne jahniat (parc.č.1643/19). 
Zásobovanie hospodárskeho dvora elektrickou energiou je z hlavnej existujúcej rozvodne 
NN na hospodárskom dvore.  
Stavenisko hospodárskeho dvora svojou výmerou a urbanistickým riešením plne vyhovuje 
pre navrhované stavebné úpravy objektu. 
Stav. úpravami nebudú ovplyvnené žiadne ochranné  a veterinárne pásma, ani 
protipožiarna ochrana objektov, na ktoré je vypracovaný samostatný projekt požiarnej 
ochrany.  



Zmenou technológie  a navrhovanými stavebnými úpravami  sa životné prostredie na 
farme oviec vylepší. 
Výstavbou nedochádza k záberu poľnohospodárskeho ani lesného fondu, nakoľko bolo 
vyňatie riešené v rámci celého hospodárskeho dvora.  
 
1.2.Výsledky prieskumných prác 
 
Na  stavenisku  (  hospodárskom  dvore)  bol  robený  prieskum technicko - 
hospodárskych podmienok  uskutočňovania  výstavby. 
Na základe tohto prieskumu bolo určené : 
-  zásobovanie objektu vodou je vybudované vodovodnou prípojkou  z existujúceho 
rozvodu vody na hospodárskom  dvore. 
Prívod vody k objektu bol ¾“ potrubím napojeným z rozvodu vody vybudovanom do 
odchovne jahniat (parc.č.1643/19). 
 
-  napojenie   senníka na elektrickú energiu je káblovou prípojkou -káblom AYKY 4x70 
mm² do hlavného rozvádzača HR. Hlavný rozvádzač HR je zapustený v murovanej stene 
z vonkajšej strany v 2.module konštrukcie senníka, HR je oceľovo plechový, skladá sa 
z 2.častí, z ľavej prívodnej a pravej istiacej. Zásuvky 400V,230V a 24 v sú umiestnené 
v priestore pod rozvádzačom a prístupné po otvorení dvierok rozvádzača.HR obsahuje 
hlavný vypínač, istiace a ovládacie prvky ističe, trafo pre zásuvky 230V, 400V, 24V 
a osvetlenie. 
Elektrická inštalácie je urobená na povrchu káblami typu CYKY a AYKY uložené 
v káblových roštoch, lištách. Osvetlenie je výbojkovými svietidlami. 
 
- dažďové vody zo strechy sú odvedené na terén 
- Napojenie objektu na existujúce rozvody NN ako aj vnútorné rozvody   v objektoch  sú 
predmetom  časti  ELEKTRO. 
-  odstraňovanie maštaľného  hnoja z vnútorných  priestorov ustajňovacích objektov bude 
vyhŕňaním s priamym naložením na ložnú plochu automobilov s vývozom maštaľného 
hnoja na poľné hnojisko 
-  pozemné objekty budú tak ako doposiaľ napojené na existujúcu komunikačnú sieť 
hospodárskeho dvora. 
Navrhovanými stavebnými úpravami objektu na hospodárskom dvore budú vytvorené 
vhodné priestory pre ustajnenie a chov oviec. 
 
1.3.Použité mapové a geodetické podklady 
 
Pre spracovanie širších vzťahov boli použité mapové podklady v mierke 1:20 000 a kópia 
katastrálnej mapy PLOŠTÍN v mierke 1:5000. 
Pre  spracovanie projektovej dokumentácie bolo využité polohopisné  a výškopisné 
zameranie areálu hospodárskeho dvora PLOŠTÍN 1:500. 
 
1.4.Príprava  na stavebné úpravy 
 
Stavebné úpravy senníka na ovčín  budú realizované za  plnej výrobnej  prevádzky  na  
hospodárskom  dvore PLOŠTÍN. Pri ich realizácii nebude narušená  prevádzka 
hospodárskeho dvora. 



Na dočasné miesta skládky materiálu budú využité vedľajšie, už existujúce objekty ako aj 
voľné plochy hospodárskeho dvora. Iné dočasne  obmedzujúce alebo bezpečnostné 
opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu   výstavby   nie   sú   potrebné. 
 
2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ 
RIEŠENIE   STAVBY 

      
     2.1.Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia      
stavby 

 
        Senník vybudovaný na parcele č. 1643/22 súpisné číslo 237 slúži k skladovaniu 
voľne loženého sena, senník je zapísaný na liste vlastníctva č.753, druh stavby – 
poľnohospodárska budova. Senník je voľne stojaca budova v JZ časti hospodárskeho 
dvora Ploštín. 
Senník je typická poľnohospodárska budova so sedlovou strechou o pôdorysných 
rozmeroch 45 m x 15,0 m s orientáciou hrebeňa strechy SZ-JV. 
   Senník je tvorený oceľovou konštrukciou typu 938  (dodávateľ VHJ SNINA) určenou 
pre horské oblasti. 
 
Stavebno-technické riešenie stavieb (SO-01 ) zahŕňa: 
 

      odpojenie objektu od elektriny a vody 
vyčistenie objektu senníka, demontáž časti elektroinštalácie 
vybúranie murovanej steny v 2. module zo SV strany 
vyčistenie oceľovej konštrukcie od korózie 
doplnenie oceľových prvkov konštrukcie podľa výkresovej dokumentácie-časť statika 
prevedenie povrchových úprav oceľovej konštrukcie náterom 
vybudovanie základových pásov (obvodová stena zo SV strany objektu), základových 
pásov štítových a obvodových  stien 
vybudovanie ŽB podlahy z vodonepriepustného betónu  
vybudovanie nosnej výdrevy (obvodové steny, štítové steny-drevený obklad) 
montáž ventilačného systému bočných stien 
montáž posuvných vrát na štítových stenách 
montáž elektroinštalácie 
vybudovanie rozvodov vody do žľabových napájačiek 
montáž napájacieho systému- žľabových napájačiek pre ovce 
montáž hradenia bránok, prenosného hradenia 
 
2.2.Údaje o technickom zariadení a o technológii výroby 
 
Výrobná činnosť, popis technológie výroby a zásady technického riešenia výroby  vo  
vzťahu  k  prevádzke - viď. bod 3 (Údaje o technologickej časti stavby). 
 
2.3.Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém 
 
Prístup  k stavebnému objektu  stavby bude po existujúcich a   spevnených   plochách 
hospodárskeho dvora, ktoré  sú napojené na miestnu obecnú komunikáciu. 
 
2.4.Úprava plôch a priestranstiev 
 



Po skončení  stavebných  prác sa okolie objektu po modernizácii upraví a nespevnené 
plochy terénu sa zatrávnia. 
 
2.5.Starostlivosť o životné prostredie 
 
Stavebné úpravy objektov na hospodárskom dvore PLOŠTÍN nebude mať nepriaznivé  
vplyvy  na  okolité životné prostredie v lokalite. 
Navrhovaná technológia   ustajnenia  oviec bude produkovať slamnatý maštaľný hnoj, 
ktorý bude vyvážaný na poľné hnojisko. 
Plochy plochého ležoviska t.j. plochy pre manipuláciu s hnojom budú izolované proti 
priesaku močovky do podložia. 
Zabudované stavebné   materiály   budú   zdravotne  nezávadné. 
Pri  technickom riešení objektu  bude v plnej miere zohľadnená ochrana  okolitej   lokality    
a    životného   prostredia. 
Vyprodukovaný   maštaľný hnoj z prevádzky ovčína bude vyvážané  na  poľné hnojisko 
a podľa schváleného hnojného plánu Poľnohospodárskeho družstva so sídlom 
v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI bude aplikované do pôdy zaoraním.  
 
2.5.1. Odpady 
 
Pri stavebných prácach nakladať so stavebným odpadom v súlade so zákonom NR 
č.79/2015 Z.z. 
Dbať, aby pri nakladaní s odpadom nedochádzalo k jeho nežiaducemu úniku do okolitého 
prostredia a znečisťovaniu okolitého prostredia. 
 
Produkciu odpadov môžeme rozdeliť podľa časového obdobia ich vzniku: 

- odpady vzniknuté pri stavebných úpravách 
- odpady z prevádzky 
- odpady, ktoré by mohli vzniknúť pri havárii 

 
      Vo fáze výstavby a stavebných úprav bude vznikať stavebný odpad z búracích prác. 

Vzniknutý odpad inertného charakteru bez obsahu nebezpečných látok (zmes betónu, 
tehál, káble, železo, oceľ, drevo, vyťažená hlušina, zemina a kamene, izolačné materiály, 
zmes stavebných a demolačných odpadov a pod.) bude likvidovaná stavebnou firmou 
prevádzajúcou stavebné práce. Odpady budú prednostne dané k ďalšiemu využitiu (napr. 
recyklácii), odpady ktoré nemožno ďalej využiť budú uložené na povolenej skládke. 
 

-  odpady vzniknuté pri stavebných úpravách 
 
Názov odpadu :                                       Katalógové číslo:                 Kategória:   
Obaly z papiera a lepenky                              15 01 01          0 
Obaly z plastov                                               15 01 02          0                              
Obaly z kovu                                                  15 01 04          0                            
Zmes betónu, tehál, obkladačiek, 
dlaždíc, keramiky 
(iné ako uvedené v 017 01 06)         17 01 07         0                                
Drevo         17 02 01         0                               
Železo, oceľ         17 04 05                                  0 
Káble (iné ako uvedené v 17 04 10)         17 04 11                                  0 
Zemina a kamene         17 05 04                                  0 



Vykopaná zemina         17 05 06                                  0 
Iné ako uvedené v 17 05 07                           17 06 04                                  0   
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií      17 09 04                                   0 
 
Odpady nebudú likvidované na stavenisku spaľovaním, zahrabávaním a pod. Na 
stavenisku budú odpady ukladané triedene. 
Za prevádzky bude najvýznamnejším odpadom z chovu oviec  maštaľný hnoj. 
Ročná produkcia maštaľného hnoja         143,2 t. 
Z poľnohospodárskeho hľadiska maštaľný hnoj  sa nepovažuje za odpad, ale za cenné 
organické hnojivo, bez ktorého je nemožné dosiahnuť optimálnej štruktúry pôdy ani 
vyhovujúcej pôdnej úrodnosti. 
 
 
 
odpady z prevádzky 
 
Okrem uvedených odpadov budú z prevádzky ovčína produkované odpady typické pre 
poľnohospodárske podniky ( odpady z krmív, odpady z liečiv, žiarivky a pod.). Tieto 
odpady budú odovzdávané iným odborným subjektom k využitiu alebo k zneškodneniu. 
Pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi si musí prevádzkovateľ opatriť súhlas podľa 
zákona. 
 
      Názov odpadu :                                     Katalógové číslo:               Kategórie: 
Odpadové plasty                                        02 01 04                               0 
Obaly z papiera a lepenky                         15 01 01                                0 
Odpady na ich zber a zhromažďovanie     18 02 03                                0 
nie sú kladené nároky z hľadiska   
prevencie nákazy   
Nepoužité liečivá                                       18 02 08                                0    
Žiarivky                                                      20 01 21                               0 
 
V priebehu roka dochádza k úhynu zvierat-oviec, v tomto prípade možno uvažovať 
o pomerne malom percente úhynu. S týmto materiálom je nutné  zaobchádzať v súlade so 
zákonom č.488/2002 Z.z. a o zmene niektorých súvisiacich zákonov – zákon 
novelizovaný zákonom č.39/2007 Z.z. 
Dočasné uskladnenie pred likvidáciou odbornou firmou bude prevádzané v kafilérnom 
boxe. 
 

- odpady, ktoré by mohli vzniknúť pri havárii 
 
V rámci prevádzky stavebných úprav by mohlo v prípade havarijnej situácie dôjsť ku 
vzniku odpadu napr. úniku palív či olejov z mechanizačných prostriedkov pri ich 
poruchách alebo haváriách, pri požiari objektu. Mohol by tak vznikať N odpad zo skupiny 
odpadu 13 01 odpadové hydraulické oleje a 13 02 odpadové motorové, prevodové 
a mazacie oleje, prípadne N odpad zeminy znečistenej ropnými látkami 17 05 03 – 
Zemina a kamene obsahujúce nebezpečné látky. Tieto druhy odpadov je potrebné 
likvidovať podľa príslušných predpisov odpadového hospodárstva v náväznosti na 
ochranu vôd pred znečistením ropnými látkami. Predovšetkým je treba únikom týchto 
látok predchádzať a to predovšetkým dobrým technickým stavom mechanizácie 
a dodržovaním dopravných predpisov. V prípade požiaru by najväčší objem odpadu  tvoril 



0 odpad stavebná suť 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií neuvedené pod 
číslom 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, Prípadne N odpad stavebná suť 17 09 03 – Iné 
stavebné a demolačné odpady ( vrátane zmiešaných stavebných a demolačných odpadov).  
Obsahujúce nebezpečné látky. Množstvo odpadov nie je možné odhadnúť, odpad bude 
treba likvidovať podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch.       
V prípade likvidácie zvierat z dôvodu nákazy chovu nejakou nebezpečnou nákazou, musí 
byť postupované v súlade so zákonom o veterinárnej ochrane.                
 
2.6.Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
Stavebné práce sa budú  robiť za plnej prevádzky hospodárskeho dvora, čo  má vplyv na 
organizáciu  stavebných prác z hľadiska výstavby aj bezpečnosti práce. Spôsob realizácie, 
navrhnutá technológia a časový harmonogram výstavby  sú navrhované  tak, aby  
nedochádzalo ku  vzájomnému ohrozeniu  stavebno -  montážnych  prác  pri ich  
prevádzaní a činnosti.   Ak  počas   stavebných  prác   nastanú  mimoriadne podmienky,   
určí  dodávateľ   stavebných  prác,   prípadne v spolupráci s projektantom potrebné  
opatrenia  na zaistenie bezpečnosti práce. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci budú 
riešené ustanoveniami Zákonníka práce a  súvisiacimi predpismi. V čase výstavby je 
nutné dodržiavať  predpisy a nariadenia pre oblasť BOZP. Príprava, vykonávanie   
stavebných,   montážnych   a udržiavacích  prác  a  prác  s  nimi  súvisiacimi nesmie byť v 
rozpore  s vyhláškou  č. 147/2013 Zb. o  bezpečnosti práce  a technických zariadení  pri 
stavebných prácach. Počas prevádzky farmy sa  musia dodržiavať všetky bezpečnostné 
predpisy,  ktoré  sú   udávané  dodávateľom   technologických zariadení a strojov,  ako aj  
všeobecné bezpečnostné predpisy počas zdržiavania sa pracovníkov na pracovisku. 
 
Bezpečnosť  práce a  ochrana zdravia  pri práci  je v súlade s týmito normami: 
 STN 730818 - Obsadenie objektov osobami 
          730135 - Výkresy požiarnej ochrany 
          730802 - Odstupové vzdialenosti 
          730851 - Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií 
          730852 - Požiarne uzávery otvorov 
          341310 - Ochrana pred statickou elektrinou 
          341390 - Bleskozvody 
          389100 - Hasiace prístroje 
 
Zásady bezpečnosti pri práci 
      a)  počas výstavby  -  pri  realizácii je  potrebné dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Zb. 
      b) počas prevádzky - otázky  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  musia byť  
riadené v   súlade s  ustanoveniami Zákonníka práce.                    
 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození  
a návrh opatrení podľa zákona NR SR č.124/2006  

K neodstrániteľným nebezpečenstvám patrí práca vo vonkajšom prostredí – pôsobenie 
poveternostných vplyvov, obsluha ručného a elektrického náradia, práca s otvoreným 
ohňom pri zváraní. Môže dôjsť k poraneniu rúk, zasiahnutiu elektrickým prúdom, pádu 
z výšky, popáleniu plameňom. Preto je nutné použitie osobných ochranných prostriedkov 
a pomôcok ako aj ochranné rukavice, pracovná obuv s protišmykovou podrážkou, 
kompletný bezpečnostný postroj, bezpečnostné lano pri prácach vo výškach, pri zváraní 
použitie zváračských rukavíc, ochranná zváračská kukla.  



Ako zásada prevencie úrazov a prevádzkových nehôd slúži kontrola pracoviska 
a používaného náradia pred začatím, v priebehu a po skončení práce. Je nutné dodržiavať 
zásady bezpečnej práce, ktoré sú uvedené v návodoch od výrobcu a v prevádzkovej 
dokumentácii. 
Pri zhoršených poveternostných podmienkach (búrka, silný vietor) je nutné práce prerušiť. 
O prerušení rozhodne zodpovedný pracovník – predák. 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-441. 
Realizáciu elektročastí môžu vykonávať len pracovníci spĺňajúce kvalifikačné 
predpoklady podľa vyhlášky SÚBP a SBÚ č.51 s patričným povolením. Základným 
predpokladom bezpečnosti práce pri prevádzkovaní zariadenia bude rešpektovanie 
predpisov a ustanovení STN. 
 
 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 
Pri vykonávaní montáže pri dodržaných platných bezpečnostných predpisov, STN a pri 
použití strojov, zariadení a špeciálnych pracovných pomôcok v súlade s účelom ich 
použitia, pri vykonávaní prác v súlade s technickými a organizačnými opatreniami na 
zaistenie bezpečnosti pracovníkov, pracoviska a okolia sa môžu vyskytnúť 
neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia. 
 
A/ Neodstrániteľné nebezpečenstvá : 
1.1 Deštrukcia materiálov (oceľové konštrukcie, konštrukčné prvky a pod.), ktoré sa 
používajú ako dočasné konštrukcie a prvky vyhotovené na mieste montáže, z dôvodu 
skrytých vád materiálov. 
1.2 Pád osôb z výšky pri použití prostriedkov POZ 
1.3 Náhodný pád predmetov z výšky na spodné pracoviská 
1.4 Náraz, prevrhnutie alebo pád manipulovaných predmetov 
 
B/ Neodstrániteľné ohrozenia : 
1.1 Úraz osôb zúčastnených na montáži 
1.2 Úraz osôb – udretie o konštrukcie v smere pádu pri použití prostriedkov POZ 
1.3 Úraz osôb nachádzajúcich sa pod montážnym pracoviskom vo výške v dôsledku 
nepozornosti osôb pracujúcich vo výške. 
1.4 Úraz osôb vykonávajúcich montáž alebo iných zúčastnených osôb na montáži 
vplyvom náhlej nevoľnosti, alebo spôsobený osobami obsluhujúcich zdvíhacie zariadenie 
a iné manipulačné prostriedky v dôsledku ich nepozornosti. 
 
Opatrenia : 
a/ denná kontrola pracoviska pred začatím práce, v priebehu a po skončení práce 
b/ dodržiavanie zásad bezpečného výkonu práce, dodržiavanie technologického postupu, 
používanie pridelených OOPP, používanie POZ v súlade s návodom na použitie, účasť na 
inštruktáži a školeniach. 
c/ pravidelné kontroly, predpísané odborné prehliadky technických zariadení, kontrola 
používania OOPP 
d/ používanie výstražných značiek, symbolov, popisiek 
 
2.7. Protipožiarne zabezpečenie stavby 
 
Pre navrhovanú stavbu bol spracovaný projekt požiarnej ochrany - viď samostatná časť. 
 



2.8. Riešenie protikoróznej ochrany 
Ochrana   oceľových   prvkov   proti  korózii  je  zabezpečená ochrannými a povrchovými 
nátermi. 
 
2.9. Zariadenie CO 
 
Požiadavky CO neboli vznesené. 
 
 
2.10. Stanovenie nových ochranných pásiem 
Navrhovaná objektová  sústava  nevyžaduje  zabezpečenie nových ochranných pásiem a 
pásiem veterinárnej ochrany.  Objekty budú vyhovovať platným požiadavkám hygienickej 
a veterinárnej ochrany pre veľkochov zvierat . 
 
3. ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY 
 
Základné údaje 
 
      Hlavným  výrobným  programom  na  hospodárskom dvore PLOŠTÍN                                 
je ustajnenie a chov oviec.  
Prevádzka  je  zameraná  na  chov  oviec  plemena  - zušľachtená valaška.  
Výroba je zameraná na produkciu mlieka, jahniat, vlny, vedľajším produktom je maštaľný 
hnoj. 
      Súčasná ustajňovacia kapacita oviec na hospodárskom dvore Ploštín je 556 ks oviec 
(údaj 12/2019), ročná úžitkovosť 122 litrov mlieka  na bahnicu. 
Dojenie oviec sa prevádza v jednostrannej dojárni s 1x22 dojacích miest, mlieko odoberá 
spoločnosť Savencia Fromage & Dairy Liptovský Mikuláš, ktorá z neho vyrába tradičné 
Liptovské špeciality. 
       Savencia Fromage & Dairy patrí medzi hlavných svetových výrobcov syrov a 
spracovateľov mlieka z kravského a ovčieho mlieka. 
      Plánovaná ustajňovacia kapacita po vybudovaní nových ustajňovacích kapacít bude 
760 ks oviec s cieľom zlepšenia welfare pre chov oviec (zvýšenie ustajňovacej-
ležoviskovej plochy na 1 ks). 
Projekt  stavby    rieši  stavebné úpravy senníka na ovčín. 
Stavebnými úpravami budú  v novom ovčíne vybudované ustajňovacie priestory pre 380 
ks oviec. 
 
ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 
 
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory : 
 
a) Stavebné objekty 
 
SO - 01   Stavebné úpravy senníka parc.č.1643/22 na ovčín  
 
b) Prevádzkové súbory 
 
PS 1.1  Kŕmenie, napájanie oviec 
PS 1.2  Ustajnenie oviec 
PS 1.3  Odstraňovanie maštaľného hnoja 



 
POPIS PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV : 
 
PS 1.1 Kŕmenie, napájanie oviec 
 
Kŕmenie oviec bude v ovčíne zabezpečené prejazdom traktora s kŕmnym vozom so 
založením krmiva balíkovaného sena do max. priemeru 1,4m v kruhovom kŕmidle -28 
kŕmnych miest po obvode kŕmidla. 
Napájanie oviec bude z voľnej hladiny vyhrievaných nerezových žľabových napájačiek 
SUEVIA dĺžky 1,2m , každá skupina bude mať napájačky  namontované na ŽB 
obvodových stenách . 
V každom skupinovom koterci s ustajňovacou kapacitou 90 ks oviec budú namontované  
2 napájačky s voľnou hladinou, celkom bude v 4.skupinách 8 napájačiek. 
Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzka ovčína bude v nezateplenom ovčíne, napájačky 
budú vybavené dodatočným ohrevom plavákového ventilu, model 527/24V, 7W ohrieva 
priamo ventil v plavákovej komore, prívod vody bude vyhrievaný vyhrievacím káblom 
Suevia dĺžky 3,0m. 
 
Parametre napájacieho žľabu Suevia 1,2m: 
Ohrev: 24V/180W 
Ohrev potrubia 30W-3m 
Rozsah termostatu: 0ºC až 50ºC 
Montáž: na stenu 
Pripojenie vody: ½“ 
Prietok vody: 5 litrov/min 
Objem: 7 litrov 
Počet oviec: 50 ks 
Dĺžka napájačky 1,2m (2,1m), šírka 155 m, výška 180mm 
Transformátor 230-24V/300W 
Termostat SUEVIA model 389 
Vyhrievací kábel Suevia 3 m 
Žľaby je možné odvodniť (vypustenie je riešené zátkou)  a vyčistiť. 
 
    Výška  hornej  hrany  napájačky  pre  bahnice  bude 500 mm nad úrovňou podlahy. 
 Denná potreba vody  na napájanie 1 ovce je 8  l o teplote 10 -12 0C. 
 Ročná potreba vody na napájanie: 
380 ks x 8 l/ks/deň x 365 dní.............1 109,6 m3/rok 
 
Celková  ročná  potreba  vody  na  napájanie  oviec   bude 1 109,6  m3. 
 
PS 1.2 Ustajnenie oviec 
 
Ustajnenie oviec bude voľné v štyroch skupinových kotercoch na hlbokej podstieľke s  
možnosťou  prestavenia  skupiny  podľa  potreby zvlášť v období kotenia sa oviec. 
V ovčíne bude vybudované 4 koterce  s ustajňovacou kapacitou 4 x 95 ks oviec. 
Celková ustajňovacia kapacita v ovčíne bude 380 ks oviec. 
 
PS 1.3 Odstraňovanie maštaľného hnoja 
 



Odstraňovanie   maštaľného  hnoja   sa  prevádza  univerzálnym nakladačom,   vyhrnutím  
s   priamym  naložením   na  nákladné automobily s odvozom hnoja na poľné hnojisko. 
Hnoj  z  ustajnenia  na  hlbokej  podstielke  bude  2-3  x ročne vyskladňovaný   z  
ustajňovacej   plochy, priamo  naložený  na dopravné prostriedky a odvážaný na poľné 
hnojisko.  
 
Denná produkcia  pevných výkalov 0,8 -  1,5 kg, produkovaný moč bude vsiaknutý do 
podstieľkovej slamy. 
 
Ročná spotreba podstieľkovej slamy za zimné kŕmne obdobie (ZKO) 
380 ks x 0,7kg/ks/deň x 365 dní   ...............97,1 t 
      
 Ročná potreba podstieľkovej slamy celkom 57,19t. 
 
     Ročná produkcia maštaľného hnoja   

      -zimné kŕmne obdobie 
380 ks x 1,3 kg/ks/deň x 215 dní................106,2 t 
-letné kŕmne obdobie (50% z dennej produkcie) 
380 ks x 1,3 kg/ks/deň x 150 dníx0,5 ................37 t 

 
Celková ročná produkcia hnoja za ZKO 143,2 t. 
 
Potreba pracovných síl 
Zakrmovanie oviec, čistenie krmoviska a ustajňovacej plochy bude prevádzať 1 
pracovník, ktorý bude prevádzať zásobovanie krmivom aj ostatné objekty živočíšnej 
výroby hospodárskeho dvora. 
Odvoz hnoja 2-3 x ročne  bude  zabezpečený  v  rámci poľnohospodárskeho družstva. 
Zamestnanci starajúci sa o chov oviec  bude využívať sociálne zariadenie a dennú 
miestnosť vybudovanú na hospodárskom dvore vo vzdialenosti 60 m od stavebného 
objektu. 
 
4. Zemné práce 
 
Výkopové zemné práce sa uvažujú v zemine triedy ťažiteľnosti 3 . Všetka vykopaná 
zemina sa využije na násypy a obsypy okolo základov. Násyp bude robený po vrstvách, 
jednotlivé vrstvy budú zhutnené na 0,2 MPa.  
S vplyvom podzemnej vody sa neuvažuje.  
Zemné práce na objekte tvoria výkopy  rýh pre základové pásy ŽB stienky v štítových a v 
obvodových stenách a výkopy rýh pre rozvody vody k žľabovým napájačkám. 

 
5. ZÁSOBOVANIE VODOU    
 
Zásobovanie  vodou     objektu  ovčína  je  z existujúceho rozvodu vody na hospodárskom 
dvore PLOŠTÍN. 
Prívod vody k objektu bol ¾“ potrubím napojeným z rozvodu vody vybudovanom do 
odchovne jahniat (parc.č.1643/19). 
 
Ročná potreba vody na napájanie: 
380 ks x 8 l/ks/deň x 365 dní.............1 109,6 m3/rok 
 



Celková  ročná  potreba  vody  na  napájanie  oviec   bude 1 109,6  m3. 
 

6. ENERGETICKÉ HOSPODÁRSTVO 
 
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
NAPÁJACIE ZDROJE 
Jednotlivé  svetelné obvody  (okruhy), zásuvkové obvody budú napojené  z novo 
navrhovaného  rozvádzača  RH   umiestneného na objekte – na obvodovej stene objektu. 
 
PRÚDOVÁ A NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA 
3/PEN, str. 50Hz, 400/230V - TN-C  
3+PE+N, str. 50Hz, 400/230V - TN-S 
1+PE+N, str. 50Hz, 230V - TN-S 
 
RIEŠENIE OCHRÁN 
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM  V ZMYSLE STN 33 
2000-4-41: 
 
OCHRANNÉ OPATRENIE: samočinné odpojenie napájania ( čl.411 ) 
 
ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM: 
-základnou izoláciou živých častí                  ( príloha "A", čl. A.1 ) 
-zábranami alebo krytmi                                 ( príloha "A", čl. A.2 ) 
 
OCHRANA PRI PORUCHE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM: 
-samočinným odpojením napájania                                  ( čl. 411.3.2 ) 
-ochranným uzemnením a ochranným pospájaním          ( čl. 411.3.1 ) 
 
DOPLNKOVÁ OCHRANA: 
-prúdovými chráničmi                                                       ( čl. 415.1 ) 
-doplnkovým ochranným pospájaním                               ( čl. 415.2 ) 
 
V objekte v súlade s normou STN 332000-7-705 sa vzájomne  vodivo pospájajú 
medzi sebou  všetky  cudzie  vodivé  časti so zhotovenými uzemňovačmi (FeZn Ø 10) 
uloženými v pozdĺžnom smere (vyrovnanie  rozdielu potenciálov): stĺpy, zábrany, 
rúry a pod. Týmto prevedením musí byť  zaistené, aby  dotykové  a  krokové 
striedavé napätie v týchto  priestoroch neprekročilo 24 V. 
Z dôvodu ochrany pred vznikom požiaru je v súlade s normou STN 332000-7-705 
navrhnutý v elektrickom rozvádzači RH (výkres E1.02) prúdový chránič 
s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom In nepresahujúcim 0,3A. 

 
ENERGETICKÁ BILANCIA 
      Inštalovaný príkon                            :  Pi = 15,0 kW 
      Súčasnosť                                          :  S  = 0,7 
      Súčasný príkon                                  :  Ps = 10,5 kW 
 
ROČNÁ SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE 
 Predpokladaná ročná spotreba = Ps x hod/rok =10,5 x 500= 5250kWh 
 



Členenie spotreby el. energie je nasledovné Pi : 
 -   15,0 kW osvetlenie, zásuvky, napájačky, technológia 
 
SPÔSOB MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE  
Meranie je zabezpečené v elektromerovom rozvádzači RE pre celý hospodársky dvor. 
 
Zatriedenie objektu 
Z hľadiska  dodávky elektrickej energie  je objekt zaradený  v 3. stupni dodávky, v zmysle 
STN 341610. 
POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

ROZVODY A VEDENIA: 
Všetky  elektrické  obvody  budú  napojené  z  rozvádzača  RH umiestneného na objekte – 
na obvodovej stene. Elektrické rozvody sú navrhované káblami typu CYKY uloženými 
voľne v elektroinštalačných káblových žľaboch (PVC), v chráničkách FXP a pevne 
príchytkami na oceľových nosných lanách. V rozvádzači RH sa rozdelí napäťová sústava 
TN-C na sústavu TN-S. Vodič PE sa pripojí na hlavnú uzemňovaciu svorkovnicu vodičom 
H07V-U 25mm2 . 
S uzemňovacou svorkovnicou sa spojí uzemnenie bleskozvodu. Elektrické vedenia  
pre svetelné obvody sú navrhované káblami o priereze 1,5mm2 s istením 10A a pre 
zásuvkovú rozvodnicu RZ o priereze 6mm2 s istením 32A. Typová zásuvková rozvodnica 
RZ (typ: 632.3122-111F2, Scame Dolný Kubín) má už inštalované istenie zásuviek 
230V/16A, 400/16A, 400/32A a tiež inštalovaný prúdový chránič. 
 
UMELÉ OSVETLENIE: 
Žiarivkové svietidlá v ustajňovacom priestore budú uchytené na oceľových nosných 
lanách. Nosné laná dostatočne kotviť a napnúť, aby pri zavesení svietidiel nevznikol 
veľký previs.  
 
OVLÁDANIE A UMIESTNENIE PRÍSTROJOV: 
Ovládanie osvetlenia bude vypínačmi, ktoré sa umiestnia vedľa vstupov vo výške 
1600mm od podlahy. Zásuvková rozvodnica RZ sa umiestni vo výške  1600mm nad 
podlahou. 
Vyhrievané napájačky N1-N8 sa napoja z rozvodnej skrine R1-R4 cez zásuvkový obvod a 
bezpečnostný transformátor prúdu. Elektrické zariadenia osadiť do plastovej skrine ARIA, 
IP66. Ovládané budú  cez termostat.  
 
ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ RH : 
Rozvádzač RH bude oceľovo-plechový, prevedenie na omietku. Krytie IP54/20. V 
rozvádzači sa umiestnia istiace a ovládacie prvky pre objekt.  
 
BLESKOZVOD: 
Na  objekte bude vytvorená hrebeňová sústava. Trieda LPS III.  Tvorená  bude 
zachytávacím vedením na hrebeni strechy. Zachytávacie vedenia a zvody sú navrhnuté 
vodičom AlMgSi∅8 mm. Tento vodič  bude upevnený na podperách  PV23. Hrebeňová 
sústava bude doplnená zvodovými (zachytávacími) tyčami JP 10. Uzemnenie  je 
navrhnuté  vodičom FeZn  30/4 mm. Uzemňovací vodič bude v zemi uložený v hĺbke 60-
80 cm. Pri vkladaní uzemňovacieho vodiča nechať vývody na pripojenie zvodov 
bleskozvodu a ochranného pospájania. Od   skúšobných   svoriek   k   uzemňovaču   bude 



vedený vodič FeZn Ø10 mm. Zemné zvody  (FeZn Ø 10)  od skúšobných svoriek  budú 
chránené ochrannými uholníkmi. Vytvorená bude spoločná uzemňovacia sústava.  
 
VYPÍNANIE ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA: 
Stavba musí byť vybavená ovládacím prvkom CENTRAL STOP. Vypínacie prvky 
CENTRAL STOP musia byť chránené proti neoprávnenému či náhodnému použitiu, 
zabezpečené krytkou. 
 
 
Podtureň  04/2022                                                              Vypracoval: Ing. Janek 
 

                                                 


