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1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE, INVESTOROVI A SPRACOVATEĽOVI 

 

Základné údaje o stavbe 
 
Názov stavby: 
 
Rekonštrukcia poľnohospodárskych objektov 
 
Druh a účel stavby: 
 
Rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov kôli nevhodnému technickému stavu 
 
Miesto stavby: 
 
Poľnohospodársky areál Búšlak 
Obec Veľké Dvorníky, kat.územie Veľké Dvorníky, okres Dunajská Streda 
 
parcela SO-01 exist. podzemného skladu parc. č. 232/59 s výmerou 662 m2 
     severný vjazd do skladu je na časti parcely č. 232/1 
     južný vjazd do skladu je na časti parcely č. 232/72 
 
parcela SO-02 exist. kôlňa na seno  parc. č. 232/31 s výmerou    14 m2 
     parc. č. 232/32 s výmerou  865 m2 
     spolu                                   879 m2 
 
parcela SO-03 exist. kôlňa na seno  parc. č. 232/28 s výmerou   623 m2 
     parc. č. 232/33 s výmerou     35 m2 
     spolu                                    658 m2 
 
Dotknuté parcelné čísla: 
S navrhovanou rekonštrukciou existujúcich poľnohospodárskych objektov nie sú dotknuté žiadné cudzie parcely mimo 
areálu firmy. 
 

Základné údaje o objednávateľovi 
 
Objednávateľ: 
 
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK spol. s r.o., 930 21 Dunajský Klátov 268,   IČO 34 122 940 
 

Základné údaje o spracovateľovi návrhu 
 
Spracovateľ: 
Adif s.r.o, Klariská 12, 811 01 Bratislava - architektonická a projekčná kancelária 
Ing.Almási Ladislav, autorizovaný stavebný inžinier s osvedčením SKSI  4182*A*1 
 
Architektonické riešenie: 
Adif s.r.o, Klariská 12, 811 01 Bratislava - architektonická a projekčná kancelária 
Ing.Almási Ladislav, autorizovaný stavebný inžinier s osvedčením SKSI  4182*A*1 
 
Stavebnotechnické riešenie: 
Adif s.r.o, Klariská 12, 811 01 Bratislava - architektonická a projekčná kancelária 
Ing.Almási Ladislav, autorizovaný stavebný inžinier s osvedčením SKSI  4182*A*1 
 
Statika: 
Ing.Lelkes Andás PhD., autorizovaný stzavebný inžinier SKSI s reg.číslom 6234*I3 
 
Vetranie: 
ATC PROJEKT – Tibor Bitter, Rolníckej školy 13, 945 01 Komárno 
 
Elektroinštalácie: 
Ing.Peter Bíró, Dunajská Streda, číslo osv.: 1394/4/2007 – EZ – P E1.0 – A 
 
Odpadové hospodárstvo: 
Adif s.r.o, Klariská 12, 811 01 Bratislava - architektonická a projekčná kancelária 
Ing.Almási Ladislav, autorizovaný stavebný inžinier s osvedčením SKSI  4182*A*1 
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1.2. ZOZNAM POUŽITÝCH PODKLADOV 

Dokumentácie a iné podklady 

lit. 1 Lokalitný prokram a požiadavky investora 

Mapové podklady 

lit. 2 Digitálna katastrálna mapa 
lit. 3 Ortofotomapa 

Slovenské technické normy 

lit. 4 STN 06 0320; 
lit. 5 STN 12 7010 Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení; 
lit. 6 STN EN 12831 
lit. 7 STN 38 3350; 
lit. 8 STN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemných stavbách; 
lit. 9 STN 73 0580-1,2 Denné osvetlenie budov; 
lit. 10 STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb; 
lit. 11 STN 73 0873 PBS Požiarne vodovody 
lit. 12 STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií /výpočet parkovacích plôch/ 
lit. 13 STN 92 0201-1 až 4 PBS Požiarne riziko a veľkosť PÚ, stavebné konštrukcie, únikové cesty a evakuácia osôb, 

odstupové vzdialenosti 
lit. 14 STN 92 0202-1 PBS Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi 
lit. 15 STN 92 0400 
lit. 16 STN 46 5891  Skladovanie prípravkov na ochranu rastlín 

Legislatívne normy 

lit. 17 Nariadenie vlády SR 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami; 
lit. 18 Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. – Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 

užívaní stavieb; s Prílohami 
lit. 19 Vyhláška MV SR č. 288/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe a užívaní stavieb; 
lit. 20 Vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov; 
lit. 21 Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na 

výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie; 

lit. 22 Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. – o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov; 
lit. 23 Hygienické predpisy zv. 39/1978 – Smernica č. 46 o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie; 
lit. 24 Hygienické predpisy zv. 58 /1985 – Smernica č. 66, ktorou sa upravuje Smernica č. 46/1978; 
lit. 25 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

zmien a doplnkov; 
lit. 26 Zákon MŽP SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch; 
lit. 27 Zákon MŽP SR č. 364/2004 Z.z. zákon o vodách 
lit. 28 Zákon MV SR č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane; 
lit. 29 Záväzné opatrenie č.7/78 Ministerstva zdravotníctva SR - hygienické požiadavky na pracovné prostredie; 
lit. 30 Nariadenie vlády SR 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, 

Príloha č.1, č.2, č.3 
lit. 31 Vyhláška MŽP SR č.200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi 

látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 
lit. 32 Vyhláška MPRV SR č. 51/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 485/2011 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín v znení vyhlášky č. 117/2013 Z.z. 
lit. 33 Vyhláška MPRV SR č. 310/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva 

Slovenskej republiky č. 256/2008 Z. z. 
lit. 34 Nariadenie vlády SR č. 321/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh  
lit. 35 Zákon č. 364/2004 Z.z., o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
 

1.3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU 

 
Existujúce poľnohospodárske objekty navrhované na rekonštrukciu sa nachádzajú v poľnohospodárskom 

areály Búšlak v katastrálnom území Veľké Dvorníky. Súčasný technický stav týchto objektov neumožňuje ich 
využívaniu k pôvodne navrhovanému účelu, sú chátrajúcom stave, bez vykonania rekonštrukčných prác sú 
nevyužiteľné. Jedná sa o 3 existujúce stavebné objekty: 1 podzemný sklad a 2 kôlne na seno. 
 
 Existujúci podzemný sklad (SO-01) je obdľzníkového pôdorysného tvaru so svetlými  rozmermi v interieri 
50,20m x 5,80m, s oblukovitým prekrytím z nosných oceľových rámov po 1000mm na betónových obvodových 
soklových múroch, oblukovitý strop vyskladané z úzkych segmentových betónových panelov. Objekt skladu je 
čiastočne zapustené do zeme, z vrchu s hydroizoláciou a zasypané zeminou. Na oboch koncoch skladu sú murované 
štítové steny s prístupovými bránami a príjazdové rampy s opornými múrmi. 
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Interier podzemného skladu    Južný vjazd do podzemného skladu 
 

        
Severný vjazd do podzemného skladu   Južný pohľad na podzemný sklad 
 
 
 Existujúci objekt kôlne na seno (SO-02) je obdľzníkového pôdorysného tvaru so rozmermi 72,0m x 12,0m, 
z oceľovej nosnej konštrukcie, oceľové stľpy Ø200mm s oceľovými priehradovými väzníkmi v modulových 
rozostupoch 4,5m, sedlová strecha so sklonom 11˚, s plechovou krytinou z pozinkovaného trapezového plechu. 
Väznice sú z ocľových Z-profilov v rozostupoch 1200mm. Oceľové stľpy sú na základových pätkách 1500mm x 
900mm s nezistenou hľbkou založenia. Podlaha ±0,000 kôlne je zmes štrku a zeminy bez betónového podkladu. 
Svetlá výška pod spodný pás oceľového väznika je 4650mm, výška okapu +4,950m, výška hrebeňa +6,150m. 
 
 

         
Kôlňa na seno (SO-02)     Kôlňa na seno (SO-02) 
 
 
 Existujúci objekt kôlne na seno (SO-03) je obdľzníkového pôdorysného tvaru so rozmermi 64,0m x 10,15m, 
z oceľovej nosnej konštrukcie, oceľové stľpy Ø150mm s oceľovými priehradovými väzníkmi v modulových 
rozostupoch 4,0m, sedlová strecha so sklonom 14˚, čiastočne s vlnitou azbestocementovou krytinou cca. nad 50% 
pôdorysu kôlne. Väznice sú drevené v rozostupoch 900mm iba v časti pod azbestocementovou krytinou. Oceľové 
stľpy sú na základových pätkách 850mm x 850mm s nezistenou hľbkou založenia. Podlaha ±0,000 kôlne je zmes 
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štrku a zeminy bez betónového podkladu. Svetlá výška pod spodný pás oceľového väznika je 4600mm, výška okapu 
+4,900m, výška hrebeňa +6,150m. 
 

           
Kôlňa na seno (SO-03)     Kôlňa na seno (SO-03) 
 
 

Existujúce poľnohospodárske objekty po realizácií rekonštrukčných prác budú slúžiť pôvodnému účelu. 
K zabezpečeniu prevádzky rekonštruovaných objektov budú využívané nasledovné existujúce objekty areálu: 
 

- administratívne a sociálno-hygienické zázemie areálu 
- dopravné napojenie areálu na verejnú dopravnú infraštruktúu 
- betónové areálové komunikácie 
- odpadové hospodárstvo 

1.4. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

 
SO-01  REKONŠTRUKCIA PODZEMNÉHO SKLADU 
 

SO-01 - PS-01 – Architektúra 
SO-01 - PS-02 – Statika 
SO-01 - PS-03 – Elektroinštalácie, bleskozvody, uzemnenie 
SO-01 - PS-04 – Vetranie, VZT 
SO-01 - PS-05 – Dažďová kanalizácia, vsaky 

 
SO-02  REKONŠTRUKCIA KÔLNE NA SENO 
 

SO-02 - PS-01 – Architektúra 
SO-02 - PS-02 – Statika 
SO-02 - PS-03 – Bleskozvody, uzemnenie 

 
SO-03  REKONŠTRUKCIA KÔLNE NA SENO 

 
SO-03 - PS-01 – Architektúra 
SO-03 - PS-02 – Statika 
SO-03 - PS-03 – Bleskozvody, uzemnenie 

 

Základne údaje o stavenných objektoch: 
 
     SO-01:  SO-02:  SO-03:  stav: 
Počet nadzemných podlaží      1      1      1  - nezmenené 
 
Výškové úroveň podlahy exist.objektov  ±0,000  ±0,000  ±0,000  - nezmenené 
 
Výškovová úroveň hrebeňa exist.objektov +5,910  +6,150  +6,150  - nezmenené 
 
Zastavané plochy existujúcich objektov 662,00 m2 879,00 m2 658,00 m2 - nezmenené 
 
Úžitkové plochy exist. objektov  291,00 m2 879,00 m2 658,00 m2 - nezmenené 
 
Plocha existujúcich  striech  1000,00 m2 908,00 m2 724,00 m2 - nezmenené 
 
Plocha exist. spevnených plôch  280,00 m2      0       0  - nezmenené 
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1.5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE 

Realizácia navrhovaných rekonštrukcií nemá rušivý vplyv na okolitú existujúcu zástavbu. Prevádzka areálu 
investora bude počas realizácií stavebných prác mierne obmedzená so zvýšenou dopravou po areálových 
komunikácií. Areál sa nachádza mimo zastavaného územia obce Veľké Dvorníky. Najbližší obytný objekt v 
juhozápadnom smere od riešených objektov sa nachádza vo vzdialenosti cca.200m. Tieto vzdialenosti sú zrejmé zo 
situačného výkresu. 
 

2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 

2.1 VYHODNOTENIE ÚZEMIA 

Riešené objekty sa nachádzajú v poľnohospodárskom areály Búšlak v katastrálnom území Veľké Dvorníky, 
sú dezolátnom stave, chátrajú a bez realizácií navrhovaných rekonštrukčných prác nie sú vhodné k užívaniu. Investor 
pre svoju rastlinnú výrobu potrebuje kvalitné skladové priestory pre uskladnenie vlastných poľnohospodárskych 
produktov. 

Po realizácií rekonštrukčných prác investor kôlne a skladové priestory bude využívať pre vlastné účely. 

2.2 DOTKNUTÉ OCHRANNÉ PÁSMA, CHRÁNENÉ ÚZEMIA A POD. 

Areál a existujúce objekty sa nenachádzajú v žiadnej chránenej oblasti. Na riešenom území areálu sa 
nenachádzajú žiadne chránené stromy, krýky, alebo iné chránené porasty. Existujúci areál firmy sa nenachádza 
v žiadnych chránených územiach. 

2.3 GEOLOGICKÉ A HYDRO-GEOLOGICKÉ POMERY 

Daný charakter prestavby nevyžaduje geologický a hydro-geologický prieskum, existujúce statické poruchy 
na riešených objektov nevyplívajú z nevhodných geologických pomerov. 

3. URBANISTICKÉ RIEŠENIE 

3.1 ZAČLENENIE STAVBY DO ÚZEMIA 

Poloha objektu 
Existujúce objekty sa nachádzajú v poľnohospodárskom areáli, urbanistické a architektonické začlenenie do 

územia zostáva zachované a nezmenené, po rekonštrukcií objekty budú mať vynovený vzhľad. 

Urbanistické začlenenie do prostredia 
Koncepcia polohy existujúceho objektu z pohľadu urbanistických súvislostí je vyhovujúca a nezmenená, 

riešené územie sa nachádza v rámci poľnohospodárskeho areálu investora, a so svojou plánovanou prevádzkou 
a funkciou nebude mať rušivý vplyv na okolie. Objekty sú napojené na areálovú infraštruktúru. 

3.2 ÚDAJE O SÚLADE NÁVRHU S ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU 

Územie s existujúcimi objektomi sa nachádza v katastrálnom území Veľké Dvorníky, rekonštruované objekty 
budú naďalej využívané pre poľnohospodárske účely v súlade s územným plánom obce. 

4. PREVÁDZKA OBJEKTU, TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE 

4.1 PREVÁDZKA OBJEKTU 

Rekonštruované objekty budú využívané, ako skladové priestory poľnohospodárskych produktov, kôlne na 
seno a podzemný sklad s konštantnou teplotou. 

4.2 OCHRANA PODZEMNÝCH VÔD 

Pri rekonštrukčných prácach a pri následných prevádzkach rekonštruovaných objektov vyplívajúc z charakteru 
prevádzok nedôjde k ohrozeniu znečisťovania podzemných vôd v chránenej vodohospodársdkej oblasti. 

4.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO A PRACOVNÉHO PROSTREDIA 

­ Charakter prevádzkového súboru plne zodpovedá okolitej zástavbe. 
­ Realizacia objektu nevyžaduje záber plôch z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 
­ Počas stavebných prác nie sú prevedené žiadne zemné práce, ktoré by mohli ovplivniť jestvujúce územné 

pomery 
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­ Nevznikajú nároky na vybudovanie nových inžinierskych sietí 
­ Výstavba nevyžaduje vybudovanie prístupových areálových komunikácií. 
­ Stavba so svojou prevádzkou výrazne neovplivňuje okolité životné prostredie. Okolie nie je zaťazený 

prachom ani nadmerným hlukom. 
 

Pri dodržaní všetkých technologických postupov je vylúčené nežiadujúce narušenie životného prostredia. 

4.4 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 

Pri spracování projektu sú rešpektované všetky normy a predpisy o bezpečnosti a hygiene prác. Treba dodržať 
všetky normy a vyhlášky tykajúce sa bezpečnej prevádzky pri používaní strojov a technických zariadení. Pre 
prevádzku je vypracovaný „Prevádzkový poriadok“ vrátane pokynov pre zabezpečenie bezpečnosti práce, ktorý musí 
byť vyvesený na viditelných miestach a pracovníci obsluhujúci prevádzkový súbor s ním musia byť preukázateľne 
oboznámený. Obsluhu strojov môžu vykonávať len pracovníci na to spôsobilí, s predpísanou odbornou klasifikáciou, 
ktorý musia byť preukázateľne poučený o manipulácií a obsluhu strojov a oboznámený s bezpečnostnými predpismi. 
Všetci pracovníci musia byť pravideľne vyškolený a preskúšaný z predpisov o bezpečnosti práce a protipožiarnych 
opatrení. 

Technologické zariadenie môže byť prevádzkovaná len pri dodržaní všetkých predpísaných podmienok 
uvedených v tejto dokumentácií a stanovených Technických podmienok strojov a zariadení, ktoré budú súčasťou 
dodávky strojov a ktoré musí obsluha poznať. 
Upozornenie pre montáž: 

- V mieste trvalej obsluhy musí byť prechod min.0,6m a podchodná výška 2,10m 
- Zúžené a znížené priechody musí byť označený bezpečnostními žltočiernými pruhmi 
- Pozície jednotlivých strojov musía byť označený priamo na strojoch 
- Stroje musia byť namontovaný v súlade s platnými technickými podmienkami a návodom pre obsluhu a 

údružbu, ktoré sú súčasťou dodávky stroja. 
Pri skladovaní a manipulácii budú dodržiavané bezpečné pracovné postupy. 

4.5 SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA 

Navrhovaná prevádzka nepotrebuje skúšobnú prevádzku. Skladovacie objekty po realizácií rekoštrukčných 
prác sú využívateľné k svojmu účelu. 
 
Prevádzkový poriadok: 

Prevádzkový poriadok spracováva užívateľ. Ako podklad k tomu použijú projektové materiály, elektroištalácie 
a ovládacie časti, ďalej technické podmienky jednotlivých strojov a zariadení dodávaných výrobcami, kde sú podrobne 
popísané funkcie strojov. Ako ďalšie podklady sú použité predpisy o bezpečnosti práce, hygienické predpisy, 
protipožiarna ochrana, atď. Prevádzkový poriadok musí byť vyvesený na viditelných miestach a pracovníci obsluhujúci 
prevádzkový súbor sa s ním musí preukázateľne zoznámiť. 
 
Zaistenie proti nadmernému hluku 

Z navrhovaných technologických zariadení nevzniká nebezpečie ohrozenia okolia s nadmerným hlukom. 
 
Zaistenie proti nadmernej prašnosti 

Prašnosť dopraných ciest je podmienená údržbou existujúcich areálových komunikácií. 
 
 
5. STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
 
Popis a zoznam navrhovných rekonštrukčných prác pre jednotlivé stavebné objekty. 
 
5.1 SO-01 REKONŠTRUKCIA PODZEMNÉHO SKLADU 
 

1. Búracie práce – vybúranie staticky porušených oporných múrov pri oboch vjazdoch hr.300mm, výška 1,75m, 
celková dľžka 31,57m+29,79m = 61,54m 

 
2. Búracie práce – vybúranie poškodených komunikácií vjazdových rámp pri oboch vjazdoch. Celková plocha 

130,0m2+150,0m2 = 280m2 
 

3. Nové oporné múry – v mieste vybúraných oporných múroch pri oboch vjazdoch zo šalovacích tvárnic 
s výstužou, pohľadovo vymurované bez omietky, pri hornej hrane ukončené so žb-vencom výšky 250mm 
hrúbky 300mm, výška 1,75m, celková dľžka 31,57m + 29,97m = 61,54m 

 
4. Nové betónové komunikácie vjazdových rám – namiesto poškodených vybúraných komunikácií vjazdu pri 

oboch vjazdoch nová betónová komunikácia hr.200mm so sieťovinou Ø8mm, oká 150/150mm, 
s protišmykovou úpravou povrchu, celková plocha 130,0m2+150,0m2 = 280m2 

 
5. Nové odvodňovacie žlaby pred bránami pre dažďové vody z rámp napojené na nové vsakovacie skruže 
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6. Nová tepelná izolácia štítových stien z extrudovaného polystyrénu hr.50mm s tenkovrstvovou omietkou šedej 
farby 40,0m2+40,0m2 = 80m2 

 
7. Nové oplechovanie štítových stein z vrchu, šírka 500mm, celková dľzka 18,0m + 18,0m = 36,0m 

 
8. Nové sekcionálne brány s integrovanými dverami, tepelne izolované, šírka 4250mm výška 3500mm na 

elektrický pohon – 2ks 
 

9. Nová vápenocementová omietka štítových stien z interierovej strany, biela malba 12,0m2+12,0m2 = 24,0m2 
 

10. Betoáž podlahy – výkop existujúcej štrkovej zeminy, nový štrkový zhutnený podsyp hr.200mm a nová 
betónoá podlaha hr.200mm so sieťovinou Ø8mm, oká 150/150mm, strojom hladený, 291m2 

 
11. Ošetrenie nosnej oblukovitej oceľovej konštrukcie – odstránenie hrdze a nový náter oceľových konštrukcií 

 
12. Fixačný náter oblukovitého stropu 12,0m x 50,20m = 602,40m2 

 
13. Oprava soklovej betónovej časti s vysprávkovaním + fixačný náter 50,0m2+50,0m2 = 100m2 

 
14. Nové vetráky 8ks 

 
15. Nové ventilátory v štítových stenách – 2ks 

 
16. Nové elektroinštalácie – osvetlenie interiéru 

 
17. Rekultivácia zelene na vonkajšom povrchu skladu 1000m2 

 
 
5.2 SO-02 REKONŠTRUKCIA KÔLNE NA SENO 
 

1. Betonáž podlahy – výkop existujúcej štrkovej zeminy do -0,450m, nový štrkový zhutnený podsyp a nová 
betónová podlaha hr.200mm so sieťovinou Ø8mm, oká 150/150mm, strojom hladený, 879m2 

 
2. Oprava oceľovej konštrukcie – doplnenie chýbajúcich a poškodených prvkov konštrukcie, doplnenie kotvenia 

stľpov, doplnenie zavetrovania, odstránenie hrdze a nový náter oceľových konštrukcií 
 

3. Oprava plechovej krytiny 
 

4. Nové okapové žlaby (celková dľžka  2x 72,20m = 144,40m) a dažďové zvody (4+4ks x 5,00m = 40,0m) 
 

5. Nový hromozvod 
 
 
5.3 SO-03 REKONŠTRUKCIA KÔLNE NA SENO 
 

1. Odstránenie  v časti existujúcej azbestocementovej vlnitej krytiny – 362m2 
 

2. Odstránenie existujúcich drevených väzníc pod azbestocementovú krytinu – 448 bm 
 

3. Betonáž podlahy – výkop existujúcej štrkovej zeminy do -0,400m, nový štrkový zhutnený podsyp a nová 
betónová podlaha hr.200mm so sieťovinou Ø8mm, oká 150/150mm, strojom hladený, 658m2 

 
4. Oprava oceľovej konštrukcie – doplnenie chýbajúcich a poškodených prvkov konštrukcie, doplnenie kotvenia 

stľpov, doplnenie zavetrovania, odstránenie hrdze a nový náter oceľových konštrukcií 
 

5. Nové drevené väznice 100/100mm impregnované 
 

6. Nová plechová krytina z pozinkovaného trapézového plechu 724m2 
 

7. Nové okapové žlaby (celková dľžka  2x 64,50m = 129,0m) a dažďové zvody (4+4ks x 5,00m = 40,0m) 
 

8. Nový hromozvod 
 
 
5.4 ZAKLADANIE 
 

Nové zakladanie sa realizuje pri objekte SO-01 podzemného skladu, pri oporných múroch vjazdových rámp 
podzemného skladu. Existujúce základové konštrukcie bočných oporných múrov rámp sú staticky porušené, treba ich 
vybúrať a nahradiť s novými. 

Pri SO-02 a SO-03 kôlne na seno sa nové základové konštrukcie nerealizujú. 
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5.5 NOSNÝ SYSTEM 
 
 Nosný systém existujúcich objektoch je zachovaný, treba doplniť chýbajúce prvky kotvenia stľpov do 
základových konštrukcíí, chýbajúce prvky zavetrovania, chýbajúce väznice a väzníky. 
 
 
5.4 PODLAHY 
 

Existujúca podlaha všetkých troch stavebných objektoch je zmes štrku so zeminou, ktorá sa vykope do hľbky 
cca 400mm, nahradí sa zhutneným štrkovým podsypom hrúbky 200mm a s novou železobetónovou podlahovou 
konštrukciou hrúbky 200mm, vystuženou so sieťovinou Ø8mm oka 150/150mm, so strojom hladeným povrchom. 
 
 
5.5 VÝPLNE OTVOROV 
 

Výplne otvorov tvoria dve prístupové / príjazdové sekcionálne tepelne izolované brány (š4250/v3500mm) 
v štitových stenách podzemného skladu s integrovanými prístupovými dverami s priezorníkom z bezpečnostných 
dôvodov. Brány sú na elektrický pohon s dialkovým a tlačítkovým ovládaním. 
 
 
5.6 IZOLÁCIE TEPELNÉ 
 

Tepelné izolácie sa realizujú na štítových stenách podzemného skladu z exterierovej strany, zateplia sa s 
novým tepelnoizolačným systémom z extrudovaného polystyrénu hr.50mm a s tenkovrstvovou omietkou šedej farby. 
Iné tepelné izolácie sa nerealizujú. 
 
 
5.7 HYDROIZOLÁCIE 
 
Strešný plášť: 

Hydroizoláciu strešného plášťa sedlových striech prístreškov so spádom 11º a 14º tvoria samotné strešné 
plechové krytiny v spáde ku okrajovým dažďovým žlabom. 

Hydroizolácia strešného plášťa podzemného skladu je zachovalá pôvodná, nerealizuje sa nová. Treba ale 
doplniť detail pri juhovýchodnej štítovej stene, ktorá je oddelená od stropu, s vytiahnutím pásu folia na atiku 
a dostatočným presahom prekrytia existujúcej hydroizolácie. 
 
Spodná stavba: 

Nové podlahové konštrukcie kôlni a podzemného skladu nie sú izolované proti zemnej vlhkosti. 
 
 
5.8 NÁTERY - ÚPRAVY POVRCHOV 
 

Všetky existujúce aj nové oceľové konštrukcie budú opatrené ochrannými nátermi v skladbe 2x základný a 
2x vrchný náter. Existujúce ocelové priehradové väzníky sa očistia a opatria s novým ochranným náterom. 
 
 
5.9 SPEVNENÉ PLOCHY 
 

Jedná sa o prestavbu a rekonštrukciu existujúcich skladových objektov, k novej prevádzke objektu sú 
využívané existujúce spevnené plochy a areálové komunikácie, nové spevnené plochy v rámci projektu sa realizujú 
iba pri rampách podzemného skladu namiesto existujúcich vjazdových rámp, ktoré sú značne porušené, nefunkčné, 
oporné steny rámp staticky porušené, a musia sa nahradiť novými. 
 
 
5.10 DAŽĎOVÉ VODY 
 

Dažďové vody zo striech kôlni sú zvedené z okapových žlabov cez dažďové zvody na volný nespevnený 
terén. Nová dažďová kanalizácia sa nerealizuje. 
 Dažďové vody z vjazdových rámp podzemného skladu sú pozbierané s novým prejazdným betónovým 
žlabom s liatinovou mriežkou po celej šírke rampy, daždové vody odvedené do vsakovacích betónových skruží. 
 
 
6. TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU 
 

Do navrhovaného objektu sú inštalované technické vybavenia, ktoré sú podrobne rozpracované a popísané 
v projekte jednotlivých s profesistov a špecialistov. 
 
 
6.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE 
 

Zdravotechnické inštalácie v rekonštruovaných objektoch sa nenachádzajú  
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6.2 ELEKTROINŠTALÁCIE, BLESKOZVODY 
 
 V objekte SO-01 Rekonštrukcia podzemného skladu sa realizujú nové elektroinštalácie pre osvetlenie 
skladových priestorov, pri objektoch SO-02 a SO-03 Rekonštrukcia kôlne na seno sa realizujú nové bleskozvody 
a uzemnenie. 

Elektroinštalácie sú podrobne rozpracované v projekte profesistu elektroprojektanta. 
 
 
6.4 VETRANIE PRIESTOROV 
 

Vetranie priestorov v objekt SO-01 Rekonštrukcia podzemného skladu je zabezpečené novými strešnými 
vetrákmi namiesto existujúcich vetrákov v počte 8ks, a s ventilátormi v oboch štítových stenách (2ks) na časový 
spínač na občasné dôkladné prevetravanie priestorov podľa potreby. 
 
 
7. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV 
 
Charakteristika prostredia priestorov je riešená s PROTOKOLOM o prostredí priestorov v časti projektu elektro. 
 
 
8. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 

V nižšie uvedených tabuľkách sú uvedené predpokladané druhy odpadov, ktoré môžu vzniknúť počas 
rekonštrukčných prác ako i počas prevádzky. 

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva, ktorá 
požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo ako i odpady zhodnocovať recykláciou, 
opätovným využitím. 

Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie je 
možné vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že 
zneškodňovanie odpadov skládkovaním by mal byť posledný spôsob ako sa bude so vzniknutými odpadmi nakladať. 

Vo všetkých prípadoch sa jedná o separované zhromažďovanie produkovaných odpadov, s ich následným 
odvozom v zmysle zmluvných vzťahov s jednotlivými špecializovanými organizáciami. 
 
Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby: 
 

Predpokladané druhy vzniknutých odpadov počas výstavby v členení podľa kategorizácie a Katalógu 
odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú nasledovné: 
 
Kód odpadu Názov odpad Kategória  objekt 

SO-01 
      t  

Objekt 
SO-02 
      t 

Objekt 
SO-03 
       t 

predpokl.
množstvo  
spolu v  t 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,33 0,33 0,33 1,0 
15 01 02 Obaly z plastov O 0,15 0,15 0,15 0,45 
15 01 06 Zmiešané obaly O 0,10 0,10 0,10 0,30 
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 

alebo kontaminované nebezpečnými látkami 
N 0,05 0,05 0,05 0,15 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06  

O 2,00 2,00 120 124,00 

17 02 01 Drevo O 0,50 0,50 3,60 4,60 
17 04 05 Železo a oceľ O 0,50 0,50 0,50 1,50 
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,30 0 0 0,3 
17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 

a 17 06 03 
O 0,20 0,20 0,20 0,6 

17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako 
uvedené  v 17 08 01 

O 0,05 0,05 0,05 0,15 

17 06 05 Stavebné materiály obsahujúce azbest N 0 0 8,50 8,50t 
 

Počas prác na výstavbe objektov je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov. Preto je 
potrebné na stavenisko umiestniť veľkoobjemové kontajnery, kde sa budú zhromažďovať odpady a pravidelne budú 
odvážané oprávnenou organizáciou na najbližšiu skládku vyhradenej pre “nie nebezpečný odpad”  

Odpady vzniknuté počas výstavby, budú oddelene zhromažďované podľa druhov na stavenisku. 
Odpady č. kódu  15 01 01, 15 01 02, 15 01 06 sa budú zhromažďovať oddelene a zabezpečí sa ich opätovná 

recyklácia prostredníctvom oprávnenej organizácie. 
Nebezpečné odpady č. kódu 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, sa budú zhromažďovať 

tak, aby sa zabránilo k ich nežiaducemu vplyvu na životné prostredie. /oddelene od  “ostatných odpadov”/  Stavebný 
dodávateľ ako pôvodca odpadu na základe súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom a svojho programu 
odpadového hospodárstva zabezpečuje zneškodňovanie nebezpečných odpadov a ostatných odpadov s oprávnenou 
organizáciou. 

Odpady kódu č.17 06 05 – stavebné materiály obsahujúce azbest – pre odstránenie existujúcej strešnej 
krytiny z vlnitých azbesto-cementových dosák, pre manipuláciu a pre likvidáciu tohto nebezpečného odpadu treba 
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kontaktovať spoločnosť, ktorá má oprávnenie na likvidáciu azbestu. Nakladanie so stavebným odpadom, ktorý 
obsahuje azbest, upravuje zákon. Fyzické osoby majú zakázané nakladať s takýmto stavebným odpadom. 
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb možno vykonávať len na základe oprávnenia 
vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR. Likvidácia azbestu rovnako podlieha povoleniam od Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a Odboru starostlivosti o životné prostredie pre manipuláciu s odpadmi. 
Predpokladané množstvo tohto odpadu zo zbúrania existujúcej strešnej krytiny z plochy 362m2x 23,5kg/m2 = 8.500kg. 

Výkopová zemina sa využije na terénne úpravy, na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy v 
odpadovom hospodárstve. 

Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby budú dokumentované pri 
kolaudačnom konaní na základe vedenej evidencie držiteľa - dodávateľa stavebných prác. 
 
Spôsob nakladania s odpadmi po zahájení prevádzky: 

Na základe funkčného využitia rekonštruovaných skladových objektov po zahájení jednotlivých prevádzok sa 
nezmení odpadové hospodárstvo existujúceho poľnohospodárskeho areálu. Najväčší podiel na tvorbe odpadov bude 
mať komunálny odpad. 
 
Kód odpadu Názov odpad  Kategória  
20 01 Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu okrem 15 01  
20 01 01 Papier a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 
20 01 39 plasty O 
  O 
20 02 Odpady zo záhrad a parkov  
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 
20 02 02 zemina a kamenivo O 
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O 
  O 
20 03 Iné komunálne odpady  
20 03 01 zmesový komunálny odpad O 
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované O 
 

Vzniknutý bežný komunálny odpad, ktorý sa bude dočasne skladovať v nádobách na odpad a odvážať na 
regulovanú skládku komunálneho odpadu. Komunálny odpad z objektu bude dočasne skladovaný v kontajneroch 
1100 l, umiestnených  mimo objekt a odvoz bude zabezpečený firmou resp. obcou odvozom na regulovanú skládku. 

Odpady budú zmluvne odtraňované z areálu podľa enviromentálnych požiadaviek. Odpady budú 
prepravované po cestných komunikáciach iba v uzavretých kontajneroch alebo nakladacích priestoroch nákladných 
vozidiel tak, aby sa zabránilo úniku odpadov počas prepavy do životmého prostredia. Odvoz na zriadenú skládku 
vykoná bud dodávateľ, alebo podnik zaoberajúci sa odvozom odpadkov. 
 
 
9. PROTIPOŽIARNA OCHRANA 
 

Základná koncepcia riešenia navrhovanej stavby z hľadiska protipožiarnej ochrany je spracovaná podľa 
zákona č.50/1976 Zb.- stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 4, písmeno k) zákona č. 
314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v zmysle záväzných 
ustanovení STN a ostatných dotknutých právnych predpisov z oboru požiarnej ochrany. 
 
 
10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
Pri stavebnomontážnych prácach je nutné dodržiavať: 

- pravidlá bezpečnosti práce  a technických zariadení podľa vyhl. č. 147/2013 Z.z. 
- Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. 
- Vyhl. Minist. práce , soc. vecí a odiny SR č. 377/1996 Zz 
- Vyhl.SÚBP č. 86/1978 Zb v znení vyhl. ÚBP SR č. 74/1996 Zz 
- Vyhl. ÚBP SR č. 74/1996 Zz 

 
Stavba s prevádzkou sa začleňuje do územia tak, že sa budú rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo 

všeobecných záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy. 
Umiestnením stavby a jej užívaním nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrozovaná 

bezpečnosť a plynulosť prevádzky na priľahlých pozemných komunikáciách. 
Stavba sa navrhuje a zhotovuje tak, aby boli splnené podmienky na ochranu zdravia. 
Vo vnútornom prostredí sa musí vylúčiť alebo na prípustnú mieru obmedziť výskyt škodlivých látok. 

Pracovisko musí spĺňať tzv. minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky podľa Nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 391/2006 Z.z., ako i Prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády SR – body 1 až 21. 

Užívateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú revíziu elektrického zariadenia v zmysle  STN 33 1500. 
Opravy vykonávajú pracovníci odborne spôsobilí, preškolení v oblasti bezpečnosti práce, podľa STN 34 1000 

a STN 34 3108. 
Prevádzkovateľ musí spracovať pracovný a organizačný poriadok s prihliadnutím na zákony a vyhlášky IBP. 
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Vybrané zariadenia sa musia inštalovať tak, aby sa zabezpečila zhoda s pravidlami uvedenými v kap. Stanovenie 
prostredí s príslušnými ustanoveniami STN 33 2000-5-51. 

Pri obsluhe všetkých technických zariadení je nutné dodržovať predpísané bezpečnostné opatrenia včítane 
používania ochranných pomôcok. 

Taktiež je nutné technologické zariadenia udržiavať v predpísanom bezvadnom technickom stave a 
pravidelne ho podrobovať kontrole prepísaným režimom a údržbe. 

Denníky zariadení podľa STN, musia byť uložené u prevádzkovateľa. U technologických zariadení musí byť 
zabezpečená základná ochrana pred nebezpečným dotykom: 

Nulovaním podľa STN 341010 čl.72 zariadenia do 1000 V 
Zvýšená ochrana neživých častí pred nebezp. dotykom - spájaním STN 341010 čl.91 
Revízne skúšky sa vykonávajú každý rok podľa STN. 

 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prevádzke: 

Projektové spracovanie vychádza z požiadavky platných noriem. S ohľadom na bezpečnú a správnu 
prevádzku technologického zariadenia je nutné, aby obsluhujúci personál bol zoznámený s funkciou a spôsobom 
obsluhy jednotlivých zariadení. Toto poučenie musí byť prevedené už pred komplexnými skúškami. Všetky pracoviská 
musia byť vybavené príslušným bezpečnostným zariadením, podľa platných predpisov (napr. hasiace prístroje apod.). 

Vzduchotechnické zariadenie je nezávislé. Vzduchotechnika zabezpečí výmenu vzduchu za čerstvý 3,5 krát 
za hodinu pri dodržaní teploty stanovenej teploty. 
 
 
11. OCHRANA PROTI NEGATÍVNYM VPLYVOM 
 

Charakter objektu a jeho poloha nevyžaduje nároky na prevedenie opatrení. Tieto sa prevedú zabudovaním 
vyhovujúcich navrhovaných certifikovaných konštrukcií. 
 
 
12. OCHRANA PROTI KORÓZII 
 

Všetky oceľové a kovové konštrukcie (existujúce a nové) budú chránené proti vplyvu korózie s vrstvenými 
nátermi 2x základnými a 2x vrchnými. 
 
 
13. SPOTREBA ENERGIE 
 

Výpočty pre spotrebu energie pre všetky elektrické inštalácie sú počítané profesistom v projekčnej časti 
elektroinštalácia. 
 
 
14. INVESTIČNÉ NÁKLADY 
 

Ivestičné náklady sú vyčíslené vo výkaze výmer a v rozpočte stavby, ktorý je súčasťou projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: v Dunajskej Strede, 24.02.2023   ing. Almási Ladislav, Adif s.r.o. 


