
droga2624,18/1000zjazdy(612,15-59-10)/1000POWIERZCHNIA 24640ROBÓT ZIEMNYCH - ze względu na duże zawartość cz. organicznych w śladzie drogi również ujęto ją w powierzchnizjazd z DG_Czereśniowa-554-101zjaazd z PD 1804 O-134-28UWAGA podano orientacyjną ilość drzew. Cena za wykonanie tego zakresu robót powinna zawierać wykarczowanie wszystkich oni drzew kolidujących z przebudową. Wywóz i zagospodarowanie po stronie Wykonawcy robót - należy skalkulować w cenie karczowaniazałożono 250szt./ha z udziałem procentowym 25%:  2,464*250=61625%616*0,25UWAGA podano orientacyjną ilość drzew. Cena za wykonanie tego zakresu robót powinna zawierać wykarczowanie wszystkich oni drzew kolidujących z przebudową. Wywóz i zagospodarowanie po stronie Wykonawcy robót - należy skalkulować w cenie karczowaniazałożono 250szt./ha z udziałem procentowym 25%:  2,464*250=61625%616*0,25UWAGA podano orientacyjną ilość drzew. Cena za wykonanie tego zakresu robót powinna zawierać wykarczowanie wszystkich oni drzew kolidujących z przebudową. Wywóz i zagospodarowanie po stronie Wykonawcy robót - należy skalkulować w cenie karczowaniazałożono 250szt./ha z udziałem procentowym 25%:  2,464*250=61625%616*0,25UWAGA podano orientacyjną ilość drzew. Cena za wykonanie tego zakresu robót powinna zawierać wykarczowanie wszystkich oni drzew kolidujących z przebudową. Wywóz i zagospodarowanie po stronie Wykonawcy robót - należy skalkulować w cenie karczowaniazałożono 250szt./ha z udziałem procentowym 25%:  2,464*250=61625%616*0,25UWAGA podano orientacyjną ilość drzew. Cena za wykonanie tego zakresu robót powinna zawierać wykarczowanie wszystkich oni drzew kolidujących z przebudową. Wywóz i zagospodarowanie po stronie Wykonawcy robót - należy skalkulować w cenie karczowaniazałożono 250szt./ha z udziałem procentowym 25%:  2,464*250=61625%616*0,25Koszty oraz lokalizacja  związana z zagospodarowaniem (wywozem) po stronie Wykonawcy - podano szacunkową odległośćMijsce złożenia wskaże Inwestor616*1,5*0,5*1,5założono 30% całej (24640/10000)*0,3powierzchni humusuMateriąl pochodzący z istniejącej nawierzchni można zastosować do nasypów lub bezpośredniego ułożenia konstrukcji nawierzchniGrunt pochodzący z wykopu należy wykorzystać w przypadku gdy na trasie drogi odsłonięte będą grunty nienośne ze względu na dużą zawartość wody i cz. organicznychW przypadku niedoboru grunt pod nasyp należy dowieźć-koszt po stronie Wykonawcy, pozostałości po robotach ziemnych należy rozplantować w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.2042*0,5zjazd z DG_Czereśniowa-93*0,5zjaazd z PD 1804 O-50*0,5Materiąl pochodzący z istniejącej nawierzchni można zastosować do nasypów lub bezpośredniego ułożenia konstrukcji nawierzchniGrunt pochodzący z wykopu należy wykorzystać w przypadku gdy na trasie drogi odsłonięte będą grunty nienośne ze względu na dużą zawartość wody i cz. organicznychW przypadku niedoboru grunt pod nasyp należy dowieźć-koszt po stronie Wykonawcy, pozostałości po robotach ziemnych należy rozplantować w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.2042*0,5zjazd z DG_Czereśniowa-93*0,5zjaazd z PD 1804 O-50*0,5W wartości nasypu uwzględniono nasyp pod poboczenasyp z gruntu 1496rodzimego-wykopzjazd z DG_Czereśniowa-9zjaazd z PD 1804 O-8nadmiar robót ziemnychdroga leśna546zjazd z DG_Czereśniowa-83,51zjazd z PD 1804 O-42,12humusjezdnia11376pobocze3530jezdnia11376odsadzki2200*2*0,1+416*2*0,1jezdnia11376jezdnia11376ujęto tylko pobocze4229-3530jezdnia2228odsadzki(2614,6-2200)*2*0,25+82*2*0,25jezdnia2228odsadzki(2614,6-2200)*2*0,1+82*2*0,122282228plantowanie pozostałości urobku po robotach związanych z korytowaniem na szerokosci 2,0m obustronnie. Urobek może być roplantowany na terenie Inwestora w sposób nie zakłócający ukształtowania terenu2*2,0*(2624+498)zjazd z DG_Czereśniowa-2*2,0*(59+25)zjazd z DP 1804 O-2*2,0*(2624-2614,60)materiał nasypowy np mieszanka kruszyw i piasku min Is-0,98 średnio na gł. ok 10cm- pobocza 0,75Wykonanie dolnej części poboczy uwzględniono w robotach ziemnychdroga leśna4229*0,10zjazd z DG_Czereśniowa-101*0,10zjazd z DP 1804 O-28*0,10droga leśna4229zjazd z DG_Czereśniowa-101zjazd z DP 1804 O-28droga leśna4229zjazd z DG_Czereśniowa-101zjazd z DP 1804 O-28zjazdy(59+25)/1000zjazd z DG_Czereśniowa554+101Materiąl pochodzący z istniejącej nawierzchni można zastosować do nasypów lub bezpośredniego ułożenia konstrukcji nawierzchniGrunt pochodzący z wykopu należy wykorzystać w przypadku gdy na trasie drogi odsłonięte będą grunty nienośne ze względu na dużą zawartość wody i cz. organicznychW przypadku niedoboru grunt pod nasyp należy dowieźć-koszt po stronie Wykonawcy, pozostałości po robotach ziemnych należy rozplantować w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.zjazd z DG_Czereśniowa93*0,5Materiąl pochodzący z istniejącej nawierzchni można zastosować do nasypów lub bezpośredniego ułożenia konstrukcji nawierzchniGrunt pochodzący z wykopu należy wykorzystać w przypadku gdy na trasie drogi odsłonięte będą grunty nienośne ze względu na dużą zawartość wody i cz. organicznychW przypadku niedoboru grunt pod nasyp należy dowieźć-koszt po stronie Wykonawcy, pozostałości po robotach ziemnych należy rozplantować w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.zjazd z DG_Czereśniowa93*0,5W wartości nasypu uwzględniono nasyp pod poboczezjazd z DG_Czereśniowa9nadmiar robót ziemnychzjazd z DG_Czereśniowa83,51jezdniazjazd z DG_Czereśniowa554poboczezjazd z DG_Czereśniowa101zjazd z DG_Czereśniowa554odsadzki(59+25)*2*0,1zjazd z DG_Czereśniowa554554plantowanie pozostałości urobku po robotach związanych z korytowaniem na szerokosci 2,0m obustronnie. Urobek może być roplantowany na terenie Inwestora w sposób nie zakłócający ukształtowania terenuzjazd z DG_Czereśniowa2*2,0*(59+25)materiał nasypowy np mieszanka kruszyw i piasku min Is-0,98 średnio na gł. ok 10cm- pobocza 0,75Wykonanie dolnej części poboczy uwzględniono w robotach ziemnychzjazd z DG_Czereśniowa101*0,10zjazd z DG_Czereśniowa101zjazd z DP 1804 O101zjazdy10/1000zjaazd z PD 1804 O134+28Materiąl pochodzący z istniejącej nawierzchni można zastosować do nasypów lub bezpośredniego ułożenia konstrukcji nawierzchniGrunt pochodzący z wykopu należy wykorzystać w przypadku gdy na trasie drogi odsłonięte będą grunty nienośne ze względu na dużą zawartość wody i cz. organicznychW przypadku niedoboru grunt pod nasyp należy dowieźć-koszt po stronie Wykonawcy, pozostałości po robotach ziemnych należy rozplantować w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.zjaazd z PD 1804 O50*0,5Materiąl pochodzący z istniejącej nawierzchni można zastosować do nasypów lub bezpośredniego ułożenia konstrukcji nawierzchniGrunt pochodzący z wykopu należy wykorzystać w przypadku gdy na trasie drogi odsłonięte będą grunty nienośne ze względu na dużą zawartość wody i cz. organicznychW przypadku niedoboru grunt pod nasyp należy dowieźć-koszt po stronie Wykonawcy, pozostałości po robotach ziemnych należy rozplantować w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.zjaazd z PD 1804 O50*0,5W wartości nasypu uwzględniono nasyp pod poboczezjaazd z PD 1804 O8nadmiar robót ziemnychzjazd z PD 1804 O42,120,07*(35+16+15)35+16+14poboczezjazd z DP 1804 O28jezdniazjazd z DP 1804 O134odsadzki8*0,38*2jezdniazjazd z DP 1804 O134zjazd z DP 1804 O134zjazd z DP 1804 O134zjazd z DP 1804 O134zjazd z DP 1804 O134zjazd z DP 1804 O134plantowanie pozostałości urobku po robotach związanych z korytowaniem na szerokosci 2,0m obustronnie. Urobek może być roplantowany na terenie Inwestora w sposób nie zakłócający ukształtowania terenu2*2,0*8materiał nasypowy np mieszanka kruszyw i piasku min Is-0,98 średnio na gł. ok 10cm- pobocza 0,75Wykonanie dolnej części poboczy uwzględniono w robotach ziemnychzjazd z DP 1804 O28*0,10zjazd z DP 1804 O28zjazd z DP 1804 O28
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PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE PODBORZANY
Nazwy i kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne
45223820-0  Gotowe elementy i części składowe
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Adres obiektu budowlanego: NADLEŚNICTWO STRZELCE OPOLSKIE, 
LEŚNICTWO PODBORZANY, 
Województwo: opolskie
Powiat: strzelecki
Jedn. ewid.: 161105_4 gmina Strzelce Opolskie – Miasto
Obręb: 0082 Strzelce Opolskie
Numer działki ewidencyjnej: 5016, 5017, 5089, 5102, 5090, 5103, 5091, 5105, 5092, 
5106, 5134, 5093, 5107, 5094, 5108, 5097, 5109, 4700/1

Nazwa i adres zamawiającego: NADLEŚNICTWO STRZELCE OPOLSKIE
UL. Moniuszki 7, 47-100 Strzelce Opolskie
tel./fax. +48 77 46 13 485,  +4877 46 13 642 
www.strzelce-polskie.katowice.lasy.gov.pl 
e-mail: strzelce@katowice.lasy.gov.pl

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-06-19
Nazwa obiektu lub robót: ROBOTY DROGOWE

Nazwa jednostki opracowującej: WK PROJEKT Krzysztof Wiktorzak
Piotrówka, ul. 1 Maja 4A, 47-133 Jemielnica
NIP 756-186-12-98, REGON 360923800
tel. +48 600-108-351, e-mail: biuro@wkprojekt.eu
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE PODBORZANY
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - WRAZ Z INWENTARYZACJA 

POWYKONAWCZĄ
1.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
1.1.3 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 26-35˙cm
1.1.4 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45˙cm
1.1.5 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 46-55˙cm
1.1.6 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 56-65˙cm
1.1.7 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 66-75˙cm
1.1.8 Wywożenie pni i karpiny  - WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM - do 10km
1.1.9 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni)
1.2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
1.2.1 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM) - przyjęto 50% wartości robót ziemnych
1.2.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 

2˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria gruntu I-II - analogia  - przyjęto 50% wartości robót ziemnych
1.2.3 Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi - nasyp z gruntu rodzimego
1.2.4 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski - analogia rozścielenie pozostałości po robotach ziemnych
1.3 BUDOWA NAWIERZCHNI  - CPV 45233220-7 - TYP I 0+000 do 2+200
1.3.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, 

walec wibracyjny
1.3.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm - kruszywo 0/63,00
1.3.3 Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10˙cm kruszywo 0/31,5
1.3.4 Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, miał kamienny - warstwa zamykającą z miału kamiennego frakcji 0/4 do 0/8 gr. od 0,5 do 1,0 

cm
1.4 BUDOWA NAWIERZCHNI  - CPV 45233220-7 - TYP II 2+200 do 2+614,60
1.4.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, 

walec wibracyjny
1.4.2 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji, podłoże do Rm=1,5˙MPa z gruntu rodzimego, warstwa po 

zagęszczeniu gr. 20˙cm ANALOGIA  - w-wa gruntu stabilizowanego cementem wg PN-EN 14227-1 C1,5/2   4,0 MPa gr. 25 cm
1.4.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm - kruszywo 0/63,00
1.4.4 Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10˙cm kruszywo 0/31,5
1.4.5 Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, miał kamienny - warstwa zamykającą z miału kamiennego frakcji 0/4 do 0/8 gr. od 0,5 do 1,0 

cm
1.5 PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV  45400000-1
1.5.1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III
1.5.2 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem - ANALOGIA materiał dowieziony rozłożenie 

materiału mechanicznie na pobocza
1.5.3 Plantowanie poboczy, profilowanie
1.5.4 Plantowanie poboczy, zagęszczenie
2 PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DG_CZEREŚNIOWA
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
2.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - WRAZ Z INWENTARYZACJA 

POWYKONAWCZĄ
2.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
2.2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
2.2.1 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM) - przyjęto 50% wartości robót ziemnych
2.2.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 

2˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria gruntu I-II - analogia  - przyjęto 50% wartości robót ziemnych
2.2.3 Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi - nasyp z gruntu rodzimego
2.2.4 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski - analogia rozścielenie pozostałości po robotach
2.3 BUDOWA NAWIERZCHNI  - CPV 45233220-7
2.3.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, 

walec wibracyjny
2.3.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm - kruszywo 0/63,00
2.3.3 Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10˙cm kruszywo 0/31,5
2.3.4 Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, miał kamienny - warstwa zamykającą z miału kamiennego frakcji 0/4 do 0/8 gr. od 0,5 do 1,0 

cm
2.4 PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV  45400000-1
2.4.1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III
2.4.2 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem - ANALOGIA materiał dowieziony rozłożenie 

materiału mechanicznie na pobocza
2.4.3 Plantowanie poboczy, profilowanie
2.4.4 Plantowanie poboczy, zagęszczenie
3 PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DP 1804 O
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
3.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - WRAZ Z INWENTARYZACJA 

POWYKONAWCZĄ
3.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
3.2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
3.2.1 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM) - przyjęto 50% wartości robót ziemnych
3.2.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 

2˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria gruntu I-II - analogia  - przyjęto 50% wartości robót ziemnych
3.2.3 Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi - nasyp z gruntu rodzimego
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3.2.4 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski - analogia rozścielenie pozostałości po robotach ziemnych
3.3 ELEMENTY ULIC - CPV 45223820-0
3.3.1 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
3.3.2 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA - krawężniki najazdowe 15x22 cm 

wystające max. 4 cm
3.4 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7
3.4.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, 

walec wibracyjny
3.4.2 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji, podłoże do Rm=1,5˙MPa z gruntu rodzimego, warstwa po 

zagęszczeniu gr. 20˙cm ANALOGIA  - w-wa gruntu stabilizowanego cementem wg PN-EN 14227-1 C1,5/2   4,0 MPa gr. 25 cm
3.4.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm - kruszywo 0/63,00
3.4.4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - kruszywo 0/31,5
3.4.5 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ANALOGIA - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 0,5 

kg/m2
3.4.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa

grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t
3.4.7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ANALOGIA - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 0,2 

kg/m2
3.4.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, 

masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t
3.5 PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV  45400000-1
3.5.1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III
3.5.2 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem - ANALOGIA materiał dowieziony rozłożenie 

materiału mechanicznie na pobocza
3.5.3 Plantowanie poboczy, profilowanie
3.5.4 Plantowanie poboczy, zagęszczenie
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PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE PODBORZANY
1 D 00.00.00 PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE PODBORZANY
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0

1.1.1 D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 
- WRAZ Z INWENTARYZACJA POWYKONAWCZĄ

Obliczenie:

droga 2624,18/1000 2,624180

zjazdy (612,15-59-10)/1000 0,543150

RAZEM: 3,167330 km 3,17

1.1.2 D 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość 
warstwy do 15˙cm

Obliczenie:

POWIERZCHNIA 24640

ROBÓT ZIEMNYCH - ze

względu na duże

zawartość cz.

organicznych w śladzie

drogi również ujęto ją w

powierzchni 24 640,000000

zjazd z DG_Czereśniowa -554-101 -655,000000

zjaazd z PD 1804 O -134-28 -162,000000

RAZEM: 23 823,000000 m2 23 823,00

1.1.3 D 01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt 
kategorii III-IV, pnie średnicy 26-35˙cm

Obliczenie:

UWAGA podano orientacyjną ilość drzew. Cena za wykonanie tego zakresu robót

powinna zawierać wykarczowanie wszystkich oni drzew kolidujących z przebudową.

Wywóz i zagospodarowanie po stronie Wykonawcy robót - należy skalkulować w

cenie karczowania

założono 250szt./ha z udziałem procentowym 25%:  2,464*250=616

25% 616*0,25 154,000000

RAZEM: 154,000000 szt 154,00

1.1.4 D 01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt 
kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45˙cm

Obliczenie:

UWAGA podano orientacyjną ilość drzew. Cena za wykonanie tego zakresu robót

powinna zawierać wykarczowanie wszystkich oni drzew kolidujących z przebudową.

Wywóz i zagospodarowanie po stronie Wykonawcy robót - należy skalkulować w

cenie karczowania

założono 250szt./ha z udziałem procentowym 25%:  2,464*250=616

25% 616*0,25 154,000000

RAZEM: 154,000000 szt 154,00

1.1.5 D 01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt 
kategorii III-IV, pnie średnicy 46-55˙cm

Obliczenie:

UWAGA podano orientacyjną ilość drzew. Cena za wykonanie tego zakresu robót

powinna zawierać wykarczowanie wszystkich oni drzew kolidujących z przebudową.

Wywóz i zagospodarowanie po stronie Wykonawcy robót - należy skalkulować w

cenie karczowania

założono 250szt./ha z udziałem procentowym 25%:  2,464*250=616

25% 616*0,25 154,000000

RAZEM: 154,000000 szt 154,00

1.1.6 D 01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt 
kategorii III-IV, pnie średnicy 56-65˙cm

Obliczenie:

UWAGA podano orientacyjną ilość drzew. Cena za wykonanie tego zakresu robót

powinna zawierać wykarczowanie wszystkich oni drzew kolidujących z przebudową.

Wywóz i zagospodarowanie po stronie Wykonawcy robót - należy skalkulować w

cenie karczowania

założono 250szt./ha z udziałem procentowym 25%:  2,464*250=616

25% 616*0,25 154,000000

RAZEM: 154,000000 szt 154,00
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1.1.7 D 01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt 
kategorii III-IV, pnie średnicy 66-75˙cm

Obliczenie:

UWAGA podano orientacyjną ilość drzew. Cena za wykonanie tego zakresu robót

powinna zawierać wykarczowanie wszystkich oni drzew kolidujących z przebudową.

Wywóz i zagospodarowanie po stronie Wykonawcy robót - należy skalkulować w

cenie karczowania

założono 250szt./ha z udziałem procentowym 25%:  2,464*250=616

25% 616*0,25 154,000000

RAZEM: 154,000000 szt 154,00

1.1.8 D 01.02.01 Wywożenie pni i karpiny  - WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM - do 10km

Obliczenie:

Koszty oraz lokalizacja  związana z zagospodarowaniem (wywozem) po stronie

Wykonawcy - podano szacunkową odległość

Mijsce złożenia wskaże Inwestor

616*1,5*0,5*1,5 693,000000

RAZEM: 693,000000 mp 693,00

1.1.9 D 01.02.01 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni)

Obliczenie:

założono 30% całej (24640/10000)*0,3

powierzchni humusu 0,739200

RAZEM: 0,739200 ha 0,74

1.2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

1.2.1 D 02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM) -
przyjęto 50% wartości robót ziemnych

Obliczenie:

Materiąl pochodzący z istniejącej nawierzchni można zastosować do nasypów lub

bezpośredniego ułożenia konstrukcji nawierzchni

Grunt pochodzący z wykopu należy wykorzystać w przypadku gdy na trasie drogi

odsłonięte będą grunty nienośne ze względu na dużą zawartość wody i cz.

organicznych

W przypadku niedoboru grunt pod nasyp należy dowieźć-koszt po stronie

Wykonawcy, pozostałości po robotach ziemnych należy rozplantować w

bezpośrednim sąsiedztwie drogi.

2042*0,5 1 021,000000

zjazd z DG_Czereśniowa -93*0,5 -46,500000

zjaazd z PD 1804 O -50*0,5 -25,000000

RAZEM: 949,500000 m3 949,50

1.2.2 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 2˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria 
gruntu I-II - analogia  - przyjęto 50% wartości robót ziemnych

Obliczenie:

Materiąl pochodzący z istniejącej nawierzchni można zastosować do nasypów lub

bezpośredniego ułożenia konstrukcji nawierzchni

Grunt pochodzący z wykopu należy wykorzystać w przypadku gdy na trasie drogi

odsłonięte będą grunty nienośne ze względu na dużą zawartość wody i cz.

organicznych

W przypadku niedoboru grunt pod nasyp należy dowieźć-koszt po stronie

Wykonawcy, pozostałości po robotach ziemnych należy rozplantować w

bezpośrednim sąsiedztwie drogi.

2042*0,5 1 021,000000

zjazd z DG_Czereśniowa -93*0,5 -46,500000

zjaazd z PD 1804 O -50*0,5 -25,000000

RAZEM: 949,500000 m3 949,50

1.2.3 D 02.03.01 Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi - nasyp z gruntu 
rodzimego

Obliczenie:

W wartości nasypu uwzględniono nasyp pod pobocze

nasyp z gruntu 1496

rodzimego-wykop 1 496,000000

zjazd z DG_Czereśniowa -9 -9,000000

zjaazd z PD 1804 O -8 -8,000000

RAZEM: 1 479,000000 m3 1 479,00
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1.2.4 D 02.03.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski - analogia 
rozścielenie pozostałości po robotach ziemnych

Obliczenie:

nadmiar robót ziemnych

droga leśna 546 546,000000

zjazd z DG_Czereśniowa -83,51 -83,510000

zjazd z PD 1804 O -42,12 -42,120000

humus

RAZEM: 420,370000 m3 420,370

1.3 BUDOWA NAWIERZCHNI  - CPV 45233220-7 - TYP I 0+000 do 2+200

1.3.1 D 04.01.01B Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Obliczenie:

jezdnia

11376 11 376,000000

pobocze

3530 3 530,000000

RAZEM: 14 906,000000 m2 14 906,00

1.3.2 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm - kruszywo 
0/63,00

Obliczenie:

jezdnia 11376 11 376,000000

odsadzki 2200*2*0,1+416*2*0,1 523,200000

RAZEM: 11 899,200000 m2 11 899,20

1.3.3 D 05.02.01 Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10˙cm kruszywo 0/31,5

Obliczenie:

jezdnia 11376 11 376,000000

RAZEM: 11 376,000000 m2 11 376,00

1.3.4 D 05.02.01 Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, miał kamienny - warstwa zamykającą z miału 
kamiennego frakcji 0/4 do 0/8 gr. od 0,5 do 1,0 cm

Obliczenie:

jezdnia 11376 11 376,000000

RAZEM: 11 376,000000 m2 11 376,00

1.4 BUDOWA NAWIERZCHNI  - CPV 45233220-7 - TYP II 2+200 do 2+614,60

1.4.1 D 04.01.01B Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Obliczenie:

ujęto tylko pobocze

4229-3530 699,000000

RAZEM: 699,000000 m2 699,00

1.4.2 D 04.02.02 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji, podłoże do 
Rm=1,5˙MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zagęszczeniu gr. 20˙cm ANALOGIA  - 
w-wa gruntu stabilizowanego cementem wg PN-EN 14227-1 C1,5/2   4,0 MPa gr. 25 
cm
R = 1,000   M = 2,000   S = 1,000

Obliczenie:

jezdnia

2228 2 228,000000

odsadzki (2614,6-2200)*2*0,25+82*2*0,25 248,300000

RAZEM: 2 476,300000 m2 2 476,300

1.4.3 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm - kruszywo 
0/63,00

Obliczenie:

jezdnia

2228 2 228,000000

odsadzki (2614,6-2200)*2*0,1+82*2*0,1 99,320000

RAZEM: 2 327,320000 m2 2 327,32

1.4.4 D 05.02.01 Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10˙cm kruszywo 0/31,5

Obliczenie:

2228 2 228,000000

RAZEM: 2 228,000000 m2 2 228,00

1.4.5 D 05.02.01 Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, miał kamienny - warstwa zamykającą z miału 
kamiennego frakcji 0/4 do 0/8 gr. od 0,5 do 1,0 cm

Obliczenie:

2228 2 228,000000

RAZEM: 2 228,000000 m2 2 228,00
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1.5 PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV  45400000-1

1.5.1 D 06.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III

Obliczenie:

plantowanie pozostałości urobku po robotach związanych z korytowaniem na

szerokosci 2,0m obustronnie. Urobek może być roplantowany na terenie Inwestora w

sposób nie zakłócający ukształtowania terenu

2*2,0*(2624+498) 12 488,000000

zjazd z DG_Czereśniowa -2*2,0*(59+25) -336,000000

zjazd z DP 1804 O -2*2,0*(2624-2614,60) -37,600000

RAZEM: 12 114,400000 m2 12 114,40

1.5.2 D 06.03.01 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z 
zagęszczeniem - ANALOGIA materiał dowieziony rozłożenie materiału mechanicznie 
na pobocza
R = 0,200   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

materiał nasypowy np mieszanka kruszyw i piasku min Is-0,98 średnio na gł. ok 10cm

- pobocza 0,75

Wykonanie dolnej części poboczy uwzględniono w robotach ziemnych

droga leśna 4229*0,10 422,900000

zjazd z DG_Czereśniowa -101*0,10 -10,100000

zjazd z DP 1804 O -28*0,10 -2,800000

RAZEM: 410,000000 m3 410,00

1.5.3 D 06.03.01 Plantowanie poboczy, profilowanie

Obliczenie:

droga leśna 4229 4 229,000000

zjazd z DG_Czereśniowa -101 -101,000000

zjazd z DP 1804 O -28 -28,000000

RAZEM: 4 100,000000 m2 4 100,00

1.5.4 D 06.03.01 Plantowanie poboczy, zagęszczenie

Obliczenie:

droga leśna 4229 4 229,000000

zjazd z DG_Czereśniowa -101 -101,000000

zjazd z DP 1804 O -28 -28,000000

RAZEM: 4 100,000000 m2 4 100,00

2 D 00.00.00 PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DG_CZEREŚNIOWA
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0

2.1.1 D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 
- WRAZ Z INWENTARYZACJA POWYKONAWCZĄ

Obliczenie:

zjazdy (59+25)/1000 0,084000

RAZEM: 0,084000 km 0,08

2.1.2 D 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość 
warstwy do 15˙cm

Obliczenie:

zjazd z DG_Czereśniowa 554+101 655,000000

RAZEM: 655,000000 m2 655,00

2.2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

2.2.1 D 02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM) -
przyjęto 50% wartości robót ziemnych

Obliczenie:

Materiąl pochodzący z istniejącej nawierzchni można zastosować do nasypów lub

bezpośredniego ułożenia konstrukcji nawierzchni

Grunt pochodzący z wykopu należy wykorzystać w przypadku gdy na trasie drogi

odsłonięte będą grunty nienośne ze względu na dużą zawartość wody i cz.

organicznych

W przypadku niedoboru grunt pod nasyp należy dowieźć-koszt po stronie

Wykonawcy, pozostałości po robotach ziemnych należy rozplantować w

bezpośrednim sąsiedztwie drogi.

zjazd z DG_Czereśniowa 93*0,5 46,500000

RAZEM: 46,500000 m3 46,50
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2.2.2 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 2˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria 
gruntu I-II - analogia  - przyjęto 50% wartości robót ziemnych

Obliczenie:

Materiąl pochodzący z istniejącej nawierzchni można zastosować do nasypów lub

bezpośredniego ułożenia konstrukcji nawierzchni

Grunt pochodzący z wykopu należy wykorzystać w przypadku gdy na trasie drogi

odsłonięte będą grunty nienośne ze względu na dużą zawartość wody i cz.

organicznych

W przypadku niedoboru grunt pod nasyp należy dowieźć-koszt po stronie

Wykonawcy, pozostałości po robotach ziemnych należy rozplantować w

bezpośrednim sąsiedztwie drogi.

zjazd z DG_Czereśniowa 93*0,5 46,500000

RAZEM: 46,500000 m3 46,50

2.2.3 D 02.03.01 Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi - nasyp z gruntu 
rodzimego

Obliczenie:

W wartości nasypu uwzględniono nasyp pod pobocze

zjazd z DG_Czereśniowa 9 9,000000

RAZEM: 9,000000 m3 9,00

2.2.4 D 02.03.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski - analogia 
rozścielenie pozostałości po robotach

Obliczenie:

nadmiar robót ziemnych

zjazd z DG_Czereśniowa 83,51 83,510000

RAZEM: 83,510000 m3 83,510

2.3 BUDOWA NAWIERZCHNI  - CPV 45233220-7

2.3.1 D 04.01.01B Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Obliczenie:

jezdnia

zjazd z DG_Czereśniowa 554 554,000000

pobocze

zjazd z DG_Czereśniowa 101 101,000000

RAZEM: 655,000000 m2 655,00

2.3.2 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm - kruszywo 
0/63,00

Obliczenie:

zjazd z DG_Czereśniowa 554 554,000000

odsadzki (59+25)*2*0,1 16,800000

RAZEM: 570,800000 m2 570,80

2.3.3 D 05.02.01 Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10˙cm kruszywo 0/31,5

Obliczenie:

zjazd z DG_Czereśniowa 554 554,000000

RAZEM: 554,000000 m2 554,00

2.3.4 D 05.02.01 Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, miał kamienny - warstwa zamykającą z miału 
kamiennego frakcji 0/4 do 0/8 gr. od 0,5 do 1,0 cm

Obliczenie:

554 554,000000

RAZEM: 554,000000 m2 554,00

2.4 PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV  45400000-1

2.4.1 D 06.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III

Obliczenie:

plantowanie pozostałości urobku po robotach związanych z korytowaniem na

szerokosci 2,0m obustronnie. Urobek może być roplantowany na terenie Inwestora w

sposób nie zakłócający ukształtowania terenu

zjazd z DG_Czereśniowa 2*2,0*(59+25) 336,000000

RAZEM: 336,000000 m2 336,00

2.4.2 D 06.03.01 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z 
zagęszczeniem - ANALOGIA materiał dowieziony rozłożenie materiału mechanicznie 
na pobocza
R = 0,200   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

materiał nasypowy np mieszanka kruszyw i piasku min Is-0,98 średnio na gł. ok 10cm

- pobocza 0,75

Wykonanie dolnej części poboczy uwzględniono w robotach ziemnych

zjazd z DG_Czereśniowa 101*0,10 10,100000

RAZEM: 10,100000 m3 10,10
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2.4.3 D 06.03.01 Plantowanie poboczy, profilowanie

Obliczenie:

zjazd z DG_Czereśniowa 101 101,000000

RAZEM: 101,000000 m2 101,00

2.4.4 D 06.03.01 Plantowanie poboczy, zagęszczenie

Obliczenie:

zjazd z DP 1804 O 101 101,000000

RAZEM: 101,000000 m2 101,00

3 D 00.00.00 PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DP 1804 O
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0

3.1.1 D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 
- WRAZ Z INWENTARYZACJA POWYKONAWCZĄ

Obliczenie:

zjazdy 10/1000 0,010000

RAZEM: 0,010000 km 0,01

3.1.2 D 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość 
warstwy do 15˙cm

Obliczenie:

zjaazd z PD 1804 O 134+28 162,000000

RAZEM: 162,000000 m2 162,00

3.2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

3.2.1 D 02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM) -
przyjęto 50% wartości robót ziemnych

Obliczenie:

Materiąl pochodzący z istniejącej nawierzchni można zastosować do nasypów lub

bezpośredniego ułożenia konstrukcji nawierzchni

Grunt pochodzący z wykopu należy wykorzystać w przypadku gdy na trasie drogi

odsłonięte będą grunty nienośne ze względu na dużą zawartość wody i cz.

organicznych

W przypadku niedoboru grunt pod nasyp należy dowieźć-koszt po stronie

Wykonawcy, pozostałości po robotach ziemnych należy rozplantować w

bezpośrednim sąsiedztwie drogi.

zjaazd z PD 1804 O 50*0,5 25,000000

RAZEM: 25,000000 m3 25,00

3.2.2 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 2˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria 
gruntu I-II - analogia  - przyjęto 50% wartości robót ziemnych

Obliczenie:

Materiąl pochodzący z istniejącej nawierzchni można zastosować do nasypów lub

bezpośredniego ułożenia konstrukcji nawierzchni

Grunt pochodzący z wykopu należy wykorzystać w przypadku gdy na trasie drogi

odsłonięte będą grunty nienośne ze względu na dużą zawartość wody i cz.

organicznych

W przypadku niedoboru grunt pod nasyp należy dowieźć-koszt po stronie

Wykonawcy, pozostałości po robotach ziemnych należy rozplantować w

bezpośrednim sąsiedztwie drogi.

zjaazd z PD 1804 O 50*0,5 25,000000

RAZEM: 25,000000 m3 25,00

3.2.3 D 02.03.01 Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi - nasyp z gruntu 
rodzimego

Obliczenie:

W wartości nasypu uwzględniono nasyp pod pobocze

zjaazd z PD 1804 O 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m3 8,00

3.2.4 D 02.03.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski - analogia 
rozścielenie pozostałości po robotach ziemnych

Obliczenie:

nadmiar robót ziemnych

zjazd z PD 1804 O 42,12 42,120000

RAZEM: 42,120000 m3 42,120

3.3 ELEMENTY ULIC - CPV 45223820-0

3.3.1 D 08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Obliczenie:

0,07*(35+16+15) 4,620000

RAZEM: 4,620000 m3 4,620
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3.3.2 D 08.01.01 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej 
ANALOGIA - krawężniki najazdowe 15x22 cm wystające max. 4 cm

Obliczenie:

35+16+14 65,000000

RAZEM: 65,000000 m 65,000

3.4 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7

3.4.1 D 04.01.01B Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Obliczenie:

pobocze

zjazd z DP 1804 O 28 28,000000

RAZEM: 28,000000 m2 28,00

3.4.2 D 04.02.02 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji, podłoże do 
Rm=1,5˙MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zagęszczeniu gr. 20˙cm ANALOGIA  - 
w-wa gruntu stabilizowanego cementem wg PN-EN 14227-1 C1,5/2   4,0 MPa gr. 25 
cm
R = 1,000   M = 2,000   S = 1,000

Obliczenie:

jezdnia

zjazd z DP 1804 O 134 134,000000

odsadzki 8*0,38*2 6,080000

RAZEM: 140,080000 m2 140,080

3.4.3 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm - kruszywo 
0/63,00

Obliczenie:

jezdnia

zjazd z DP 1804 O 134 134,000000

RAZEM: 134,000000 m2 134,00

3.4.4 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - kruszywo 
0/31,5

Obliczenie:

zjazd z DP 1804 O 134 134,000000

RAZEM: 134,000000 m2 134,00

3.4.5 D 04.03.01A Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ANALOGIA - skropienie międzywarstwowe 
emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 0,5 kg/m2

Obliczenie:

zjazd z DP 1804 O 134 134,000000

RAZEM: 134,000000 m2 134,000

3.4.6 D 05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka 
asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t

Obliczenie:

zjazd z DP 1804 O 134 134,000000

RAZEM: 134,000000 m2 134,000

3.4.7 D 04.03.01A Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ANALOGIA - skropienie międzywarstwowe 
emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 0,2 kg/m2

Obliczenie:

zjazd z DP 1804 O 134 134,000000

RAZEM: 134,000000 m2 134,000

3.4.8 D 05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka 
asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t

Obliczenie:

zjazd z DP 1804 O 134 134,000000

RAZEM: 134,000000 m2 134,000

3.5 PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV  45400000-1

3.5.1 D 06.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III

Obliczenie:

plantowanie pozostałości urobku po robotach związanych z korytowaniem na

szerokosci 2,0m obustronnie. Urobek może być roplantowany na terenie Inwestora w

sposób nie zakłócający ukształtowania terenu

2*2,0*8 32,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,00
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3.5.2 D 06.03.01 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z 
zagęszczeniem - ANALOGIA materiał dowieziony rozłożenie materiału mechanicznie 
na pobocza
R = 0,200   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

materiał nasypowy np mieszanka kruszyw i piasku min Is-0,98 średnio na gł. ok 10cm

- pobocza 0,75

Wykonanie dolnej części poboczy uwzględniono w robotach ziemnych

zjazd z DP 1804 O 28*0,10 2,800000

RAZEM: 2,800000 m3 2,80

3.5.3 D 06.03.01 Plantowanie poboczy, profilowanie

Obliczenie:

zjazd z DP 1804 O 28 28,000000

RAZEM: 28,000000 m2 28,00

3.5.4 D 06.03.01 Plantowanie poboczy, zagęszczenie

Obliczenie:

zjazd z DP 1804 O 28 28,000000

RAZEM: 28,000000 m2 28,00


