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Cigzkowice 02-07-1-10-134 -f -02 T 2022|ODN-HAL wykonane 11,12
Cigzkowice 02-07-1-10-134 -f -98 T 2024|ODN-HAL wykonane 0,28
Ciezkowice 02-07-1-10-147 -c -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,29
Ciezkowice 02-07-1-10-147 -c -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,29
Ciezkowice 02-07-1-10-148 -c -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,23
Ciezkowice 02-07-1-10-149 -b -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,4
Cigezkowice 02-07-1-10-149 -f -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3¥33
Ciezkowice 02-07-1-10-158 -a -00 T 2025|ODN-LUK prowizorium 0,49
Ciezkowice 02-07-1-10-162 -a -00 N 2022|ODN-HAL wykonane 0,35
Ciezkowice 02-07-1-10-162 -a -99 T 2024|ODN-HAL wykonane 3,56
Ciezkowice 02-07-1-10-165 -c -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 4
Cigzkowice 02-07-1-10-166 -f -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,84
Ciezkowice 02-07-1-10-195 -j -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,65
Ciezkowice 02-07-1-10-196 -d -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,56
Ciezkowice 02-07-1-10-199 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,71
Ciezkowice 02-07-1-10-213 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,76
Ciezkowice 02-07-1-10-213 -b -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,76
Ciezkowice 02-07-1-10-214 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,44
Ciezkowice 02-07-1-10-214 -a -02 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,08
Ciezkowice 02-07-1-10-217 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,93
Ciezkowice 02-07-1-10-218 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,96
Ciezkowice 02-07-1-10-221 -i -00 T 2025|0ODN-Zt0Z  |prowizorium 4,03
Cigezkowice 02-07-1-10-222 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,22
Cigzkowice 02-07-1-10-222 -d -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,22
Cigezkowice 02-07-1-10-222 -l -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,26
Cigzkowice 02-07-1-10-223 -f -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,86
Ciezkowice 02-07-1-10-224 -a -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,86
Ciezkowice 02-07-1-10-227 -j -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,1
Ciezkowice 02-07-1-10-228 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,42
Cigzkowice 02-07-1-10-232 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,96
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Szczakowa 02-07-1-11-290 -¢ -00 T 2021|ODN-LUK wykonane 0,1
Szczakowa 02-07-1-11-290 -d -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 3,96
Szczakowa 02-07-1-11-294 -j -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,56
Szczakowa 02-07-1-11-298 -a -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,22
Szczakowa 02-07-1-11-300 -h -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,67
Szczakowa 02-07-1-11-300 -i -01 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,38
Szczakowa 02-07-1-11-301 -b -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,78
Szczakowa 02-07-1-11-302 -a -01 T 2022|ODN-Zt0Z |wykonane 1,23
Szczakowa 02-07-1-11-303 -a -00 T 2023[ODN-ZRB wykonane 2,83
Szczakowa 02-07-1-11-305 -a -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,25
Szczakowa 02-07-1-11-306 -b -01 T 2025|0ODN-ZLOZ  |prowizorium 1
Szczakowa 02-07-1-11-311 -a -01 T 2025[0DN-Zt0Z |prowizorium 0,56
Szczakowa 02-07-1-11-312 -¢ -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,26
Szczakowa 02-07-1-11-312 -f -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,4
Szczakowa 02-07-1-11-313 -b -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,75
Szczakowa 02-07-1-11-313 -¢ -01 T 2024(ODN-ZRB wykonane 0,29
Szczakowa 02-07-1-11-314 -a -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,16
Szczakowa 02-07-1-11-316 -0 -01 T 2025(ODN-ZRB prowizorium 2,95
Szczakowa 02-07-1-11-320 -d -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,58
Szczakowa 02-07-1-11-320 -h -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,16
Szczakowa 02-07-1-11-322 -g -00 T 2023[ODN-ZRB wykonane 1,21
Szczakowa 02-07-1-11-325 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,96
Szczakowa 02-07-1-11-325 -bx -00 T 2023 [ODN-HAL wykonane 1,06
Szczakowa 02-07-1-11-325 -cx -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,2
Szczakowa 02-07-1-11-328 -i -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,59
Szczakowa 02-07-1-11-333 -d -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 4,16
Szczakowa 02-07-1-11-334 -b -00 T 2021{ODN-ZRB wykonane 0,82
Szczakowa 02-07-1-11-334 -f -00 T 2021|ODN-HAL wykonane 5,25
Szczakowa 02-07-1-11-339 -¢ -00 T 2023|ODN-HAL wykonane 1,55
Szczakowa 02-07-1-11-340 -d -00 T 2025|ODN-HAL prowizorium 0,11
Szczakowa 02-07-1-11-340 -h -00 T 2024 [ODN-HAL wykonane 0,52
Szczakowa 02-07-1-11-341 -b -00 T 2025|ODN-HAL prowizorium 1,94
Szczakowa 02-07-1-11-342 -a -00 T 2025{ODN-HAL prowizorium 2,01
Szczakowa 02-07-1-11-347 -c -01 T 2024(ODN-ZRB wykonane 1,72
Szczakowa 02-07-1-11-347 -d -00 T 2024 [ODN-HAL wykonane 0,53
Szczakowa 02-07-1-11-347 -h -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,13




Szczakowa 02-07-1-11-348 -c -00 T 2024 |ODN-HAL wykonane 3,35
Szczakowa 02-07-1-11-348 -h -01 T 2024|0ODN-ZRB wykonane 2,18
Szczakowa 02-07-1-11-349 -c -00 T 2025(ODN-HAL prowizorium 0,79
Szczakowa 02-07-1-11-349 -f -00 T 2024|ODN-HAL wykonane 1,36
Szczakowa 02-07-1-11-349 -i -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,82
Szczakowa 02-07-1-11-357 -b -00 T 2024|0ODN-ZRB wykonane 1,51
Szczakowa 02-07-1-11-360 -f -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,18
Szczakowa 02-07-1-11-361 -c -00 N 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 2,08
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Podteze 02-07-1-12-343 -b -00 T 2024 [ODN-HAL wykonane 2,82
Podteze 02-07-1-12-350 -a -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,2
Podteze 02-07-1-12-350 -d -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,04
Podteze 02-07-1-12-350 -i -00 T 2024|ODN-HAL wykonane 2,08
Podteze 02-07-1-12-350 -k -00 T 2021[ODN-LUK wykonane 0,12
Podteze 02-07-1-12-351 -f -00 T 2024|ODN-HAL wykonane 1,76
Podteze 02-07-1-12-351 -g -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,22
Podteze 02-07-1-12-352 -b -00 T 2024|ODN-HAL wykonane 3,06
Podteze 02-07-1-12-369 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,41
Podteze 02-07-1-12-370 -h -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,24
Podteze 02-07-1-12-371 -a -00 T 2024|ODN-ZLOZ |wykonane 1,62
Podteze 02-07-1-12-371 -d -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 0,99
Podteze 02-07-1-12-373 -d -00 T 2023[ODN-ZRB wykonane 0,75
Podteze 02-07-1-12-374 -d -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,42
Podteze 02-07-1-12-375 -p -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,71
Podteze 02-07-1-12-375 -r -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,94
Podteze 02-07-1-12-376 -a -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,76
Podteze 02-07-1-12-376 -b -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 0,62
Podteze 02-07-1-12-379 -b -00 T 2021[ODN-ZRB wykonane 1,44
Podteze 02-07-1-12-379 -g -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,89
Podteze 02-07-1-12-382 -d -00 T 2021{ODN-ZRB wykonane 3,53
Podteze 02-07-1-12-386 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,93
Podteze 02-07-1-12-387 -a -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,56
Podteze 02-07-1-12-388 -¢ -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,27
Podteze 02-07-1-12-388 -f -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,03
Podteze 02-07-1-12-388 -f -02 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,9
Podteze 02-07-1-12-389 -f -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,2




Podigze 02-07-1-12-390 -f -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,96
Podigze 02-07-1-12-390 -j -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,95
Podigze 02-07-1-12-391 -g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,16
Podigze 02-07-1-12-391 -i -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,74
Podigze 02-07-1-12-392 -h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,89
Podteze 02-07-1-12-395 -j -01 T 2025|0ODN-Zt0Z  |prowizorium 2,15
Podigze 02-07-1-12-396 -i -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,37
Podteze 02-07-1-12-397 -a -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 2,65
Podteze 02-07-1-12-398 -b -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,55
Podigze 02-07-1-12-399 -a -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,9
Podigze 02-07-1-12-401 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,97
Podigze 02-07-1-12-401 -f -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,45
Podigze 02-07-1-12-401 -h -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,38
Podieze 02-07-1-12-401 -i -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,37
Podigze 02-07-1-12-401 -j -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,22
Podigze 02-07-1-12-402 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,35
Podigze 02-07-1-12-402 -d -02 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,45
Podteze 02-07-1-12-403 -b -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,96
Podigze 02-07-1-12-403 -h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,66
Podigze 02-07-1-12-406 -m -99 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,63
Podteze 02-07-1-12-471 -h -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,16
Podteze 02-07-1-12-472 -f -01 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,41
Podteze 02-07-1-12-472 -i -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,73
Podteze 02-07-1-12-473 -a -01 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,41
Podteze 02-07-1-12-474 -b -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,05
Podteze 02-07-1-12-475 -c -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,07
Podteze 02-07-1-12-478 -c -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 4
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Kroczymiech 02-07-1-01-467 -h -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,21
Kroczymiech 02-07-1-01-469 -a -00 T 2021(ODN-ZRB wykonane 2,88
Kroczymiech 02-07-1-01-469 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,46
Kroczymiech 02-07-1-01-482 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,21
Kroczymiech 02-07-1-01-490 -i -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,09
Kroczymiech 02-07-1-01-491 -a -00 T 2022{ODN-ZRB wykonane 0,59
Kroczymiech 02-07-1-01-491 -d -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,3
Kroczymiech 02-07-1-01-491 -i -00 T 2025|0ODN-Zt0Z  |prowizorium 1,1




Kroczymiech 02-07-1-01-492 -c -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 1,34
Kroczymiech 02-07-1-01-492 -i -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,43
Kroczymiech 02-07-1-01-493 -c -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,99
Kroczymiech 02-07-1-01-495 -h -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,93
Kroczymiech 02-07-1-01-495 -j -01 T 2024|ODN-Zt0Z |wykonane 2,95
Kroczymiech 02-07-1-01-495 -k -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,47
Kroczymiech 02-07-1-01-496 -d -01 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,3
Kroczymiech 02-07-1-01-497 -g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,3
Kroczymiech 02-07-1-01-497 -h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,97
Kroczymiech 02-07-1-01-498 -b -02 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,41
Kroczymiech 02-07-1-01-498 -b -03 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,41
Kroczymiech 02-07-1-01-498 -f -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,89
Kroczymiech 02-07-1-01-499 -o -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,12
Kroczymiech 02-07-1-01-511 -a -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,24
Kroczymiech 02-07-1-01-511 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,89
Kroczymiech 02-07-1-01-512 -a -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,7
Kroczymiech 02-07-1-01-512 -i -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,98
Kroczymiech 02-07-1-01-513 -g -01 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,32
Kroczymiech 02-07-1-01-513 -i -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,86
Kroczymiech 02-07-1-01-513 -I -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,2
Kroczymiech 02-07-1-01-514 -b -01 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,56
Kroczymiech 02-07-1-01-514 -g -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,11
Kroczymiech 02-07-1-01-514 -k -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,86
Kroczymiech 02-07-1-01-518 -g -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,63
Kroczymiech 02-07-1-01-519 -¢c -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,7
Kroczymiech 02-07-1-01-519 -g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,18
Kroczymiech 02-07-1-01-534 -a -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,92
Kroczymiech 02-07-1-01-534 -b -00 T 2022|ODN-Zt0Z |wykonane 1,06
Kroczymiech 02-07-1-01-534 -b -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,14
Kroczymiech 02-07-1-01-534 -c -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,3
Kroczymiech 02-07-1-01-534 -d -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,65
Kroczymiech 02-07-1-01-535 -a -01 T 2022|ODN-Zt0Z |wykonane 0,66
Kroczymiech 02-07-1-01-535 -a -01 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,63
Kroczymiech 02-07-1-01-535 -b -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,99
Kroczymiech 02-07-1-01-538 -i -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,89
Kroczymiech 02-07-1-01-540 -a -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,89
Kroczymiech 02-07-1-01-540 -a -02 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,52
Kroczymiech 02-07-1-01-552 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,12
Kroczymiech 02-07-1-01-552 -g -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,85
Kroczymiech 02-07-1-01-553 -a -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,17
Kroczymiech 02-07-1-01-553 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,98




Kroczymiech 02-07-1-01-553 -h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,31
Kroczymiech 02-07-1-01-554 -a -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,26
Kroczymiech 02-07-1-01-555 -c -00 T 2023|ODN-Zt0Z |wykonane 2,07
Kroczymiech 02-07-1-01-555 -c -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,57
Kroczymiech 02-07-1-01-557 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,19
Kroczymiech 02-07-1-01-576 -c -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,41
Kroczymiech 02-07-1-01-576 -f -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,65
Kroczymiech 02-07-1-01-578 -d -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,64
Kroczymiech 02-07-1-01-580 -a -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 0,98
Kroczymiech 02-07-1-01-580 -b -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,49
Kroczymiech 02-07-1-01-582 -c -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,83
Kroczymiech 02-07-1-01-584 -b -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,15
Kroczymiech 02-07-1-01-589 -b -01 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,86
Kroczymiech 02-07-1-01-589 -g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,61
Kroczymiech 02-07-1-01-590 -c -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,79
Kroczymiech 02-07-1-01-591 -a -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,29
Kroczymiech 02-07-1-01-592 -a -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,72
Kroczymiech 02-07-1-01-592 -f -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,71
Kroczymiech 02-07-1-01-593 -f -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,7
Kroczymiech 02-07-1-01-595 -f -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,91
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Chetmek 02-07-1-02-481 -a -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,82
Chetmek 02-07-1-02-483 -f -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,45
Chetmek 02-07-1-02-484 -f -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,35
Chetmek 02-07-1-02-485 -b -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,77
Chetmek 02-07-1-02-488 -j -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,96
Chetmek 02-07-1-02-523 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,71
Chetmek 02-07-1-02-523 -1 -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,44
Chetmek 02-07-1-02-524 -a -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,87
Chetmek 02-07-1-02-524 -d -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,88
Chetmek 02-07-1-02-530 -h -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,64
Chetmek 02-07-1-02-531 -d -00 T 2023[ODN-ZRB wykonane 2,31
Chetmek 02-07-1-02-531 -f -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,15
Chetmek 02-07-1-02-531 -k -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,66
Chetmek 02-07-1-02-541 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,77
Chetmek 02-07-1-02-542 -a -01 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,24




Chetmek 02-07-1-02-542 -f -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 3,13
Chetmek 02-07-1-02-543 -b -01 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 3,65
Chetmek 02-07-1-02-547 -d -00 T 2025|0ODN-Zt0Z  |prowizorium 1,63
Chetmek 02-07-1-02-550 -a -01 T 2024|0ODN-ZRB wykonane 1,77
Chetmek 02-07-1-02-550 -a -02 T 2024|0ODN-ZRB wykonane 2,7
Chetmek 02-07-1-02-558 -f -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,63
Chetmek 02-07-1-02-561 -f -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,36
Chetmek 02-07-1-02-561 -h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,64
Chetmek 02-07-1-02-563 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,02
Chetmek 02-07-1-02-563 -b -02 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,94
Chetmek 02-07-1-02-564 -g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,66
Chetmek 02-07-1-02-564 -k -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,77
Chetmek 02-07-1-02-565 -j -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,5
Chetmek 02-07-1-02-567 -a -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,76
Chetmek 02-07-1-02-567 -g -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,19
Chetmek 02-07-1-02-567 -h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,56
Chetmek 02-07-1-02-569 -a -00 T 2025|0ODN-Zt0Z  |prowizorium 0,86
Chetmek 02-07-1-02-570 -a -00 T 2025|0ODN-Zt0Z  |prowizorium 2,16
Chetmek 02-07-1-02-572 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,79
Chetmek 02-07-1-02-573 -a -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,19
Chetmek 02-07-1-02-574 -b -01 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 3,18
Chetmek 02-07-1-02-575 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,85
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Metkow 02-07-1-03-657 -a -00 T 2023[ODN-Z£OZ  |wykonane 1,2
Metkow 02-07-1-03-658 -0 -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,94
Metkow 02-07-1-03-659 -g -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,99
Metkow 02-07-1-03-659 -g -02 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 4,01
Metkow 02-07-1-03-660 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,96
Metkow 02-07-1-03-665 -a -01 T 2023[ODN-ZRB wykonane 2,09
Metkow 02-07-1-03-665 -c -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,93
Metkow 02-07-1-03-665 -i -00 T 2025[{ODN-LUK prowizorium 0,25
Metkow 02-07-1-03-665 -j -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,37
Metkow 02-07-1-03-677 -a -01 T 2023|ODN-Zt0Z |wykonane 1,75
Metkow 02-07-1-03-677 -f -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,97
Metkow 02-07-1-03-678 -f -01 T 2025[ODN-ZRB prowizorium 3,05
Metkow 02-07-1-03-678 -g -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,35




Metkow 02-07-1-03-678 -j -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,32
Metkow 02-07-1-03-680 -f -00 T 2025|ODN-LUK prowizorium 0,2
Metkow 02-07-1-03-681 -c -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,82
Metkow 02-07-1-03-681 -j -00 T 2023|ODN-HAL wykonane 3,72
Metkow 02-07-1-03-681 -k -00 N 2023|ODN-HAL wykonane 2,36
Metkow 02-07-1-03-683 -i -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,56
Metkow 02-07-1-03-683 -j -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,36
Metkow 02-07-1-03-687 -b -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 0,63
Metkow 02-07-1-03-687 -d -00 T 2023|ODN-HAL wykonane 3,23
Metkow 02-07-1-03-688 -f -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,57
Metkow 02-07-1-03-692 -l -01 T 2023|ODN-ZtOZ  |wykonane 1,63
Metkow 02-07-1-03-693 -a -01 T 2023|ODN-ZtOZ  |wykonane 1,52
Metkow 02-07-1-03-695 -b -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 1,92
Metkow 02-07-1-03-695 -d -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,32
Metkow 02-07-1-03-696 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,93
Metkow 02-07-1-03-696 -a -02 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,09
Metkow 02-07-1-03-699 -a -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,61
Metkow 02-07-1-03-699 -a -02 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,58
Metkow 02-07-1-03-699 -b -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,39
Metkow 02-07-1-03-699 -b -02 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,95
Metkow 02-07-1-03-701 -a -00 T 2025|0ODN-Zt0Z  |prowizorium 4,26
Metkow 02-07-1-03-705 -a -00 T 2023|ODN-ZLOZ  |wykonane 1,84
Metkow 02-07-1-03-705 -i -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,67
Metkow 02-07-1-03-708 -b -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,39
Metkow 02-07-1-03-710 -a -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 4,03
Metkow 02-07-1-03-710 -b -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,84
Metkow 02-07-1-03-710 -b -02 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,93
Metkow 02-07-1-03-712 -g -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,54
Metkow 02-07-1-03-712 -h -01 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 3,93
Metkow 02-07-1-03-713 -f -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,93
Metkow 02-07-1-03-714 -g -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,59
Metkow 02-07-1-03-715 -b -00 T 2025|0ODN-ZLOZ  |prowizorium 3,94
Metkow 02-07-1-03-718 -g -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,31
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Bobrek 02-07-1-04-662 -j -01 T 2021)|ODN-HAL wykonane 1,03
Bobrek 02-07-1-04-667 -d -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,79




Bobrek 02-07-1-04-669 -g -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,83
Bobrek 02-07-1-04-670 -n -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,44
Bobrek 02-07-1-04-674 -a -01 T 2024|0ODN-ZRB wykonane 2,9
Bobrek 02-07-1-04-675 -j -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,76
Bobrek 02-07-1-04-686 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,25
Bobrek 02-07-1-04-686 -a -02 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,9
Bobrek 02-07-1-04-720 -d -00 T 2022|ODN-HAL wykonane 1,63
Bobrek 02-07-1-04-720 -h -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,26
Bobrek 02-07-1-04-721 -a -01 T 2025|0ODN-ZRB prowizorium 3,18
Bobrek 02-07-1-04-721 -c -00 T 2022|ODN-HAL wykonane 2,27
Bobrek 02-07-1-04-722 -d -00 T 2025|0ODN-Zt0Z  |prowizorium 1,44
Bobrek 02-07-1-04-724 -a -01 T 2024|ODN-ZtOZ  |wykonane 2,48
Bobrek 02-07-1-04-725 -m -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,47
Bobrek 02-07-1-04-726 -k -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,9
Bobrek 02-07-1-04-728 -b -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,85
Bobrek 02-07-1-04-728 -b -02 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,7
Bobrek 02-07-1-04-729 -a -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,8
Bobrek 02-07-1-04-730 -a -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 1,14
Bobrek 02-07-1-04-730 -a -02 T 2024|0ODN-ZRB plan zasadn. 1,97
Bobrek 02-07-1-04-732 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,72
Bobrek 02-07-1-04-733 -g -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,81
Bobrek 02-07-1-04-733 -g -02 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,58
Bobrek 02-07-1-04-734 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,22
Bobrek 02-07-1-04-735 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,95
Bobrek 02-07-1-04-736 -a -00 T 2025|0ODN-ZRB prowizorium 2,26
Bobrek 02-07-1-04-738 -a -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,17
Bobrek 02-07-1-04-738 -a -02 T 2024|0ODN-ZRB wykonane 3,47
Bobrek 02-07-1-04-739 -a -01 T 2025|0ODN-ZRB prowizorium 2,51
Bobrek 02-07-1-04-739 -h -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,79
Bobrek 02-07-1-04-739 -h -02 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,67
Bobrek 02-07-1-04-741 -c -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,96
Bobrek 02-07-1-04-741 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,55
Bobrek 02-07-1-04-742 -a -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,35
Bobrek 02-07-1-04-743 -a -01 T 2025|0ODN-ZRB prowizorium 3,83
Bobrek 02-07-1-04-744 -a -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,41
Bobrek 02-07-1-04-744 -c -00 T 2025|0ODN-Zt0Z  |prowizorium 3,16
Bobrek 02-07-1-04-745 -h -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,92
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Ptoki 02-07-1-05-168 -c -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,61
Ptoki 02-07-1-05-170 -c -00 T 2022|ODN-ZkOZ |wykonane 1,63
Ptoki 02-07-1-05-173 -f -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,05
Ptoki 02-07-1-05-174 -c -01 T 2023|ODN-ZkOZ |wykonane 1,06
Ptoki 02-07-1-05-201 -g -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,67
Ptoki 02-07-1-05-203 -a -00 T 2023{ODN-ZRB wykonane 2,17
Ptoki 02-07-1-05-203 -f -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,74
Ptoki 02-07-1-05-203 -i -01 T 2023{ODN-ZRB wykonane 2,71
Ptoki 02-07-1-05-205 -g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,48
Ptoki 02-07-1-05-238 -f -00 T 2021{ODN-ZRB wykonane 3,71
Ptoki 02-07-1-05-250 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,26
Ptoki 02-07-1-05-253 -i -00 T 2023{ODN-ZRB wykonane 2,68
Ptoki 02-07-1-05-253 -j -00 T 2022{ODN-ZRB wykonane 2,79
Ptoki 02-07-1-05-254 -b -00 T 2023{ODN-ZRB wykonane 2,31
Ptoki 02-07-1-05-254 -f -00 T 2023|ODN-ZkOZ |wykonane 0,76
Ptoki 02-07-1-05-254 -h -00 T 2023|ODN-ZtOZ  |wykonane 2,1
Ptoki 02-07-1-05-256 -a -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,28
Ptoki 02-07-1-05-256 -c -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,25
Ptoki 02-07-1-05-257 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 5,43
Ptoki 02-07-1-05-260 -g -00 T 2021{ODN-LUK wykonane 0,15
Ptoki 02-07-1-05-261 -h -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,26
Ptoki 02-07-1-05-262 -c -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 3,47
Ptoki 02-07-1-05-263 -b -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 3,98
Ptoki 02-07-1-05-263 -d -01 T 2024|ODN-ZtOZ  |wykonane 1,81
Ptoki 02-07-1-05-265 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,08
Ptoki 02-07-1-05-265 -h -00 T 2024{ODN-ZRB plan zasadn. 0,72
Ptoki 02-07-1-05-266 -g -01 T 2023|ODN-ZkOZ |wykonane 1,74
Ptoki 02-07-1-05-266 -h -00 T 2023{ODN-ZRB wykonane 2,27
Ptoki 02-07-1-05-266 -i -00 T 2024 {ODN-LUK wykonane 0,15
Ptoki 02-07-1-05-266 -k -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,9
Ptoki 02-07-1-05-268 -j -00 T 2023{ODN-ZRB wykonane 2,82
Ptoki 02-07-1-05-270 -a -00 T 2024{ODN-ZRB wykonane 2,55
Ptoki 02-07-1-05-270 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,56
Ptoki 02-07-1-05-278 -b -00 T 2022|ODN-ZtOZ  |wykonane 2,88
Ptoki 02-07-1-05-279 -a -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,11
Ptoki 02-07-1-05-280 -b -00 T 2025|0ODN-ZLOZ  |prowizorium 1,22
Ptoki 02-07-1-05-280 -f -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,88
Ptoki 02-07-1-05-281 -f -01 T 2023|ODN-ZLOZ  |wykonane 1,04
Ptoki 02-07-1-05-282 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 4,63




Ptoki 02-07-1-05-282 -f -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,9
Ptoki 02-07-1-05-283 -g -00 T 2025|ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,7
Ptoki 02-07-1-05-283 -i -00 T 2024[ODN-ZtOZ |wykonane 0,96
Ptoki 02-07-1-05-286 -d -01 T 2023(ODN-ZRB wykonane 1,96
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Dulowa 02-07-1-06-414 -a -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 0,86
Dulowa 02-07-1-06-414 -h -00 T 2023|ODN-Zt0Z |wykonane 3,05
Dulowa 02-07-1-06-414 -h -00 T 2023[ODN-ZRB wykonane 0
Dulowa 02-07-1-06-415 -a -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,68
Dulowa 02-07-1-06-415 -d -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,39
Dulowa 02-07-1-06-415 -h -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 4,3
Dulowa 02-07-1-06-419 -n -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 0,78
Dulowa 02-07-1-06-422 -a -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,15
Dulowa 02-07-1-06-422 -c -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,83
Dulowa 02-07-1-06-422 -d -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,77
Dulowa 02-07-1-06-424 -a -00 T 2023[ODN-ZRB wykonane 1,76
Dulowa 02-07-1-06-424 -c -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,14
Dulowa 02-07-1-06-424 -k -01 T 2025[{ODN-ZRB prowizorium 3,62
Dulowa 02-07-1-06-424 -m -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,59
Dulowa 02-07-1-06-425 -f -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,21
Dulowa 02-07-1-06-425 -f -02 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,72
Dulowa 02-07-1-06-427 -c¢ -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,12
Dulowa 02-07-1-06-427 -f -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,78
Dulowa 02-07-1-06-427 -1 -00 T 2022|ODN-ZLOZ |wykonane 2
Dulowa 02-07-1-06-428 -i -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,06
Dulowa 02-07-1-06-429 -a -00 T 2023[ODN-ZRB wykonane 2,69
Dulowa 02-07-1-06-429 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,2
Dulowa 02-07-1-06-431 -j -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,74
Dulowa 02-07-1-06-431 -m -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,61
Dulowa 02-07-1-06-432 -m -00 T 2025[ODN-ZRB prowizorium 3,34
Dulowa 02-07-1-06-433 -a -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,85
Dulowa 02-07-1-06-433 -b -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,64
Dulowa 02-07-1-06-434 -i -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,58
Dulowa 02-07-1-06-434 -I -01 T 2025[{ODN-ZRB prowizorium 2,88
Dulowa 02-07-1-06-436 -d -00 T 2025|ODN-LUK prowizorium 1
Dulowa 02-07-1-06-436 -I -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,99




Dulowa 02-07-1-06-437 -a -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 10,01
Dulowa 02-07-1-06-438 -a -01 T 2024|0ODN-ZRB wykonane 3,76
Dulowa 02-07-1-06-438 -d -00 T 2024|ODN-Zt0Z |wykonane 3,57
Dulowa 02-07-1-06-439 -a -01 T 2024|0ODN-ZRB wykonane 2,28
Dulowa 02-07-1-06-439 -g -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 1,41
Dulowa 02-07-1-06-439 -k -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,6
Dulowa 02-07-1-06-439 -l -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,19
Dulowa 02-07-1-06-440 -c -00 T 2025|ODN-LUK prowizorium 0,4
Dulowa 02-07-1-06-443 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,6
Dulowa 02-07-1-06-443 -h -00 T 2025|0ODN-ZRB prowizorium 3,55
Dulowa 02-07-1-06-446 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,27
Dulowa 02-07-1-06-447 -c -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,15
Dulowa 02-07-1-06-448 -h -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,78
Dulowa 02-07-1-06-448 -m -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,02
Dulowa 02-07-1-06-454 -b -01 T 2025|0ODN-ZRB prowizorium 3,78
Dulowa 02-07-1-06-454 -i -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3
Dulowa 02-07-1-06-455 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,58
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Pita KoScielecka 02-07-1-07-458 -b -01 T 2023[ODN-ZRB wykonane 4
Pita Koscielecka 02-07-1-07-599 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,98
Pita KoScielecka 02-07-1-07-600 -f -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,85
Pita Koscielecka 02-07-1-07-601 -a -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,87
Pita KoScielecka 02-07-1-07-601 -b -00 T 2023[ODN-ZRB wykonane 2,43
Pita Koscielecka 02-07-1-07-601 -f -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,83
Pita Koscielecka 02-07-1-07-602 -c -00 T 2025|ODN-LUK prowizorium 0,18
Pita Koscielecka 02-07-1-07-604 -a -00 T 2025|ODN-LUK prowizorium 0,2
Pita KoScielecka 02-07-1-07-605 -f -00 T 2025[{ODN-LUK prowizorium 0,26
Pita KoScielecka 02-07-1-07-606 -h -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,67
Pita KoScielecka 02-07-1-07-607 -f -99 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,35
Pita Koscielecka 02-07-1-07-612 -i -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 1,19
Pita KoScielecka 02-07-1-07-614 -c -01 T 2023[ODN-ZRB wykonane 3,24
Pita Koscielecka 02-07-1-07-615 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,86
Pita Koscielecka 02-07-1-07-620 -a -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,26
Pita KoScielecka 02-07-1-07-622 -b -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,74
Pita KoScielecka 02-07-1-07-622 -d -00 T 2023 [ODN-LUK wykonane 0,12
Pita KoScielecka 02-07-1-07-625 -d -00 T 2023 [ODN-LUK wykonane 0,3




Pita Koscielecka 02-07-1-07-625 -d -00 T 2025|0ODN-LUK prowizorium 0,3
Pita Koscielecka 02-07-1-07-625 -f -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,57
Pita Koscielecka 02-07-1-07-626 -a -00 T 2022|ODN-Zt0Z |wykonane 1,17
Pita Koscielecka 02-07-1-07-628 -b -00 T 2024|ODN-Zt0Z |wykonane 1,78
Pita Koscielecka 02-07-1-07-633 -i -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,45
Pita Koscielecka 02-07-1-07-634 -a -00 T 2024|ODN-Zt0Z |wykonane 0,78
Pita Koscielecka 02-07-1-07-634 -f -00 T 2021|ODN-Zt0Z |wykonane 1,2
Pita Koscielecka 02-07-1-07-635 -f -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,58
Pita Koscielecka 02-07-1-07-637 -g -00 T 2022|ODN-Zt0Z |wykonane 0,6
Pita Koscielecka 02-07-1-07-637 -i -00 T 2022|ODN-Zt0Z |wykonane 0,56
Pita Koscielecka 02-07-1-07-640 -f -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,53
Pita Koscielecka 02-07-1-07-644 -g -00 T 2025|0ODN-Zt0Z  |prowizorium 0,6
Pita Koscielecka 02-07-1-07-647 -j -00 T 2023|ODN-Zt0Z |wykonane 2,35
Pita Koscielecka 02-07-1-07-648 -i -00 T 2023|ODN-Zt0Z |wykonane 0,52
Pita Koscielecka 02-07-1-07-650 -m -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,86
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Stawkow 02-07-1-08-2 -b -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,76
Stawkow 02-07-1-08-3 -f -01 T 2023(ODN-ZRB wykonane 0,5
Stawkow 02-07-1-08-9 -a -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,21
Stawkow 02-07-1-08-16 -g -00 T 2023|ODN-Zt0Z |wykonane 2,95
Stawkow 02-07-1-08-17 -c -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,33
Stawkow 02-07-1-08-18 -c -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,14
Stawkow 02-07-1-08-18 -d -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,8
Stawkow 02-07-1-08-32 -j -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,46
Stawkow 02-07-1-08-33 -c -00 T 2023[ODN-ZRB wykonane 2,95
Stawkow 02-07-1-08-33 -h -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 5,84
Stawkow 02-07-1-08-34 -a -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 2,14
Stawkéw 02-07-1-08-34 -c -00 T 2024|ODN-ZtOZ [plan zasadn. 14,18
Stawkow 02-07-1-08-34 -f -00 T 2021{ODN-ZRB wykonane 2,43
Stawkow 02-07-1-08-34 -f -00 T 2024|ODN-ZtOZ |[plan zasadn. 2,43
Stawkow 02-07-1-08-34 -f -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,43
Stawkéw 02-07-1-08-35 -c -00 T 2025|0DN-Zt0Z |prowizorium 1,2
Stawkow 02-07-1-08-35 -l -00 T 2025[ODN-ZRB prowizorium 1,64
Stawkow 02-07-1-08-39 -b -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 1,34
Stawkow 02-07-1-08-39 -i -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,03
Stawkow 02-07-1-08-45 -h -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,25




Stawkow 02-07-1-08-46 -a -00 T 2025|0ODN-ZRB prowizorium 3,93
Stawkow 02-07-1-08-46 -i -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,9
Stawkow 02-07-1-08-51 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,27
Stawkow 02-07-1-08-51 -f -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,98
Stawkow 02-07-1-08-52 -i -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,15
Stawkow 02-07-1-08-52 -I -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,2
Stawkow 02-07-1-08-52 -m -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,65
Stawkow 02-07-1-08-53 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,53
Stawkow 02-07-1-08-54 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,31
Stawkow 02-07-1-08-54 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,33
Stawkow 02-07-1-08-55 -d -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,88
Stawkow 02-07-1-08-55 -g -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,3
Stawkow 02-07-1-08-56 -g -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,74
Stawkow 02-07-1-08-64 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,7
Pakiet: 9S
I Grupeg . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny ::: Ro':‘:?::;ma ::;:22:::: Wersja planu ur::;\;vy
uprawy)
Bukowno 02-07-1-09-76 -a -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,81
Bukowno 02-07-1-09-110 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,88
Bukowno 02-07-1-09-113 -a -01 T 2023[ODN-ZRB wykonane 3,64
Bukowno 02-07-1-09-113 -a -02 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,8
Bukowno 02-07-1-09-120 -h -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,73
Bukowno 02-07-1-09-133 -h -00 T 2022|ODN-HAL wykonane 3,39
Bukowno 02-07-1-09-133 -j -00 T 2022{ODN-HAL wykonane 0,61
Bukowno 02-07-1-09-177 -f -00 T 2021|ODN-Zt0OZ |wykonane 4,11
Bukowno 02-07-1-09-178 -a -01 T 2025|0ODN-ZLOZ  |prowizorium 1,2
Bukowno 02-07-1-09-180 -a -01 T 2025(ODN-ZRB prowizorium 3,5
Bukowno 02-07-1-09-182 -d -00 T 2023[ODN-ZRB wykonane 3,73
Bukowno 02-07-1-09-183 -b -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,48
Bukowno 02-07-1-09-184 -I -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,6
Bukowno 02-07-1-09-186 -c -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,97
Bukowno 02-07-1-09-188 -b -00 T 2022{ODN-HAL wykonane 0,66
Bukowno 02-07-1-09-188 -c¢ -00 T 2022 (ODN-HAL wykonane 3
Bukowno 02-07-1-09-188 -d -00 T 2022{ODN-HAL wykonane 1,2
Bukowno 02-07-1-09-191 -f -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,42
Bukowno 02-07-1-09-193 -b -00 T 2022{ODN-HAL wykonane 1,98
Bukowno 02-07-1-09-194 -d -99 T 2022|ODN-HAL wykonane 4,3
Bukowno 02-07-1-09-208 -b -00 T 2021{ODN-ZRB wykonane 3,98




Bukowno 02-07-1-09-211 -c -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,46
Bukowno 02-07-1-09-211 -k -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,9
Bukowno 02-07-1-09-212 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,88
Bukowno 02-07-1-09-212 -b -02 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,76




