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Leboszowice 02-27-1-01-309   -g   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,50 -  22 WPOD-BN

Leboszowice 02-27-1-01-317   -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,80 -  22 WPOD-BN

Leboszowice 02-27-1-01-319   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,59 -  22 WPOD-BN

Leboszowice 02-27-1-01-328   -j   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,60 -  22 WPOD-BN

Leboszowice 02-27-1-01-335   -bx  -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 -  22 WPOD-BN

Ochojec 02-27-1-02-11    -h   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,90 -  22 WPOD-BN

Ochojec 02-27-1-02-11    -i   -01 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,15 -  22 WPOD-BN

Ochojec 02-27-1-02-11    -i   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,80 -  22 WPOD-BN

Ochojec 02-27-1-02-17    -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,19 -  22 WPOD-BN

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,20 -  22 WPOD-BN

Ochojec 02-27-1-02-7     -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,31 -  22 WPOD-BN

Książenice 02-27-1-03-48    -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20 -  22 WPOD-BN

Wielopole 02-27-1-04-160   -l   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,44 -  22 WPOD-BN

Szczotki 02-27-1-05-157   -c   -01 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,85 -  22 WPOD-BN

Szczotki 02-27-1-05-157   -c   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,51 -  22 WPOD-BN

Szczotki 02-27-1-05-222   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,90 -  22 WPOD-BN

Szczotki 02-27-1-05-222   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,73 -  22 WPOD-BN

Kłokocin 02-27-1-06-235   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,20 -  22 WPOD-BN

Kłokocin 02-27-1-06-235   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,62 -  22 WPOD-BN

Kłokocin 02-27-1-06-259   -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,60 -  22 WPOD-BN

Kłokocin 02-27-1-06-287   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,49 -  22 WPOD-BN

Kłokocin 02-27-1-06-287   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,13 -  22 WPOD-BN

Wodzisław 02-27-2-07-43    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,36 -  22 WPOD-BN

Wodzisław 02-27-2-07-46    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,57 -  22 WPOD-BN

Wodzisław 02-27-2-07-48    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,19 -  22 WPOD-BN

Wodzisław 02-27-2-07-51    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,81 -  22 WPOD-BN

Wodzisław 02-27-2-07-52A   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,16 -  22 WPOD-BN

Zwonowice 02-27-2-08-119   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,43 -  22 WPOD-BN

Zwonowice 02-27-2-08-149   -a   -01 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,43 -  22 WPOD-BN

Zwonowice 02-27-2-08-154   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,31 -  22 WPOD-BN

Zwonowice 02-27-2-08-84    -d   -01 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,69 -  22 WPOD-BN

Adamowice 02-27-2-09-103   -i   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,28 -  22 WPOD-BN

Adamowice 02-27-2-09-120   -b   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,68 -  22 WPOD-BN

Adamowice 02-27-2-09-126   -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,54 -  22 WPOD-BN

Adamowice 02-27-2-09-186   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,02 -  22 WPOD-BN

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,89 -  22 WPOD-BN

Chwałęcice 02-27-2-10-173   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,40 -  22 WPOD-BN

Chwałęcice 02-27-2-10-176   -m   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,40 -  22 WPOD-BN

Chwałęcice 02-27-2-10-23    -a   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,63 -  22 WPOD-BN

Chwałęcice 02-27-2-10-23    -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,75 -  22 WPOD-BN

Syrynia 02-27-2-11-200   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  4,47 -  22 WPOD-BN

Syrynia 02-27-2-11-201A  -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,66 -  22 WPOD-BN

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,10 9,65  12 PORZ>100

Syrynia 02-27-2-11-203   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,83 -  22 WPOD-BN

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,45 -  22 WPOD-BN

Syrynia 02-27-2-11-239   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,10 9,65  12 PORZ>100

Syrynia 02-27-2-11-266   -m   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,20 19,3  12 PORZ>100

Oczków 02-27-3-12-10    -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50 -  22 WPOD-BN

Oczków 02-27-3-12-10    -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,33 -  22 WPOD-BN

Oczków 02-27-3-12-18    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,71 -  22 WPOD-BN

Oczków 02-27-3-12-3     -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,25 -  22 WPOD-BN

Oczków 02-27-3-12-42    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,34 -  22 WPOD-BN

Oczków 02-27-3-12-43    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,69 -  22 WPOD-BN

Oczków 02-27-3-12-45    -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,10 -  22 WPOD-BN

Oczków 02-27-3-12-46    -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,68 -  22 WPOD-BN

1/69



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT

Oczków 02-27-3-12-4     -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,77 -  22 WPOD-BN

Oczków 02-27-3-12-56    -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,80 -  22 WPOD-BN

Oczków 02-27-3-12-56    -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,53 -  22 WPOD-BN

Oczków 02-27-3-12-61    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,55 -  22 WPOD-BN

Oczków 02-27-3-12-61    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,76 -  22 WPOD-BN

Oczków 02-27-3-12-61    -x   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,76 -  22 WPOD-BN

Oczków 02-27-3-12-73    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,70 -  22 WPOD-BN

Zacisze 02-27-3-13-100   -h   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  1,06 -  22 WPOD-BN

Zacisze 02-27-3-13-13    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,25 -  22 WPOD-BN

Zacisze 02-27-3-13-23    -a   -01 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,39 -  22 WPOD-BN

Zacisze 02-27-3-13-38    -b   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,53 -  22 WPOD-BN

Zacisze 02-27-3-13-91    -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,06 -  22 WPOD-BN

Ornontowice 02-27-3-14-357   -k   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,88 -  22 WPOD-BN

Ornontowice 02-27-3-14-358   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,77 -  22 WPOD-BN

Ornontowice 02-27-3-14-379   -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,28 -  22 WPOD-BN

Ornontowice 02-27-3-14-389   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  20,00 12,5  18 PORZ-STOS

Żory 02-27-3-15-171   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,48 -  22 WPOD-BN

Żory 02-27-3-15-177   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,48 -  22 WPOD-BN

Żory 02-27-3-15-177   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,10 -  22 WPOD-BN

Żory 02-27-3-15-180   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,58 -  22 WPOD-BN

Żory 02-27-3-15-189   -n   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,14 -  22 WPOD-BN

Żory 02-27-3-15-214   -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,48 -  22 WPOD-BN

Żory 02-27-3-15-230   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,16 -  22 WPOD-BN

Żory 02-27-3-15-231   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,78 -  22 WPOD-BN

Baranowice 02-27-3-16-206   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,77 -  22 WPOD-BN

Baranowice 02-27-3-16-241   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,68 -  22 WPOD-BN

Baranowice 02-27-3-16-273   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,71 -  22 WPOD-BN

Baranowice 02-27-3-16-275   -d   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,85 -  22 WPOD-BN

Baranowice 02-27-3-16-276   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,22 -  22 WPOD-BN

Baranowice 02-27-3-16-281   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,70 -  22 WPOD-BN

CP

Leboszowice 02-27-1-01-304   -d   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,83 34,57 131 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-313   -s   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,20 98,76 131 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-323   -m   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,90 32,95 131 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-330   -f   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,57 65,39 131 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-334   -d   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,56 148,27 131 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-335A  -f   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,76 73,3 131 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-340   -c   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,46 53,45 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-108   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,37 11,81 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-108   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 31,95 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-108   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,27 7,3 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-108   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,06 23,2 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-108   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,18 5,75 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-108   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,74 18,6 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-10    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,96 25,97 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-10    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,24 47,71 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-10    -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,21 4,81 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-10    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,49 10,44 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-11    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,48 15,32 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-11    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,05 1,26 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-11    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,87 82,43 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-17    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 22,34 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-17    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,78 59,21 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-17    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,54 32,8 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-18    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,20 38,3 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-18    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,79 39,17 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-19    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,09 2,06 131 CP-W
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Ochojec 02-27-1-02-19    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,35 6,32 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-28    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,67 14,27 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-32    -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,25 5,73 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-32    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,02 21,73 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-56    -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,19 5,28 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-56    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,78 17,07 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-78    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,62 19,79 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-78    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,94 23,63 131 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-78    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,21 47,07 131 CP-W

Książenice 02-27-1-03-100   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,58 18,51 131 CP-W

Książenice 02-27-1-03-23    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,83 22,45 131 CP-W

Książenice 02-27-1-03-23    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 7,46 131 CP-W

Książenice 02-27-1-03-25    -o   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,39 10,84 131 CP-W

Książenice 02-27-1-03-25    -o   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,26 5,69 131 CP-W

Książenice 02-27-1-03-26    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,27 34,35 131 CP-W

Książenice 02-27-1-03-26    -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 11,12 131 CP-W

Książenice 02-27-1-03-37    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,45 12,51 131 CP-W

Książenice 02-27-1-03-64    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,46 40,58 131 CP-W

Książenice 02-27-1-03-64    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,62 13,57 131 CP-W

Książenice 02-27-1-03-72    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,20 32,46 131 CP-W

Książenice 02-27-1-03-89    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,06 28,67 131 CP-W

Książenice 02-27-1-03-89    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 5,54 131 CP-W

Książenice 02-27-1-03-94    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,41 39,19 131 CP-W

Książenice 02-27-1-03-94    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,35 7,66 131 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-136   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,81 12,06 131 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-144   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,45 12,51 131 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-144   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,22 6,11 131 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-144   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,94 41,32 131 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-151   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,33 11,13 131 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-151   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 25,13 131 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-151   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 4,17 131 CP-W

Szczotki 02-27-1-05-147   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,69 53,94 131 CP-W

Szczotki 02-27-1-05-156   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,41 35,44 131 CP-W

Szczotki 02-27-1-05-195   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,81 57,78 131 CP-W

Szczotki 02-27-1-05-215   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,77 119,89 131 CP-W

Kłokocin 02-27-1-06-244   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,10 37,09 131 CP-W

Kłokocin 02-27-1-06-244   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,25 42,15 131 CP-W

Kłokocin 02-27-1-06-247   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 8,06 131 CP-W

Kłokocin 02-27-1-06-256   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,40 15,14 131 CP-W

Kłokocin 02-27-1-06-274   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,81 57,78 131 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-256   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,90 51,4 131 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-46    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,10 2,71 131 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-46    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,42 10,99 131 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-67    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,60 22,87 131 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-67    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,26 7,8 131 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-71    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,37 11,1 131 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-74    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,42 16,01 131 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-77    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,00 33,24 131 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-77    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,25 6,54 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-113A  -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,06 28,67 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-113A  -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,48 57,06 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-114   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,45 37,95 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-114   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 21,64 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-114   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,87 48,95 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-114   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 6,76 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-128   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,13 3,52 131 CP-W
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Zwonowice 02-27-2-08-128   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,18 27,15 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-133   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,94 25,43 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-133   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,20 50,62 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-134   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 4,58 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-140   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 8,75 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-140   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,88 20,25 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-148   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 5,44 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-153   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 12,44 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-86    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,88 23,8 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-86    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,53 92,4 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-87    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,27 61,41 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-91    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 6,76 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-91    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,88 23,8 131 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-91    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,31 30,14 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-103   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,39 46,21 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-106   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,16 6,06 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-106   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,62 17,58 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-122   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,66 24,98 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-122   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,64 56,23 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-123   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,39 16,24 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-123   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,58 52,16 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-126   -a   -01 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,18 42,48 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-186   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,79 28,44 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-189A  -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,51 14,9 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-189A  -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,22 6,24 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-190   -d   -01 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,40 13,05 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-191   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,43 12,57 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-193   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,12 30,3 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-194   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,17 6,12 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-194   -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,16 41,76 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-194   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,55 20,96 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-97    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,50 54,85 131 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-97    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,24 56,69 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-166   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,24 71,5 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-16    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,40 16,01 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-173   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,15 4,99 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-174   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,07 35,57 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-174   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,61 42,14 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-178   -j   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 9,47 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-179   -h   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,05 28,4 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-179   -k   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,10 29,76 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-180   -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,21 9,43 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-180   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,09 3,18 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-180   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,07 2,33 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-2     -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,31 5,62 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-33    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  4,68 210,1 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-33    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,17 41,36 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-38    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,28 9,31 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-38    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,75 20,29 131 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-38    -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,30 58,36 131 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-200   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 10,82 131 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-200   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,04 0,85 131 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-206   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,64 121 131 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-206   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,43 63,61 131 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-208   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,62 53,85 131 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-210   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,75 66,7 131 CP-W
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Syrynia 02-27-2-11-210   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,75 22,51 131 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-212   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,83 27,59 131 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-219   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,33 10,53 131 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-219   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,22 4,69 131 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-222   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,01 33,58 131 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-222   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,11 2,34 131 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  3,68 165,21 131 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,92 27,61 131 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-266   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,42 13,96 131 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-266   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,56 12,88 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-29    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,35 11,17 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-40    -c   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,91 25,29 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-40    -g   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,01 28,07 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-44    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,85 27,13 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-47    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,11 53,45 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-47    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,10 41,89 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-54    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 9,21 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-54    -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,43 17,21 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-54    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,19 4,05 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-55    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 9,21 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-60    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,60 16,68 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-60    -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,65 17,58 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-60    -n   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,65 11,73 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-61    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,32 10,21 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-61    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,28 7,57 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-61    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,18 3,83 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-61    -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,45 14,36 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-61    -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,06 26,64 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-70    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 5,56 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-70    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 6,57 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-80    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 15,96 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-80    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,75 18,85 131 CP-W

Oczków 02-27-3-12-82    -j   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,36 10,01 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-14    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,49 13,62 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-14    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,95 35,36 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-38    -b   -01 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,94 130,98 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-50    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,09 122,45 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-50    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,75 52,34 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-51    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 32,33 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-51    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 6,36 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-65    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,47 12,71 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-65    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,89 40,26 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-77    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 8,12 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-77    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 9,59 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-78    -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,25 5,75 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-79    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,15 3,45 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-79    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,51 16,28 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-79    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,20 31,41 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-79    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,15 3,45 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-96    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 5,99 131 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-96    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 10,88 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-160   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,72 16,58 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-160   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 19,58 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-163   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,03 36,17 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-163   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,55 42,85 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-168   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,95 26,4 131 CP-W
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Ornontowice 02-27-3-14-175   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,04 19,66 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-351   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,71 39,38 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-351   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,57 46,6 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-352   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 10,82 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-352   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,94 17,05 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-360   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,34 37,24 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-367   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 9,47 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-367   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,52 11,08 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-377   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,36 31,18 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-377   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,21 6,7 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-377   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,83 21,73 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-381   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,22 28,1 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-381   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,84 65,34 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-383   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,69 22,94 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-383   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 12,69 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-390   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,58 18,51 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-390   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,34 42,43 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-391   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,02 32,56 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-391   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,38 43,16 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-392   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,31 30,17 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-393   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 11,05 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-393   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,91 34,63 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-393   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 6,91 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-393   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,21 21,94 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-393   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 3,81 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-393   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,81 18,65 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-398   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 6,22 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-398   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 11,42 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-400   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,79 41,22 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-400   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,66 15,13 131 CP-W

Ornontowice 02-27-3-14-400   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,17 2,53 131 CP-W

Żory 02-27-3-15-171   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,72 39,61 131 CP-W

Żory 02-27-3-15-179   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,62 37,31 131 CP-W

Żory 02-27-3-15-192   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,26 29,02 131 CP-W

Żory 02-27-3-15-208   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,68 18,39 131 CP-W

Żory 02-27-3-15-208   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,72 33,23 131 CP-W

Żory 02-27-3-15-225   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,95 25,7 131 CP-W

Żory 02-27-3-15-225   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,42 25,75 131 CP-W

Żory 02-27-3-15-234   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,79 18,19 131 CP-W

Żory 02-27-3-15-234   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,85 33,55 131 CP-W

Żory 02-27-3-15-246   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,18 23,18 131 CP-W

Żory 02-27-3-15-248   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,17 22,98 131 CP-W

Żory 02-27-3-15-250   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,45 39,22 131 CP-W

Żory 02-27-3-15-250   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,18 46,43 131 CP-W

Baranowice 02-27-3-16-219   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,14 4,09 131 CP-W

Baranowice 02-27-3-16-220   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,18 5,26 131 CP-W

Baranowice 02-27-3-16-240   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 11,51 131 CP-W

Baranowice 02-27-3-16-253   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 8,52 131 CP-W

Baranowice 02-27-3-16-255   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 12,9 131 CP-W

Baranowice 02-27-3-16-284   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 20,96 131 CP-W

Baranowice 02-27-3-16-284   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,37 29,18 131 CP-W

Baranowice 02-27-3-16-287   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,78 17,96 131 CP-W

Baranowice 02-27-3-16-287   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,16 21,03 131 CP-W

Baranowice 02-27-3-16-296   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,89 20,5 131 CP-W

Baranowice 02-27-3-16-296   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,08 37,72 131 CP-W

Baranowice 02-27-3-16-297   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,92 21,19 131 CP-W
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CP Baranowice 02-27-3-16-297   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,14 38,8 131 CP-W

CW

Leboszowice 02-27-1-01-304   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,83 68,02 127 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-309   -g   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,40 42,34 127 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-312   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,80 58,81 127 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-320   -g   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  3,00 150,59 127 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-320   -k   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,90 29,4 127 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-336   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,90 29,4 127 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-338   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,34 76,45 127 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-338   -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,60 133,81 127 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-339   -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,10 78,05 127 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-347   -b   -00 CW>30D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,50 143,27 127 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-10    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,03 52,03 127 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-110   -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,03 36,76 127 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-110   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 4,38 127 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-116   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  7,36 262,68 127 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-11    -h   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,46 19,47 127 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-11    -i   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 30,25 127 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-29    -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,54 16,33 127 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-29    -c   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,94 28,43 127 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-2     -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 12,43 127 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-2     -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,61 76,89 127 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-42    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  6,31 225,2 127 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-6     -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,83 65,31 127 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-6     -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,83 46 127 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-77    -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,22 6,65 127 CW-W

Wielopole 02-27-1-04-136   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,34 10,57 127 CW-W

Wielopole 02-27-1-04-140   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,31 28,67 127 CW-W

Wielopole 02-27-1-04-145   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,02 38,46 127 CW-W

Wielopole 02-27-1-04-150   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,13 3,45 127 CW-W

Wielopole 02-27-1-04-167   -h   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,38 46,53 131 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-179   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,59 18,33 127 CW-W

Wielopole 02-27-1-04-179   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,36 51,65 127 CW-W

Wielopole 02-27-1-04-197   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,30 7,97 127 CW-W

Szczotki 02-27-1-05-147   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,42 10,77 127 CW-W

Szczotki 02-27-1-05-147   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,81 68,77 127 CW-W

Szczotki 02-27-1-05-148   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,42 13,05 127 CW-W

Szczotki 02-27-1-05-148   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,81 83,38 127 CW-W

Szczotki 02-27-1-05-172   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  6,70 252,61 127 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-235   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,45 16,97 127 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-255   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,33 12,44 127 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-258   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,69 26,02 127 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-258   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,77 69,62 127 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-263   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,15 5,66 127 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-274   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,36 13,57 127 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-274   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,26 97,15 127 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-278   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,97 36,57 127 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-278   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,11 2,92 127 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-278   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,20 7,54 127 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-256   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,73 53,76 127 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-256   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,74 16,19 127 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-46    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,59 17,85 127 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-46    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,71 22,06 127 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-46    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,31 7,79 127 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-67    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,53 18,92 127 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-67    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,35 8,8 127 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-71    -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,76 75 127 CW-W
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Wodzisław 02-27-2-07-74    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,17 6,07 127 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-74    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 17,59 127 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-75    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,15 76,73 127 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-77    -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,31 55,82 127 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-77    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,15 4,5 127 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-77    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,47 16,77 127 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-77    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 17,59 127 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-78    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,46 16,42 127 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-78    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,83 46 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-113A  -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,29 7,43 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-113A  -o   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,29 5,23 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-115   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,49 15,23 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-133   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,85 26,41 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-133   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,70 52,83 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-133   -g   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,73 53,76 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-140   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 7,69 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-140   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,70 12,64 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-142   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,17 3,59 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-142   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,40 5,95 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-142   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,19 4,87 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-142   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,45 8,12 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-142   -m   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,22 31,27 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-146   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,13 35,11 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-154   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 21,17 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-84    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,49 62,99 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-86    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,82 21,02 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-86    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,92 34,66 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-86    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,86 15,52 127 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-90    -h   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,19 25,15 127 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-105   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,31 11,69 127 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-105   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,73 18,35 127 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-105   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,23 46,37 127 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-105   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,88 72,39 127 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-124   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,29 10,93 127 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-124   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,14 24,28 127 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-124   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,02 21,73 127 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-184   -c   -03 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,20 45,24 127 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-94    -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,69 26,02 127 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-94    -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,76 69,37 127 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-95    -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,55 20,74 127 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-95    -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,22 55,8 127 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-95    -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 19,17 127 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-95    -i   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,77 16,4 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-15    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,65 19,66 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-15    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,43 7,8 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,06 37,83 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,91 52,77 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-178   -j   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,58 12,35 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-179   -h   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,75 18,85 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-179   -k   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,54 32,8 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-24    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,22 36,9 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-24    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,23 26,2 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-31    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,42 12,7 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-32    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,76 22,99 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-32    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,13 24,07 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-32    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,59 56,75 127 CW-W
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Chwałęcice 02-27-2-10-33    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,39 85,3 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-33    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,86 26,01 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-33    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,29 27,48 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-35    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,84 46,25 127 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-38    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,30 46,4 127 CW-W

Syrynia 02-27-2-11-208   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,06 109,21 127 CW-W

Syrynia 02-27-2-11-232   -g   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,64 32,13 127 CW-W

Syrynia 02-27-2-11-232   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,28 8,82 127 CW-W

Oczków 02-27-3-12-29    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,00 37,7 127 CW-W

Oczków 02-27-3-12-41    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,50 63,48 127 CW-W

Oczków 02-27-3-12-54    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,34 10,57 127 CW-W

Oczków 02-27-3-12-54    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,79 19,86 127 CW-W

Oczków 02-27-3-12-7     -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,50 63,48 127 CW-W

Zacisze 02-27-3-13-100   -h   -01 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  5,00 213,07 127 CW-W

Zacisze 02-27-3-13-93    -k   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,55 20,44 127 CW-W

Zacisze 02-27-3-13-93    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,83 17,68 127 CW-W

Zacisze 02-27-3-13-99    -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,37 35,28 127 CW-W

Zacisze 02-27-3-13-99    -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,18 79,93 127 CW-W

Ornontowice 02-27-3-14-158   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,48 92,4 127 CW-W

Ornontowice 02-27-3-14-160   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,48 18,1 127 CW-W

Ornontowice 02-27-3-14-160   -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,72 15,76 127 CW-W

Ornontowice 02-27-3-14-162   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,20 4,23 127 CW-W

Ornontowice 02-27-3-14-162   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,80 38,34 127 CW-W

Ornontowice 02-27-3-14-353   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,50 46,61 127 CW-W

Ornontowice 02-27-3-14-360   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,24 9,05 127 CW-W

Ornontowice 02-27-3-14-360   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,16 3,5 127 CW-W

Ornontowice 02-27-3-14-371   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,37 51,87 127 CW-W

Ornontowice 02-27-3-14-371   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,12 34,8 127 CW-W

Ornontowice 02-27-3-14-375   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,86 57,8 127 CW-W

Ornontowice 02-27-3-14-376   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,42 44,13 127 CW-W

Ornontowice 02-27-3-14-379   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,60 18,65 127 CW-W

Ornontowice 02-27-3-14-379   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,90 16,25 127 CW-W

Ornontowice 02-27-3-14-400   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,25 27,36 127 CW-W

Żory 02-27-3-15-179   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,77 80,3 127 CW-W

Żory 02-27-3-15-204   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,30 10,94 127 CW-W

Żory 02-27-3-15-208   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 37,81 127 CW-W

Żory 02-27-3-15-214   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  6,00 181,48 127 CW-W

Żory 02-27-3-15-231   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,57 14,33 127 CW-W

Żory 02-27-3-15-248   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,75 58,58 127 CW-W

Żory 02-27-3-15-251   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 21,17 127 CW-W

Żory 02-27-3-15-251   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,62 65,85 127 CW-W

Baranowice 02-27-3-16-242   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,60 60,32 127 CW-W

Baranowice 02-27-3-16-271   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,56 9,71 127 CW-W

Baranowice 02-27-3-16-271   -g   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,38 6,86 127 CW-W

MA-REG

Oczków 02-27-3-12-31    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  90,00 182,16 100 KOP-ROW

Zacisze 02-27-3-13-23    -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  50,00 138,25 100 KOP-ROW

Żory 02-27-3-15-224   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-233   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  280,00 - 370 GODZ RH8

ODN-GLEB

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,60 21,47  60 WYK-TAL60

Syrynia 02-27-2-11-239   -d   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,60 21,47  60 WYK-TAL60

Syrynia 02-27-2-11-266   -m   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  1,20 42,94  60 WYK-TAL60

ODN-HAL
Kłokocin 02-27-1-06-288   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Kłokocin 02-27-1-06-288   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,95 164,25 102 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

Leboszowice 02-27-1-01-301   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-301   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-301   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  18,00 167,94 105 SAD-BRYŁ
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Leboszowice 02-27-1-01-301   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,50 52,88 101 SADZ 1R

Leboszowice 02-27-1-01-301   -f   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  1,35 5,92 192 ZAŁ-DONT

Leboszowice 02-27-1-01-304   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-304   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-304   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  14,00 130,62 105 SAD-BRYŁ

Leboszowice 02-27-1-01-304   -j   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  1,05 4,6 192 ZAŁ-DONT

Leboszowice 02-27-1-01-313   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-313   -h   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Leboszowice 02-27-1-01-313   -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,68 169,61 102 SADZ WIEL

Leboszowice 02-27-1-01-313   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-313   -n   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,76 23,71 105 SAD-BRYŁ

Leboszowice 02-27-1-01-313   -n   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,28 1,23 192 ZAŁ-DONT

Leboszowice 02-27-1-01-318   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-318   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Leboszowice 02-27-1-01-318   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,56 100,7 102 SADZ WIEL

Leboszowice 02-27-1-01-318   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-318   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Leboszowice 02-27-1-01-318   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,70 59,63 102 SADZ WIEL

Leboszowice 02-27-1-01-319   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-319   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-319   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Leboszowice 02-27-1-01-319   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,04 111,3 102 SADZ WIEL

Leboszowice 02-27-1-01-322   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-322   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,60 322,43 102 SADZ WIEL

Leboszowice 02-27-1-01-322   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-322   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,04 31,78 105 SAD-BRYŁ

Leboszowice 02-27-1-01-322   -i   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,40 1,75 192 ZAŁ-DONT

Leboszowice 02-27-1-01-347   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-347   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,76 137,22 105 SAD-BRYŁ

Leboszowice 02-27-1-01-347   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Leboszowice 02-27-1-01-347   -f   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  1,63 7,15 192 ZAŁ-DONT

Ochojec 02-27-1-02-1     -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-1     -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-1     -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  35,15 327,95 105 SAD-BRYŁ

Ochojec 02-27-1-02-1     -g   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  2,64 11,57 192 ZAŁ-DONT

Ochojec 02-27-1-02-29    -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-29    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-29    -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,00 44,17 102 SADZ WIEL

Ochojec 02-27-1-02-29    -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-29    -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-29    -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,20 171,15 102 SADZ WIEL

Ochojec 02-27-1-02-2     -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-2     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-2     -a   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 2 TSZT  0,01 0,96 107 SADZ-W+D

Ochojec 02-27-1-02-2     -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,19 115,66 102 SADZ WIEL

Ochojec 02-27-1-02-59    -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-59    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-59    -a   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  10,00 211,53 101 SADZ 1R

Ochojec 02-27-1-02-81    -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-81    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-81    -d   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  6,50 137,49 101 SADZ 1R

Książenice 02-27-1-03-36    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-36    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-36    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,20 92,75 102 SADZ WIEL

Książenice 02-27-1-03-36    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-36    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8
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Książenice 02-27-1-03-36    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  6,20 112,39 101 SADZ 1R

Książenice 02-27-1-03-36    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,10 46,38 102 SADZ WIEL

Książenice 02-27-1-03-38    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-38    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-38    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,60 79,5 102 SADZ WIEL

Książenice 02-27-1-03-50    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-50    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-50    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  6,50 280,36 102 SADZ WIEL

Książenice 02-27-1-03-67    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-67    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-67    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  5,00 105,77 101 SADZ 1R

Książenice 02-27-1-03-89    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-89    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-89    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  20,90 195 105 SAD-BRYŁ

Książenice 02-27-1-03-89    -b   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 2 TSZT  0,02 1,92 107 SADZ-W+D

Książenice 02-27-1-03-89    -b   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  1,80 7,89 192 ZAŁ-DONT

Książenice 02-27-1-03-8     -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-8     -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-8     -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,00 248,45 102 SADZ WIEL

Wielopole 02-27-1-04-133   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-133   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-133   -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Wielopole 02-27-1-04-133   -a   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,01 0,18 101 SADZ 1R

Wielopole 02-27-1-04-133   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,29 183,08 102 SADZ WIEL

Szczotki 02-27-1-05-194   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-194   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-194   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,30 27,12 105 SAD-BRYŁ

Szczotki 02-27-1-05-194   -d   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,33 1,45 192 ZAŁ-DONT

Szczotki 02-27-1-05-209   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-209   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-209   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,30 59,82 101 SADZ 1R

Szczotki 02-27-1-05-209   -d   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,01 0,71 107 SADZ-W+D

Szczotki 02-27-1-05-210   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-210   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-210   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  23,80 222,05 105 SAD-BRYŁ

Szczotki 02-27-1-05-210   -c   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  1,80 7,89 192 ZAŁ-DONT

Szczotki 02-27-1-05-210   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-210   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-210   -d   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 2 TSZT  0,02 1,92 107 SADZ-W+D

Szczotki 02-27-1-05-210   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,90 273,29 102 SADZ WIEL

Kłokocin 02-27-1-06-244   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Kłokocin 02-27-1-06-244   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,48 116,53 105 SAD-BRYŁ

Kłokocin 02-27-1-06-244   -f   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  1,30 5,7 192 ZAŁ-DONT

Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,83 160,94 102 SADZ WIEL

Kłokocin 02-27-1-06-276   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Kłokocin 02-27-1-06-276   -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,69 5,44 100 KOP-ROW

Kłokocin 02-27-1-06-276   -b   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  5,89 124,59 101 SADZ 1R

Kłokocin 02-27-1-06-276   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,03 111,25 102 SADZ WIEL

Wodzisław 02-27-2-07-77    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Wodzisław 02-27-2-07-77    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-77    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,40 22,39 105 SAD-BRYŁ

Wodzisław 02-27-2-07-77    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,20 88,34 102 SADZ WIEL

Wodzisław 02-27-2-07-77    -d   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,18 0,79 192 ZAŁ-DONT

Zwonowice 02-27-2-08-91    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,60 70,91 105 SAD-BRYŁ

Zwonowice 02-27-2-08-91    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,56 43,06 102 SADZ WIEL
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Zwonowice 02-27-2-08-91    -h   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,19 0,83 192 ZAŁ-DONT

Adamowice 02-27-2-09-193   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Adamowice 02-27-2-09-193   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-193   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  15,84 147,79 105 SAD-BRYŁ

Adamowice 02-27-2-09-193   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,40 8,46 101 SADZ 1R

Adamowice 02-27-2-09-193   -b   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  1,19 5,22 192 ZAŁ-DONT

Chwałęcice 02-27-2-10-164   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Chwałęcice 02-27-2-10-164   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-164   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,80 3,64 100 KOP-ROW

Chwałęcice 02-27-2-10-164   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,98 20,73 101 SADZ 1R

Chwałęcice 02-27-2-10-164   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,59 99,1 102 SADZ WIEL

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,80 6,8 100 KOP-ROW

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  21,04 196,3 105 SAD-BRYŁ

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,00 358,87 102 SADZ WIEL

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -b   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  1,56 6,84 192 ZAŁ-DONT

Chwałęcice 02-27-2-10-16    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Chwałęcice 02-27-2-10-16    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-16    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,80 4,98 100 KOP-ROW

Chwałęcice 02-27-2-10-16    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,35 7,4 101 SADZ 1R

Chwałęcice 02-27-2-10-16    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,16 114,84 102 SADZ WIEL

Syrynia 02-27-2-11-210   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-210   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-210   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,42 22,58 105 SAD-BRYŁ

Syrynia 02-27-2-11-210   -b   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 2 TSZT  0,01 0,96 107 SADZ-W+D

Syrynia 02-27-2-11-210   -b   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,18 0,79 192 ZAŁ-DONT

Syrynia 02-27-2-11-222   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-222   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-222   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,20 11,2 105 SAD-BRYŁ

Syrynia 02-27-2-11-222   -d   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,06 0,26 192 ZAŁ-DONT

Oczków 02-27-3-12-11    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Oczków 02-27-3-12-11    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Oczków 02-27-3-12-11    -f   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 2 TSZT  0,01 0,96 107 SADZ-W+D

Oczków 02-27-3-12-11    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,80 215,32 102 SADZ WIEL

Oczków 02-27-3-12-30    -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Oczków 02-27-3-12-30    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Oczków 02-27-3-12-30    -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  7,90 167,11 101 SADZ 1R

Oczków 02-27-3-12-30    -c   -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 2 TSZT  0,01 0,96 107 SADZ-W+D

Oczków 02-27-3-12-54    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Oczków 02-27-3-12-54    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Oczków 02-27-3-12-54    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00 12,14 100 KOP-ROW

Oczków 02-27-3-12-54    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Oczków 02-27-3-12-54    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,25 282,95 102 SADZ WIEL

Oczków 02-27-3-12-5     -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Oczków 02-27-3-12-5     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Oczków 02-27-3-12-5     -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 100 KOP-ROW

Oczków 02-27-3-12-5     -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,15 3,17 101 SADZ 1R

Oczków 02-27-3-12-5     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,90 162,87 102 SADZ WIEL

Oczków 02-27-3-12-7     -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Oczków 02-27-3-12-7     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Oczków 02-27-3-12-7     -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 100 KOP-ROW

Oczków 02-27-3-12-7     -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Oczków 02-27-3-12-7     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,50 179,43 102 SADZ WIEL

Zacisze 02-27-3-13-38    -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-38    -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8
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Zacisze 02-27-3-13-38    -b   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,02 21,58 101 SADZ 1R

Zacisze 02-27-3-13-38    -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,24 255,07 102 SADZ WIEL

Zacisze 02-27-3-13-99    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-99    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-99    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,06 1,27 101 SADZ 1R

Zacisze 02-27-3-13-99    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,00 248,45 102 SADZ WIEL

Ornontowice 02-27-3-14-382   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Ornontowice 02-27-3-14-382   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-382   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00 7,56 100 KOP-ROW

Ornontowice 02-27-3-14-382   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,00 82,82 102 SADZ WIEL

Ornontowice 02-27-3-14-392   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Ornontowice 02-27-3-14-392   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-392   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00 7,56 100 KOP-ROW

Ornontowice 02-27-3-14-392   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,80 132,5 102 SADZ WIEL

Ornontowice 02-27-3-14-392   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Ornontowice 02-27-3-14-392   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-392   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00 7,56 100 KOP-ROW

Ornontowice 02-27-3-14-392   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,20 88,34 102 SADZ WIEL

Ornontowice 02-27-3-14-393   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Ornontowice 02-27-3-14-393   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-393   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00 7,56 100 KOP-ROW

Ornontowice 02-27-3-14-393   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,45 32,19 105 SAD-BRYŁ

Ornontowice 02-27-3-14-393   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,00 110,42 102 SADZ WIEL

Ornontowice 02-27-3-14-393   -i   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,27 1,18 192 ZAŁ-DONT

Żory 02-27-3-15-178   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-178   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-178   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  18,86 260,34 105 SAD-BRYŁ

Żory 02-27-3-15-178   -c   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  1,41 6,18 192 ZAŁ-DONT

Żory 02-27-3-15-181   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-181   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-181   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Żory 02-27-3-15-181   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,80 11,35 105 SAD-BRYŁ

Żory 02-27-3-15-181   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  7,53 136,5 101 SADZ 1R

Żory 02-27-3-15-181   -a   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,15 0,66 192 ZAŁ-DONT

Żory 02-27-3-15-185   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-185   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-185   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 100 KOP-ROW

Żory 02-27-3-15-185   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  6,05 208,76 102 SADZ WIEL

Żory 02-27-3-15-210   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-210   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-210   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Żory 02-27-3-15-210   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,21 203,39 102 SADZ WIEL

Żory 02-27-3-15-229   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-229   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-229   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Żory 02-27-3-15-229   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,21 70,89 102 SADZ WIEL

Żory 02-27-3-15-261   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-261   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-261   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Żory 02-27-3-15-261   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,21 92,97 102 SADZ WIEL

Baranowice 02-27-3-16-253   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Baranowice 02-27-3-16-253   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Baranowice 02-27-3-16-253   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,28 228,57 102 SADZ WIEL

Baranowice 02-27-3-16-278   -g   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Baranowice 02-27-3-16-278   -g   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Baranowice 02-27-3-16-278   -g   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,94 19,88 101 SADZ 1R
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Baranowice 02-27-3-16-278   -g   -99 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 2 TSZT  0,01 0,96 107 SADZ-W+D

Baranowice 02-27-3-16-278   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,54 180,54 102 SADZ WIEL

Baranowice 02-27-3-16-295   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Baranowice 02-27-3-16-295   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Baranowice 02-27-3-16-295   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  7,30 154,42 101 SADZ 1R

Baranowice 02-27-3-16-295   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  18,62 514,01 102 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Leboszowice 02-27-1-01-338   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-338   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,20 45,4 105 SAD-BRYŁ

Leboszowice 02-27-1-01-338   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,50 27,19 101 SADZ 1R

Leboszowice 02-27-1-01-338   -f   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,54 2,37 192 ZAŁ-DONT

Książenice 02-27-1-03-16    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-16    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-16    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,00 37,32 105 SAD-BRYŁ

Książenice 02-27-1-03-16    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,20 33,13 102 SADZ WIEL

Książenice 02-27-1-03-16    -b   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,30 1,32 192 ZAŁ-DONT

Książenice 02-27-1-03-63    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-63    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-63    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  9,20 85,84 105 SAD-BRYŁ

Książenice 02-27-1-03-63    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,50 31,73 101 SADZ 1R

Książenice 02-27-1-03-63    -d   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,69 3,02 192 ZAŁ-DONT

Książenice 02-27-1-03-71    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-71    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-71    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,50 10,58 101 SADZ 1R

Książenice 02-27-1-03-71    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,80 77,29 102 SADZ WIEL

Książenice 02-27-1-03-85    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-85    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-85    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,30 339,54 102 SADZ WIEL

Wielopole 02-27-1-04-177   -j   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-177   -j   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-177   -j   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00 13,83 100 KOP-ROW

Wielopole 02-27-1-04-177   -j   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  0,35 4,83 105 SAD-BRYŁ

Wielopole 02-27-1-04-177   -j   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  8,00 197,46 101 SADZ 1R

Wielopole 02-27-1-04-177   -j   -99 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 3 TSZT  0,01 1,3 107 SADZ-W+D

Wielopole 02-27-1-04-177   -j   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,00 103,52 102 SADZ WIEL

Wielopole 02-27-1-04-177   -j   -99 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,03 0,13 192 ZAŁ-DONT

Wielopole 02-27-1-04-180   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-180   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-180   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,00 63,06 105 SAD-BRYŁ

Wielopole 02-27-1-04-180   -b   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,01 0,71 107 SADZ-W+D

Wielopole 02-27-1-04-180   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,60 79,5 102 SADZ WIEL

Wielopole 02-27-1-04-180   -b   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  9,60 42,09 192 ZAŁ-DONT

Szczotki 02-27-1-05-146   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-146   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-146   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,90 17,73 105 SAD-BRYŁ

Szczotki 02-27-1-05-146   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,90 466,52 102 SADZ WIEL

Szczotki 02-27-1-05-146   -i   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  1,41 6,18 192 ZAŁ-DONT

Szczotki 02-27-1-05-186   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-186   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-186   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,20 89,55 105 SAD-BRYŁ

Szczotki 02-27-1-05-186   -d   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  1,08 4,73 192 ZAŁ-DONT

Adamowice 02-27-2-09-116   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Adamowice 02-27-2-09-116   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-116   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,95 24,91 105 SAD-BRYŁ

Adamowice 02-27-2-09-116   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40 7,25 101 SADZ 1R

Adamowice 02-27-2-09-116   -d   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,30 1,32 192 ZAŁ-DONT

Adamowice 02-27-2-09-117   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8
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Adamowice 02-27-2-09-117   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  6,00 22,67 100 KOP-ROW

Adamowice 02-27-2-09-117   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,38 38,09 102 SADZ WIEL

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,40 9,07 100 KOP-ROW

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,56 9,84 105 SAD-BRYŁ

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,02 0,42 101 SADZ 1R

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 2 TSZT  0,02 1,92 107 SADZ-W+D

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,61 430,91 102 SADZ WIEL

Oczków 02-27-3-12-31    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Oczków 02-27-3-12-31    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Oczków 02-27-3-12-31    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 100 KOP-ROW

Oczków 02-27-3-12-31    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,70 34,52 105 SAD-BRYŁ

Oczków 02-27-3-12-31    -a   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,30 1,32 192 ZAŁ-DONT

Zacisze 02-27-3-13-15    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-15    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-15    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,69 71,75 105 SAD-BRYŁ

Zacisze 02-27-3-13-15    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,24 5,08 101 SADZ 1R

Zacisze 02-27-3-13-15    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40 66,25 102 SADZ WIEL

Zacisze 02-27-3-13-15    -i   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,60 2,63 192 ZAŁ-DONT

Zacisze 02-27-3-13-64    -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-64    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-64    -n   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  8,54 117,89 105 SAD-BRYŁ

Zacisze 02-27-3-13-64    -n   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,26 6,42 101 SADZ 1R

Zacisze 02-27-3-13-64    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,40 82,81 102 SADZ WIEL

Zacisze 02-27-3-13-64    -n   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  8,54 37,44 192 ZAŁ-DONT

Zacisze 02-27-3-13-66    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-66    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-66    -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,80 30,27 105 SAD-BRYŁ

Zacisze 02-27-3-13-66    -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,12 2,18 101 SADZ 1R

Zacisze 02-27-3-13-66    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,43 31,58 102 SADZ WIEL

Zacisze 02-27-3-13-66    -k   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,36 1,58 192 ZAŁ-DONT

Zacisze 02-27-3-13-96    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-96    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-96    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,64 5,97 105 SAD-BRYŁ

Zacisze 02-27-3-13-96    -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,23 4,87 101 SADZ 1R

Zacisze 02-27-3-13-96    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,68 212,01 102 SADZ WIEL

Zacisze 02-27-3-13-96    -j   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,06 0,26 192 ZAŁ-DONT

Ornontowice 02-27-3-14-364   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Ornontowice 02-27-3-14-364   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-364   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00 7,56 100 KOP-ROW

Ornontowice 02-27-3-14-364   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,00 42,31 101 SADZ 1R

Ornontowice 02-27-3-14-364   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,40 93,86 102 SADZ WIEL

Ornontowice 02-27-3-14-372   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Ornontowice 02-27-3-14-372   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-372   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00 7,56 100 KOP-ROW

Ornontowice 02-27-3-14-372   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,30 21,46 105 SAD-BRYŁ

Ornontowice 02-27-3-14-372   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40 66,25 102 SADZ WIEL

Ornontowice 02-27-3-14-372   -b   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,18 0,79 192 ZAŁ-DONT

Ornontowice 02-27-3-14-395   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Ornontowice 02-27-3-14-395   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-395   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 100 KOP-ROW

Ornontowice 02-27-3-14-395   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,50 40,99 105 SAD-BRYŁ

Ornontowice 02-27-3-14-395   -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,60 29 101 SADZ 1R

Ornontowice 02-27-3-14-395   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,60 35,33 102 SADZ WIEL

Ornontowice 02-27-3-14-395   -l   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,51 2,24 192 ZAŁ-DONT
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Ornontowice 02-27-3-14-400   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Ornontowice 02-27-3-14-400   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-400   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00 7,56 100 KOP-ROW

Ornontowice 02-27-3-14-400   -m   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,20 46,54 101 SADZ 1R

Ornontowice 02-27-3-14-400   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,00 55,21 102 SADZ WIEL

Żory 02-27-3-15-227   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-227   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-227   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 100 KOP-ROW

Żory 02-27-3-15-227   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,02 25,35 105 SAD-BRYŁ

Żory 02-27-3-15-227   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  15,14 274,46 101 SADZ 1R

Żory 02-27-3-15-227   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,88 41,52 102 SADZ WIEL

Żory 02-27-3-15-245   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-245   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-245   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 100 KOP-ROW

Żory 02-27-3-15-245   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,04 19,17 105 SAD-BRYŁ

Żory 02-27-3-15-245   -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  12,85 232,94 101 SADZ 1R

Żory 02-27-3-15-245   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,78 61,39 102 SADZ WIEL

Żory 02-27-3-15-245   -c   -01 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,24 1,05 192 ZAŁ-DONT

Żory 02-27-3-15-257   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-257   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-257   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 100 KOP-ROW

Żory 02-27-3-15-257   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,40 2,52 105 SAD-BRYŁ

Żory 02-27-3-15-257   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  8,89 161,16 101 SADZ 1R

Żory 02-27-3-15-257   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,38 74,64 102 SADZ WIEL

Żory 02-27-3-15-257   -a   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,03 0,13 192 ZAŁ-DONT

Baranowice 02-27-3-16-265   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Baranowice 02-27-3-16-265   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Baranowice 02-27-3-16-265   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,93 113,07 105 SAD-BRYŁ

Baranowice 02-27-3-16-265   -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20 3,63 101 SADZ 1R

Baranowice 02-27-3-16-265   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,20 92,75 102 SADZ WIEL

Baranowice 02-27-3-16-265   -d   -01 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  1,35 5,92 192 ZAŁ-DONT

PIEL

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,12 139,1 122 KOSZ UA

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  23,30 794,8 123 KOSZ UB

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  13,75 752,45 124 KOSZ UC

Ochojec 02-27-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  0,32 6,28 122 KOSZ UA

Ochojec 02-27-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  24,77 845,07 123 KOSZ UB

Ochojec 02-27-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,50 27,36 124 KOSZ UC

Książenice 02-27-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  9,84 192,25 122 KOSZ UA

Książenice 02-27-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,33 522,78 123 KOSZ UB

Książenice 02-27-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,50 27,36 124 KOSZ UC

Wielopole 02-27-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  16,08 314,19 122 KOSZ UA

Wielopole 02-27-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  12,64 431,05 123 KOSZ UB

Wielopole 02-27-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,50 27,36 124 KOSZ UC

Szczotki 02-27-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  17,16 335,22 122 KOSZ UA

Szczotki 02-27-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,50 528,67 123 KOSZ UB

Szczotki 02-27-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,50 27,36 124 KOSZ UC

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  0,46 8,95 122 KOSZ UA

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,31 522,17 123 KOSZ UB

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  6,01 328,96 124 KOSZ UC

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  0,50 9,77 122 KOSZ UA

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,60 156,79 123 KOSZ UB

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,48 67,95 122 KOSZ UA

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,70 126,12 123 KOSZ UB

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,50 27,36 124 KOSZ UC

Adamowice 02-27-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  0,50 9,77 122 KOSZ UA

Adamowice 02-27-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68,22 123 KOSZ UB
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Adamowice 02-27-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  28,00 1 532,16 124 KOSZ UC

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,15 81,14 122 KOSZ UA

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  12,25 417,75 123 KOSZ UB

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,83 45,22 124 KOSZ UC

Syrynia 02-27-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  0,50 9,77 122 KOSZ UA

Syrynia 02-27-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  12,65 431,36 123 KOSZ UB

Syrynia 02-27-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  14,28 781,13 124 KOSZ UC

Oczków 02-27-3-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  0,20 3,92 122 KOSZ UA

Oczków 02-27-3-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  40,86 1 393,58 123 KOSZ UB

Oczków 02-27-3-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,50 27,36 124 KOSZ UC

Zacisze 02-27-3-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  14,87 290,65 122 KOSZ UA

Zacisze 02-27-3-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  23,17 790,22 123 KOSZ UB

Zacisze 02-27-3-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,50 27,36 124 KOSZ UC

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  26,70 521,78 122 KOSZ UA

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  10,12 345,22 123 KOSZ UB

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,50 27,36 124 KOSZ UC

Żory 02-27-3-15-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  22,58 441,27 122 KOSZ UA

Żory 02-27-3-15-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  34,73 1 184,72 123 KOSZ UB

Żory 02-27-3-15-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,50 27,36 124 KOSZ UC

Baranowice 02-27-3-16-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  27,54 538,11 122 KOSZ UA

Baranowice 02-27-3-16-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  19,10 651,41 123 KOSZ UB

Baranowice 02-27-3-16-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,54 84,21 124 KOSZ UC

PL-CHOIN

Wielopole 02-27-1-04-142   -fx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-142   -fx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-142   -fx  -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,60 42,74 107 SADZ-W+D

OCHRL O-GRODZN

Leboszowice 02-27-1-01-319   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Leboszowice 02-27-1-01-319   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,00 82,46 142 GRODZ-SN

Ochojec 02-27-1-02-29    -a   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Ochojec 02-27-1-02-29    -a   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,00 53,27 144 GRODZ-SRN

Ochojec 02-27-1-02-29    -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Ochojec 02-27-1-02-29    -c   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  6,00 106,53 144 GRODZ-SRN

Ochojec 02-27-1-02-2     -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Ochojec 02-27-1-02-2     -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  6,00 111,23 142 GRODZ-SN

Ochojec 02-27-1-02-59    -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Ochojec 02-27-1-02-59    -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,00 41,23 142 GRODZ-SN

Ochojec 02-27-1-02-81    -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Ochojec 02-27-1-02-81    -d   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 45,35 144 GRODZ-SRN

Książenice 02-27-1-03-36    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Książenice 02-27-1-03-36    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,20 35,51 142 GRODZ-SN

Książenice 02-27-1-03-67    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Książenice 02-27-1-03-67    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,00 48,42 142 GRODZ-SN

Książenice 02-27-1-03-71    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Książenice 02-27-1-03-71    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,00 55,61 142 GRODZ-SN

Książenice 02-27-1-03-8     -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Książenice 02-27-1-03-8     -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  12,00 222,46 142 GRODZ-SN

Wielopole 02-27-1-04-177   -j   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Wielopole 02-27-1-04-177   -j   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  1,70 27,44 142 GRODZ-SN

Wielopole 02-27-1-04-180   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Wielopole 02-27-1-04-180   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,80 24,74 142 GRODZ-SN

Szczotki 02-27-1-05-146   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Szczotki 02-27-1-05-146   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,40 63,03 142 GRODZ-SN

Szczotki 02-27-1-05-209   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Szczotki 02-27-1-05-209   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,80 51,91 142 GRODZ-SN

Szczotki 02-27-1-05-210   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Szczotki 02-27-1-05-210   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,50 56,49 142 GRODZ-SN
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Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,00 55,61 142 GRODZ-SN

Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  2,60 53,02 144 GRODZ-SRN

Kłokocin 02-27-1-06-276   -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Kłokocin 02-27-1-06-276   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Kłokocin 02-27-1-06-276   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  1,00 18,54 142 GRODZ-SN

Kłokocin 02-27-1-06-276   -b   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  5,60 114,2 144 GRODZ-SRN

Wodzisław 02-27-2-07-46    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Wodzisław 02-27-2-07-46    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,55 41,16 142 GRODZ-SN

Zwonowice 02-27-2-08-91    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Zwonowice 02-27-2-08-91    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,10 33,9 142 GRODZ-SN

Chwałęcice 02-27-2-10-16    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Chwałęcice 02-27-2-10-16    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,30 40,84 144 GRODZ-SRN

Chwałęcice 02-27-2-10-37    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Chwałęcice 02-27-2-10-37    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  1,80 36,71 144 GRODZ-SRN

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 - 144 GRODZ-SRN

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  6,00 122,35 144 GRODZ-SRN

Syrynia 02-27-2-11-203   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Syrynia 02-27-2-11-203   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,70 50,05 142 GRODZ-SN

Syrynia 02-27-2-11-210   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Syrynia 02-27-2-11-210   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,00 55,61 142 GRODZ-SN

Oczków 02-27-3-12-31    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Oczków 02-27-3-12-31    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,45 45,42 142 GRODZ-SN

Oczków 02-27-3-12-54    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Oczków 02-27-3-12-54    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  11,00 203,92 142 GRODZ-SN

Oczków 02-27-3-12-5     -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Oczków 02-27-3-12-5     -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,40 63,03 142 GRODZ-SN

Oczków 02-27-3-12-7     -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Oczków 02-27-3-12-7     -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  7,49 138,85 142 GRODZ-SN

Zacisze 02-27-3-13-15    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Zacisze 02-27-3-13-15    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,90 53,76 142 GRODZ-SN

Zacisze 02-27-3-13-38    -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Zacisze 02-27-3-13-38    -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Zacisze 02-27-3-13-38    -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  12,00 222,46 142 GRODZ-SN

Zacisze 02-27-3-13-38    -b   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  1,00 20,39 144 GRODZ-SRN

Zacisze 02-27-3-13-64    -n   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Zacisze 02-27-3-13-64    -n   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,90 51,49 144 GRODZ-SRN

Zacisze 02-27-3-13-66    -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Zacisze 02-27-3-13-66    -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,50 44,39 144 GRODZ-SRN

Zacisze 02-27-3-13-96    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Zacisze 02-27-3-13-96    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  5,50 112,16 144 GRODZ-SRN

Zacisze 02-27-3-13-99    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Zacisze 02-27-3-13-99    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  10,80 220,23 144 GRODZ-SRN

Ornontowice 02-27-3-14-364   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Ornontowice 02-27-3-14-364   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,50 62,14 144 GRODZ-SRN

Ornontowice 02-27-3-14-372   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Ornontowice 02-27-3-14-372   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,50 64,88 142 GRODZ-SN

Ornontowice 02-27-3-14-392   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Ornontowice 02-27-3-14-392   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,00 48,42 142 GRODZ-SN

Ornontowice 02-27-3-14-392   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Ornontowice 02-27-3-14-392   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,00 55,61 142 GRODZ-SN

Ornontowice 02-27-3-14-395   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Ornontowice 02-27-3-14-395   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Ornontowice 02-27-3-14-395   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  0,50 8,07 142 GRODZ-SN

Ornontowice 02-27-3-14-395   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,50 44,39 144 GRODZ-SRN
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Ornontowice 02-27-3-14-400   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Ornontowice 02-27-3-14-400   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Ornontowice 02-27-3-14-400   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,00 55,61 142 GRODZ-SN

Ornontowice 02-27-3-14-400   -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  2,00 40,78 144 GRODZ-SRN

Żory 02-27-3-15-185   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Żory 02-27-3-15-185   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,80 45,19 142 GRODZ-SN

Żory 02-27-3-15-210   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Żory 02-27-3-15-210   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Żory 02-27-3-15-210   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,00 96,21 142 GRODZ-SN

Żory 02-27-3-15-210   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,20 18,14 144 GRODZ-SRN

Żory 02-27-3-15-229   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Żory 02-27-3-15-229   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,20 35,51 142 GRODZ-SN

Żory 02-27-3-15-245   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Żory 02-27-3-15-245   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,80 45,19 142 GRODZ-SN

Żory 02-27-3-15-261   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Żory 02-27-3-15-261   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Żory 02-27-3-15-261   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,80 24,74 142 GRODZ-SN

Żory 02-27-3-15-261   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,00 15,12 144 GRODZ-SRN

Baranowice 02-27-3-16-265   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Baranowice 02-27-3-16-265   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,50 52,91 144 GRODZ-SRN

Baranowice 02-27-3-16-278   -g   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Baranowice 02-27-3-16-278   -g   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  11,00 203,92 142 GRODZ-SN

Baranowice 02-27-3-16-295   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Baranowice 02-27-3-16-295   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,20 77,86 142 GRODZ-SN

O-GRODZR

Leboszowice 02-27-1-01-302   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Leboszowice 02-27-1-01-302   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,10 1,14 147 GRODZ-DEM

Leboszowice 02-27-1-01-320   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Leboszowice 02-27-1-01-320   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,15 0,56 147 GRODZ-DEM

Leboszowice 02-27-1-01-339   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Leboszowice 02-27-1-01-339   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,79 16,7 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-109   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-109   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,46 35,58 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-117   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-117   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,65 17,27 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-18    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-18    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,35 23,73 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-1     -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-1     -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,65 43,33 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-28    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-28    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,70 17,56 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-28    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-28    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,00 6,43 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-55    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-55    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,41 9,01 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-55    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- HA  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-55    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  16,15 105,23 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-56    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-56    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  11,98 44,77 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-56    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-56    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,26 15,92 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-77    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-77    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,86 6,95 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-78    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-78    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,29 14,92 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-80    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-80    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,15 15,51 147 GRODZ-DEM
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Ochojec 02-27-1-02-81    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-81    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,18 15,62 147 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-100   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-100   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,92 7,18 147 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-14    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-14    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,50 3,26 147 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-16    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-16    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,00 3,74 147 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-16    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-16    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,50 1,87 147 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-25    -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-25    -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,50 13,08 147 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-26    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-26    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,90 18,9 147 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-37    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-37    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,35 21,83 147 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-86    -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-86    -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,50 96,55 147 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-181   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-181   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,06 91,55 147 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-216   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-216   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,00 6,52 147 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-219   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-219   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,50 3,26 147 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-219   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-219   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,50 3,26 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-242   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-242   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,50 3,26 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-242   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-242   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,00 6,52 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-257   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-257   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,25 21,18 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-258   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-258   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,03 26,26 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-261   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-261   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,50 3,26 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-262   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-262   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,60 23,46 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-275   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-275   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,80 9,09 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-278   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- HA  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-278   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,31 37,6 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-284   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-284   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,02 11,59 147 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-43    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-43    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,83 20,79 147 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-48    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-48    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,06 7,7 147 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-56    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-56    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,02 15,05 147 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-57    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-57    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,95 12,71 147 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-128   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-128   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,30 60,2 147 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-132A  -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-132A  -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,50 9,77 147 GRODZ-DEM
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Zwonowice 02-27-2-08-139   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-139   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,10 13,68 147 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-84    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-84    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,00 13,03 147 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-86    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-86    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,23 34,08 147 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-91    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-91    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,35 21,83 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-100   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-100   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,50 3,26 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-106   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-106   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,00 11,36 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-108   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-108   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,50 5,68 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-122   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-122   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,50 5,68 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-123   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-123   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,00 11,36 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-125   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-125   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,65 30,1 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-183   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-183   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,00 11,36 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-186A  -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-186A  -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,35 38,05 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-186   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-186   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,50 28,4 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-187   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-187   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,50 5,68 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-187   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-187   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,00 6,52 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-188   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-188   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,50 3,26 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-189A  -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-189A  -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,55 40,32 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-192   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-192   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,00 11,36 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-193   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-193   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,85 18,12 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-194   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-194   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,35 26,69 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-194   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-194   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,00 13,03 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-194   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-194   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,50 1,87 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-196   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-196   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,65 30,1 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-196   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-196   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,10 103,37 147 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-161   -x   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-161   -x   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,00 11,36 147 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-161   -y   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-161   -y   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,00 6,52 147 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-176   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-176   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,18 11,88 147 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-32    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-32    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,81 77,35 147 GRODZ-DEM
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Chwałęcice 02-27-2-10-33    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-33    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,19 115,75 147 GRODZ-DEM

Syrynia 02-27-2-11-199   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Syrynia 02-27-2-11-199   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,50 3,26 147 GRODZ-DEM

Syrynia 02-27-2-11-208   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Syrynia 02-27-2-11-208   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,00 79,51 147 GRODZ-DEM

Oczków 02-27-3-12-20    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Oczków 02-27-3-12-20    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  14,10 160,16 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-23    -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-23    -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,48 107,68 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-24    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-24    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,40 15,9 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-38    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-38    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,84 77,7 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-38    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-38    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,25 21,18 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-67    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-67    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,40 38,62 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-77    -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-77    -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,20 14,34 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-77    -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-77    -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,20 4,72 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-78    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-78    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,30 60,2 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-89    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-89    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,37 15,44 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-96    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-96    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,60 16,94 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-98    -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-98    -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,36 34,93 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-158   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-158   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 7,47 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-162   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-162   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,85 9,66 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-168   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-168   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,03 34,42 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-174   -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-174   -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,95 44,87 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-174   -c   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-174   -c   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,15 13,06 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-356   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-356   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,40 49,98 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-364   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-364   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,00 22,72 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-364   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-364   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,21 59,18 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-371   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-371   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,00 11,36 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-377   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-377   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,90 123,81 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-377   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-377   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,90 67,02 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-379   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-379   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,30 26,13 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-389   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ornontowice 02-27-3-14-389   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,50 17,04 147 GRODZ-DEM
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Żory 02-27-3-15-171   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Żory 02-27-3-15-171   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,50 9,77 147 GRODZ-DEM

Żory 02-27-3-15-208   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Żory 02-27-3-15-208   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,00 13,03 147 GRODZ-DEM

Żory 02-27-3-15-225   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Żory 02-27-3-15-225   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,50 1,87 147 GRODZ-DEM

Żory 02-27-3-15-251   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Żory 02-27-3-15-251   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,50 5,61 147 GRODZ-DEM

Baranowice 02-27-3-16-241   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Baranowice 02-27-3-16-241   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,71 5,81 147 GRODZ-DEM

Baranowice 02-27-3-16-266   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 - 147 GRODZ-DEM

Baranowice 02-27-3-16-266   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,81 18,31 147 GRODZ-DEM

Baranowice 02-27-3-16-274   -d   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 - 147 GRODZ-DEM

Baranowice 02-27-3-16-274   -d   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,70 11,08 147 GRODZ-DEM

Baranowice 02-27-3-16-285   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Baranowice 02-27-3-16-285   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,30 26,13 147 GRODZ-DEM

Baranowice 02-27-3-16-286   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Baranowice 02-27-3-16-286   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,45 27,83 147 GRODZ-DEM

Baranowice 02-27-3-16-295   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Baranowice 02-27-3-16-295   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,65 109,61 147 GRODZ-DEM

Baranowice 02-27-3-16-297   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Baranowice 02-27-3-16-297   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,40 84,06 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 - 148 K GRODZEŃ

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Ochojec 02-27-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Książenice 02-27-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Wielopole 02-27-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 - 148 K GRODZEŃ

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Szczotki 02-27-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  15,00 - 148 K GRODZEŃ

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,00 - 148 K GRODZEŃ

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

Zwonowice 02-27-2-08-91    -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Zwonowice 02-27-2-08-91    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Adamowice 02-27-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Syrynia 02-27-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Oczków 02-27-3-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Zacisze 02-27-3-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 - 148 K GRODZEŃ

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 - 148 K GRODZEŃ

Żory 02-27-3-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Baranowice 02-27-3-16-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Baranowice 02-27-3-16-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU
Leboszowice 02-27-1-01-301   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Leboszowice 02-27-1-01-301   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ
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Leboszowice 02-27-1-01-304   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Leboszowice 02-27-1-01-304   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

Leboszowice 02-27-1-01-322   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Leboszowice 02-27-1-01-322   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Leboszowice 02-27-1-01-338   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Leboszowice 02-27-1-01-338   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Leboszowice 02-27-1-01-347   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Leboszowice 02-27-1-01-347   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-11    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-11    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-12    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-12    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-18    -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-18    -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-31    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-31    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-42    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-42    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-4     -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-4     -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-52    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-52    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-57    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-57    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-5     -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-5     -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-16    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-16    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-25    -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-25    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-63    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-63    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 155 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-85    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-85    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-89    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-89    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 155 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-94    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 2 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-94    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 2,18 155 PUŁ-RYJ

Wielopole 02-27-1-04-165   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wielopole 02-27-1-04-165   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Wielopole 02-27-1-04-166   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wielopole 02-27-1-04-166   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Wielopole 02-27-1-04-177   -j   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wielopole 02-27-1-04-177   -j   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Wielopole 02-27-1-04-180   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wielopole 02-27-1-04-180   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-146   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-146   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-186   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-186   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-190   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-190   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-194   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-194   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-207   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-207   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ
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Szczotki 02-27-1-05-210   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-210   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 155 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-215   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-215   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

Kłokocin 02-27-1-06-243   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Kłokocin 02-27-1-06-243   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Kłokocin 02-27-1-06-244   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Kłokocin 02-27-1-06-244   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Kłokocin 02-27-1-06-254   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Kłokocin 02-27-1-06-254   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Kłokocin 02-27-1-06-276   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Kłokocin 02-27-1-06-276   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Kłokocin 02-27-1-06-286   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Kłokocin 02-27-1-06-286   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Wodzisław 02-27-2-07-75    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  8,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wodzisław 02-27-2-07-75    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Wodzisław 02-27-2-07-77    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wodzisław 02-27-2-07-77    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Wodzisław 02-27-2-07-83    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wodzisław 02-27-2-07-83    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Zwonowice 02-27-2-08-114   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zwonowice 02-27-2-08-114   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Zwonowice 02-27-2-08-134   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zwonowice 02-27-2-08-134   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 155 PUŁ-RYJ

Zwonowice 02-27-2-08-91    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zwonowice 02-27-2-08-91    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Adamowice 02-27-2-09-116   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Adamowice 02-27-2-09-188   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Adamowice 02-27-2-09-188   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Adamowice 02-27-2-09-190   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Adamowice 02-27-2-09-190   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Adamowice 02-27-2-09-193   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Adamowice 02-27-2-09-193   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-157   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-157   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-160A  -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-160A  -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-160   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-160   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-166   -o   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-166   -o   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-16    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-16    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-172   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-172   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-15    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-15    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-64    -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-64    -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-66    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-66    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-66    -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ
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Zacisze 02-27-3-13-66    -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-88    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-88    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 155 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-90    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-90    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-94    -w   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-94    -w   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 3,54 155 PUŁ-RYJ

Żory 02-27-3-15-227   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Żory 02-27-3-15-227   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 155 PUŁ-RYJ

Żory 02-27-3-15-245   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Żory 02-27-3-15-245   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Żory 02-27-3-15-257   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Żory 02-27-3-15-257   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 1,5 155 PUŁ-RYJ

Baranowice 02-27-3-16-265   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Baranowice 02-27-3-16-265   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 2,86 155 PUŁ-RYJ

Baranowice 02-27-3-16-295   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Baranowice 02-27-3-16-295   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  23,00 3,13 155 PUŁ-RYJ

O-POZ

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  35,00 - 373 GODZ RU8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 371 GODZ RH23

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 373 GODZ RU8

O-PROGNŚ

Leboszowice 02-27-1-01-309   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Leboszowice 02-27-1-01-314   -p   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Leboszowice 02-27-1-01-317   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Leboszowice 02-27-1-01-335A  -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Leboszowice 02-27-1-01-337   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Ochojec 02-27-1-02-107   -d   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Ochojec 02-27-1-02-29    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Ochojec 02-27-1-02-33    -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD
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Ochojec 02-27-1-02-6     -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

Ochojec 02-27-1-02-80    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Ochojec 02-27-1-02-81    -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Książenice 02-27-1-03-27    -k   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Książenice 02-27-1-03-39    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Książenice 02-27-1-03-73    -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Książenice 02-27-1-03-99    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Książenice 02-27-1-03-9     -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Wielopole 02-27-1-04-132   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Wielopole 02-27-1-04-144   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Wielopole 02-27-1-04-165   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Wielopole 02-27-1-04-166   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Wielopole 02-27-1-04-192   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Szczotki 02-27-1-05-158   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Szczotki 02-27-1-05-187   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Szczotki 02-27-1-05-214   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Szczotki 02-27-1-05-216   -k   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Szczotki 02-27-1-05-223   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Szczotki 02-27-1-05-229   -c   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Szczotki 02-27-1-05-230   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Kłokocin 02-27-1-06-233   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Kłokocin 02-27-1-06-240   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Kłokocin 02-27-1-06-247   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Kłokocin 02-27-1-06-262   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Zwonowice 02-27-2-08-114   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Zwonowice 02-27-2-08-134   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Zwonowice 02-27-2-08-150   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Zwonowice 02-27-2-08-151   -c   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Zwonowice 02-27-2-08-85    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Adamowice 02-27-2-09-103   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

Adamowice 02-27-2-09-110   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

Adamowice 02-27-2-09-189   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

Adamowice 02-27-2-09-95    -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Oczków 02-27-3-12-57    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Zacisze 02-27-3-13-64    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Ornontowice 02-27-3-14-160   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Ornontowice 02-27-3-14-378   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD
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Żory 02-27-3-15-171   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Żory 02-27-3-15-195   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Żory 02-27-3-15-211   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Żory 02-27-3-15-216   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Żory 02-27-3-15-235   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Żory 02-27-3-15-258   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Baranowice 02-27-3-16-217   -c   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Baranowice 02-27-3-16-240   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Baranowice 02-27-3-16-242   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Baranowice 02-27-3-16-253   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Baranowice 02-27-3-16-267   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Baranowice 02-27-3-16-291   -a   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 - 380 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  95,00 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  14,00 - 380 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  35,00 - 380 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-151   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 380 GODZ MH8

Zwonowice 02-27-2-08-151   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 - 380 GODZ MH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 380 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 380 GODZ MH8

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Baranowice 02-27-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 380 GODZ MH8

Baranowice 02-27-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ Wodzisław 02-27-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 2,97  19 PORZ-SPAL

O-ZGRYZC

Leboszowice 02-27-1-01-301   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-301   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 70,2 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-304   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-304   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 46,8 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-305   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,50 81,9 132 ZAB-REPEL
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Leboszowice 02-27-1-01-305   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-305   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-308   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-308   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,90 37,79 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-310   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-310   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,66 11,16 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-313   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-313   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,47 7,95 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-315   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-315   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-319   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-319   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-319   -x   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-319   -x   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,82 13,86 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-320   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-320   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 13,92 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-321   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-321   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 23,87 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-322   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-322   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,82 36,2 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-322   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-322   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,78 15,51 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-323   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-323   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-323   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-323   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-328   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-328   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,40 40,58 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-330   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-330   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,35 26,85 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-336   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-336   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,70 53,71 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-338   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-338   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,28 21,64 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-340   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-340   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  4,00 79,56 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-347   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-347   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,44 68,43 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-11    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-11    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,64 14,98 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-12    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-12    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,22 51,95 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-18    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-18    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,13 22,48 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-31    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-31    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,98 19,49 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-42    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-42    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 23,87 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-4     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-4     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,52 35,57 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-52    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-52    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,26 4,4 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-57    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-57    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,38 23,33 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-5     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-5     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,41 33 132 ZAB-REPEL
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Książenice 02-27-1-03-16    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-16    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-25    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-25    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,93 38,39 132 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-63    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-63    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 28,08 132 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-85    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-85    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,19 27,85 132 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-89    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-89    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,56 50,92 132 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-94    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-94    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,22 75,35 132 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-165   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-165   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,79 11,35 132 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-166   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,81 16,11 132 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-176   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-176   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 132 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-177   -j   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-177   -j   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-180   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-180   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-146   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-146   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,89 44,23 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-186   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-186   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,64 32,62 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-190   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-190   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,42 68,03 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-194   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-194   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,43 8,55 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-194   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-194   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,98 19,49 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-207   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-207   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,10 49,14 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-209   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-209   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,48 58,03 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-210   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-210   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,60 60,84 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-215   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-215   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,88 90,8 132 ZAB-REPEL

Kłokocin 02-27-1-06-243   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,95 58,68 132 ZAB-REPEL

Kłokocin 02-27-1-06-244   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłokocin 02-27-1-06-244   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,40 47,74 132 ZAB-REPEL

Kłokocin 02-27-1-06-254   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłokocin 02-27-1-06-254   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,15 22,87 132 ZAB-REPEL

Kłokocin 02-27-1-06-276   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłokocin 02-27-1-06-276   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,29 6,79 132 ZAB-REPEL

Kłokocin 02-27-1-06-286   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłokocin 02-27-1-06-286   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,66 15,44 132 ZAB-REPEL

Wodzisław 02-27-2-07-250   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wodzisław 02-27-2-07-250   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 1,69 132 ZAB-REPEL

Wodzisław 02-27-2-07-250   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wodzisław 02-27-2-07-250   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 33,81 132 ZAB-REPEL

Wodzisław 02-27-2-07-75    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wodzisław 02-27-2-07-75    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,48 58,03 132 ZAB-REPEL

Wodzisław 02-27-2-07-77    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wodzisław 02-27-2-07-77    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,19 27,85 132 ZAB-REPEL
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Wodzisław 02-27-2-07-83    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wodzisław 02-27-2-07-83    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,17 3,98 132 ZAB-REPEL

Zwonowice 02-27-2-08-114   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zwonowice 02-27-2-08-114   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,31 5,24 132 ZAB-REPEL

Zwonowice 02-27-2-08-134   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zwonowice 02-27-2-08-134   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,28 21,64 132 ZAB-REPEL

Zwonowice 02-27-2-08-91    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zwonowice 02-27-2-08-91    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 23,87 132 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-116   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-116   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,55 9,3 132 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-181   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-181   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,55 10,94 132 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-181   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-181   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,13 2,59 132 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-188   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-188   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,97 46,1 132 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-190   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-190   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,10 49,14 132 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-193   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-193   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,18 51,01 132 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-97    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-97    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,10 49,14 132 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-98    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-98    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 46,8 132 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-157   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-157   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,96 45,87 132 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-160A  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-160A  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,03 47,5 132 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-160   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-160   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,27 76,52 132 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-166   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-166   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,01 47,04 132 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,57 60,14 132 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-170   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-170   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 132 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-170   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-170   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 2,98 132 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-35    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-35    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,23 5,38 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-197   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-197   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,10 25,74 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-210   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-210   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,45 10,53 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-213   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-213   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 2,81 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-222   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-222   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,28 6,55 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-229   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-229   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,11 1,86 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-236   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-236   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,22 5,15 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-240   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-240   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL
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Syrynia 02-27-2-11-271   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-271   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,44 8,75 132 ZAB-REPEL

Oczków 02-27-3-12-12    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Oczków 02-27-3-12-12    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,62 37,91 132 ZAB-REPEL

Oczków 02-27-3-12-17    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Oczków 02-27-3-12-17    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,43 33,46 132 ZAB-REPEL

Oczków 02-27-3-12-27    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Oczków 02-27-3-12-27    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,37 8,66 132 ZAB-REPEL

Oczków 02-27-3-12-31    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Oczków 02-27-3-12-31    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,54 12,64 132 ZAB-REPEL

Oczków 02-27-3-12-61    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Oczków 02-27-3-12-61    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,67 15,68 132 ZAB-REPEL

Oczków 02-27-3-12-63    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Oczków 02-27-3-12-63    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,22 24,27 132 ZAB-REPEL

Oczków 02-27-3-12-73    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Oczków 02-27-3-12-73    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,47 69,02 132 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-15    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-15    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,83 19,42 132 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-64    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-64    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,98 19,49 132 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-66    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-66    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 132 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-88    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-88    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,75 17,55 132 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-90    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-90    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,55 10,94 132 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-94    -w   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-94    -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,60 51,72 132 ZAB-REPEL

Ornontowice 02-27-3-14-157   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ornontowice 02-27-3-14-157   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

Ornontowice 02-27-3-14-166   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ornontowice 02-27-3-14-166   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 46,8 132 ZAB-REPEL

Ornontowice 02-27-3-14-360   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ornontowice 02-27-3-14-360   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,48 34,63 132 ZAB-REPEL

Ornontowice 02-27-3-14-372   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ornontowice 02-27-3-14-372   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,35 8,19 132 ZAB-REPEL

Ornontowice 02-27-3-14-382   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ornontowice 02-27-3-14-382   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,40 32,76 132 ZAB-REPEL

Ornontowice 02-27-3-14-389   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ornontowice 02-27-3-14-389   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,15 26,91 132 ZAB-REPEL

Ornontowice 02-27-3-14-393   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ornontowice 02-27-3-14-393   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,65 15,21 132 ZAB-REPEL

Ornontowice 02-27-3-14-395   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ornontowice 02-27-3-14-395   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,84 16,71 132 ZAB-REPEL

Żory 02-27-3-15-177   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Żory 02-27-3-15-177   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,86 56,89 132 ZAB-REPEL

Żory 02-27-3-15-181   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Żory 02-27-3-15-181   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,14 22,68 132 ZAB-REPEL

Żory 02-27-3-15-245   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Żory 02-27-3-15-245   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,95 38,79 132 ZAB-REPEL

Żory 02-27-3-15-257   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Żory 02-27-3-15-257   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,11 18,77 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-217   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-217   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,64 44,63 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-252   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-252   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,13 42,37 132 ZAB-REPEL
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Baranowice 02-27-3-16-256   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-256   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,15 42,77 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-268   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-268   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,03 40,38 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-268   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-268   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,44 28,64 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-272   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-272   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,46 48,93 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-276   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-276   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,89 20,83 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-281   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-281   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,26 76,29 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-300   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Baranowice 02-27-3-16-300   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,64 14,98 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  100,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Ochojec 02-27-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Książenice 02-27-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  300,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Wielopole 02-27-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Szczotki 02-27-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  100,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Zwonowice 02-27-2-08-130   -d   -99 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  25,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Zwonowice 02-27-2-08-147   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  20,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Zwonowice 02-27-2-08-91    -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  20,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Adamowice 02-27-2-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  60,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Syrynia 02-27-2-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Oczków 02-27-3-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  500,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Baranowice 02-27-3-16-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  80,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  50,00 111,9 152 KOR-P

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 2,74 153 KOR-NISZ

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30,00 82,2 152 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 373 GODZ RU8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,50 - 373 GODZ RU8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ
Leboszowice 02-27-1-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  4,00 45,18 172 PPOŻ-PORZ

Ochojec 02-27-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,00 22,59 172 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ

Książenice 02-27-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 11,3 172 PPOŻ-PORZ

Książenice 02-27-1-03-64    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 11,3 172 PPOŻ-PORZ

Wielopole 02-27-1-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,00 15,06 172 PPOŻ-PORZ

Szczotki 02-27-1-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,00 30,12 172 PPOŻ-PORZ

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,00 15,06 172 PPOŻ-PORZ

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 11,3 172 PPOŻ-PORZ

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 11,3 172 PPOŻ-PORZ

Adamowice 02-27-2-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 11,3 172 PPOŻ-PORZ

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,00 20,08 172 PPOŻ-PORZ

Syrynia 02-27-2-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 16,94 172 PPOŻ-PORZ

Oczków 02-27-3-12-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,50 30,12 172 PPOŻ-PORZ

Zacisze 02-27-3-13-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 11,3 172 PPOŻ-PORZ

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 16,94 172 PPOŻ-PORZ

Żory 02-27-3-15-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,00 15,06 172 PPOŻ-PORZ

Baranowice 02-27-3-16-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,20 24,85 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 - 380 GODZ MH8

Baranowice 02-27-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

P-PUNKTŁ Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1 620,00 - 370 GODZ RH8

P-PUNKTO
Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2 160,00 - 370 GODZ RH8

Baranowice 02-27-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2 160,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 371 GODZ RH23

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-150   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-150   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-167   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-167   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-217   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-217   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8
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Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-198   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-226   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Żory 02-27-3-15-226   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  8,00 - 167 ZAW-BUD

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 - 167 ZAW-BUD

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Syrynia 02-27-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Zacisze 02-27-3-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 - 168 NAPR-BUD

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  25,00 - 168 NAPR-BUD

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 - 169 CZYSZ-BUD

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 - 168 NAPR-BUD

Syrynia 02-27-2-11-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  40,00 - 168 NAPR-BUD

Żory 02-27-3-15-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  60,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-GATZW Syrynia 02-27-2-11-266   -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 381 GODZ MH23

POZ IB

Leboszowice 02-27-1-01-317   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 042,00 280,95   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-317   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 042,00 164,47   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  505,00 143,69   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  505,00 69,63   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-74    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 57,54   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 19,73   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-259   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  424,00 151,61   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-259   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  424,00 63,65   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 35,71   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 10,64   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-173   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  610,00 231,87   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  610,00 76,71   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-201A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  567,00 265,18   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-201A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  567,00 153,8   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 102,26   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 25,59   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-10    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 113,32   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-10    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 43,66   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-10    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00 135,04   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-10    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00 61,53   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-18    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  363,00 166,84   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-18    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  363,00 62,58   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-45    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  497,00 155,37   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-45    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  497,00 70,78   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-56    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  762,00 225,8   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-56    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  762,00 130,01   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-61    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  318,00 159,56   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-61    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  318,00 51,04   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 78,39   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 30,09   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-171   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  895,00 306,3   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-171   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  895,00 151,71   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-177   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  699,00 240,61   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  699,00 116,45   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-177   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  306,00 106,39   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-177   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  306,00 52,35   2 CWD-D
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Żory 02-27-3-15-180   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 114,00 370,56   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-180   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 114,00 157,05   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-189   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  703,00 257,64   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-189   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  703,00 94,81   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-231   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 56,58   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-231   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 23,22   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-241   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  610,00 182,58   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-241   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  610,00 82,69   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-273   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 237,00 320,18   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-273   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 237,00 136,7   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-281   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  482,00 146,08   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-281   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  482,00 67,2   2 CWD-D

IIAU
Zwonowice 02-27-2-08-84    -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  793,00 237,32   1 CWD-P

Zwonowice 02-27-2-08-84    -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  793,00 92,72   1 CWD-P

IIB
Ornontowice 02-27-3-14-389   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 16,77   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-389   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,37   2 CWD-D

IIBU
Ornontowice 02-27-3-14-394   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  293,00 122,71   1 CWD-P

Ornontowice 02-27-3-14-394   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  293,00 58,55   1 CWD-P

IIIA

Leboszowice 02-27-1-01-319   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00 73,53   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00 43,4   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-11    -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 55,25   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-11    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 17,15   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-11    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00 104,44   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-11    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00 33,5   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  427,00 147,23   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  427,00 63,16   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-7     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00 125,45   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-7     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00 50,61   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-48    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  422,00 256,66   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-48    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  422,00 85,6   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-49    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  269,00 119,06   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-49    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  269,00 48,7   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-49    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00 125,93   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-49    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00 36,38   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-86    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  546,00 219,17   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-86    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  546,00 84,07   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-160   -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  342,00 155,89   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-160   -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  342,00 64,5   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-157   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  299,00 124,93   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-157   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  299,00 51,3   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-222   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00 114,76   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-222   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00 50,74   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-235   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  572,00 189   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-235   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  572,00 86,05   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-287   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00 49,06   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-287   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00 18,68   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-287   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 20,59   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-287   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 7,24   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-103   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  463,00 160,17   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-103   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  463,00 57,76   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-120   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  334,00 155,36   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-120   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  334,00 53,47   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-186   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  374,00 137,89   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-186   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  374,00 49,73   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-23    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 106,89   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-23    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 33,67   2 CWD-D
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Oczków 02-27-3-12-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 106,49   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 31,7   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  359,00 140,33   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  359,00 41,59   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-43    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  361,00 184,28   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  361,00 47,37   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-46    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 52,1   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-46    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 19,57   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-4     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  282,00 125,88   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-4     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  282,00 48,56   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00 66,98   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00 19,81   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-100   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 107,77   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-100   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 32,42   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-357   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  348,00 175,32   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-357   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  348,00 64,09   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-358   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  351,00 181,17   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-358   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  351,00 63,54   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-379   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00 168,15   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-379   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00 58,85   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-389   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 27,72   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-389   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,08   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-214   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  339,00 122,7   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-214   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  339,00 52,53   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  396,00 142,54   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  396,00 56,24   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-275   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  534,00 265,6   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-275   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  534,00 87,39   2 CWD-D

IIIAU

Leboszowice 02-27-1-01-309   -g   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  727,00 233,84   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-309   -g   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  727,00 104,38   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-328   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  353,00 111,4   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-328   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  353,00 48   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-335   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  243,00 83,37   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-335   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  243,00 34,93   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-11    -h   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00 78,64   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-11    -h   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00 28,8   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-11    -i   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00 162,94   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-11    -i   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00 64,52   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-49    -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  668,00 219,38   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-49    -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  668,00 91,12   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-86    -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  790,00 309,68   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-86    -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  790,00 118,89   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-157   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  848,00 272,97   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-157   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  848,00 155,49   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-222   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  598,00 206,04   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-222   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  598,00 101,75   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-235   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  944,00 283,2   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-235   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  944,00 135,38   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-119   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00 219,54   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-119   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00 66,14   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-149   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 003,00 279,17   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-149   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 003,00 118,67   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-154   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  792,00 319,38   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-154   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  792,00 119,63   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-126   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  279,00 113,5   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-126   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  279,00 36,25   2 CWD-D
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Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00 157,24   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00 50,21   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-176   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  475,00 196,4   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-176   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  475,00 84,19   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-23    -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  552,00 268,55   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-23    -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  552,00 82,61   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00 199,03   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00 60,77   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00 92,68   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00 34,06   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  678,00 272,39   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  678,00 102,64   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-23    -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  374,00 272,44   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-23    -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  374,00 91,49   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-38    -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  496,00 195,53   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-38    -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  496,00 66,25   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-91    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 50,95   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-91    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 13,66   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-206   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  922,00 316,65   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-206   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  922,00 130,44   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-276   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  422,00 196,8   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-276   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  422,00 78,73   2 CWD-D

IIIB

Wodzisław 02-27-2-07-46    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 63,55   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-46    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 17,47   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  493,00 254,76   1 CWD-P

Wodzisław 02-27-2-07-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  493,00 105,13   1 CWD-P

Chwałęcice 02-27-2-10-177   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 100,05   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-177   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 29,65   2 CWD-D

IIIBU

Wodzisław 02-27-2-07-43    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00 134,93   1 CWD-P

Wodzisław 02-27-2-07-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00 46,32   1 CWD-P

Wodzisław 02-27-2-07-52A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00 72,5   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-52A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00 31,65   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-52A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 58,25   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-52A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 15,6   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-186A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  304,00 108,98   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-186A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  304,00 38,61   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-200   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 272,00 661,86   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-200   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 272,00 201,18   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-211   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  445,00 154,52   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  445,00 74,51   2 CWD-D

IVD

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  747,00 399,08   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  747,00 167,05   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-269   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  451,00 318,52   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-269   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  451,00 114,7   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-377   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 40,25   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-377   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 10,34   2 CWD-D

POZ-P

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8
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Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Baranowice 02-27-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Baranowice 02-27-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

PR

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 103,73   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 30,5   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 99,22   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 24,69   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 110,84   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 27,67   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 27,69   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,99   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 65,42   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 18,01   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 109,01   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 27,97   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 231,36   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 39,25   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 46,3   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,68   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 44,14   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,53   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 29,9   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,17   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 226,06   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 38,18   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00 245,85   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00 74,92   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 103,41   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 24,47   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 40,25   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,17   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00 159,88   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00 48,58   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 107,53   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 29,95   2 CWD-D

PTP Leboszowice 02-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 182,95   2 CWD-D
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Leboszowice 02-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 55,32   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 90,95   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 22,39   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 234,58   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 37,94   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 27,69   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,89   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 114,65   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 31,59   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00 208,58   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00 56,39   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00 194,14   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00 34,18   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 92,59   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,36   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 50,46   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,33   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 37,53   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,08   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00 267,81   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00 44,39   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00 263,33   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00 77,49   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 105,83   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 24,78   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 86,37   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 20,48   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  395,00 311,01   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  395,00 87,15   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00 200,43   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00 56,3   2 CWD-D

PTW

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 97,84   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 26,69   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 66,14   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,46   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 72,75   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 22,28   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 27,69   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,89   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 40,97   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,29   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 127,37   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 30,73   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 73,78   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 12,02   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 9,54   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,89   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 30,78   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,91   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 9,48   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,86   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 147,46   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 24,28   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 28,08   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,34   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 96,6   2 CWD-D
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Zacisze 02-27-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 21,74   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 48,19   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,76   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 135,8   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 33,08   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 116,19   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 21,65   2 CWD-D

TPP

Leboszowice 02-27-1-01-313   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 31,56   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-313   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,03   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-313   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 17,79   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-313   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,01   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-313   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 34,42   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-313   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 7,16   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-314   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 10,09   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-314   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,51   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-314   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 21,59   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-314   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,97   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-314   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 25,35   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-314   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,99   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-314   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 75,54   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-314   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 20,65   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-314   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 52,72   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-314   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 12,75   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 32,21   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,83   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 47,42   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 10,23   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 13,24   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,43   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 9,54   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,27   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 50,49   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,18   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 56,65   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 15,99   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 28,44   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,42   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 14,96   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,82   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 144,36   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 23,85   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 237,46   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 54,62   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 46,15   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,76   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 98,65   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 22,06   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-320   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 109,94   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-320   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 28,69   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-322   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 108,15   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-322   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 25,39   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-329   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 88,11   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-329   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 18,51   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-329   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 72,55   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-329   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 14,78   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-329   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 19,78   2 CWD-D
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Leboszowice 02-27-1-01-329   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,8   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-329   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 47,16   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-329   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 12,87   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-335A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 58,93   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-335A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 16,22   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-335A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 89,76   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-335A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 33,31   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-338   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 25,13   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-338   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,96   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-338   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 93,51   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-338   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 20,47   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-340   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 55,74   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-340   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 13,88   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-341   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 72,85   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-341   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 18,63   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-341   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 45,95   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-341   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 11,59   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-341   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 58,99   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-341   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 14,56   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-341   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,88   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-341   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,02   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-342   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 150,95   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-342   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 29,53   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-342   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 79,56   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-342   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 17,5   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-109   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 31,56   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-109   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,47   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-114   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 90,29   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 22,73   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-115   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 82,82   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-115   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 17,2   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-115   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 44,9   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 10,68   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-116   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 92,27   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 23,53   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-116   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 89,53   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-116   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 21,37   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-116   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 20,81   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,87   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 37,93   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,82   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 49,18   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,54   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-20    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 25,52   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,62   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-20    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 22   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-20    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 4,86   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-31    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 55,14   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-31    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 14,19   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00 143,07   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00 39,43   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-31    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 39,32   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-31    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,06   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 52,78   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 10,68   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-52    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 43,49   2 CWD-D
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Ochojec 02-27-1-02-52    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,87   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-53    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 21,02   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-53    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,27   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-53    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 64,08   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-53    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 16,86   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-54    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 87,03   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-54    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 19,49   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-54    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 64,29   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-54    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 15,76   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-54    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 74,87   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-54    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 18,87   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-54    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 37,27   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-54    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,41   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 67,09   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 16,83   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 34,2   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,9   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-56    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 25,66   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-56    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 5,67   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-58    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 75,89   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-58    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 18,54   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-5     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 50,73   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-5     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 11,36   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-6     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 36,31   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-6     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 8,48   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-6     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 46,41   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-6     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 10,11   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-76    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 93,35   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-76    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 23,31   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-76    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 16,51   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,36   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-76    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 72,72   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 19,05   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 30,02   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,96   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 44,43   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,19   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 52,66   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 13,58   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-25    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 45,54   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-25    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 9,6   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-25    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 21,77   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-25    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,76   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-83    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 107,78   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-83    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 14,72   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-8     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 91,33   1 CWD-P

Książenice 02-27-1-03-8     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 23,03   1 CWD-P

Książenice 02-27-1-03-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 202,06   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 50,13   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 54,69   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 12,65   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 148,87   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 32,05   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-95    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 91,77   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 27,63   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00 140   2 CWD-D
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Książenice 02-27-1-03-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00 38,25   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 33,07   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 10,51   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-96    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 58,86   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 15,36   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 49,48   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 11,01   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-98    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 70,58   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 14,82   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00 231,33   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00 59,86   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-99    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00 157,76   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00 32,14   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 98,07   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 25,7   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-99    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 92,27   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 26,98   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-104   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 93,15   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-104   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 16,39   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-105   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 59,46   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,22   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-105   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 46,39   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-105   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 11   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 77,73   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,95   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-126   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 68,48   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-126   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,97   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-130   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 46,63   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-130   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,1   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-132   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 27,44   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-132   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,3   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-136   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 51,52   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-136   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 9,74   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-137   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 59,3   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-137   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,88   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-137   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 46,61   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-137   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 8,81   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-137   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 60,11   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-137   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,77   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-137   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 62,44   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-137   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,07   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-137   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 23,22   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-137   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,15   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-138   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 54,79   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-138   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 11,73   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-139   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,22   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-139   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,93   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-139   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 86,1   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-139   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 14,98   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-139   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,74   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-139   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,44   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-141   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 62,41   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-141   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 18,06   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-142   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 55,53   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-142   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 13,01   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-144   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 47,08   2 CWD-D
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Wielopole 02-27-1-04-144   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,44   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-144   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 62,59   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-144   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,34   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-145   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 61,21   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-145   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 13,14   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-145   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 45,65   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-145   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,44   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-145   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 141,35   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-145   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 26,68   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-145   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 29,18   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-145   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,11   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-176   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 118,08   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-176   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 31,73   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-176   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 101,08   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-176   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 26,14   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-176   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 30,67   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-176   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,37   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 20,09   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,45   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-146   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 49,75   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 15,32   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-146   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 64,23   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 16,95   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-146   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 42,96   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-146   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 9,19   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-184   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00 207,9   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00 63,03   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-185   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00 178,87   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-185   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00 45,59   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-206   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,37   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,02   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  589,00 497,18   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  589,00 137,5   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00 274,49   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00 72,41   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 78,18   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 20,34   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-214   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 46,6   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-214   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,87   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 93,27   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 22,78   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-216   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 52,97   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-216   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 11,37   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-216   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 30,33   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-216   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,05   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-221   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,78   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-221   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,42   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-228   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 47,25   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 8,34   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 79,6   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 17,82   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-233   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 75,42   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-233   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 9,87   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-233   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00 183,74   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-233   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00 46,59   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-233   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 19,58   2 CWD-D
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Kłokocin 02-27-1-06-233   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,83   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-233   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 72,55   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-233   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 24,6   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-235   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 83,86   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-235   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 32,29   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-236   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 91,67   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-236   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 20,67   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-236   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 42,31   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-236   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 10,64   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-259   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 113,01   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-259   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 25,61   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-263   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00 156,97   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-263   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00 38,51   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-263   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00 211,56   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-263   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00 56,36   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-263   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 55,73   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-263   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,97   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-284   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00 190,01   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-284   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00 44,81   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-246   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 65,1   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-246   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 18,42   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-248   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 38,44   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-248   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 9,89   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-250   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 90,66   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-250   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 28,48   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-251   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 37,58   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-251   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 7,21   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-43    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00 205,81   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-43    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00 55,98   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-44    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00 238,78   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-44    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00 59,86   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-44    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 73,46   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-44    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 15,05   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-44    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 15,82   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-44    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,66   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-44    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 74,03   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-44    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 17,43   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-46    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00 116   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-46    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00 30,8   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 27,99   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,04   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-47    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 99,61   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-47    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 16,72   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-47    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 64,78   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-47    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 11,36   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-47    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 84,78   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-47    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 15,6   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-47    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 39,46   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-47    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 10,18   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  282,00 282,75   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  282,00 67,55   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-50    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 124,21   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-50    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 36,54   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-50    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,09   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-50    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,56   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 64,8   2 CWD-D
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Wodzisław 02-27-2-07-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 13,42   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-51    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00 225,08   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-51    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00 56,13   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-52    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  312,00 332,37   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-52    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  312,00 73,19   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-54    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 23,71   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-54    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 5,02   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-54    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 47,31   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-54    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 9,69   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-129   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 46   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-129   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,38   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-130   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 127,21   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-130   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 26,18   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-130   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 44,88   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-130   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 11,41   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 115,82   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 26,24   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-132   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 33,76   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-132   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,51   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-132   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 18,95   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-132   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,61   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-138   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 53,78   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 14,89   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-138   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 65,05   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-138   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 15,04   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-138   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 54,17   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-138   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 15,17   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-138   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 27,86   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-138   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,82   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 46,27   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 11,09   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-139   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 56,83   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,5   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 18,08   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 4,71   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 15,59   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 3,99   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-142   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 34,33   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-142   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,28   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-142   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 8,86   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-142   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,36   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-143   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 9,28   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-143   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 1,89   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-144   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 29,83   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,4   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-144   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 81,24   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-144   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 18,8   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 48,26   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 14,48   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-145   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00 88,67   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-145   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00 26,39   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-147   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 58,56   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-147   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 18,76   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-147   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00 119,24   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00 34,34   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-147   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00 95,34   2 CWD-D
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Zwonowice 02-27-2-08-147   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00 27,51   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-148   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 47,58   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,78   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-148   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 21,61   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-148   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,11   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-151   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 15,95   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-151   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,17   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 39,61   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,5   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 24,03   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,49   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,52   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,79   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 27,01   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,24   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,9   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,75   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,29   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,35   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,8   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,99   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,28   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,31   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 56,34   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 12,7   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-102   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,13   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-102   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,97   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-102   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 76,7   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-102   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 12,62   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-102   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 24,67   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-102   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,36   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-102   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 57,36   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-102   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,74   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-108   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 73,46   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-108   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,32   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-108   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 20,23   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,75   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-108   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 19,19   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-108   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,47   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-108   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,38   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-108   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,11   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-108   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 71,09   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-108   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 18,46   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,31   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,06   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 9,52   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,22   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-110   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 137,94   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-110   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 36,05   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-125   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 20,72   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-125   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,13   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-126   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 41,89   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-126   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,55   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-189   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 64,62   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-189   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 16,31   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-189   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 108,89   2 CWD-D
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Adamowice 02-27-2-09-189   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 23,81   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-189   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 19,38   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-189   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,15   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-96    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 26,44   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-96    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,26   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-97    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,21   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-97    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,04   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-98    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 70,12   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-98    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 16,32   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-98    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 60,46   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 13,04   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 32,89   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,14   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 79,9   1 CWD-P

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 17,9   1 CWD-P

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 66,92   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 15,11   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 64,36   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 13,07   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 101,21   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 17,29   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-11    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 54,6   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 9,33   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-11    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 59,41   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-11    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 9,54   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-11    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 69,46   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-11    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 17,87   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 111,41   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 21,34   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-12    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 29,86   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-12    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,24   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 47,09   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,76   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-13    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 59,73   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-13    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 13,85   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 97,15   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 20,81   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 39,1   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,46   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,51   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,21   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 87,54   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 18,83   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-165   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 26,63   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-165   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,34   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-165   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 62,53   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-165   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 12,84   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-165   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00 115,28   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-165   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00 25,23   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-165   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 50,21   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-165   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 8,52   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-166   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 39,38   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-166   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,63   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-166   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 118,47   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-166   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 24,49   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 29,87   2 CWD-D
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Chwałęcice 02-27-2-10-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,82   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-172   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 37,9   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-172   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,1   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-172   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 101,81   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-172   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 30,2   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-173   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 74,55   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 15,8   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-173   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,41   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,97   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-176   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 126,92   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-176   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 28,91   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-17    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 63,18   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-17    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 20,07   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-180   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 67,13   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-180   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 15,17   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-180   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 129,28   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-180   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 30,32   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-18    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00 162,19   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-18    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00 40,65   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-22    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 68,27   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 19,59   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-22    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 50,53   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,19   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-23    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 29,98   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-23    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 6,31   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-23    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 55,52   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-23    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,82   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-23    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 118,98   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-23    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 31,64   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-25    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 134,25   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 29,79   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-31    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 109,97   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-31    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 20,96   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-36    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00 149,39   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00 44,67   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5A    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 79,05   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5A    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 17,88   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5A    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 34,32   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5A    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,07   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5A    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 35,89   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5A    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 8,82   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5A    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 50,73   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5A    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 11,42   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 73,49   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 16,78   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5     -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 30,34   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5     -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,41   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5     -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 64,69   1 CWD-P

Chwałęcice 02-27-2-10-5     -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 14,09   1 CWD-P

Chwałęcice 02-27-2-10-5     -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 27,1   1 CWD-P

Chwałęcice 02-27-2-10-5     -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,15   1 CWD-P

Chwałęcice 02-27-2-10-5     -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 56,93   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5     -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 11,74   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5     -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 103,25   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5     -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 24,45   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-203   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 89,14   2 CWD-D
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Syrynia 02-27-2-11-203   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 18,34   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-203   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 68,81   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-203   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,01   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-205   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 151,46   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-205   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 28,47   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-206   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 30,73   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-206   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,05   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-206   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 23,61   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-206   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,09   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-207   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 23,01   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-207   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,72   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-210   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 40,74   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-210   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,59   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-212   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 92,73   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-212   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 23,77   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-213   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 63,44   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-213   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,08   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-213   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 22,39   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-213   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,79   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-213   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 58,05   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-213   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 16,03   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-214   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 78,76   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-214   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 13,94   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 43,07   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 10,38   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-214   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 63,79   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-214   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 16,16   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-217   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,45   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-217   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,53   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-220   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 106,38   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-220   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 27,98   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-220   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 24,51   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-220   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,23   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-223   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 111,25   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 27,86   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-223   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 66,75   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-223   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 14,16   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 13,94   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,7   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 27,01   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,45   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 37,51   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,2   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 36,84   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 9,09   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 65,51   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,45   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 40,33   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,41   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 30,08   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,87   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 53,25   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 14,22   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 26,61   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,42   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-226   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 94,83   2 CWD-D
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Syrynia 02-27-2-11-226   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 23,83   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-226   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00 129,01   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-226   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00 41,56   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-226   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 72,46   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-226   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 17,37   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-229   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 35,05   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-229   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,01   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-240   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 135,52   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-240   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 25,87   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-240   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 33,39   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-240   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 7,77   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-242   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 18,08   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-242   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,48   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-242   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 95,56   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 25,36   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-243   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 94,85   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-243   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 24,34   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-10    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00 173,48   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-10    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00 38,7   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-10    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 21,43   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-10    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 5,42   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-10    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 39,09   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-10    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 11,59   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-11    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 51,22   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-11    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 13,61   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-17    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 63,45   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 19,63   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-18    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 23,6   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 5,51   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-18    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 56,76   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-18    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 9,24   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-19    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 30,39   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-19    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,31   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-19    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 12,63   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,13   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-28    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 28,78   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-28    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,93   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 182,21   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 53,52   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-2     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 34,45   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-2     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,59   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-39    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 87,67   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 20,91   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 104,12   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 18,78   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-39    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 80,21   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-39    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 22,11   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-39    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,12   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-39    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,94   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-43    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 75,93   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-43    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 19,6   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-44    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 63,27   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-44    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 14,66   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 113,34   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 23,2   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-46    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 47   2 CWD-D
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Oczków 02-27-3-12-46    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 11,88   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-46    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 37,57   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-46    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,37   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-46    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 25,68   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-46    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,25   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-46    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 22,26   1 CWD-P

Oczków 02-27-3-12-46    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 4,2   1 CWD-P

Oczków 02-27-3-12-4     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 36,47   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-4     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,99   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-4     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 54,05   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 13,34   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 58,23   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 11,1   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-58    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 25,83   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,27   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-58    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 40,55   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,8   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-5     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 68,62   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 16,81   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-5     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 35,92   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-5     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,61   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-81    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00 195,02   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-81    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00 58,07   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-14    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 28,57   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,74   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-14    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 18,19   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-14    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,22   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 43,81   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 9,11   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 42,7   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 5,93   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 8,17   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,94   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 73,36   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 10,46   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-16    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 32,56   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-16    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,45   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-16    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 37,2   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-16    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,23   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-25    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 30,37   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-25    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,42   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-50    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 39,15   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-50    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 9,73   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-65    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 40,15   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,52   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-65    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 16,04   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,1   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-65    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 19,31   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-65    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,47   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-65    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 20,17   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-65    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,93   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-65    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 25,48   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-65    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,92   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-66    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 110,54   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-66    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 22,06   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-66    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 24,47   2 CWD-D
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Zacisze 02-27-3-13-66    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,36   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-76    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 34,04   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-76    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,11   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-76    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 74,86   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-76    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 13,67   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-76    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 47,95   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-76    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 9,31   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-77    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 33,89   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-77    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,93   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-77    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 24,22   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-77    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,73   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 26,23   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,8   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-78    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 16,22   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-78    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,9   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-79    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 57,5   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-79    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,08   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-79    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 58,67   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-79    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 9,73   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-83    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 50,81   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 7,11   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-83    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 46,99   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-83    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,42   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-84    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 32,62   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-84    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,97   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-84    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 67,43   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-84    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 12,36   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-93    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 33,68   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-93    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,19   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-93    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 27,19   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-93    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 7,61   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-94    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 16   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-94    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,8   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-95    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 30,09   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-95    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,21   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-96    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 34,77   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-96    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,32   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-156   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 35,45   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-156   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,21   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-157   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,74   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-157   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,41   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 26,07   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,4   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-160   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 51,88   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-160   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,22   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 34,98   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 11,17   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-351   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 15,19   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-351   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,31   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-368   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,24   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-368   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,62   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-371   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 40,96   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-371   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,11   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-373   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 30,6   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-373   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,04   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-374   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 46   2 CWD-D
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Ornontowice 02-27-3-14-374   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,13   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-375   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00 130,68   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-375   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00 44,41   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-375   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 83,36   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-375   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 24,68   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-376   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 113,34   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-376   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 33,06   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-379   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 18,88   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-379   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,85   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-379   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 34,73   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-379   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,55   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-384   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,81   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-384   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,23   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-385   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 135,22   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-385   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 20,92   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-385   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 61,8   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-385   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 13,08   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-395   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 47,76   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-395   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,73   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-395   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 55,38   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-395   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,76   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-395   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 28,9   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-395   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 5,2   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-395   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 25,74   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-395   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,03   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-396   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 43,33   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-396   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,66   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-396   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 51,47   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-396   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,78   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-396   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 66,78   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-396   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 12,27   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-396   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 64,29   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-396   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 15,48   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-399   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 112,05   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-399   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 16,85   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-171   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 5,55   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-171   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 1,76   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-171   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 33,67   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-171   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 8,24   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-171   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 49,9   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-171   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 10,06   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-172   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,83   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-172   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,57   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-173   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00 169,96   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00 44,64   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-190   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 24,33   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-190   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,84   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-190   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 45,37   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-190   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 9,53   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-191   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 34,57   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-191   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 7,85   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-191   -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 34,71   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-191   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,98   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-191   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 8,3   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-191   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,22   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-197   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 30,17   2 CWD-D
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Żory 02-27-3-15-197   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,23   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-198   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 18,08   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-198   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,3   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-198   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00 147,93   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-198   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00 41,49   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-208   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 44,57   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-208   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,54   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-230   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 22,67   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-230   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,58   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-237   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 19,21   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-237   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,5   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-244   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 67,77   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-244   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 18,29   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-219   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 58,29   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-219   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 14,57   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-266   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 11,77   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-266   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,03   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-267   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 123,3   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-267   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 32,89   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-267   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 37,75   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-267   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 9,09   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-269   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 25,94   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-269   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,32   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-281   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 170,29   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-281   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 27,29   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-281   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 40,2   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-281   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,93   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-281   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 18,15   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-281   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,28   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-282   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 64,14   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-282   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 15,86   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-291   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 48,41   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-291   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 11,39   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-292   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 62,8   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-292   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 15,33   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-292   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 26,2   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-292   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 4,96   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-294   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 39,47   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-294   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,16   2 CWD-D

TWP

Leboszowice 02-27-1-01-310   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,09   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-310   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,44   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 10,47   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,29   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 13,79   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,18   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 25,68   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,39   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 26,94   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-318   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,31   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 42,64   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,48   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 7,62   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,78   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 36,76   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,45   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 9,3   2 CWD-D
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Leboszowice 02-27-1-01-319   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,94   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-325   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 45,23   2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-325   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 11,29   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-109   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 44,8   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-109   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,19   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 32,99   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,17   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 77,83   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 18,3   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-77    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 33,79   2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,87   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 26,17   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,71   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 58,28   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,97   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-50    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 35,32   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-50    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,4   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-62    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 33,58   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-62    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,58   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-64    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 67,09   2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 15,01   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 81,23   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 19,55   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-126   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 87,58   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-126   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 19,77   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-142   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,27   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-142   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,09   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-144   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 27,58   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-144   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,59   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 42,81   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,16   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-145   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 34,04   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-145   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,83   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-151   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 120,68   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-151   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 24,93   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 27,9   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,61   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-152   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 15,48   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,88   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-152   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 4,33   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,18   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-163   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 62,44   2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-163   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 14,67   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-209   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 74,54   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-209   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 17,97   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-230   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 22,49   2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-230   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,5   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-233   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 64,33   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-233   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 15,08   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-236   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 29,19   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-236   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 7,48   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-248   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 79,46   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-248   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 20,07   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-249   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 30,09   2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-249   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,65   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-44    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,95   2 CWD-D
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Wodzisław 02-27-2-07-44    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,13   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-47    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 23,61   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-47    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,3   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-49    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 76,85   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-49    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 18,12   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-51    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 20,43   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 5,21   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-52    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 119,55   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-52    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 27,1   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-54    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 20,03   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,06   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-54    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 16,25   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-54    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,56   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-54    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,24   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-54    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,23   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-56    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 118,01   2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-56    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 21,58   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-112   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  246,00 225,83   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  246,00 54,73   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-113   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 27,02   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-113   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00 112,54   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-113   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00 26,25   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-128   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 59,23   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 15,25   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-128   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 24,92   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-128   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,42   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-128   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 58,4   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-128   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 13,2   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-128   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 13,66   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-128   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,65   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 98,79   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 19,98   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-144   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 43,12   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-144   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,05   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-89    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 84,64   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 21,85   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-91    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 32,45   2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-91    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,42   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 16,44   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,72   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 10,24   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-100   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,37   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 19,26   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,54   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-109   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 48,65   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-109   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 11,15   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-110   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 42,82   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-110   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,85   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-110   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 4,61   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-110   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,99   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-118   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 11,38   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-118   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,56   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 24,55   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,12   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-121   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 96,96   2 CWD-D
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Adamowice 02-27-2-09-121   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 23,16   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-122   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 84,5   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-122   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 20,84   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-122   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 12,21   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-122   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,86   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-123   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 72,42   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-123   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 19,99   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 43,15   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,18   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 21,98   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 101,05   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 25,97   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 85,34   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 21,26   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 53,68   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 12,58   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 102,46   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 25,04   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 53,98   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 12,66   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-99    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 30,52   2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-99    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,93   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 39,24   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,86   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-159   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 15,18   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,86   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 21,1   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,39   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-164   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 21,03   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,5   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 60,49   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 12,1   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-165   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 44,01   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-165   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,63   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-166   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 23,93   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-166   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 4,54   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-166   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 32,65   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-166   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 8,19   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 23,58   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 6,4   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-35    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 78,68   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-35    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 16,6   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 30,85   2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,34   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-200   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 17,88   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-200   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,92   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 66,46   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 14,11   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-201   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 32,63   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-201   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,05   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-206   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 30,89   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,66   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-207   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 38,95   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-207   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,96   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-207   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 91,29   1 CWD-P
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Syrynia 02-27-2-11-207   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 15,81   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-207   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 62,68   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-207   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,4   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-207   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 36,07   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-207   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,97   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-208   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 67,71   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10,65   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-212   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 119,73   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-212   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 21,7   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 29,51   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 7,44   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 34,34   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,47   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-214   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,61   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-214   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,44   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-217   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 55,46   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-217   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 11,39   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-220   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 163,85   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-220   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 49,23   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-220   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 91,36   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 23,22   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-221   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 130,87   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-221   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 21,88   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-222   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 125,79   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-222   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 32,62   1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-233   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00 196,89   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-233   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00 49,98   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-233   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 50,38   2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-233   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 13,71   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-10    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 26,25   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-10    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 6,31   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-11    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 50,79   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-11    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 12,95   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-19    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 17,94   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-19    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,34   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-1     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 49,61   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-1     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 12,22   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-39    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 60,83   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 16,15   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-40    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 32,37   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-40    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,18   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-63    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 171,53   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-63    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 49,78   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 75,06   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 22,49   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-68    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 64,55   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-68    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 17,59   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-6     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 49,5   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-6     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 13,81   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-81    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00 198,05   2 CWD-D

Oczków 02-27-3-12-81    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00 60,43   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-14    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 20,4   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-14    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,67   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-67    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 72,56   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-67    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 16,08   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-77    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 36,72   2 CWD-D
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Zacisze 02-27-3-13-77    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 9,36   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 33,86   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 8,35   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-83    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 64,96   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-83    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 12,45   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-84    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,83   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-84    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,42   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-87    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 28,54   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-87    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,95   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-88    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 25   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-88    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,45   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-92    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 39,79   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,06   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 60,16   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 13,38   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-157   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 109,66   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-157   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 29,09   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-157   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 23,78   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-157   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 5,14   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-163   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 39,81   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-163   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 10,59   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-163   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,11   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-163   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,74   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-168   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 44,15   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-168   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,47   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 97,18   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 23,61   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-351   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 69,78   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-351   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 16,6   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-352   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 37,89   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-352   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 8,56   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-369   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 65,17   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-369   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 11,05   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-369   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 30,83   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-369   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 7,62   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-370   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 6,34   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-370   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,65   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-371   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 69,9   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-371   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 15,98   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-371   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 57,98   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-371   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 12,23   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-372   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 28   2 CWD-D

Ornontowice 02-27-3-14-372   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,58   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-172   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 25,24   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-172   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,49   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-172   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 33,2   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-172   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,03   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-173   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 32,08   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,26   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-190   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 37,69   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-190   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,94   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 20,81   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,28   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-191   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 35,58   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-191   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,67   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-198   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00 153,4   2 CWD-D
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Żory 02-27-3-15-198   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00 39,87   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-198   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 61,9   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-198   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 14,78   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-210   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 23,03   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-210   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,7   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-213   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 118,54   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-213   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 26,94   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-225   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 33,48   2 CWD-D

Żory 02-27-3-15-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,78   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-207   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 134,6   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-207   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 29,7   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-219   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 99,71   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-219   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 21,63   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-281   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 68,63   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-281   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 17,19   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-281   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 28,86   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-281   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,29   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-282   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 23,23   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-282   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 8,47   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-288   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 76,19   1 CWD-P

Baranowice 02-27-3-16-288   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 19,25   1 CWD-P

Baranowice 02-27-3-16-288   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 79,22   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-288   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 22,8   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-289   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 86,4   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-289   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 23,91   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-299   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 42,26   2 CWD-D

Baranowice 02-27-3-16-299   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 12,21   2 CWD-D

UBOCP CHOINKIPL

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 - 370 GODZ RH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 - 370 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23
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Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Baranowice 02-27-3-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Baranowice 02-27-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Baranowice 02-27-3-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ

UT-MEL

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 380 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Baranowice 02-27-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

UT-PARK

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-302   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 371 GODZ RH23

Leboszowice 02-27-1-01-302   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-308   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 371 GODZ RH23

Leboszowice 02-27-1-01-308   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-325   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 371 GODZ RH23

Leboszowice 02-27-1-01-325   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-1     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-1     -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Ochojec 02-27-1-02-41    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-41    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Ochojec 02-27-1-02-43    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-43    -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 373 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-176   -j   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Wielopole 02-27-1-04-176   -j   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-176   -j   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-179   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Wielopole 02-27-1-04-179   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-179   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-179   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23
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Wielopole 02-27-1-04-179   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-179   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Szczotki 02-27-1-05-172   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Szczotki 02-27-1-05-172   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 - 370 GODZ RH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Wodzisław 02-27-2-07-262   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Wodzisław 02-27-2-07-262   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-132A  -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 373 GODZ RU8

Zwonowice 02-27-2-08-133   -c   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 373 GODZ RU8

Zwonowice 02-27-2-08-133   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zwonowice 02-27-2-08-133   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-102   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-102   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Adamowice 02-27-2-09-94    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-94    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 380 GODZ MH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 373 GODZ RU8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 373 GODZ RU8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Oczków 02-27-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

Oczków 02-27-3-12-11    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Oczków 02-27-3-12-11    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Oczków 02-27-3-12-11    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Ornontowice 02-27-3-14-157   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-157   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

Ornontowice 02-27-3-14-357   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Ornontowice 02-27-3-14-357   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Ornontowice 02-27-3-14-357   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-357   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Ornontowice 02-27-3-14-384   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-384   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Ornontowice 02-27-3-14-397   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Ornontowice 02-27-3-14-397   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Ornontowice 02-27-3-14-397   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-397   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Żory 02-27-3-15-187   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-187   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 371 GODZ RH23

Żory 02-27-3-15-187   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-211   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-211   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23

Żory 02-27-3-15-211   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-251   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-251   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23

Żory 02-27-3-15-251   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 370 GODZ RH8

Baranowice 02-27-3-16-219   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Baranowice 02-27-3-16-219   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Baranowice 02-27-3-16-219   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

UT-TURYST
Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23
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Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-309   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Leboszowice 02-27-1-01-309   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-310   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Leboszowice 02-27-1-01-310   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-310   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Leboszowice 02-27-1-01-310   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 371 GODZ RH23

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 371 GODZ RH23

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-138   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-138   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-150   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-150   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-162   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-162   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-167   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-167   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-176   -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-176   -i   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-178   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-178   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-178   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-179   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-179   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-179   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-179   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-198   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-198   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Szczotki 02-27-1-05-186   -s   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Szczotki 02-27-1-05-186   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-222   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Szczotki 02-27-1-05-222   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 373 GODZ RU8

Zwonowice 02-27-2-08-132A  -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zwonowice 02-27-2-08-132A  -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-147   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zwonowice 02-27-2-08-147   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 373 GODZ RU8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Zacisze 02-27-3-13-25    -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

65/69



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ
UT-TURYST

Zacisze 02-27-3-13-25    -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Zacisze 02-27-3-13-25    -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-25    -g   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Zacisze 02-27-3-13-51    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-51    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Zacisze 02-27-3-13-51    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-51    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

Ornontowice 02-27-3-14-367   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Ornontowice 02-27-3-14-367   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-371   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Ornontowice 02-27-3-14-371   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-381   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Ornontowice 02-27-3-14-381   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Ornontowice 02-27-3-14-381   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Ornontowice 02-27-3-14-381   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Żory 02-27-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 373 GODZ RU8
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