

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
AGROT		Klucze	02-29-1-10-585 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,25	151,86	20	WPOD-N	
		Klucze	02-29-1-10-586 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,99	66,82	20	WPOD-N	
		Klucze	02-29-1-10-594 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	3	HA	0,84	6,09	40	ROZDR-PDR	
		Klucze	02-29-1-10-594 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	3	HA	0,64	4,64	40	ROZDR-PDR	
		Klucze	02-29-1-10-594 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	3	HA	0,60	4,35	40	ROZDR-PDR	
		Klucze	02-29-1-10-610 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,30	87,74	20	WPOD-N	
		Klucze	02-29-1-10-610 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,73	49,27	20	WPOD-N	
		Krępna	02-29-1-13-625 -g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,84	-	22	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-626 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,86	-	22	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-626 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,50	-	22	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-626 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,94	-	22	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-629 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	4	HA	0,37	3,27	40	ROZDR-PDR	
		Krępna	02-29-1-13-629 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	4	HA	0,41	3,63	40	ROZDR-PDR	
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,76	-	22	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-631 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,54	-	22	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-633 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,34	-	22	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-633 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	4	HA	1,76	15,56	40	ROZDR-PDR	
		Krępna	02-29-1-13-634 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	4	HA	1,04	9,2	40	ROZDR-PDR	
		Krępna	02-29-1-13-648 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,00	-	22	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-650 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	4	HA	3,15	27,85	40	ROZDR-PDR	
		Krępna	02-29-1-13-650 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	2	HA	0,88	5,22	40	ROZDR-PDR	
		Krępna	02-29-1-13-654 -g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	2,14	-	22	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-656 -b -01	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,27	16,7	43	ROZME-KRZ	
		Krępna	02-29-1-13-658 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,01	-	22	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-661 -s -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	1,04	15,28	39	ROZDR-PP	
		Krępna	02-29-1-13-661 -z -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	0,87	12,78	39	ROZDR-PP	
		Krępna	02-29-1-13-662 -j -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	2,13	-	22	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-668 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,36	-	22	WPOD-BN	
	HOD		Klucze	02-29-1-10-578 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,70	20,45	131	CP-W
			Klucze	02-29-1-10-582 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,07	24,64	131	CP-W
			Klucze	02-29-1-10-582 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,71	12,87	131	CP-W
			Klucze	02-29-1-10-583 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,63	12,37	131	CP-W
			Klucze	02-29-1-10-583 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,93	21,42	131	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-584 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,45	56,42	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-584 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,27	4,9	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-589 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,53	12,21	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-589 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,80	23,38	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-591 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,13	72,08	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-592 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,83	19,11	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-592 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,21	3,81	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-598 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,66	38,23	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-598 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,42	7,62	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-598 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,64	14,74	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-598 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	2,9	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-603 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,56	81,98	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-603 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	7,25	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-616 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,53	38,76	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-619 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,06	24,41	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-619 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,46	8,34	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-621 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,76	17,5	131	CP-W	
		Klucze	02-29-1-10-621 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,19	3,45	131	CP-W	
		Krępna	02-29-1-13-625 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,56	42,2	131	CP-W	
		Krępna	02-29-1-13-651 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,23	4,15	131	CP-W	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Krępna	02-29-1-13-656 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,72	24,28	131	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-656 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,72	16,58	131	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-656 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,18	3,26	131	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-657 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,83	76,55	131	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-657 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,89	43,49	131	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-663 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,52	29,86	131	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-665 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,95	57,94	131	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-665 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,94	59,8	131	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-666 -x -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,32	25,93	131	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-666 -x -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,57	13,11	131	CP-W
	CW	Klucze	02-29-1-10-592 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,33	6,97	127	CW-W
		Klucze	02-29-1-10-610 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,50	38,45	127	CW-W
		Klucze	02-29-1-10-611 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,22	36,9	127	CW-W
		Krępna	02-29-1-13-627 -f -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,86	28,1	127	CW-W
		Krępna	02-29-1-13-653 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,17	36,36	127	CW-W
		Krępna	02-29-1-13-658 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	25,75	127	CW-W
		Krępna	02-29-1-13-658 -t -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,71	22,06	127	CW-W
	H-POZ	Krępna	02-29-1-13-650 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	HA	8,00	-	372	GODZ PILA
	ODN-GLEB	Klucze	02-29-1-10-594 -b -00	WYK-FRECZ	przyg. gleby.frezem w pasy	3	KMTR	5,30	6,41	80	WYK-FRECZ
		Klucze	02-29-1-10-594 -h -00	WYK-FRECZ	przyg. gleby.frezem w pasy	3	KMTR	4,05	4,9	80	WYK-FRECZ
		Klucze	02-29-1-10-594 -j -00	WYK-FRECZ	przyg. gleby.frezem w pasy	3	KMTR	3,80	4,59	80	WYK-FRECZ
		Krępna	02-29-1-13-629 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług I.pogl 0.5ha	4	KMTR	2,23	3,4	79	WYK-P5GCP
		Krępna	02-29-1-13-629 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług I.pogl 0.5ha	4	KMTR	2,47	3,77	79	WYK-P5GCP
		Krępna	02-29-1-13-633 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług I.pogl 0.5ha	4	KMTR	10,60	16,17	79	WYK-P5GCP
		Krępna	02-29-1-13-634 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług I.pogl 0.5ha	4	KMTR	6,27	9,56	79	WYK-P5GCP
		Krępna	02-29-1-13-650 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z poglęb	4	KMTR	18,98	22,89	78	WYK-POGCZ
		Krępna	02-29-1-13-650 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z poglęb	2	KMTR	5,30	4,11	78	WYK-POGCZ
		Krępna	02-29-1-13-656 -b -01	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z poglęb	4	KMTR	7,65	9,23	78	WYK-POGCZ
		Krępna	02-29-1-13-661 -s -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z poglęb	2	KMTR	6,27	4,86	78	WYK-POGCZ
		Krępna	02-29-1-13-661 -z -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z poglęb	2	KMTR	5,24	4,06	78	WYK-POGCZ
		ODN-LUK	Klucze	02-29-1-10-578 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	-	110
	Klucze		02-29-1-10-578 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
	Klucze		02-29-1-10-578 -d -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	1	TSZT	0,30	4,71	105	SAD-BRYŁ
	Klucze		02-29-1-10-578 -d -00	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,30	0,03	110	DOW-SADZ
	Klucze		02-29-1-10-578 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,36	-	110	DOW-SADZ
	Klucze		02-29-1-10-578 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
	Klucze		02-29-1-10-578 -n -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	1	TSZT	0,36	5,65	105	SAD-BRYŁ
	Klucze		02-29-1-10-578 -n -00	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,36	0,03	110	DOW-SADZ
	Klucze		02-29-1-10-619 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,96	1,29	110	DOW-SADZ
	Klucze		02-29-1-10-619 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,96	-	110	DOW-SADZ
	Klucze		02-29-1-10-619 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
	Klucze		02-29-1-10-619 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,96	43,28	102	SADZ WIEL
Klucze	02-29-1-10-619 -i -00		ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,96	0,71	110	DOW-SADZ	
Krępna	02-29-1-13-625 -a -00		DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,42	0,18	110	DOW-SADZ	
Krępna	02-29-1-13-625 -a -00		DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,42	-	110	DOW-SADZ	
Krępna	02-29-1-13-625 -a -00		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	-	370	GODZ RH8	
Krępna	02-29-1-13-625 -a -00		SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,42	8,88	101	SADZ 1R	
Krępna	02-29-1-13-625 -a -00		ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,42	0,11	110	DOW-SADZ	
Krępna	02-29-1-13-651 -h -00		DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,40	0,59	110	DOW-SADZ	
Krępna	02-29-1-13-651 -h -00		DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,50	-	110	DOW-SADZ	
Krępna	02-29-1-13-651 -h -00		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	-	370	GODZ RH8	
Krępna	02-29-1-13-651 -h -00		SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	0,85	105	SAD-BRYŁ	
Krępna	02-29-1-13-651 -h -00		SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,40	29,61	101	SADZ 1R	
Krępna	02-29-1-13-651 -h -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,50	0,38	110	DOW-SADZ		
ODN-ZŁOŻ	Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	4,06	1,7	110	DOW-SADZ	
	Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,09	4	110	DOW-SADZ	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,15	-	110	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	100	KOP-ROW
		Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	4,06	73,6	101	SADZ 1R
		Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,09	134,49	102	SADZ WIEL
		Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,06	1,03	110	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,09	2,2	110	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-614 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,59	1,7	110	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-614 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,59	-	110	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-614 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Klucze	02-29-1-10-614 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	100	KOP-ROW
		Klucze	02-29-1-10-614 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,59	57,2	102	SADZ WIEL
		Klucze	02-29-1-10-614 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,59	0,94	110	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-625 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,42	0,18	110	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-625 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,42	-	110	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-625 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-625 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,42	8,88	101	SADZ 1R
		Krępna	02-29-1-13-625 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,42	0,11	110	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-649 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,45	5,65	110	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-649 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	18,45	-	110	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-649 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	18,45	334,46	101	SADZ 1R
		Krępna	02-29-1-13-649 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	18,45	0,81	110	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,28	5,29	110	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	17,28	-	110	DOW-SADZ
	Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,50	-	370	GODZ RH8	
	Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,50	4,15	100	KOP-ROW	
	Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	17,28	313,25	101	SADZ 1R	
	Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,28	0,76	110	DOW-SADZ	
	Krępna	02-29-1-13-666 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,25	2,19	110	DOW-SADZ	
	Krępna	02-29-1-13-666 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,25	-	110	DOW-SADZ	
	Krępna	02-29-1-13-666 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,50	-	370	GODZ RH8	
	Krępna	02-29-1-13-666 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,50	4,15	100	KOP-ROW	
	Krępna	02-29-1-13-666 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	5,25	111,05	101	SADZ 1R	
	Krępna	02-29-1-13-666 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,25	1,33	110	DOW-SADZ	
	Klucze	02-29-1-10-587 -a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	8,00	3,34	110	DOW-SADZ	
	Klucze	02-29-1-10-587 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,60	7,61	110	DOW-SADZ	
Klucze	02-29-1-10-587 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,60	-	110	DOW-SADZ		
Klucze	02-29-1-10-587 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	-	370	GODZ RH8		
Klucze	02-29-1-10-587 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	100	KOP-ROW		
Klucze	02-29-1-10-587 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	8,00	145,02	101	SADZ 1R		
Klucze	02-29-1-10-587 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,60	256,17	102	SADZ WIEL		
Klucze	02-29-1-10-587 -a -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00	2,03	110	DOW-SADZ		
Klucze	02-29-1-10-587 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,60	4,2	110	DOW-SADZ		
Krępna	02-29-1-13-625 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,82	0,76	110	DOW-SADZ		
Krępna	02-29-1-13-625 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,82	-	110	DOW-SADZ		
Krępna	02-29-1-13-625 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	-	370	GODZ RH8		
Krępna	02-29-1-13-625 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,82	38,5	101	SADZ 1R		
Krępna	02-29-1-13-625 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,82	0,46	110	DOW-SADZ		
Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,61	0,67	110	DOW-SADZ		
Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,01	3,86	110	DOW-SADZ		
Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	9,62	-	110	DOW-SADZ		
Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,50	-	370	GODZ RH8		
Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,50	3,04	100	KOP-ROW		
Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,61	29,19	101	SADZ 1R		
Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,01	176,89	102	SADZ WIEL		
Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,61	0,41	110	DOW-SADZ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	ODN-ZRB	Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	8,01	2,19	110	DOW-SADZ	
		Krępna	02-29-1-13-663 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,36	5,62	110	DOW-SADZ	
		Krępna	02-29-1-13-663 -c -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,64	1,52	110	DOW-SADZ	
		Krępna	02-29-1-13-663 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	22,00	-	110	DOW-SADZ	
		Krępna	02-29-1-13-663 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,50	-	370	GODZ RH8	
		Krępna	02-29-1-13-663 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,50	4,15	100	KOP-ROW	
		Krępna	02-29-1-13-663 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	22,00	398,82	101	SADZ 1R	
		Krępna	02-29-1-13-663 -c -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	18,36	0,81	110	DOW-SADZ	
		Krępna	02-29-1-13-663 -c -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	3,64	0,92	110	DOW-SADZ	
	PIEL	Klucze	02-29-1-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA	
		Klucze	02-29-1-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	----	HA	15,00	511,6	123	KOSZ UB	
		Klucze	02-29-1-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	----	HA	20,00	1 094,4	124	KOSZ UC	
		Krępna	02-29-1-13- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA	
		Krępna	02-29-1-13- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	----	HA	20,00	682	123	KOSZ UB	
		Krępna	02-29-1-13- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	----	HA	15,00	820,8	124	KOSZ UC	
	NAS	N-ZNGOSP	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
			Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
Klucze			02-29-1-10- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	1 000,00	-	361	ZB-NASBK	
Krępna			02-29-1-13-630 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	-	380	GODZ MH8	
Krępna			02-29-1-13-630 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	-	370	GODZ RH8	
Krępna			02-29-1-13-630 -d -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	----	KG	500,00	-	361	ZB-NASBK	
N-ZSGOSP		Krępna	02-29-1-13-625 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	-	370	GODZ RH8	
		Krępna	02-29-1-13-625 -g -00	N-ZSGDNMD	zbior szyszek z GDN MD	1	KG	25,00	-	340	N-ZSGDNMD	
		Krępna	02-29-1-13-631 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	-	370	GODZ RH8	
Krępna	02-29-1-13-631 -b -00	N-ZSGDNMD	zbior szyszek z GDN MD	1	KG	25,00	-	340	N-ZSGDNMD			
OCHRL	O-GRODZN	Klucze	02-29-1-10-578 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	4,20	-	372	GODZ PILA	
		Klucze	02-29-1-10-578 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
		Klucze	02-29-1-10-578 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	1,20	19,37	142	GRODZ-SN	
		Klucze	02-29-1-10-578 -n -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	4,20	-	372	GODZ PILA	
		Klucze	02-29-1-10-578 -n -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
		Klucze	02-29-1-10-578 -n -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	1,40	22,6	142	GRODZ-SN	
		Klucze	02-29-1-10-578 -p -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	372	GODZ PILA	
		Klucze	02-29-1-10-578 -p -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	3,80	-	374	GODZ RU23	
		Klucze	02-29-1-10-578 -p -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
		Klucze	02-29-1-10-578 -p -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,10	33,9	142	GRODZ-SN	
		Klucze	02-29-1-10-587 -a -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	2,00	-	372	GODZ PILA	
		Klucze	02-29-1-10-587 -a -01	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	19,12	-	374	GODZ RU23	
		Klucze	02-29-1-10-587 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
		Klucze	02-29-1-10-587 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,00	64,56	142	GRODZ-SN	
		Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	2,00	-	372	GODZ PILA	
		Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,24	-	374	GODZ RU23	
		Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
		Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,16	51,01	142	GRODZ-SN	
		Krępna	02-29-1-13-651 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	372	GODZ PILA	
		Krępna	02-29-1-13-651 -h -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	-	374	GODZ RU23	
		Krępna	02-29-1-13-651 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN	
	Krępna	02-29-1-13-651 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	1,80	33,37	142	GRODZ-SN		
	Krępna	02-29-1-13-666 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	372	GODZ PILA		
	Krępna	02-29-1-13-666 -a -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	12,00	-	374	GODZ RU23		
	Krępna	02-29-1-13-666 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,60	-	142	GRODZ-SN		
	Krępna	02-29-1-13-666 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	4,00	74,15	142	GRODZ-SN		
	O-GRODZR	Krępna	02-29-1-13-658 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM	
Krępna		02-29-1-13-658 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,85	18,57	147	GRODZ-DEM		
O-GRODZS	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ		
	Klucze	02-29-1-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	90,00	-	148	K GRODZEŃ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-GRODZS	Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
		Krępna	02-29-1-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	-	148	K GRODZEŃ	
	O-GRYZPM	Klucze	02-29-1-10-587 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	-	370	GODZ RH8	
		Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	-	370	GODZ RH8	
		Klucze	02-29-1-10-614 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	-	370	GODZ RH8	
	O-KONTRU	Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	-	370	GODZ RH8	
		Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	PUL-RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ	
		Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	155	PUL-RYJ	
		Krępna	02-29-1-13-649 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8	
		Krępna	02-29-1-13-649 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ	
		Krępna	02-29-1-13-649 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	48,00	6,53	155	PUL-RYJ	
		Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	-	370	GODZ RH8	
		Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ	
		Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	5,44	155	PUL-RYJ	
		Krępna	02-29-1-13-663 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8	
		Krępna	02-29-1-13-663 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ	
		Krępna	02-29-1-13-663 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	6,8	155	PUL-RYJ	
		O-PROGNG	Klucze	02-29-1-10-578 - - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	----	SZT	3,00	-	158	SZUK-PEDM
			Klucze	02-29-1-10-579 - - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	----	SZT	3,00	-	158	SZUK-PEDM
	Klucze		02-29-1-10-580 - - -	SZUK-PEDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	3,00	3,18	157	SZUK-PEDR	
	Klucze		02-29-1-10-581 - - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	----	SZT	3,00	-	158	SZUK-PEDM	
	Klucze		02-29-1-10-582 - - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	----	SZT	3,00	-	158	SZUK-PEDM	
	Klucze		02-29-1-10-583 - - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	----	SZT	3,00	-	158	SZUK-PEDM	
	Klucze		02-29-1-10-584 - - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	----	SZT	3,00	-	158	SZUK-PEDM	
	Klucze		02-29-1-10-585 - - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	----	SZT	3,00	-	158	SZUK-PEDM	
	Klucze		02-29-1-10-586 - - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	----	SZT	3,00	-	158	SZUK-PEDM	
	Klucze		02-29-1-10-587 - - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	----	SZT	3,00	-	158	SZUK-PEDM	
	Klucze		02-29-1-10-588 - - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	----	SZT	3,00	-	158	SZUK-PEDM	
	O-PROGNS	Krępna	02-29-1-13-651 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD	
		Krępna	02-29-1-13-662 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD	
	O-SMIECI	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8	
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	-	370	GODZ RH8	
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00	-	380	GODZ MH8	
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00	-	370	GODZ RH8	
	O-ZGRYZC	Klucze	02-29-1-10-579 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	4,00	-	132	ZAB-REPEL	
		Klucze	02-29-1-10-579 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	29,84	132	ZAB-REPEL	
		Klucze	02-29-1-10-579 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,47	35,5	132	ZAB-REPEL	
		Klucze	02-29-1-10-583 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,21	63,85	132	ZAB-REPEL	
		Klucze	02-29-1-10-584 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,93	58,28	132	ZAB-REPEL	
		Klucze	02-29-1-10-587 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,45	28,84	132	ZAB-REPEL	
		Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,87	17,31	132	ZAB-REPEL	
		Klucze	02-29-1-10-607 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,95	18,9	132	ZAB-REPEL	
		Klucze	02-29-1-10-614 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,37	7,36	132	ZAB-REPEL	
		Klucze	02-29-1-10-619 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,28	5,57	132	ZAB-REPEL	
		Krępna	02-29-1-13-625 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	-	132	ZAB-REPEL	
		Krępna	02-29-1-13-625 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,06	1,19	132	ZAB-REPEL	
		Krępna	02-29-1-13-625 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	-	132	ZAB-REPEL	
Krępna		02-29-1-13-625 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,26	5,17	132	ZAB-REPEL		
Krępna		02-29-1-13-626 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	-	132	ZAB-REPEL		
Krępna		02-29-1-13-626 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,08	1,87	132	ZAB-REPEL		
Krępna		02-29-1-13-648 -jx -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	-	132	ZAB-REPEL		
Krępna		02-29-1-13-648 -jx -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,40	40,58	132	ZAB-REPEL		
Krępna		02-29-1-13-648 -s -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	-	132	ZAB-REPEL		
Krępna		02-29-1-13-648 -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,12	18,94	132	ZAB-REPEL		
Krępna	02-29-1-13-649 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	-	132	ZAB-REPEL			

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Krępna	02-29-1-13-649 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,05	34,66	132	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	132	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,92	32,46	132	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-655 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	132	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-655 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,23	37,7	132	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-657 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	132	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-657 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,96	66,95	132	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-658 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	132	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-658 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,50	42,27	132	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-663 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	132	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-663 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,56	43,28	132	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-664 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	132	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-664 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,96	33,14	132	ZAB-REPEL
	Krępna	02-29-1-13-666 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	132	ZAB-REPEL	
	Krępna	02-29-1-13-666 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,38	6,42	132	ZAB-REPEL	
	O-ZWALGC	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Klucze		02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	28,00	-	370	GODZ RH8	
OCHRP	P-POŻAR	Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ NOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	3,00	-	375	GODZ NOC
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
	UT-POŻAR	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ NOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	1,00	-	375	GODZ NOC
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
OCHRPR	OP-IGOEL	Klucze	02-29-1-10-616 -d -00	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	2,00	78	124	KOSZ UC
	OP-OŚRPRZ	Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	372	GODZ PILA
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	OP-REZERW	Klucze	02-29-1-10-597 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10-597 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	372	GODZ PILA
		Klucze	02-29-1-10-597 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Klucze	02-29-1-10-608 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10-608 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	372	GODZ PILA
		Klucze	02-29-1-10-608 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	372	GODZ PILA
Krępna		02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8	
POZ	CP-P	Klucze	02-29-1-10-582 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	17,3	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-582 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,79	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-598 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,71	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-598 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,88	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-598 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,88	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-598 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,41	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-663 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	50,05	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-663 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	16,11	2	CWD-D
	IB	Klucze	02-29-1-10-586 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	347,00	148,81	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-586 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	347,00	56,76	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-648 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00	85,72	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-648 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00	32,69	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-662 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	471,00	187,48	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-662 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	471,00	75,56	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-668 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	277,00	14,26	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-668 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	34,79	2	CWD-D
Krępna		02-29-1-13-668 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	277,00	50,44	2	CWD-D	
Krępna		02-29-1-13-668 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	5,97	2	CWD-D	
IIIAU	Klucze	02-29-1-10-610 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	407,00	193,8	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	Klucze	02-29-1-10-610 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	407,00	66,31	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-654 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	268,00	129	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-654 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	268,00	42,84	2	CWD-D
	IIIB	Klucze	02-29-1-10-607 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	295,00	127,18	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-607 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	295,00	54,91	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-610 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	590,00	308,36	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-610 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	590,00	103,91	2	CWD-D
	IVD	Klucze	02-29-1-10-585 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	482,00	400,55	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-585 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	482,00	77,44	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-602 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	351,00	176,84	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-602 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	351,00	52,08	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-603 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	119,00	100,81	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-603 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	119,00	20,93	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-625 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	218,00	95,5	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-625 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	218,00	35,56	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-626 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	358,00	148,23	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-626 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	358,00	81,82	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-626 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	577,00	236,35	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-626 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	577,00	115,79	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-626 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	287,00	13,74	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-626 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	101,00	83,39	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-626 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	287,00	48,91	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-626 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	101,00	25,76	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	254,00	12,17	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	92,00	57,73	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	254,00	33,17	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	92,00	16	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-631 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	188,00	9,05	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-631 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	35,18	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-631 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	188,00	23,7	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-631 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	8,8	2	CWD-D
	Krępna	02-29-1-13-633 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	152,00	68,56	2	CWD-D	
	Krępna	02-29-1-13-633 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	152,00	26,06	2	CWD-D	
	POZ-P	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	16,00	-	372	GODZ PILA
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Klucze	02-29-1-10-586 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	8,00	-	372	GODZ PILA
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	16,00	-	372	GODZ PILA
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Klucze	02-29-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	635,00	583	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	635,00	147,07	2	CWD-D
Krępna		02-29-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	390,00	320,25	2	CWD-D	
Krępna		02-29-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	390,00	65,27	2	CWD-D	
PTP	Klucze	02-29-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	540,00	560,7	2	CWD-D	
	Klucze	02-29-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	540,00	80,66	2	CWD-D	
	Krępna	02-29-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	320,00	267,17	2	CWD-D	
	Krępna	02-29-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	320,00	52,45	2	CWD-D	
PTW	Klucze	02-29-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	79,02	2	CWD-D	
	Klucze	02-29-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	17,22	2	CWD-D	
	Krępna	02-29-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	108,24	2	CWD-D	
	Krępna	02-29-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	28,68	2	CWD-D	
TPP	Klucze	02-29-1-10-604 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	89,79	2	CWD-D	
	Klucze	02-29-1-10-604 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	31,39	2	CWD-D	
	Klucze	02-29-1-10-604 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	35,08	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczogodziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	TPP	Klucze	02-29-1-10-604 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	12,95	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-610 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	35,05	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-610 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	8,2	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-613 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	203,00	150,74	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-613 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	203,00	40,18	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-614 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	260,00	207,78	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-614 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	260,00	55,57	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-614 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	67,9	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-614 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	14,98	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-614 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	36,53	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-614 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	8,34	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-614 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	4,37	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-614 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,1	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-617 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	44,78	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-617 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	9,61	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-620 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	195,00	146,95	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-620 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	195,00	35,97	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-641 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	72,00	63,33	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-641 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	72,00	15,49	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-644 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00	108,46	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-644 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00	30,06	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-644 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	107,00	97,83	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-644 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	107,00	28,45	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-646 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	244,00	173,84	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-646 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	244,00	68,09	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-660 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	84,00	9,86	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-660 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	10,64	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-660 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	84,00	15,45	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-660 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	1,4	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-660 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	33,00	3,74	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-660 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	33,00	5,47	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-661 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	12,39	2	CWD-D	
	Krępna	02-29-1-13-661 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	2,74	2	CWD-D		
	Krępna	02-29-1-13-661 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	71,00	56,61	2	CWD-D		
	Krępna	02-29-1-13-661 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	71,00	13,88	2	CWD-D		
	Krępna	02-29-1-13-661 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	111,00	13,97	2	CWD-D		
	Krępna	02-29-1-13-661 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	36,91	2	CWD-D		
	Krępna	02-29-1-13-661 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	111,00	20,6	2	CWD-D		
	Krępna	02-29-1-13-661 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	4,99	2	CWD-D		
	Krępna	02-29-1-13-667 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	36,52	2	CWD-D		
	Krępna	02-29-1-13-667 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	4,73	2	CWD-D		
	TWP		Klucze	02-29-1-10-586 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00	51,01	2	CWD-D
			Klucze	02-29-1-10-586 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00	13,16	2	CWD-D
			Klucze	02-29-1-10-589 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	24,88	2	CWD-D
			Klucze	02-29-1-10-589 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	4,16	2	CWD-D
			Klucze	02-29-1-10-589 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	65,82	2	CWD-D
			Klucze	02-29-1-10-589 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	10,88	2	CWD-D
			Klucze	02-29-1-10-591 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	29,08	2	CWD-D
			Klucze	02-29-1-10-591 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	5,91	2	CWD-D
			Klucze	02-29-1-10-613 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	41,26	2	CWD-D
			Klucze	02-29-1-10-613 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	6,72	2	CWD-D
			Klucze	02-29-1-10-617 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	45,25	2	CWD-D
Klucze			02-29-1-10-617 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	8,79	2	CWD-D	
Klucze			02-29-1-10-618 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	32,41	2	CWD-D	
Klucze			02-29-1-10-618 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	8,97	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Kłucze	02-29-1-10-619 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	121,73	2	CWD-D
		Kłucze	02-29-1-10-619 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	31,69	2	CWD-D
		Kłucze	02-29-1-10-623 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	16,02	2	CWD-D
		Kłucze	02-29-1-10-623 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,81	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-637 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	25,96	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-637 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	5,55	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-638 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	28,37	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-638 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,43	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-645 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	71,19	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-645 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	23,63	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-648 -mx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	35,28	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-648 -mx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	5,23	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-650 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	18,09	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-650 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,89	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-661 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	19,68	2	CWD-D
Krępna	02-29-1-13-661 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,69	2	CWD-D		
UTRZ	UT-DROGIL	Kłucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Kłucze	02-29-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	14,00	-	372	GODZ PILA
		Kłucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	370	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	14,00	-	372	GODZ PILA
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	370	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Kłucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Kłucze	02-29-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		Kłucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	-	372	GODZ PILA
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
	UT-PARK	Kłucze	02-29-1-10-594 -I -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Kłucze	02-29-1-10-594 -I -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	371	GODZ RH23
		Kłucze	02-29-1-10-594 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
	UT-TURYST	Kłucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Kłucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	371	GODZ RH23
		Kłucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-641 -k -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
Krępna		02-29-1-13-641 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8	
Krępna		02-29-1-13-641 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	371	GODZ RH23	
Krępna	02-29-1-13-641 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łąkowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.