
                             SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA                                  

 
 
 
1.CHARAKTER  ÚZEMIA  VÝSTAVBY: 
 
 
 
1.1. ZHODNOTENIE  STAVENISKA: 
 
     Lesná cesta Valentová - Maselno predstavuje  komunikáciu prechádzajúcu 
extravilánom katastrálneho územia obce Horné Opatovce viď: prehľadná mapa, 
porastová  mapa. Šírka vozovky  komunikácií je v súčasnosti 3,0m  viď: PRIEČNE 
REZY.  
 
     Súčasný stav lesnej cesty v danom úseku predstavuje starú zemnú cestu 
z koľajami je erodovaná. Rekonštrukciou odvodňovacích zariadení sa zvýši 
prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť cesty a zvýši sa únosnosť podložia. 
 
  Trasa svahovej cesty začína pripojením k existujúcej ceste nad obcou a končí 
napojením na existujúcu lesnú cestu.  
 
 Znázornenie trasy viď: Prehľadná mapa, Porastová mapa. 
 
   Na trase sa striedajú ľavostranné a pravostranné oblúky polomermi od 15 do 
2 000m. Celá trasa z hľadiska smerového vyhovuje požiadavkám STN 73 61 08. 
 
   Prístup na stavenisko bude po miestnych komunikáciách a lesných cestách. 
 
 
 
1.2. PREHĽAD  MAPOVÝCH  PODKLADOV: 
 
       Pre  spracovanie  projektovej  dokumentácie  boli  použité  mapové  podklady  a  
to,  prehľadná mapa a  porastová mapa M=1:10 000 a katastrálna mapa M=1:10000. 
 
 
 
1.3. PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU: 
          
     Daná  výstavba lesnej cesty si vyžaduje nové zásahy do územia, čo sa týka 
záberu nových pozemkov. Výstavba sa bude vykonávať aj v rámci súčasného telesa 
lesnej cesty. 
   Výstavba lesnej cesty využíva existujúcu zemnú cestu (zvážnicu) a podľa 
požiadaviek investora sú navrhnuté nové objekty, čo sa týka odvodnenia lesnej 
cesty. 
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2. TECHNICKÉ  RIEŠENIE: 
 
 
2.1 Technické riešenie rekonštrukcie lesnej cesty priamo nadväzuje na súčasný stav  
existujúcej komunikácie, ktorý je nevyhovujúci z dôvodu neexistujúcej vozovky 
a potrebou vybudovania výhybní a rúrových priepustov . 
 
 
 Práce na výstavbe lesnej cesty sú nasledovné: 
 
 
-odstránenie kríkov a porastu 
 
-odstránenie pňov 
 
-odkopávky pre spodnú stavbu ciest  
 
-zriadenie lesných skladov 
 
- zriadenie priekop 
 
- zriadenie rúrových priepustov 
 
-úprava pláne 
 
- zriadenie nového krytu vozovky  
 
-zriadenie zemných krajníc 
 
 
 
    Rozsah prác a potrebné rozmery potrebných úprav sú stanovené vo vzorovom 
reze výkresovej časti. 
 
 
    
2.2. POZDĹŽNY SKLON: 
 
     Pozdĺžny sklon  lesnej cesty v úsekoch existujúcej zvážnice , nie je potrebné 
meniť. 
 
 
 
2.3. SMEROVÉ POMERY: 
 
     Smerové vedenie trasy lesnej cesty zostáva pôvodné bez zmien v úsekoch 
existujúcej zvážnice. Podľa požiadaviek investora sa lesná cesta prepojí cez lesné 
porasty. 
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Situácia trasy lesnej cesty je nasledovná: 
 
S.O.0.1. Km. 0,000 – km 2,493  trasa po existujúcej zvážnici cez porasty 
S.O.0.2. Km. 0,000 – km 1,020  trasa po existujúcej lesnej ceste 
 
2.4. PRIEČNY REZ: 
 
 
       Priečny rez lesnej cesty rozmerovo (šírka)  sa zmení k pôvodnému priečnemu 
rezu v úsekoch existujúcej zvážnice dobudovaním odvodňovacej priekopy. Súčasné 
priečne rezy sú znázornené v projektovej dokumentácii, ako  PRIEČNE REZY, 
VZOROVÉ REZY. 
 
       Stávajúci stav existujúcej lesnej cesty predstavuje cestu bez vozovky 
v niektorých úsekoch s vyjazdenými koľajami. 
 
 
 
NOVÝ KRYT VOZOVKY: 
 
 Daná lokalita lesnej cesty má pôdu mäkkú ílovitú CBR =1% 
Pre päť prejazdov nákladných aut do 40t nutná nosná vrstva kameniva 0/64mm 
hr,40cm .  
 
   V  úseku  lesnej cesty bude zriadená vozovka z kameniva: 
 
 

- Štrkodrť fr. 0-29mm..................hr. 100mm po zhutnení 
 
 

- kamenivo hrubé drvené  32-63mm s výplňou...........hr. 300mm po zhutnení 
 

 
    Navrhnutá konštrukcia bude použitá aj pre zriadenie výhybní. 
 
 
 
 
2.5. ODVODNENIE LESNEJ CESTY: 
 
 
     Na pozdĺžne odvodnenie vo výkope zemného telesa sa navrhuje lichobežníková 
priekopa s umiestnením dna 30cm pod predpokladanou zemnou pláňou. 
 
   Priekopa v úsekoch s veľkým pozdĺžnym skonom je navrhnutá nespevnená .  
 
     Voda z pozdĺžnych priekop je odvedená do rúrových priepustov, alebo do 
otvorených lichobežníkových priekop. 
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Priekopa je navrhnutá nasledovne: 
 
S.O.0.1. Km. 0,050 – km. 2,493 ľavostranná nespevnená 
S.O.0.2. Km. 0,000 – km. 1,020 ľavostranná nespevnená 
 
Na trase cesty sa vybudujú nové priepusty, pre odvedenie vôd z priekopy 
a prevedenie bystrín (potokov) cez teleso lesnej cesty. 
 
 
Charakteristika nových priepustov je nasledovná: 
 

S.O.0.1.  

 
Priepust km. 0,050 
 
 
-nový rúrový priepust  
 
-rúrový priepust DN 600mm rúry TZP 4-60 dl. 7m 
 
-sklon 3% 
 
 
Priepust km. 0,281 
 
-nový rúrový priepust 
 
-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60 dl. 7m 
 
-sklon 3% 
 
 
 
Priepust km. 0,431 
 
-nový rúrový priepust  
 
-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60 dl.7m 
 
-sklon 3% 
 
 
Priepust km. 0,581 
 
-nový rúrový priepust 
 
-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60 dl.7m 
 
-sklon 3% 
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Priepust km. 0,910 
 
-nový rúrový priepust 
 
-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60 dl.7m 
 
-sklon 3% 
 
 
 
Priepust km. 0,960 
 
-nový rúrový priepust na bystrine 
 
-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.7m 
 
-sklon 3% 
 
 
 
Priepust km. 1,158 
 
-existujúci rúrový priepust na bystrine predĺžiť 
 
-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.3m 
 
 
 
Priepust km. 1,340 
 
-nový rúrový priepust 
 
-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.7m 
 
-sklon 3% 
 
 
 
Priepust km. 1,460 
 
-nový rúrový priepust 
 
-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.7m 
 
-sklon 3% 
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Priepust km. 1,606 
 
-existujúci rúrový priepust, predĺžiť 
 
-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.3m 
 
 
 
Priepust km. 1,790 
 
-nový rúrový priepust 
 
-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.7m 
 
-sklon 3% 
 
 
 
Priepust km. 2,000 
 
-nový rúrový priepust 
 
-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.7m 
 
-sklon 3% 
 
 
Priepust km. 2,220 
 
-nový rúrový priepust 
 
-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.7m 
 
-sklon 7% 
 
 
Priepust km. 2,394 
 
-existujúci rúrový priepust, predĺžiť 
 
-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.4m 
 
 
Priepust km. 2,493 
 
-nový rúrový priepust 
 
-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.8m 
 
     Vtoky a výtoky priepustov budú spevnené lomovým kameňom. 
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   Priečne odvodnenie krytu zabezpečia odrážky z oceľových profilov dl. 5m pod 
uhlom 60 stupňov sú navrhnuté  v počte S.O.0.1.  25ks, S.O.0.2. 10ks osádzané sú 
vo vzdialenostiach 100m. 
 
Oceľové odrážky sú osádzané do lôžka z prostého betónu. 
 
 
 
2.6. VÝHYBNE, LESNÉ SKLADY: 
 
 
Výhybne: 
 
 
    Výhybne slúžia k plynulému pohybu lesných mechanizmov po lesnej ceste a slúžia 
ako stanoviská v prípade protipožiarneho zásahu. Výhybne sú navrhnuté 
nasledovne. 
 
 
-km. 1,400 pravostranná  
 
-km. 2,190 pravostranná 
 
 
      Technické parametre výhybní sú stanovené, dĺžka výhybne 20m nájazdy po 10m, 
šírka vozovky výhybne 2,5m viď: výkres Výhybňa. 
 
Konštrukcia vozovky, ako na lesnej ceste. 
 
 
Lesné sklady: 
 
    Podľa požiadavky investora sa na trase lesnej cesty zriadia tri lesné sklady, ktoré 
budú slúžiť pre manipuláciu s drevnou hmotou a pre sústreďovanie, otáčanie 
protipožiarnej techniky. 
 
  Lesné sklady sú navrhnuté o šírky S.O.0.1.  8m a dĺžky 40m, S.O.0.2. 12m a dĺžky 
30m spevnené kamenivom ako lesná cesta. 
 
 
Sklady sú navrhnuté nasledovne: 
 
S.O.0.1. Km. 0,331  pravostranný 
 
S.O.0.1. Km. 0,860  pravostranný 
 
S.O.0.2. Km. 0,530  pravostranný 
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2.7. ZEMNÉ PRÁCE: 
 
 
      Zemné práce predstavujú podstatnú časť  prác na výstavbe lesnej  cesty. 
      Odkopávky pre spodnú stavbu ciest predstavujú odstránenie 20cm vrstvy zo 
súčasnej koruny existujúcej lesnej cesty a odstránenie nánosov na krajniciach 
a vyrovnanie a zhutnenie zemnej pláne. Zemina získaná z odkopávok sa uloží do 
násypov lesnej cesty a na skládky , pre zriadenie zemných krajníc.  
 
   Zemné práce súvisia predovšetkým z odkopávok a zriadením odvodňovacích 
priekop. 
 
   
Zemné práce pre výstavbu lesnej cesty sú nasledovné: 
 S.O.0.1.        S.O.0.2. 
 
-odstránenie kríkov a stromov s koreňmi do 10cm..............3000,0m2 
 
-odstránenie pňov do 300mm...............................................200,00ks 
 
-odstránenie pňov do 500mm...............................................150,00ks 
 
-odstránenie pňov do 700mm...............................................50,00ks 
 
-prevedenie vody potrubím......................................................30,00m 
 
-odkopávky pre cesty v hor. 4..............................................5212,95m3   111,50m3 
 
-príplatok za lepivosť............................................................5212,95m3   111,50m3 
 
-odkopávky pre cesty v hor. 5..............................................1737,65m3 
 
-dolamovanie výkopu v hor. 5..............................................1737,65m3 
 
-hĺbenie rýh šírky do 2000mm v hor. 4.....................................117,00m3 
 
-príplatok za lepivosť................................................................117,00m3 
 
-zvislé premiestnenie výkopku..................................................117,00m3 
 
-vodorovné premiestnenie výkopku do 500m.......................  4641,40m3       408,0m3 
 
-nakladanie výkopku.................................................................998m3            408,0m3 
 
-násyp zhutnený do 103%........................................................3643,40m3     237,2m3 
 
-násypy nezhutnené..................................................................2409,20m3 
 
-uloženie sypaniny na skládku..................................................998,0m3 
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-úprava pláne so zhutnením....................................................14494,90m2, 5390,0m2 
 
-svahovanie výkopov...............................................................9501,80m2    1025,5m2 
 
-svahovanie násypov................................................................7631,30m2   1175,8m2 
 
-uloženie prebytočnej zeminy na skládku odpadov..................2409,20m3     153,0m3 
 
 
 
Zatriedenie hornín:  
                               trieda 4  75% 
                               trieda 5  25% 
 
Sklony svahov:  výkopové  1:1 
                          
                           násypové  1:1,5 
 
 
 
2.8. INŽINIERSKE SIETE: 
 
      Stanoviská a vytýčenie inžinierskych sietí zabezpečí investor stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vypracoval: Milan Hlinka                                                       Dňa: január 2023 


