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OPIS ROZWIĄZAŃ  
KONSTRUKCYJNO - ARCHITEKTONICZNYCH 

 
 

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WZNOSZENIA OBIEKTU 
 Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych winien jest zapoznać się z treścią kompletnej do-

kumentacji. Wszystkie projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie.   

 Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy rozpoznać teren i zapoznać się z istniejącym aktualnym 

uzbrojeniem terenu. Szczególną uwagę należy zwrócić na usytuowanie w obrysie fundamentu sieci elektrycz-

nych, kanalizacyjnych, wodociągowych i innych. 

 Osie modularne powinny być naniesione w sposób geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego 

geodetę w dzienniku budowy. 

 Przy montażu deskowań należy kontrolować jego dokładność sprawdzając: 

- osiowe ustawienie elementu, 

- pionowe ustawienie elementu, 

- wielkość przesunięć w pionie i poziomie. 

 Wykonywanie elementów żelbetowych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Nie dopuszcza się do wbudowywania elementów, których jakość nie odp 

 owiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Wszystkie elementy używane 

przy montażu muszą posiadać odpowiedni atest. 

 Przed przystąpieniem do wykonania elementów danego poziomu, każdorazowo należy na poszczegól-

nych poziomach w wyraźny sposób zaznaczyć osie modularne. Wyznaczanie i przenoszenie osi powinien prze-

prowadzić uprawniony geodeta. 

 UWAGA! Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I. Budownictwo Ogólne oraz warunki BHP jakie obowiązują w 

budownictwie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, szcze-

gółami i detalami niezbędnymi do bezpiecznego i prawidłowego wznoszenia budowli.  

 Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem geodezyjnym potwierdzonym wpisem do dziennika 

budowy. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie pod nadzorem geodety. 

W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy należy je wznowić przez uprawnioną jednostkę wy-

konawstwa geodezyjnego. 
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 Po wykonaniu fundamentów oraz ich obciążeniu należy kontrolować ewentualne osiadanie. W przy-

padku zauważenia osiadania większego niż dopuszczalne bezzwłocznie należy powiadomić autorskie biuro pro-

jektów. 

 Przy rozwiązaniach systemowych należy stosować się do wytycznych producenta. 

 Przy wykonywaniu elementów żelbetowych konieczny jest każdorazowy odbiór zbrojenia potwierdzony 

wpisem do dziennika budowy. 

 
 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury dla punktu przetrzymywania tusz dziczyzny wraz                                        

z zaprojektowaniem instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej na terenie działki nr ewid. 9184/12 obręb Wysoka, 

gmina Cekcyn. 

PODSTAWA OPRACOWANIA 
– Ustawa „Prawo budowlane”, 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, 

– obowiązujące Normy Polskie i przepisy, 

– ustalenia z inwestorem, 

– wizja w terenie. 

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Na działce nr ewid. 9184/12 w Wierzchlesie znajduje się istniejąca zabudowa będąca własnością Nadleśnictwa 

Zamrzenica. W skład zabudowy wchodzą: budynek kwatery myśliwskiej, budynki gospodarcze i garażowe, ogrodzone 

pole fotowoltaiczne, obiekty małej architektury. Działka jest częściowo ogrodzona. Na działce znajdują się przyłącza 

wodociągowe, kanalizacyjne wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków i przyłącze elektroenergetyczne. 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Na działce nr ewid. 9184/125 niniejszy projekt przewiduje budowę infrastruktury dla punktu przetrzymywania 

tusz dziczyzny wraz z zaprojektowaniem instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej. 

Zgodnie z graficzną częścią opracowania kontenery chłodnicze zostaną posadowione na projektowanej płycie 

fundamentowej. Nieczystości ciekłe powstałe przy funkcjonowaniu punktu będą odprowadzane do dwóch 

szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe. Woda do projektowanego punktu zostanie doprowadzona                              

z istniejącego obiektu kwatery myśliwskiej za pomocą projektowanej zewnętrznej instalacji wodociągowej.  

Zasilanie projektowanych kontenerów chłodniczych należy doprowadzić z istniejących rozdzielni na działce 

Inwestora zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.  
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Szczegółowe opisy wg branży sanitarnej i elektrycznej.  

Teren inwestycji należy ogrodzić nowym ogrodzeniem panelowym. W ogrodzeniu należy wykonać dwie bramy 

dwuskrzydłowe o szerokości 4m i furtkę o szerokości 1m. Panele ogrodzeniowe od strony drogi publicznej 

należy wyposażyć w wypełnienie (np. w formie taśmy PCV).  Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu 

projektuje się wykonać utwardzenia terenu z płyt ażurowych MEBA 60x40x8cm. 

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDYNKU 

Na podstawie wykonanej odkrywki stwierdzono na głębokości posadowienia budynku grunt piaszczysty wilgotny.  

Do sprawdzenia zaprojektowanych w projekcie powtarzalnym fundamentów przyjęto nośność gruntu na 

0,15MPa. Dla przedmiotowego budynku mieszkalnego stwierdza się, że w projektowanym podłożu występują 

proste warunki gruntowe, pozwalające zaliczyć obiekt do pierwszej kategorii posadowienia. 

FUNDAMENTY                  
Projektuje się posadowienie bezpośrednie fundamentu w postaci płyty fund. o wymiarach 11800x8400x250mm. 

Fundament należy posadowić na warstwie „chudego” betonu klasy C8/10 grubości min. 5cm.  

Grunty nienośne (organiczne) w obrębie płyty fundamentowej należy wybrać i wymienić na piasek średni 

zagęszczany warstwami – docelowa grubość warstwy piasku - 15cm   

Górę płyty fundamentowej należy wynieść około 100mm ponad otaczający teren. 

Fundament należy wykonać z betonu klasy B25 (C20/25) oraz zbroić stalą zbrojeniową klasy A-IIIN (B500SP) 

zgodnie z częścią graficzną projektu. Fundament należy zaizolować przeciwwilgociowo stosując Abizol R+G, 

dysperbit lub lepik asfaltowy. 

Podczas betonowania płyty należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wartości otuliny prętów 

zbrojeniowych.  

Pod płytą betonową i przed jej zabetonowaniem należy rozłożyć elementy kanalizacji sanitarnej, 

instalacji wodociągowej.  

Wszystkie instalacje pod płytą należy prowadzić w rurach osłonowych.   

PROJEKTOWANE OGRODZENIE  

Projektuje się ogrodzenie panelowe o wysokości 143cm. Głównymi elementami ogrodzenia są słupki stalowe 

ocynkowane i malowane proszkowo o przekroju 60x40mm i grubości ścianki 2mm oraz panele 2D 6/5/6 (stal 

ocynkowana pokryta farbami poliestrowymi). Całość wykonana w kolorze antracytowym. Kolor ostatecznie 

uzgodnić z Inwestorem.  
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Ogrodzenie poza płytą fundamentową należy wykonać łącznie z betonową podmurówką. Podmurówkę osadzać 

w systemowych uchwytach dedykowanych do jej montażu. Słupki ogrodzenia zabetonować w stopach 

betonowych 250x250x800mm. Do wykonania stóp użyć betonu B20 (C20/25). Panele ogrebiowe od stronu drogi 

publiczniej należy wyposażyć w wypełnienie (np. w formie taśmy PCV) 

Przykład wypełnienia paneli ogrodzeniowych taśmą PCV. 
 

 
 
Słupki ogrodzenia, które występują nad płytą fundamentową należy do płyty fundamentowej mocować za po-

mocą dedykowanych podstaw (zdjęcie poniżej). Ogrodzenie nad płytą fundamentową wykonać bez podmu-

rówki. Nad płytą fundamentową wykonać ogrodzenie z zastosowaniem panela 2D o wysokości 2,63m 

 

 
 
W projektowanym ogrodzeniu należy wykonać dwie bramy o szerokości 4,0m. Obramowanie bram wykonać                 

z profilu 60x40x3mm (profil ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze antracytowym). Wypełnienie bram                    

wykonać z panelu 2D 6/5/6. Słupki bram należy wykonać z profilu 100x100x5mm (profil ocynkowany, malowany 

proszkowo w kolorze antracytowym). Słupki bram zabetonować w stopach betonowych 400x400x1000mm. Do 

zabetonowania słupów należy użyć betonu. B20 (C20/25). Dodatkowo wykonać betonowy fundament pod ogra-

nicznik skrzydeł bramy o wymiarze 400x400x400mm. Wysokość panela 2D 6/5/6 użytego jako wypełnienie 
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bramy wynosi 143cm.  

Oprócz dwóch bram w ogrodzeniu należy wykonać furkę o szerokości 100cm. Obramowanie furtki wykonać                 

z profilu 60x40x3mm (profil ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze antracytowym). Wypełnienie furtki                    

wykonać z panelu 2D 6/5/6. Słupki bram należy wykonać z profilu 80x80x3mm (profil ocynkowany, malowany 

proszkowo w kolorze antracytowym). Słupki bram zabetonować w stopach betonowych 300x300x1000mm. Do 

zabetonowania słupów należy użyć betonu. B20 (C20/25). 

Przed wykonaniem bram i furki ich ostateczny kształt, kolor oraz gabaryty uzgodnić z Inwestorem. 

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA TERENU 
Zgodnie z graficzną częścią opracowania projektuje się utwardzenia w postaci betonowych płyt ażurowych 

„MEBA” 60x40x8cm. Wokół utwardzeń osadzić obrzeża 100x300x8cm.  

Zakres prac związanych z utwardzeniami: 

1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości utwardzenia 

2. Wykonanie ław pod obrzeża z oporem 

3. Osadzenie betonowych obrzeży 

4. Wykonanie odsadzającej warstwy z piasku z mechanicznym zagęszczeniem 

5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 

6. Wykonanie utwardzenia z betonowych płyt ażurowych MEBA o gr. 8cm na podsypce cementowo – 

piaskowej 1:5 

7. Wypełnienie wolnych przestrzeni w płytach MEBA żwirem o uziarnieniu 8/20 

8. Rozplantowanie połowy objętości ziemi z wykopu wokół nowego utwardzenia. 

Układ projektowanych warstw utwardzenia: 

1. Ażurowe płyty betonowe MEBA o grubości 8cm 

2. Podsypka cementowo – piaskowa o grubości 5cm 

3. Podbudowa z naturalnego kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 15cm 

4. Warstwa odsączająca z piasku zagęszczana mechanicznie 15cm 

5. Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie 

Przy wjeździe przez bramę zaprojektowano obniżenie na matę dezynfekującą. Zewnętrzny wymiar obniżenia 

po wymiarach zewnętrznych wynosi 4,00x1,66m. Wypełnienie obniżenia wykonać należy z kostki brukowej o 

grubości 8cm.  
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JAKOŚĆ MATERIAŁÓW DO WYKONANIA ROBÓT ŻELBETOWYCH 
Wszystkie materiały używane podczas robót muszą być najwyższej jakości, atestowane i dopuszczone do stosowania 

jako materiały budowlane w Polsce. 

Deskowanie 

Musi być dobrej jakości, nie usuwać deskowania i podpór montażowych przed stwardnieniem betonu wystarczającym do 

przeniesienia przez el. obciążenia własnego i użytkowego. 

Tolerancje  

Dokładność wymiarowa konstrukcji powinna być zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B-02356. 

Zbrojenie 

Zbrojenie przed ułożeniem oczyścić starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczeń utrudniających przyczepność 

betonu. Zbrojenie ma być ułożone dokładnie, mocowane elementami o dystansowniki. Zbrojenie wykonać z prętów                       

z stali A-IIIN (B500SP) 

Beton 

W projekcie przewidziano beton klasy B25 (C20/25). Mieszanka betonowa powinna mieć właściwą konsystencję bez 

dodawania nadmiernej ilości wody. Układać beton w formach w sposób zapobiegający rozwarstwieniu. Wibrować w celu 

usunięcia pęcherzy powietrza niezwłocznie po ułożeniu. Wokół zbrojenia, w rogach i zwężeniach sprawdzić, czy beton 

przylega dokładnie. Kontrolować prędkość układania tak, aby mieszanka była zagęszczana w warstwach max 30cm. 

Przed wznowieniem betonowania powierzchnia „starego” betonu powinna być nacięta lub nadkuta w celu usunięcia 

szkliwa i odsłonięciu kruszywa oraz nasiąknięta i smarowana mleczkiem cementowym. Należy prowadzić wszystkie 

niezbędne kontrole i testy próbek betonu na ściskanie. Przy betonowaniu w temp. poniżej 5˚C materiały mają być 

podgrzewane. Chronić beton przed zamarzaniem do czasu wystarczającego związania przy pomocy obudów, mat itp. 

„wylane” betony należy prawidłowo pielęgnować. 

 

JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONANIA 
O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały użyte podczas robót muszą mieć atesty stosowanych polskich jednostek 

atestacyjnych i być najwyższej jakości. Wszystkie prace muszą być prowadzone z należytą starannością, zgodnie                               

z wiedzą budowlaną. Pracę należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 

Opracowali: 

Projektant specjalności  
Architektonicznej,  

konstrukcyjno-budowlanej: 

inż. ANDRZEJ DYLEWSKI 
UPR. BUD. NR 776/75/Bg i  WBPP-NB-7210/2/83 
w zakresie sporządzania projektów konstrukcyjno-
budowlanych budynków i budowli bez ograniczeń 

 
                …............................. 

(podpis) 
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Część opisowa informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 
1. Zakres i kolejność robót budowlanych 
Zakres robót obejmuje: 
Budowa infrastruktury dla punktu przetrzymywania tusz dziczyzny wraz z zaprojektowaniem instalacji 
elektrycznej i kanalizacyjnej na terenie działki nr ewid. 9184/12 obręb Wysoka, gmina Cekcyn. 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na działce nr ewid. 9184/12 w Wierzchlesie znajduje się istniejąca zabudowa będąca własnością 
Nadleśnictwa Zamrzenica. W skład zabudowy wchodzą: budynek kwatery myśliwskiej, budynki gospodarcze i 
garażowe, ogrodzone pole fotowoltaiczne, obiekty małej architektury. Działka jest częściowo ogrodzona. Na 
działce znajdują się przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków i 
przyłącze elektroenergetyczne. 
3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót    

budowlanych 
     Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie największych zagrożeń dla zdrowia 
wykonujących je pracowników: 

 przy prowadzeniu robót ziemnych 
 przy pracach na rusztowaniach,  
 przy robotach spawalniczych, 
 przy używaniu elektronarzędzi. 
 przy robotach betoniarskich i zbrojarskich, 
 przy robotach murarsko-tynkarskich /komin/ 
 przy robotach ciesielskich 
 przy robotach dachowych i dekarskich 
 przy robotach malarskich 
 przy robotach impregnacyjnych  

4.1. Zagrożenia prowadzeniu robót ziemnych 

 Wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót 
 Niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy 
 Składowanie materiałów na krawędzi wykopu 
 Pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie 
 Użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków 
 Brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów 
 Przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki 

4.2. Zagrożenia przy pracach na rusztowaniu na wysokościach to: 

 uszkodzone elementy rusztowań, 
 przeciążenia pomostów rusztowań, 
 upadki pracowników z wysokości, 
 uszkodzenia od spadających zsuniętych materiałów czy narzędzi. 

4.3.  Zagrożenia przy robotach spawalniczych: 
 możliwość urazów związanych z niewłaściwym składowaniem elementów lub ich przemieszczaniem, 

 stosowanie niesprawnego sprzętu, 
 porażenie wzroku lub oparzenia rąk od palnika 
 poparzenia roztopionym metalem, 
 wybuch butli gazowych, 
 powstanie pożaru. 
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 samowolna reperacja palników lub manometrów gazowych 
 nieprzestrzeganie zasad obchodzenia się z butlami gazowymi 
 nieprzestrzeganie zasad kolejności wykonywania czynności przy gaszeniu palników 
 lekceważenie uszkodzeń kabli elektrycznych 

4.4. Zagrożenia przy używaniu elektronarzędzi: 

 porażenia prądem, 
 oparzenia łukiem elektrycznym, 
 powstanie pożaru, 
 skaleczenia. 

4.5. Zagrożenia przy robotach betoniarskich 

 możliwość przygniecenia pracownika naprowadzającego gruszkę z betonem na stanowisko robocze 
 podawanie niejednoznacznych sygnałów operatorowi dźwigu lub operatorowi pompy do betonu 
 urazy spowodowane nieostrożnym przejmowaniem pojemnika z betonem 
 zrzucanie pracownika z pomostu roboczego przez nieprzytrzymywaną końcówkę węża do podawanego 

betonu 
 zachlapanie twarzy betonem przy nieostrożnym jego rozładunku 
 porażenia prądem przez uszkodzone  przewody zasilające wibratory lub kable oświetleniowe 
 urazy nóg przy chodzeniu po zbrojeniu płyt stropowych zakrytych świeżym betonem  
 okaleczenia przez wystające pręty zbrojenia 
 porażenia przy wyładowaniach atmosferycznych 

4.6.  Zagrożenia przy robotach murarskich i tynkarskich 

 zmiana położenia betoniarki lub agregatu tynkarskiego postawionego na nierównym podłożu lub brak 
zabezpieczeń przed ich przesunięciem 

 obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione 
 nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu 
 możliwość urazów przy obsłudze sprzętu nie posiadającego odpowiednich zabezpieczeń części 

ruchomych 
 zachlapania oczy rozpryskami wyładowywanej lub przeładowywanej zaprawy 
 zachlapania oczu zaprawą przy murowaniu lub tynkowaniu 
 nieprawidłowo wykonane rusztowania 
 samowolna likwidacja  istniejących zabezpieczeń ochronnych ( odkrywanie otworów w stropach, 

demontaż barierek) 
 wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego nieprzystosowanych 
 upadek z wysokości spowodowany nieprawidłowo wykonanymi zabezpieczeniami otworów  w stropach 

i ścianach 
 wychylanie się poza zarys rusztowań bez odpowiednich zabezpieczeń przy przejmowaniu materiałów z 

pojemników 
 podwyższanie pomostów roboczych w sposób przypadkowy niezgodny z przepisami 
 możliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem porządku na stanowisku pracy 
 urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości 

4.7. Zagrożenia przy robotach  ciesielskich 

 obsługa maszyn i urządzeń przez osoby nieuprawnione lub nie przeszkolone 
 niezachowanie warunków bezpiecznego transportu i składowania elementów deskowań 
 nieprzestrzeganie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń 
 dopuszczanie pracowników do pracy bez zabezpieczeń indywidualnych 
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 pozostawienie elementów niebezpiecznych przed utratą stabilności lub stabilizowanie elementów w 
sposób niewystarczający 

 prowadzenie rozbiórek szalunków niezgodnie z ustaloną technologią 
 rozpoczęcie rozbiórki bez polecenia przełożonego 
 pozostawienie na placu budowy desek wystającymi gwoździami 

4.8. Zagrożenia przy robotach dachowych i dekarskich 

 wykonywanie pracy na znacznych wysokościach 
 wykonywanie części robót na skraju dachu ( obróbki blacharskie ) 
 poruszanie się po powierzchniach stromych o nachyleniu dochodzącym do 450 
 używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami 
 używanie prostych, często prymitywnych urządzeń transportowych do podawania materiałów na dach 
 stosowanie materiałów szkodliwych i gorących 
 używanie otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich ( mas bitumicznych ) 
 wydzielanie się szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych 
 olśnienie spowodowane odbiciem światła od powierzchni blach 

4.9. Zagrożenia przy robotach malarskich 

 stosowanie szkodliwych substancji chemicznych  
 stosowanie substancji mogących powodować alergię 
 wykonywanie pracy na wysokości  
 posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem 
 niebezpieczeństwo pożaru 

4.10. Zagrożenia przy robotach impregnacyjnych  

 zatrucia organizmu nagłe, przewlekłe i ostre 
 możliwość oparzenia,  
 podrażnienia i alergie 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
szczególnie niebezpiecznych. 

  Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich 
wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

Pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie 
oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu prac. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio   
 kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń wg 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa                   i higieny pracy (Dz.U.1996/62/285) są następujące: 

 szkolenie wstępne ogólne, 
 szkolenie wstępne stanowiskowe, 
 szkolenie wstępne podstawowe, 
 szkolenie okresowe. 

Instruktażu przed przystąpieniem do robót budowlanych udzieli kierownik bądź majster przed 
przystąpieniem 
do robót stwarzających zagrożenie. 
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5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni  być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy 
sprzęt  ochrony indywidualnej w szczególności: 

a) montaż i demontaż rusztowań ramowych – ubiór roboczy, obuwie robocze, rękawice, kask 
ochronny, 
b) montaż konstrukcji drewnianych - ubiór roboczy, pasy bezpieczeństwa, obuwie robocze, 
rękawice, okulary ochronne, kask ochronny,  
c) prace dekarskie – ubiór roboczy, obuwie robocze, rękawice, okulary ochronne, kask ochronny, 
d) prace z elektronarzędziami  - ubiór roboczy, obuwie robocze, rękawice, okulary ochronne a przy 
długotrwałej pracy nauszniki 
e) prace malarskie - ubiór roboczy, obuwie robocze, nakrycia głowy, maski przeciwpyłowe, 
rękawice  
f) pozostałe roboty  – ubiór roboczy, obuwie robocze, kask ochronny, rękawice ochronne. 
 

Wszystkie środki ochrony indywidualnej powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania. 

 Każdy pracownik zobowiązany jest do noszenia ubrań ochronnych łącznie z kaskami ochronnymi 
na głowę, szczególnie przy pracy na wysokościach. Ubieranie kasków ochronnych dotyczy wszystkich 
osób przebywających w strefie robót a szczególnie w strefie niebezpiecznej, łącznie z inwestorem. 
Strefę niebezpieczną uniemożliwiającą dostęp osobom postronnym wyznacza się przez jej ogrodzenie 
balustradami                     i oznakowanie w odległości 6 m od płaszczyzny budynku. Przejścia, przejazdy 
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Daszki ochronne 
powinny znajdować się na wysokości co najmniej 2,40 m nad terenem i być nachylone pod kątem 450 . 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W 
miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z każdej 
strony niż szerokość przejścia lub przejazdu.  
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów 
jest zabronione. 
Przy pracach na rusztowaniach należy zapewnić: 

 stabilność rusztowania i pomostów i odpowiednią wytrzymałość z zabezpieczeniem przed 
nieprzewidywalną zmianą położenia, 
 powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnego 
materiału, 
 podłoga powinna być trwale przymocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu, 
 zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojściach do stanowisk pracy, 
 stosować bariery ochronne umieszczone na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężniki o 
wysokości co najmniej 15 cm. Pomiędzy poręczą a krawężnikiem umieścić w połowie wysokości 
poprzeczki. 
 przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego. Zapewnić 
rejestrację codziennych przeglądów rusztowania przez brygadzistę i okresowych po przerwie przez 
kierownika budowy. 
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 montaż i demontaż rusztowań może być powierzony tylko osobom legitymującym się 
odpowiednimi uprawnieniami (książeczka operatora), 
 do pracy na rusztowaniach na wysokościach mogą być dopuszczone osoby, które posiadają 
odpowiednie certyfikaty dopuszczające je do tego rodzaju pracy. 

Przy pracach na wysokościach, przy prowadzeniu prac dekarskich szczególnie na obrzeżu 
budynku, należy zabezpieczyć pracowników w indywidualny sprzęt ochrony osobistej taki jak: 

 szelki bezpieczeństwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do stałych punktów 
konstrukcyjnych, 
 szelki bezpieczeństwa z aparatami bezpieczeństwa,  
 hełmy ochronne przeznaczone do prac na wysokościach.  

Przy pracach spawalniczych należy zapewnić: 
 spawanie i cięcie metali może być wykonywane tylko przez osoby uprawnione, 
 zabrania się przeprowadzania kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi 
lub metalowymi przeznaczonymi do przesyłu gazów służących do spawania lub cięcia, 
 zabrania się reperacji we własnym zakresie sprzętu spawalniczego zarówno spawarek jak i 
palników do spawania lub cięcia gazowego, 
 zabrania się wykonywania prac spawalniczych w odległości mniejszej niż 5 m od materiałów 
łatwo palnych lub niebezpiecznych przy zetknięciu z ogniem, 
 butle z gazami używane do spawania powinny być ustawione w pozycji pionowej i 
zabezpieczone przed upadkiem przy pomocy obręczy metalowych lub łańcuchów. 
 odległość butli od płomienia palnika nie powinna być mniejsza niż 1 m, 
 węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się barwą, 
 na wężach bezpośrednio za palnikiem powinny być instalowane zabezpieczenia przeciwko 
powrotowi ciśnienia, 
 przy jakichkolwiek wątpliwościach dotyczących jakości węży należy je bezwzględnie złomować 
i zastosować nowe. 

Przy pracach przy użyciu elektronarzędzi należy przestrzegać: 
 każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo stan wtyczki i przewodu 
zasilającego, szczególnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzędzia, 
 osadzanie wtyczki w gnieździe wtykowym dozwolone jest tylko przy wyłączonym 
elektronarzędziu, 
 przy odłączeniu zasilania w pierwszej kolejności należy wyłączyć elektronarzędzie, 
 nie wolno dotykać części pracujących, np. tarczy piły tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertła itp. 
gdy elektronarzędzie znajduje się pod napięciem, 
 zabrania się użytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą, mają 
negatywne wyniki badań, u których w czasie pracy występuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, 
drgania lub inny rodzaj nieprawidłowej pracy. 
 zabrania się używania elektronarzędzi; 
 na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, 
 w czynnych magazynach materiałów łatwopalnych i pomieszczeniach o zagrożeniu wybuchem, 
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 zabrania się przeciążania elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie nie uwzględnianie 
przerw w pracy , 
 kontrolować elektronarzędzia co najmniej raz na 10 dni, jeżeli w instrukcji producenta nie 
przewidziano innych terminów 

 
     Sporządził: 

inż. Andrzej Dylewski 
 

Uprawnienia budowlane do sporządzenia 
projektów architektonicznych i konstrukcyjno-

budowlanych budynków i budowli bez ograniczeń  
nr ewid. 776/75/Bg i WBPP-NB-721/2/83 
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Tuchola, dnia 03.10.2024 r. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 
 

Zgodnie z art 34 ust 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane oświadczam, że projekt: 

 

BUDOWY INFRASTRUKTURY DLA PUNKTU PRZETRZYMYWANIA TUSZ DZICZYZNY 
WRAZ Z ZAPROJEKTOWANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I KANALIZACYJNEJ 

NA TERENIE DZIAŁKI NR EWID. 9184/12 
OBRĘB WYSOKA, GMINA CEKCYN 

 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant specjalności 
architektonicznej, 

konstrukcyjno-budowlanej 

inż. ANDRZEJ DYLEWSKI 
uprawnienia budowlane nr 

776/75/Bg i  WBPP-NB-7210/2/83 
w zakresie sporządzania projektów architektonicznych i 

konstrukcyjno-budowlanych budynków i budowli bez 
ograniczeń 

 
 
 
 

................................... 
(podpis) 

Projektant specjalności 
sanitarnej 

inż. ARTUR SZARMACH 
uprawnienia budowlane nr 

POM/0224/PWOS/10 
w zakresie sporządzania projektów bez ograniczeń sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

 
 
 
 

................................... 
(podpis) 

Projektant specjalności 
elektrycznej 

mgr inż. MACIEJ PARTYKA 
uprawnienia budowlane nr 

KUP/0126/PBE/19 
w zakresie sporządzania projektów sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 
 
 
 

................................... 
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


