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 B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

● Stavební úpravy navržené v této projektové dokumentaci se týkají již postaveného 
  objektu administrativní budovy, v ulici Československé armády 4805/24, 466 05   
  Jablonec nad Nisou

● Plochy zastavěného a nezastavěného území se navrženými stavebními úpravami nemění.

● Navržené stavební úpravy nemají vliv na vzhled předmětného objektu a nemají zásadní vliv 
   na charakter území.

● Dosavadní využití a zastavěnost území se navrženými stavebními úpravami nemění.

b) údaje  o  souladu  s  územním  rozhodnutím  nebo  regulačním  plánem  nebo  veřejnoprávní
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Obecně lze konstatovat, že navržené stavební úpravy předmětného objektu jsou v souladu.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících
změnu v užívání stavby

Navržené  stavební  úpravy  nemění  účel  užívání  stavby  administrativní  budovy,  tzn.  nejedná  se  o
stavební úpravy podmiňující změnu v užívání stavby.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území

Pro  navrhované  stavební  úpravy  nepředpokládá  projektant  nutnost  povolení  výjimky  z  obecných
požadavků na využívání území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů

Jedná se o stavební úpravy, které podle stavebního zákona nevyžadují povolení a nedojde k dotčení
jiných pozemků, které by vyžadovalo uzavření smluv (VB, nájem apod.). Projektant tedy nepředpokládá
nutnost  veřejnoprávního  projednání  stavby.  V  případě,  že  v  průběhu  stavby  i  přesto  vzniknou
požadavky dotčených orgánů státní správy a organizací,  projektant si vyhrazuje právo na změnu či
doplnění projektové dokumentace.

f) výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  -  geologický  průzkum,  hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Místní  šetření  bylo  provedené  05.10.2022  pracovníkem  DEKPROJEKT  s.r.o.  (Stanislav  Šimčík).
Obsahem  šetření  byla  vizuální  prohlídka,  pořízení  fotodokumentace  a  zaměření  stávajícího  stavu
předmětných konstrukcí objektu. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Dle katastru nemovitostí  na http://nahlizenidokn.cuzk.cz na objekt  nejsou evidovány žádné způsoby
ochrany.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Dle dostupných veřejných podkladů se předmětný objekt nenachází v záplavovém či na poddolovaném
území.
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i) vliv  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí,  vliv  stavby  na  odtokové  poměry
v území

● Předmětný administrativní objekt je samostatně stojící budova. Navrhované stavební úpravy 
  nemají vliv na okolní stavby.

● Vliv stavby na okolní pozemky viz následující odstavce n) a o).

● Navržené stavební úpravy budou realizovány dle platných předpisů a lze tedy konstatovat  
 dostatečnou ochranu okolí předmětného objektu během realizace stavebních prací. Podrobněji
  je ochrana okolí předmětného objektu vůči stavebnímu provozu popsána v kapitole 2.10 v této
  zprávě.

● Navržené stavební úpravy nemají vliv na odtokové poměry v území.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

● Navrhované stavební úpravy zahrnují demoliční práce týkající se pouze předmětného objektu
   (podrobněji viz „D.1.1 a) Technická zpráva“).

● Kolem objektu se nenachází žádné keře a stromy, jejichž větve by bylo nutno kvůli realizaci 
   navržených stavebních úprav osekat, případně pokácet.

k) požadavky  na  maximální  dočasné  a  trvalé  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa

Navržené stavební úpravy nevyžadují dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa.

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

● Navržené stavební úpravy nemají  vliv na stávající  způsob napojení předmětného objektu  
   na dopravní a technickou infrastrukturu.

● Z  hlediska  bezbariérového  užívání  objektu  se  navrženými  stavebními  úpravami  nemění  
   stávající stav.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

● Předpokládaná doba výstavby jsou cca 2 měsíce. 

● Zpracovateli této dokumentace nejsou známy žádné další související stavby, které by mohly 
   ovlivňovat navrhované řešení.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Předmětný objekt se nachází na pozemcích parc. č. 825/5.

o) seznam  pozemků  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  vznikne  ochranné  nebo
bezpečnostní pásmo

Předmětný objekt se nachází na pozemku parcelní číslo 825/5.

Stavební úpravy se následujícím způsobem dotknou přilehlého pozemku parcelní číslo 825/1.

Kolem  řešeného  objektu  bude  vymezeno  ochranné  pásmo  šířky  min. 2 m.  opatřené  cedulí  „zákaz
vstupu“ Dále bude tímto způsobem vymezena ohrazená plocha pro další zařízení staveniště (stavební
výtah, dočasná skládka materiálu, kontejner na odpad, stavební buňka, mobilní WC).

Dotčené pozemky spadají pod katastrální území Rýnovice [656101].

Vlastníkem pozemků je Silnice LK a.s. 
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 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu,
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického
posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby.

Předmětem  projektové  dokumentace  je  rekonstrukce střešního  souvrství  administrativního
objektu v ulici Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou.

Vyšší  střecha  má  celkovou  výšku  15,83  m.  Střecha  nižší  má  celkovou  výšku  11,20  m.  Pro  účely
projektové dokumentace je střecha objektu rozčleněna na dvě části (etapy). 

První část předmětné střechy (vyšší) je půdorysně tvaru obdélníku na jižní straně, celkově o rozměrech
cca 8,0 x 26,5 m. První část střechy je spojena s části druhou spojovacím krčkem v polovině delších
strany střechy vyšší a v polovině kratší strany střechy nižší. Druhá část předmětné střechy (nižší) je
půdorysně tvaru obdélníku s délkami stran cca 14,5 x 42,5 m. Nosnou konstrukcí zastřešení obou částí
je železobetonová stropní konstrukce. V případě střechy vyšší o tloušťce desky 180 mm a v případě
střechy  nižší  o  tloušťce  desky  200  mm.  Střecha  je  řešena  pomocí  jednoplášťové  skladby  s  hlavní
hydroizolační vrstvou ze souvrství asfaltových pásů. Odvodnění střechy je řešeno střešními vtoky, ke
kterým je střešní plášť spádován ve vrstvě lehčeného betonu. V kontaktním podlaží vyšší střechy se
nachází kancelářské prostory a střechy nižší kancelářské prostory a garáže.

Stavebními úpravami navrženými v této projektové dokumentaci dochází k výměně  střešního
souvrství.  Účel  objektu  se  nemění,  nedochází  ke  změně  počtu  jednotek  ani  k  jejich  rozšíření  či
zmenšení, nemění se ani účel využití ostatních prostor v budově.

Provedením  opravy  střechy  nedojde  k  závažnému  navýšení  stálého  zatížení  konstrukcí  objektu.
Vzhledem k typu nosné konstrukce a jejímu technickému stavu se nepředpokládá nutnost provádění
statických úprav konstrukcí souvisejících s provedením navržené opravy.

b) účel užívání stavby

Objekt je v současné době využíván jako administrativní budova. Navrženými stavebními úpravami se
stávající účel užívání objektu nemění.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalé stavební úpravy.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Pro  navrhované  stavební  úpravy  nepředpokládá  projektant  nutnost  povolení  výjimky  z technických
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů

Jedná se o stavební úpravy, které podle stavebního zákona nevyžadují povolení a nedojde k dotčení
jiných pozemků, které by vyžadovalo uzavření smluv (VB, nájem apod.). Projektant tedy nepředpokládá
nutnost  veřejnoprávního  projednání  stavby.  V  případě,  že  v  průběhu  stavby  i  přesto  vzniknou
požadavky dotčených orgánů státní správy a organizací,  projektant si vyhrazuje právo na změnu či
doplnění projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Dle katastru nemovitostí  na http://nahlizenidokn.cuzk.cz na objekt  nejsou evidovány žádné způsoby
ochrany.
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g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Navrhované  stavební  úpravy nemění  výškové  a  ani  půdorysné  uspořádání  objektu.  Dochází  pouze
k  realizaci  výměny  střešního  pláště.  Zastavěná  plocha,  obestavěný  prostor,  užitná  plocha  a  počet
funkčních jednotek a jejich velikosti se nemění.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové  produkované  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí,  třída  energetické  náročnosti  budov
apod.

● Objekt je koncipován jako administrativní budova – nově navržené konstrukce splňují tepelně 
   technické požadavky dle ČSN 73 0540.

● Navrhovanými stavebními úpravami dochází ke snížení energetické náročnosti objektu:

   Nová skladba střechy splní doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla dle 
   ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (v aktuální verzi).

● Navrhované stavební úpravy nemají vliv na hospodaření s dešťovou vodou a celkové   
   produkované množství a druhy odpadů.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

● Předpokládaná doba výstavby jsou cca 2 měsíce. 

● Zpracovateli této dokumentace nejsou známy žádné další související stavby, které by mohly 
   ovlivňovat navrhované řešení.

● Předpokládá se následující postup prací:

● přípravné práce (stavba lešení, stavební výtah apod.)

● částečná demontáž střešního souvrství (klempířské prvky, hydroizolační souvrství,         
   tepelné izolace)

● provedení nové krytiny střechy

● dokončovací práce (úklidové práce apod.)

j) orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na realizaci navržených stavebních prací určuje položkový rozpočet.

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Projektová dokumentace navrhuje následující:

● realizaci  obnovení  hydroizolační  funkce střechy a  zlepšení  tepelně technických vlastností  
   střechy 

● ostatní související úpravy

Podrobná specifikace navržených stavebních úprav viz  část  „D.1.1 Architektonicko-stavební  
řešení“ v této dokumentaci.

Navrhované stavební úpravy nemění výškové a zásadně ani půdorysné uspořádání objektu.

Zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a počet funkčních jednotek a jejich velikosti
se nemění.
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 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavební úpravy nemají vliv na provozní a technologické řešení objektu. Objekt není určen k výrobě.

 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavbou se nemění stávající stav.

 B.2.5 Bezpečnost při užívání

Provedenou opravou se nemění současné nároky na bezpečnost užívání stavby. V průběhu realizace
oprav je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na probíhající stavební práce.

Za specifikaci a dodržování pravidel bezpečnosti práce je odpovědný dodavatel stavby.

 B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Nosnou  konstrukcí  zastřešení  obou  částí  je  železobetonová  stropní  konstrukce.  Střecha  je  řešena
pomocí jednoplášťové skladby s hlavní hydroizolační vrstvou ze souvrství asfaltových pásů. Odvodnění
střechy je řešeno střešními vtoky, ke kterým je střešní plášť spádován ve vrstvě lehčeného betonu. V
kontaktním podlaží vyšší střechy se nachází kancelářské prostory u střechy nižší kancelářské prostory a
garáže.

b) konstrukční a materiálové řešení

Původní skladba střešního pláště

Skladby střechy vycházejí z původní projektové dokumentace a provedeného průzkumu. V ploše střech
byly během průzkumu provedeny sondy z exteriéru. Poloha sond je vyznačena na obr. /2/. Cílem sond
bylo ověření skladby střešního pláště, jejího vlhkostního stavu, způsobu provedení jednotlivých vrstev a
jejich stabilizace. Skladba z původní projektové dokumentace je popsána na obr. /1/. Zjištěné skladby
jsou popsány v následujících tabulkách.

obr. /1/ Lokalizace provedených sond (mapy.cz)
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Tab. /1/ Skladba střešního pláště nad garážemi a kancelářemi – S1 a S2

Vrstva (od exteriéru) Stav Tloušťka [mm]

Souvrství asfaltových pásů
Horní povrch bez výrazné

degradace
8,5

Tepelně izolační desky z minerální vlny
V místě sondy S2 (vtok) nalezeno

nasycení vodou 
180

Parozábrana z asfaltového pásu
Soudržný, celistvý V místě sondy

S2 mokrá horní vrstva
4,0*

Spádová vrstva – lehčený beton nezjištěno 70 - 220*

Železobetonová deska nezjištěno 200*

Tab. /2/ Skladba administrativní budovy v místě sondy – S3

Vrstva (od exteriéru) Stav Tloušťka [mm]

Souvrství asfaltových pásů
Horní povrch bez výrazné

degradace
8,5

Tepelně izolační desky z minerální vlna Spodní vrstvy nasyceny vodou 180

Parozábrana z asfaltového pásu
Soudržný, celistvý, mokrá horní

vrstva
4,0*

Spádová vrstva – lehčený beton nezjištěno 70 - 220*

Železobetonová deska nezjištěno 180*

Pozn.:  

*... Při průzkumu nebyly prováděny sondy skrze parozábranu z technologických důvodů, jednotlivé tloušťky 
materiálů jsou přepsány z původní projektové dokumentace.
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obr. /1/ Půdorys střech objektů s vyznačením řešených částí a provedených sond

KONCEPČNÍ NÁVRH REKONSTRUKCE STŘECHY

V rámci rekonstrukce střechy navrhujeme demontáž stávajícího střešního pláště u budovy vyšší i nižší
až na současnou parozábranu.

Rekonstrukce počítá s odebráním hydroizolačního souvrství z asfaltových pásů a tepelné izolace z MW.
Na vyčištěný  povrch  současné  parozábrany  budou  následně  kladeny  vrstvy  nového  pláště  střechy.
Současná parozábrana bude opatřena asfaltovou emulzí, na kterou bude nataven asfaltový pás s funkcí
parozábrany a pojistné hydroizolace. Na asfaltový pás budou kladeny tepelně izolační desky z EPS ve
dvou vrstvách. Následně položení separační textilie ze skleněných vláken a hydroizolační folie, která
bude kotvená do spádové vrstvy.

V rámci oprav je nutné odstranit klempířské oplechování atik a komínkové prostupy. Jako další je nutné
přesunout anténu,vzt a klimatizační jednotky při realizaci střešního pláště v místě umístění zmíněných
prvků.  Doporučujeme také opravit současné pozinkované schodiště na nižší střeše vyčištěním a novou
aplikací pozinku.

B. Souhrnná zpráva
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Nově navržená skladba střešního pláště

Tab. /3/ Návrh nové skladby střechy administrativního objektu (S1´a S2´)

Vrstva (od exteriéru) Tloušťka [mm]

NOVÉ VRSTVY

Fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení (např. 
DEKPLAN 76)

1,5

Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné 
hmotnosti 150 g.m-2, jednostranně tavená. (např. FILTEK 
V)

3,0

Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % 
deformaci 100 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele 
tepelné vodivosti 0,037 W.m-1.K-1.  (např. EPS 100)

240*

Lokální vyspravení parozábrany netavitelným pásem z SBS
modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o 
plošné hmotnosti 200 g.m-2, na povrchu se separačním 
posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. 
(např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

4,0

Asfaltová vodou ředitelná emulze (např. DEKPRIMER) -

PŮVODNÍ
VRSTVY

Parozábrana FOALBIT 4,0

Spádová vrstva – lehčený beton 70 - 220

Železobetonová deska 180/200**

Poznámky:

* … Tloušťka tepelné izolace splňující doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540

**… Tloušťka nosné železobetonové vrstvy pro objekt vyšší 180 mm, pro objekt nižší 200 mm.

Navrhované opatření:

Podrobný postup oprav je popsán v části části D.1.1 a) Technická zpráva

Mechanická odolnost a stabilita

Vzhledem k omezenému rozsahu stavebních úprav lze konstatovat, že stavební úpravy nebudou mít
negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí.

 B.2.7    Základní charakteristika technických a technologických zařízení

V rámci projektové dokumentace nejsou žádná technická a technologická zařízení řešena.

 B.2.8     Zásady požárně bezpečnostního řešení
Navržená  stavební  opatření  byla  navržena  v  souladu  ČSN 73  0802  Požární  bezpečnost  staveb  –
Nevýrobní objekty,  ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení a  ČSN 73 0834
Požární bezpečnost staveb – Změny staveb.
Další informace k požárně bezpečnostnímu řešení viz část „D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení“ v této
dokumentaci.

 B.2.9     Úspora energie a tepelná ochrana

Hodnocení zateplovaných skladeb je uvedeno v technické zprávě D.1.1. a)

B. Souhrnná zpráva
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 B.2.7 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. Zhotovitel je povinen zabránit
rozptylu odpadu v okolí  stavby,  zbytečně nenarušovat  zeleň v okolí  stavby a provádět  práce mimo
běžný noční klid. Další podmínky vyplývají z jednotlivých částí projektové dokumentace.

Obecně

● realizace  záměru  bude  probíhat  podle  ověřené  projektové  dokumentace  a  za  podmínek  
daných vydaným stavebním povolením

● dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování  
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství;
o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena
odpovídající  evidence;  součástí  smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající  
odpady v etapě  výstavby nejprve nabídnout k využití

● stavební stroje a manipulační  technika užívané při  výstavbě budou v řádném technickém  
stavu, odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu případných úkapů srážkovou vodou

● zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti  v období  
výstavby budou minimalizovány

● při výstavbě bude věnována pozornost stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů 
s  ohledem na prevenci  případných úniků  s  možností  ohrožení  kvality  půdy a  horninového  
prostředí

● investiční činností a umístěním stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů na okolních; 
pozemcích

● výstavbou a provozováním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod

● kvalita vypouštěných splaškových odpadních vod musí odpovídat limitům správce kan. sítě

● nutno dodržovat časová omezení pro těžké transporty a práce v průběhu výstavby

● nutno důsledně čistit automobily a transportní techniku před vjezdem na komunikace

● během  výstavby  nebude  okolí  zatěžováno  zbytečným  hlukem  ze  staveniště,  zejména  v  
nočních hodinách

● při  manipulaci  se  sutí  je  nutné aplikovat  účinná opatření  k  minimalizaci  zatěžování  okolí  
prachem

Skladování a odvoz odpadů

Stavební odpad bude skladován ve velkoobjemovém kontejneru, př. kontejnerech vedle objektu,
kde bude vymezena plocha pro manipulaci. Kontejner bude zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení a
úniku,  během přepravy  bude  kontejner  opatřen  plachtou  nebo  bude  zcela  zakryt,  aby  se  předešlo
případnému úniku stavebního odpadu (v případě úniku dopravce znečistění odstraní).

Další opatření

● Dodavatel uskuteční opatření ke snížení prašnosti na staveništi (např. náležitým kropením  
v době výstavby).

● Organizačními opatřeními dodavatel optimalizuje dopravu po různých trasách tak, aby v době 
výstavby nedocházelo k přetížení určitých dopravních tras a tím k negativnímu působení na  
životní prostředí zvýšenými emisemi hluku a exhalací do ovzduší.

● Vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení staveniště, optimální časovými nasazením  
strojů a kontrolou jejich technického stavu dodavatel zajistí snížení hlučnosti na minimum. 

B. Souhrnná zpráva
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● Bude  zamezena  kontaminace  půdy a  podzemní  vody pří  stání,  příp.  drobných  opravách  
vozidel a stavebních mechanismů na staveništi.

● Zásobování  o  odvoz  odpadů  bude  zajištěn  vozidly  splňujícími  současné  platné  emisní  
a hlukové limity.

● Při likvidaci materiálu bude v maximální možné míře využito recyklace.

● Dodavatel  zajistí  realizaci  zařízení  pro očistu,  resp. zajistí  očistu vozidel opouštějící  areál  
výstavby.

● Vozidla odvážející stavební suť budou zaplachtována.

 B.2.8 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Navrženými stavebními úpravami se nemění, resp. nezhoršuje stávající stav.

b) ochrana před bludnými proudy

Navrženými stavebními úpravami se nemění, resp. nezhoršuje stávající stav.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Navrženými stavebními úpravami se nemění, resp. nezhoršuje stávající stav.

d) ochrana před hlukem

Akustické vlastnosti obalových konstrukcí se podstatnou měrou nemění.

e) protipovodňová opatření

Navrženými stavebními úpravami se nemění, resp. nezhoršuje stávající stav.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Navrženými stavebními úpravami se nemění, resp. nezhoršuje stávající stav.

 B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury
Napojovací místa technické infrastrukturu se navrženými stavebnímu úpravami nemění.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Objekt je napojen na veškeré potřebné inženýrské sítě. Navrženými stavebními úpravami nevznikají
nové požadavky na kapacitu přípojek k inženýrským sítím

 B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) popis  dopravního  řešení  včetně  bezbariérových  opatření  pro  přístupnost  a  užívání  stavby
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
c) doprava v klidu
d) pěší a cyklistické stezky

Jedná se o stavební  úpravy stávajícího objektu bez vlivu na stávající  způsob dopravního napojení.
Stavebními úpravami nevznikají  nové požadavky na změnu dopravního napojení ani na nové řešení
dopravy v klidu. 

Co se týče motorové dopravy, tak v průběhu stavby se předpokládá částečné krátkodobé omezení na
přilehlé příjezdové komunikaci, resp. parkovišti – budou využity jako příjezd ke staveništi, resp. na nich
bude částečně umístěno zařízení staveniště.

Z hlediska bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností
pohybu nebo orientace se navrženými stavebními úpravami nemění stávající stav.

B. Souhrnná zpráva
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 B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY
a) terénní úpravy
b) použité vegetační prvky
c) biotechnická opatření

Kolem objektu se nenachází žádné keře a stromy, jejichž větve by bylo nutno kvůli realizaci navržených
stavebních úprav osekat, případně pokácet.

Případné  zastřihávání  keřových  porostů  a  stromů  musí  provádět  specializovaná  zahradnická  firma
a během výstavby je nutné porosty chránit. Ochrana musí být v souladu dle ČSN 83 9061 – Technologie
vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

 B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavbou se zlepšují tepelně-izolační vlastnosti střechy objektu. Stavba nebude mít v době výstavby ani v
době užívání zásadní vliv na žádnou složku životního prostředí.

O  dpady  

Odvoz a likvidace odpadů z provozu objektu bude prováděna dosavadním způsobem na základě smluv
s oprávněným zpracovatelem odpadu. 

Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní
stavební činnosti v souladu se zákonem o odpadech  č. 541/2020 Sb. (včetně pozdějších změn). Při
stavebních pracích se předpokládá vznik tohoto odpadu zatříděného dle vyhlášky Ministerstva životního
prostředí č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů (včetně pozdějších změn):

Specifikace odpadu dle vyhlášky 8/2021 Sb.

Druh odpadu Kód odpadu Likvidace

Dřevo, sklo, plasty 17 02 Odvoz na skládku,
ekologická likvidace,
př. recyklace

Plasty
(odřezy platových výrobků, tepelná izolace EPS a XPS, 
umělohmotné obaly)

17 02 03

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 Odvoz na skládku,
ekologická likvidace,
př. recyklace

SBS modifikovaný asfaltový pás 17 03  01

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04 Odvoz na skládku,
ekologická likvidace,
př. recyklace

Železo a ocel
(FeZn plech, demontované prvky hromosvodu a VZT prostupů 
a odvětrávacích komínků)

17 04 05

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 17 06 Odvoz na skládku,
ekologická likvidace,
př. recyklace

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
(odřezky izolačních materiálů)

17 06 04 

B. Souhrnná zpráva
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Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 Odvoz na skládku,
ekologická likvidace,
př. recyklace

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

(ostatní)

V souvislosti s výstavbou budou používány stavební materiály s atesty dokládajícími jejich nezávadnost
pro zdraví osob a bez negativního vlivu na životní prostředí.

Odpadové hospodářství – pokyny pro dodavatele stavby - povinnosti původců odpadů

Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Od
třídění může původce upustit pouze na základě souhlasu místně příslušného orgánu.

Odpady  ze  stavební  činnosti  musí  být  předány  pouze  právnické  nebo  fyzické  osobě  oprávněné
v podnikání,  která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu
určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které přebírá odpady, je k jejich převzetí
podle zákona o odpadech oprávněna.

Původce  odpadů  je  povinen  vést  průběžnou  evidenci  o  odpadech  a  způsobech  nakládání  s  nimi,
ohlašovat  odpady  a  zasílat  příslušnému  správnímu  úřadu  údaje  v  rozsahu  stanoveném  zákonem
o odpadech č. 541/2020 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (včetně pozdějších změn). Stavební
firma zasílá jednou ročně hlášení za všechny stavby realizované na území jednoho obecního úřadu
obce tomuto úřadu souhrnně.

V  rámci  kolaudačního  řízení  budou  stavebnímu  úřadu  předloženy  veškeré  doklady  prokazující,  že
s  odpadem  vznikajícím  během  stavby  bylo  nakládáno  způsobem,  který  je  v  souladu  se  zákonem
č. 541/2020 Sb. o odpadech (včetně pozdějších změn) – tzn. doklady o způsobu odstranění odpadů ze
stavební činnosti nebo případně o jejich dalším využití.

Veškeré zbytkové stavební dílce, které nebudou zpracovány a budou moci být použity na jiné stavbě,
budou převezeny do skladu firmy, která bude stavbu provádět.

b) vliv  na  přírodu  a  krajinu  -  ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,  ochrana  rostlin
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nebude mít významný vliv na krajinný ráz, v území dotčeném stavbou a jejím bezprostředním
okolí  se nevyskytují  zvláště chráněná území,  významné krajinné prvky, památné stromy, ani územní
systém ekologické stability.

Ochrana chráněných živočichů při stavebních úpravách

Podle  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  podle
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, je rorýs obecný
(Apus apus) zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii ohrožený.

Také všechny druhy netopýrů  vyskytující  se  v  České republice  jsou zákonem chráněné (opět podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů). Právní ochraně podléhají také netopýry užívaná sídla – a to jak přirozená, tak
umělá.

Na objektu se nenacházejí  žádná potencionální  místa s možností  pobytu,  resp.  výskytu chráněných
živočichů.  Tzn.: v případě předmětného objektu není vzhledem k jeho konstrukci předpoklad hnízdění
rorýse obecného a  netopýra.  Navrženými  stavebními  úpravami  žádná změna ve vztahu k  hnízdění
rorýse obecného a netopýra nenastává (tzn. nevznikají žádná nová potencionální hnízdiště).
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Předmětný objekt se nenachází ve chráněném území Natura 2000.

d) způsob  zohlednění  podmínek  závazného  stanoviska  posouzení  vlivu  záměru  na  životní
prostředí, je-li podkladem

Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí nebylo podkladem při zpracování této
projektové dokumentace.

 B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Navržené stavební úpravy objektu nemění současný stav z hlediska ochrany obyvatelstva.

 B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění

Zajištění  dodávek a  způsob úhrady elektrické energie  bude zajištěno po dohodě s  investorem.  Pro
provedení  navržených stavebních prací  je  nutné zajistit  dodávky napětí  400 V (připojení  z  hlavního
rozvaděče provede realizační firma) a 230 V.

Voda bude odebírána z objektu v odběrném místě určeném investorem. Doporučujeme osazení přes
samostatné měřidlo spotřeby vody.

b) odvodnění staveniště

Rozsah stavebních úprav nevyžaduje zřízení speciálního odvodnění staveniště.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura:

Jedná se o stavební  úpravy stávajícího objektu bez vlivu na stávající  způsob dopravního napojení.
Stavebními úpravami nevznikají  nové požadavky na změnu dopravního napojení ani na nové řešení
dopravy v klidu. 

Co se týče motorové dopravy, tak v průběhu stavby se předpokládá částečné krátkodobé omezení na
přilehlé příjezdové komunikaci, resp. parkovišti – budou využity jako příjezd ke staveništi, resp. na nich
bude částečně umístěno zařízení staveniště.

Co se týče pěší dopravy, tak zařízení staveniště a stavební práce částečně omezí provoz na přilehlých
chodnících.

Technická infrastruktura:

Objekt  je  napojen na veškeré potřebné inženýrské sítě.  Navrženými stavebními úpravami nevznikají
nové požadavky na kapacitu přípojek k inženýrským sítím.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba má převážně charakter opravy. Navržené stavební úpravy svým rozsahem nevyžadují rozsáhlé
zázemí. 

Předmětný objekt se nachází na pozemku parcelní číslo st. 825/5. 

Stavební úpravy se následujícím způsobem dotknou přilehlého pozemku parcelní číslo 825/1,  který je
ve vlastnictví Silnice LK a.s. 

Kolem  řešeného  objektu  bude  vymezeno  ochranné  pásmo  šířky  min. 2 m.  opatřené  cedulí  „zákaz
vstupu“ Dále bude tímto způsobem vymezena ohrazená plocha pro další zařízení staveniště (stavební
výtah, dočasná skládka materiálu, kontejner na odpad, mobilní WC).

Oba dotčené pozemky spadají pod katastrální území Rýnovice [656101].

Vlastníkem pozemků je Silnice LK a.s. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

● Navržené stavební  úpravy budou realizovány dle platných předpisů a lze tedy konstatovat
dostatečnou  ochranu  okolí  předmětného  objektu  během  realizace  stavebních  prací.  Podrobněji  je
ochrana okolí předmětného objektu vůči stavebnímu provozu popsána v kapitole 2.10 v této zprávě.

● Navrhované stavební úpravy zahrnují demoliční práce týkající se pouze předmětného objektu
(oplechování atik, hydroizolační souvrství apod. –  podrobněji viz „D.1.1 a) Technická zpráva“).

● Kolem objektu se nenachází žádné keře a stromy, jejichž větvě by bylo nutno kvůli realizaci
navržených stavebních úprav osekat, případně pokácet.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

V průběhu výstavby nebudou umísťovány objekty zařízení staveniště vyžadující ohlášení.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Rozsah  navržených  stavebních  úprav  nevyžaduje  bezbariérové  obchozí  trasy  během  realizace
stavebních prací.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpadové hospodářství viz kapitola 6, odstavec a) a kapitola 8, odstavec j) v této zprávě.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Navržené stavební úpravy nevyžadují provedení žádných zemních prací. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí.

Odpad bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadu dle vyhlášky Ministerstva
životního prostředí č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů (včetně pozdějších změn). Dodavatel stavby zajistí
manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 

Zabudovávané  materiály  budou  přiváženy  v  balení  na  paletách,  způsobilých  pro  přepravu  a  další
manipulaci.  Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (včetně
pozdějších změn).

Likvidaci  odřezků  materiálů  použitých  v  konstrukci  společně  s  dalším  odpadem  ze  stavby  zajistí
dodavatel stavby. Likvidace odpadů se bude řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadů.

Demontovaný  materiál  bude  uložen  do  kontejneru  a  následně  bude  odvezen  na  skládku  nebo
k recyklaci. Odpady budou skladovány v uzavřených obalech (v pytlích) a průběžně budou odváženy
na skládku.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Pro stavbu bude dodavatelem zpracován dokument „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci  na
staveništi“.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Navržené stavební práce budou realizovány tak, aby nebylo omezeno současné bezbariérové užívání
stavby.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Viz kapitola 4 v této zprávě.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

U všech vstupů na staveniště musí  být  umístěny informační  a výstražné tabule se zákazem vstupu
nepovolaných osob.

Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků dodavatele nebo
investora a v  jejich doprovodu.  Všechny tyto osoby musí  být  vybaveny ochrannými pomůckami  dle
platných předpisů.
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Viz kapitola 2.1, odstavec i) v této zprávě.

p) celkové vodohospodářské řešení

Navržené  stavební  úpravy  nemají  vliv  na  způsob  přívodu  vody  do  objektu  a  na  způsob  odvodu
srážkových a odpadních vod z objektu.

V Praze dne 03.11.2022 za DEKPROJEKT s.r.o.

Stanislav Šimčík

Telefon: +420 604 707 576

e-mail: stanislav.simcikl@dek-cz.com
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