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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(WYMAGANIA OGOLNE)

wykonania i odbioru robo6t budowlanych

, Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST.
W niniejszym rozdziale omowiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét o nazwie

wg zamawiajacego: ,BUDOWA UTWARDZENIA TERENU POSESJI PRZY KWATERZE
MYSLIWSKIEJ W WIERZCHLESIE NA TERENIE DZIALKI NR EWID. 9184/12. OBREB

WYSOKA, GMINA CEKCYN”

1.2. ZAKRES ST,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie architektonicznym.

PODSTAWOWE DANE OBIEKTU

Prace objete opracowaniem to budowa utwardzenia terenu posesji przy kwaterze mysliwskie]
w Wierzchlesie na terenie dziatki nr ewid. 9184/12 obreb Wysoka, gmina Cekcyn.

1.2.1. Projekt budowlany.

Projekt budowlany objety opracowaniem to utwardzenia terenu posesji przy kwaterze mysliwskiej
w Wierzchlesie na terenie dziatki nr ewid. 9184/12 obreb Wysoka, gmina Cekcyn

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

llekro€¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.2. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.3. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ projekt wykonawczy, sporzadzony na podstawie projektu
budowlanego, dla ktorego zostato wydane pozwolenie na budowe wraz z dziennikiem budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby i opisy stuzgce realizacji obiektu.

1.4.4. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.5. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.6. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyroéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do Stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.7. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.8. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za




prowadzong budowe.

1.4.9. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg, projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.10. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.11. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym (PB),

specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

2.1. ZAKRES ROBOT

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych
do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z ZWR, ST i wskazdwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.1.1. Ochrona i utrzymanie rob6t

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie. przez caty czas, do momentu odbioru
koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rob6t
z winy Wykonawcy.

2.2. TEREN BUDOWY
2.2.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

e o$wiadczenia osdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy

robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu przekazania placu budowy
Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych
i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem
obiektu).
2.2.2. Zgodnos¢ robot z PB i ST

Ztacznik do zgtoszenia wykonania robét budowlanych (Z W R.) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty.
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw
w ZWR lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty winny by¢ zgodne z ZWR i ST. Dane okreslone w ZWR i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktdrych dopuszczalne SA odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢




jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z ZWR lub
ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonywanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okre$lonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposéb wygrodzenia terenu robot. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie
podlega odrebnej zaptacie
2.3. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA
2.3.1. Stosowanie sie do ustaler prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych lub innych praw wiasno$ci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod.
W sposob ciagly powinien informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.
2.3.2. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien byé
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania
robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen.
2.3.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

o podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub  ucigzliwo$ci dla oséb lub
witasnos$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

e miat szczegoiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robdt,
obcigzajg Wykonawce.

2.3.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek




zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie.

2.3.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Prace pozarowe
niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych b h p. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU TRANSPORTU.
3.1. MATERIALY
3.1.1. Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob
ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodta sg
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacii.

3.1.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z
tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

3.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byt dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
3.2.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu




na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PBiST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska Jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wtadciwo$ci przewozonych materiatdw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKOBNANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukcii
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4.2. DECYZJE | POLECENIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony
do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych
zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robdt

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sq okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez Wykonawce , bedzie oceniaé




zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiary godno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
4.3.4. Atesty jakoSci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuéci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢é z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

4.3.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datq i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

o date przyjecia i zakres obowigzkéw 0séb funkcyjnych na budowie,

e date przyjecia placu budowy,

o date rozpoczecia robdt,

o terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robdt,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora,

o daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

e zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

o dane dotyczace jako$ci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi
do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.




4.3.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan_sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.
4.3.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig takze:
o decyzje o przyjeciu zgtoszenia wykonania robdt budowlanych,
o protokdt przekazania placu budowy,
e harmonogram budowy,
o protokéty odbioru robét,
o protokdty z narad i ustalen,
o korespondencja na budowie.
4.3.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktdregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

5. ODBIOR ROBOT

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty remontowe, podlegajg hastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

o odbiorowi robét zanikajacych,
e odbiorowi czesciowemu,
e elementow robot,
e odbiorowi koAcowemu,
e ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci
robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbidr czedciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbi6r przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i
wartosci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiaggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotane] komisji
kolaudacyjnej.

Rozpoczecie prac Komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt 2 PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacjg rob6t, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot




poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonanych rob6t w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i
mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego. -

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

o  PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

e Dziennik budowy - oryginat i kopie.

o Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

o Protokéty préb i badan.

o Protokéty odbioru robét zanikajacych.

o  Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

e Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
4.6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie przedmiotu
zamdbwienia, zgodnie z okre$leniami zawartymi w ST i PB. Cena obejmuije:

e robocizne,

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza; ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapic w
czasie realizacji rob6t.

Wszystkie zagadnienia zwigzane z rozliczeniem wykonanych prac zostang sprecyzowane na etapie podpisania
umowy pomiedzy wybranym Wykonawcg a Zamawiajgcym.




