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1. TECHNICKÁ SPRÁVA 

 
Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačný projekt stavby.  

 

1. Obnova okien a dverí na budove Nových teoretických ústavov Lekárskej 
fakulty UK, Sasinkova 4, Bratislava. 3. Etapa.  

1.2  Obnova zámočníckych výrobkov 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU 
 

− zaužívaný názov: Nové teoretické ústavy (NTÚ) LF UK 

− adresa: Sasinkova 4, 811 08 Bratislava 1 

− parcelné číslo: 9801/3 

− katastrálne územie: Staré Mesto, Bratislava I 

− dnešné využitie objektu: Nové teoretické ústavy LF UK Bratislava. 

 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU  

 

− Objekt Nových teoretických ústavov bol postavený v rokoch 1953-1960 podľa projektu architektov 

Jozefa Lacka a Milana Škorupu. Objekt má jasnú symetrickú kompozíciu s pravidelným rytmom 

okenných otvorov. V centrálnej časti je situovaný vstup zdôraznený vysokými piliermi. Na okrajoch 

centrálnej časti na úrovni 2.NP sú situované balkóny, ktorých dvere s výraznou profiláciou sú 

osadené v sklenenej tabuli bez členenia. Nad vstupmi do objektu na úrovni 2.NP je v siedmych 

poliach osadených 14 vitráží. 

− Objekt sa nachádza v pamiatkovej zóne Bratislava – centrálna mestská oblasť a má pamiatkové 

hodnoty, ktoré sú dané práve jeho architektonickým riešením. Napriek tomu že objekt NTÚ nie je 

národná kultúrna pamiatka bude treba postupovať podľa stanoviska Krajského pamiatkového úradu 

Bratislava, ktorý pripravované práce posúdil podľa  paragrafu 32 ods.7 pamiatkového zákona ako 

prípustné za dodržania podmienok rozhodnutia číslo KPUBA-2023/13531-2/52565/HRD zo dňa 29. 

06. 2023 . 

 

− DRUH, ROZSAH A ÚČEL USKUTOČNENIA UDRŽIAVACÍCH PRÁC:  

 

−  Exteriérové mreže na oknách budú šetrne demontované a po povrchovej obnove a úprave uchytenia 

znovu namontované na pôvodné miesto po osadení okna. Mreže budú kotvené do vonkajšej fasády 

objektu. Podľa potreby budú mreže nahradené  novými, ktoré budú na stavbu dodané už 

s povrchovou úpravou.  Interiérové mreže budú kotvené do interiérovej steny s možnosťou 

otvárania  pri údržbe okna. (pozri PD: Výpis zámočníckych výrobkov).  

 

− Dva prístrešky nad zadnými vstupmi budú nahradené novými kovovými konštrukciami. 

Konštrukcie budú prekryté polykarbonátovými komôrkovými priehľadnými doskami hnedej farby. 

 

− O ekologické odstránenie starých mreží sa na vlastné náklady postará LFUK. 

 

3. SPÔSOB REALIZÁCIE UDRŽIAVACÍCH PRÁC:  

− Dodávateľsky, zhotoviteľ obnovy bude zrejmý z výsledku verejného obstarávania. 

 

4. PREHĽAD SPRÁVCOV A UŽÍVATEĽOV 
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Užívateľom a správcom stavby je a bude Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, 

Špitálska 24, 813 72 Bratislava. 

 

5. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA VÝSTAVBY 

 

Predpokladaný začiatok stavby 3. etapy:                02. 2025 

Predpokladané ukončenie stavby 3. etapy :                10. 2026 
 
Doba výstavby 3. etapy :                  20 mesiacov 

 
                                                                                             Spracovala: Ing. Eva Zradulová  12. 2023 


