

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLĽOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 28.03.2021
Miesto, dátum

Vec: **15433-WYP - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré**
Vysvetlenie č. 1 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii

V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré** uverejnenej vo vestníku UVO č. 67 zo dňa 15.03.2021 pod číslom 15433 - WYP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie správnosti množstva vo výkaze výmer, príloha „4. Príloha c. 2B Vykaz výmer“, objekt SO 15250 - Ul. Pod Stavencom - Rekonštrukcia cestnej komunikácie, položky č. 2, 3, 4. Pri položkách je uvedené množstvo 1 255,16 m², avšak máme za to, že pri daných položkách by malo byť uvedené množstvo ako pri položke č. 1 frézovanie podkladu – 1 565,33 m². Na základe projektovej dokumentácie je podľa situácie rekonštrukcia cestnej komunikácie o výmere 1 565,33 m² a rozšírenie cestnej komunikácie o výmere 310,17 m². Uvedené množstvo 1 255,16 m² je zrejme odpočítanie plochy rozšírenia novej komunikácie od rekonštrukcie komunikácie, čo je podľa nás chybné. Ak by sa mal frézovať asf. podklad aj na ploche novej komunikácie malo by byť množstvo pri položke č. 1 Frézovanie asf. pokladu – 1 875,5 m².

Odpoveď:

Áno, správne množstvo je 1 565,33 m².

Prosíme opraviť množstva položiek:

2	565141220	Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 565,330
3	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m2	1 565,330
4	577134121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 565,330
8	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	411,134

V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je uvedené správne množstvo uvedených položiek. Prosíme túto zmenu zapracovať do ponuky.

Na základe vyššie uvedených zmien sa mení predpokladaná hodnota zákazky na

255 371,06 €

a menia sa tieto lehoty:

pôvodná lehota:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **14.04.2021 o 10⁰⁰ hod.**

sa mení na:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **20.04.2021 o 10⁰⁰ hod.**

Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto:

pôvodná lehota:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **14.04.2021 o 11:00 hod**

sa mení na:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **20.04.2021 o 11:00 hod.**

.....
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy:

11. Príloha č. 2A Výkaz výmer po vysv1

12. Príloha č. 2B Výkaz výmer po vysv1