

### Zoznam stavebných prác AVA - stav, s.r.o.

Spoločnosť AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta predkladá k preukázaniu technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci podlimitnej zákazky vyhlásenej verejným obstarávateľom Obec Kalinkovo vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2021 zo dňa 25.05.2021 pod značkou 27976 - WYP na predmet "Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO" tento

#### ZOZNAM STAVEBNÝCH PRÁC USKUTOČNENÝCH za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania

P.č.	Objednávateľ, sídlo a kontaktná osoba	Názov stavby, stručný popis	Zmluvný a skutočný termín stavebných prác	Zmluvná a skutočná celková cena bez DPH
Referenčné stavby AVA - stav, s.r.o. rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za zákazky podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na rekonštrukcii budov, nadstavby alebo prístavby) v minimálnej výške 1 370 822,30 EUR bez DPH. Z toho minimálne jedna referencia vo výške najmenej 800 000,00 EUR bez DPH.				
1	Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadenia Študentské domovy a jedálne, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré mesto kontakt: Ing. Stanislav Širůček, tel.: +421 917668015email: stanislav.sirucek@stuba.sk	"Komplexná rekonštrukcia izieb blokov B1-B4 študentského domova Mladost' - I.etapa" (Rekonštrukcia izieb blokov B3_B4) Staré grunty 53, 842 47 Bratislava Rekonštrukcia bloku B3-B4, búracie práce, výmena okien, balkónov, rekonštrukcia strechy, ústredné kúrenie, zdravotníctva, elektromontážne, maliarske práce	12/2018 - 11/2019	1 909 149,18 €
2	Obec Veľké Zálužie Veľké Zálužie 955 951 35 Veľké Zálužie Kont.osoba: Ing. Ivana Geciková, PhD. Tel: +421 376592295	"Základná škola - prístavba, Veľké Zálužie" Vybudovanie trojpodlažnej prístavby k existujúcemu objektu ZŠ vo Veľkom Záluží bez suterénnych priestorov. Na 1.n.p. je nová jedáleň, kuchyňa s prípravovňou a príručné sklady a na 2. a 3.n.p. na každom štyri nové učebne.	05/2017 - 08/2018	847 009,57 €
3	Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 šafa kont. osoba: Peter Németh, vedúci investičnej výstavby, tel. +421 31775 4151	"0132/R Centrálné laboratórium" Kompletná rekonštrukcia centrálného laboratória v rozsahu výmeny okien, zateplenia (strešného a obvodového), výmeny dlažieb, sanity, vzduchotechniky, vykurovania, elektroinštalácie, osobný výťah, MaR, rozvodov technických plynov, atď.	07/2017 - 04/2018	3 388 666,00 €

4	<p>DAC ARÉNA, a.s. Šúrova 10902/7, 929 01 Dunajská Streda Kontakt: Osoba: PaedDr. Bernadet Csápalová tel. +421 908 132 257</p>	<p><b>"Prestavba futbalového štadióna FC DAC 1904 2.fáza. Hlavná budova s A-tribúnou a rohom AB, infraštruktúra a doplnkové funkcie"</b></p> <p>V rámci II. etapy výstavby sa realizovali stavebné objekty a to hľadisko tribúny vrátane rohu, hlavná budova, infraštruktúra a doplnkové funkcie: Kapacity získané výstavbou: obytné budovy, ostatné budovy a stavby (vč. liniových) hľadiska štadióna, infraštruktúra, spevnené plochy, parkoviská a doplnkové frakcie.</p> <p>Objektová skladba II. fázy výstavby:</p> <p>SO 003 Štadión – 2.fáza výstavby</p> <p>SO -03.3 A-tribúna s hlavnou budovou s podtribúnovými vstávkami, bufetov a toaliet a roh – AB</p> <p>SO 007 Vodovody, pitné, úžitkové a požiarne vodovod – 2.fáza výstavby</p> <p>SO 008 Elektrifikácia – 2.fáza výstavby – časť</p> <p>SO 009 Telekomunikačné a sľaboprúdové rozvody – 2.fáza výstavby – len vo vstávkach</p> <p>SO 010 Oplotenia, brány – 2.fáza výstavby</p> <p>SO 004 Dopravné riešenie, spevnené plochy</p> <p>SO 004-011 Projekt dopravných a spevnených plôch VIP, PRESS a napojenia KaFe na Športovú ulicu</p> <p>SO 06.1 Kanalizácia splašková</p> <p>SO 06.2 Kanalizácia dažďová</p>	02/2017 - 02/2018	<p>8 553 790,92 € z toho cena stavebných prác (pozemné stavby) 7 826 139,53 € bez DPH</p>
13 970 964,28 €				

V Galante, dňa 17.06.2020

Bc. Tibor Polák  
na základe splnomocnenia

**AVA - stav, s.r.o.**  
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta  
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK202539596  
-12-

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadenia Študentské domovy a jedálne**

IČO: 00397687

Bernolákova 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing.Stanislav Širůček

Telefón: +421 917668015

Email: stanislav.sirucek@stuba.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** AVA-stav, s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 43989268

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Puškinova

**Číslo:** 700/90

**Mesto/Obec:** Galanta

**PSČ:** 92401

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Komplexná rekonštrukcia izieb blokov B1-B4 študentského domova Mladost' - I.etapa (Rekonštrukcia bizieb blokov B3-B4), Staré grunty 53, 842 47 Bratislava.

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.12.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Komplexná rekonštrukcia izieb blokov B1-B4 študentského domova Mladost' - I.etapa (Rekonštrukcia bizieb blokov B3-B4), Staré grunty 53, 842 47 Bratislava, v zmysle súťažných podkladov, súpisu prác a materiálu a s projektovou dokumentáciou.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 1 909 149,18 € bez DPH

Miesto dodania: Študentský domov Mladost', Staré grunty 53, 842 47 Bratislava

Cena bez DPH: 1 909 149,18 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 27.11.2019

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 349

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Dielo bolo prevzaté podľa súpisov skutočne vykonaných prác. Dielo bolo zhotoviteľom zrealizované v plnom rozsahu.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 18596-IPP, číslo VVO 253/2018 z 28.12.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 20.12.2019

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Obec Veľké Zálužie**

IČO: 00308595

Veľké Zálužie 955, 951 35 Veľké Zálužie

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Ivana Gecíková, PhD.

Telefón: +421 376592295 / 376592201

Email: ou@velkezaluzie.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** AVA-stav, s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 43989268

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Puškinova

**Číslo:** 700/90

**Mesto/Obec:** Galanta

**PSČ:** 92401

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Zmluva o dielo

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.05.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby "Základná škola - prístavba, Veľké Zálužie", t.j. vybudovať prístavbu k existujúcemu objektu základnej školy, čo predstavuje všetky stavebno-montážne práce a postupy tak, aby bola prístavba užívateľsky schopná pre účel a spôsob užívania stavby, na ktorú bol určený projektovou dokumentáciou a stavebným povolením.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 847009,57

Miesto dodania: Veľké Zálužie

Cena bez DPH: 847 009,57 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 31.08.2018

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 500

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Dodávateľ presne a dôsledne dodržiaval povinnosti dohodnuté v zmluve o dielo vo vzťahu a kvalite plnenia plnenia.

#### 3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 7753-IPP, číslo VVO 108/2017 z 01.06.2017

### 4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 847 009,57

Dátum vyhotovenia referencie: 22.11.2018

## REFERENČNÝ LIST

Potvrdzujem, že spoločnosť AVA – stav, s.r.o., so sídlom Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43 989 268, bola realizátorom stavebných prác na zákazke:

### „0132/R Centrálné laboratórium“

**Miesto realizácie:** Duslo, a.s. Šaľa

**Objednávateľ:** Duslo a.s., Administratívna budova, ev.č.1236, 927 03 Šaľa

**Termín realizácie prác:** 07/2017 – 04/2018

**Cena diela:**  
bez DPH: 3 388 666,00 €  
DPH: 677 733,20 €  
s DPH: 4 066 399,20 €

### Popis realizovaných prác:

Kompletná rekonštrukcia centrálného laboratória v rozsahu výmeny okien, zateplenia (strešného a obvodového), výmeny dlažieb, sanity, vzduchotechniky, vykurovania, elektroinštalácie, osobný výťah, MaR, rozvodov technických plynov, atď.

### Vyjadrenie objednávateľa:

Potvrdzujem, že zo strany zhotoviteľa boli všetky práce zrealizované v súlade s ustanoveniami uzatvorenej Zmluvy o dielo, v súlade s platnými právnymi a technickými predpismi a k spokojnosti objednávateľa.

**Kontaktná osoba:** Dr. Ing. Peter Németh, vedúci odboru investičnej výstavby  
kontakt: tel: +421 31 775 4151

V Šali, dňa 11.11.2019

**DUSLO**  
ENERGY OF YOUR GROWTH  
Administratívna budova ev. č. 1236  
927 03 Šaľa, Slovensko  
IČO: 35 826 487  
IČ DPH: SK2021607984

-156-

Dr. Ing. Peter Németh  
vedúci odboru investičnej výstavby  
Duslo, a.s.





## REFERENČNÝ LIST

Potvrdzujem, že spoločnosť AVA – stav, s.r.o., so sídlom Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43 989 268, bola na základe vyhodnotenia verejného obstarávania realizátorom stavebných prác na zákazke:

**„Prestavba futbalového štadióna FC DAC 1904 2.fáza, Hlavná budova s A-tribúnou a rohom AB, infraštruktúra a doplnkové funkcie“**

**Miesto realizácie:** Dunajská Streda

**Objednávateľ:** DAC ARÉNA, a.s., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

**Termín realizácie prác:** 02/2017– 02/2018

<b>Cena diela:</b>	cena bez DPH:	8 553 790,92 €
	cena DPH	1 710 758,18 €
	cena s DPH	10 264 549,10 €

**Popis realizovaných prác:**

V rámci II. etapy výstavby sa realizovali stavebné objekty a to hľadisko tribúny vrátane rohu, hlavná budova, infraštruktúra a doplnkové funkcie: Kapacity získané výstavbou: obytné budovy, ostatné budovy a stavby (vč.líniových) hľadiská štadióna, infraštruktúra, spevnené plochy, parkoviská a doplnkové frakcie .

Objektová skladba II. fázy výstavby:

SO 003 Štadión – 2.fáza výstavby

SO -03.3 A-tribúna s hlavnou budovou s podtribúnovými vststkami, bufetov a toaliet a roh – AB

SO 007 Vodovody, pitné, úžitkové a požiarny vodovod – 2.fáza výstavby

SO 008 Elektrifikácia – 2 fáza výstavby – časť

SO 009 Telekomunikačné a slaboprúdové rozvody – 2.fáza výstavby – len vo vstavkoch

SO 010 Oplotenia, brány – 2.fáza výstavby

SO 004 Dopravné riešenie, spevnené plochy

SO 004-011 Projekt dopravných a spevnených plôch VIP, PRESS a napojenia KaFe na Športovú ulicu


SO 06.1 Kanalizácia splašková

SO 06.2 Kanalizácia dažďová


**Vyjadrenie objednávateľa:** Potvrdzujem, že zo strany zhotoviteľa boli všetky práce zrealizované kvalitne, v súlade s ustanoveniami uzatvorenej Zmluvy o dielo, v súlade s platnými a technickými predpismi a k spokojnosti objednávateľa.

**Kontaktná osoba:** Réka Világi – predseda predstavenstva, PaedDr. Bernadett Csápaiová – člen predstavenstva  
kontakt: +421 908 132 257

V Dunajskej Strede, dňa 10.4.2018

  
Réka Világi  
predseda predstavenstva  
DAC ARÉNA, a.s.

DAC ARÉNA, a.s.  
Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda  
IČO: 47 854 707, IČ DPH: SK2024122397  
OR OS Trnava, oddiel: Sa, vl.č. 10630/T

  
PaedDr. Bernadett Csápaiová  
člen predstavenstva  
DAC ARÉNA, a.s.