

Ciasna, dnia 23.12.2021 r.

WÓJT GMINY CIASNA  
UL. NOWA 1A, 42-793 CIASNA  
RGK.ID.271.15.2021

## **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO PRZETARGU**

Dot. zadania pn.: „**Bieżące utrzymanie sieci oraz urządzeń wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Ciasna.**”

### **Zamawiający informuję, że wpłynęły do niego zapytania następującej treści:**

1. Zgodnie z rozdziałem III pkt. 2.1.10 SIWZ jednym z zadań Wykonawcy będzie „prowadzenie badania wody na sieciach i ujęciach zgodnie z obowiązującymi przepisami, po wystąpieniu awarii mogącej spowodować skażenie wody, bądź podejrzeniu wystąpienia skażenia wody”. Proszę o wskazanie jaka była ilość oraz zakres wykonanych badań w roku poprzednim oraz w roku bieżącym do dnia dzisiejszego. Proszę również o wskazanie czy w ciągu ostatnich 3 lat w gminnej infrastrukturze wodociągowej będącej przedmiotem niniejszego postępowania pojawiło się skażenie wody? Jeżeli tak to jakie parametry były przekroczone?
2. Zgodnie z rozdziałem III pkt. 2.1.13 SIWZ obowiązkiem Wykonawcy będzie „dokonywanie wymiany, montażu, plombowanie wodomierzy oraz wystawienie „karty zabudowy”. Proszę o wskazanie jaka będzie orientacyjna ilość wodomierzy podlegających wymianie w trakcie trwania umowy z Wykonawcą. Proszę również o informacja jakiego typu i producenta wodomierze będą montowane u odbiorców.
3. Zgodnie z rozdziałem III pkt. 2.1.15 SIWZ obowiązkiem Wykonawcy będzie „reagowania na zgłoszenia dotyczące awarii sieci wodociągowej poprzez niezwłoczne stawienie się na miejscu awarii i podjęcie działań techniczno – organizacyjnych, aby przyczyny awarii wyeliminować oraz ograniczyć jej skutki. Proszę o wskazanie jaka była ilość awarii sieci wodociągowej w latach 2018-2020.
4. Zgodnie z rozdziałem III pkt. 3.3.2d SIWZ obowiązkiem Wykonawcy będzie „obsługa geodezyjna wykonanych nowych przyłączy”. Proszę o wskazanie jaka była ilość nowych przyłączy w latach 2018-2020 oraz jaka będzie ich szacunkowa ilość w trakcie trwania kontraktu.
5. Zgodnie z SIWZ oraz projektem umowy (załącznik 11 do SIWZ) jednym z zadań Wykonawcy będzie bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody. Proszę o wskazanie czy znajdujące się na terenie gminy SUW są obiektami zautomatyzowanymi oraz czy istnieje możliwość całodobowego zdalnego ich monitoringu.
6. Zgodnie § 1 ust. 4 projektu umowy (załącznik 11 do SIWZ) „w ramach obowiązków Wykonawcy wyszczególnionych w ust. 2, będzie bieżące utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciasna o łącznej długości około 159 km wraz z stacją uzdatniania wody oraz ujęciami wodnymi na terenie miejscowości Sieraków Śląski oraz znajdującej się trakcie budowy stacji ujęcia wody w Łomnicy”. Proszę o wskazanie w jakim terminie planowane jest oddanie do użytku nowej stacji wodociągowej w Łomnicy?

7. Zgodnie § 3 ust. 1 projektu umowy (załącznik 11 do SIWZ) termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy został wskazany z datą wsteczną tzn. 1.01.2021 r. Proszę o podanie prawidłowego planowanego terminu rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Proszę o udostępnienie wszystkich wyników badań jakości wody surowej, uzdatnionej oraz dostarczonej do mieszkańców (na sieci wodociągowej) wykonanych w bieżącym roku kalendarzowym.

9. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 16 “w ramach prowadzenia bieżącego utrzymania Wykonawca zobowiązany będzie w każdym roku obowiązywania umowy wykonać 10 szt. przyłączy wodociągowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Proszę o wskazanie jaka będzie maksymalna długość przyłączy wodociągowych jakie Wykonawca w ramach zawartej umowy z Zamawiającym będzie zobowiązany wykonać.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Informacja na powyższe pytanie nie jest istotna w ramach prowadzonego postępowania.
2. Ilość wodomierzy podlegających wymianie to ok. 400 sztuk. Producentem wodomierzy jest Apator POWOGAZ S.A.
3. Ilość awarii, która wystąpiła w latach 2018-2020 – 300.
4. W ramach bieżącego utrzymania sieci oraz urządzeń wodociągowych w latach 2018-2020 było budowanych po 5 przyłączy rocznie, obecnie będzie to 10 przyłączy rocznie.
5. Aktualnie nie ma możliwości całodobowego monitoringu SUW.
6. Planowany termin oddania do użytku nowej stacji wodociągowej – styczeń 2022 r.
7. Termin rozpoczęcia realizacji Umowy to 01 stycznia 2022 r.
8. Woda zdatna do picia.
9. Maksymalna długość przyłączy do 50 mb.

Z poważaniem:  
Wójt Gminy Ciasna  
mgr inż. Zdzisław Kulej