

Załącznik 3.1 - rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet I - Łązy

| Dział | Grupa czynn. | Leśnictwo | Adres | Czynność | Nazwa czynności | J.M. | Ilość |
|-------|--------------|-----------|-----------------|----------|--------------------------------|-----------|-------------------------|
| HOD | AGROT | Łązy | 02-28-1-02- - - | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | HA | 16,48 |
| POZ | IAW | | 02-28-1-02- - - | CWDPN | Całkowity wyrób drewna | M3 | 4219,00 |
| | | | | ZRYWKA | Zrywka drewna | M3 | 4219,00 |
| | POZ-P | | 02-28-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | H | 50,00 |
| | | | | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | H | 50,00 |
| | | | | PM | 02-28-1-02- - - | PODWOZ-D2 | Podwóz drewna do 1000 m |

Pakiet II - Poręba

| Dział | Grupa czynn. | Leśnictwo | Adres | Czynność | Nazwa czynności | J.M. | Ilość |
|-------|--------------|-----------|-----------------|----------|--------------------------------|-----------|-------------------------|
| HOD | AGROT | Poręba | 02-28-1-03- - - | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | HA | 17,94 |
| POZ | IAW | | 02-28-1-03- - - | CWDPN | Całkowity wyrób drewna | M3 | 5157,00 |
| | | | | ZRYWKA | Zrywka drewna | M3 | 5157,00 |
| | POZ-P | | 02-28-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | H | 50,00 |
| | | | | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | H | 50,00 |
| | | | | PM | 02-28-1-03- - - | PODWOZ-D2 | Podwóz drewna do 1000 m |

Pakiet III - Kuźnica, Łysa Góra

| Dział | Grupa czynn. | Leśnictwo | Adres | Czynność | Nazwa czynności | J.M. | Ilość | | | | |
|-------|--------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|------------------------|----------|------------------------|
| HOD | AGROT | Kuźnica | 02-28-1-04- - - | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | HA | 9,55 | | | | |
| | | Łysa Góra | 02-28-1-15- - - | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | HA | 0,47 | | | | |
| POZ | IAW | Kuźnica | 02-28-1-04- - - | CWDPN | Całkowity wyrób drewna | M3 | 2002,00 | | | | |
| | | | | ZRYWKA | Zrywka drewna | M3 | 2002,00 | | | | |
| | POZ-P | Kuźnica | 02-28-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | H | 50,00 | | | | |
| | | | | Łysa Góra | 02-28-1-15- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | H | 30,00 | | |
| | | | | | | Kuźnica | 02-28-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | H | 50,00 |
| | | | | | | | | Łysa Góra | 02-28-1-15- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne |
| | PM | Kuźnica | 02-28-1-04- - - | PODWOZ-D2 | Podwóz drewna do 1000 m | M3 | 100,00 | | | | |

Załącznik 3.2 - Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet I - Łazy

| Grupa czynn. | Adres | Iglaste | | | | | Iglaste | Liściaste | | | | | Liściaste | Razem |
|--------------|-----------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| | | S2A | S2AP | S2B | S4 | W | | S2A | S2AP | S2B | S4 | W | | |
| IAW | 02-28-1-02- - - | 796 | 192 | | 99 | 2067 | 3154 | 393 | 219 | 132 | 76 | 245 | 1065 | 4219 |
| Razem | | 796 | 192 | | 99 | 2067 | 3154 | 393 | 219 | 132 | 76 | 245 | 1065 | 4219 |

Pakiet II - Poręba

| Grupa czynn. | Adres | Iglaste | | | | | Iglaste | Liściaste | | | | | Liściaste | Razem |
|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | S2A | S2AP | S2B | S4 | W | | S2A | S2AP | S2B | S4 | W | | |
| | 02-28-1-03- - - | 605 | 454 | 115 | 136 | 1884 | 3194 | 815 | 424 | 159 | 116 | 449 | 1963 | 5157 |
| Razem | | 605 | 454 | 115 | 136 | 1884 | 3194 | 815 | 424 | 159 | 116 | 449 | 1963 | 5157 |

Pakiet III - Kuźnica, Łysa Góra

| Grupa czynn. | Adres | Iglaste | | | | | Iglaste | Liściaste | | | | | Liściaste | Razem |
|--------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------|-------------|
| | | S2A | S2AP | S2B | S4 | W | | S2A | S2AP | S2B | S4 | W | | |
| | 02-28-1-04- - - | 69 | 201 | 83 | 56 | 761 | 1170 | 179 | 328 | 0 | 71 | 254 | 832 | 2002 |
| Razem | | 69 | 201 | 83 | 56 | 761 | 1170 | 179 | 328 | 0 | 71 | 254 | 832 | 2002 |

Załącznik 3.3 - zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet I - Łazy

| Dział | Grupa czynn. | Leśnictwo | Adres | Średnia odległość zrywki [m] |
|-------|--------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| POZ | IAW | Łazy | 02-28-1-02- - - | 700 |

Pakiet II - Poręba

| Dział | Grupa czynn. | Leśnictwo | Adres | Średnia odległość zrywki [m] |
|-------|--------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| POZ | IAW | Poręba | 02-28-1-03- - - | 1300 |

Pakiet III - Kuźnica, Łysa Góra

| Dział | Grupa czynn. | Leśnictwo | Adres | Średnia odległość zrywki [m] |
|-------|--------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| POZ | IAW | Kuźnica | 02-28-1-04- - - | 900 |

Zestawienie pozycji niedostępnych dla pozyskania maszynowego;

Zamawiający nie ogranicza możliwości pozyskania maszynowego. Ograniczenia wynikają z warunków terenowych i Wykonawca winien samodzielnie ocenić możliwości zaangażowania maszyn wielooperacyjnych i ciężkich ciągników zrywkowych.

Zamawiający zastrzega, że wykorzystanie ciężkiego sprzętu nie może prowadzić do zniszczeń w otaczającym powierzchnię roboczą drzewostanie co dotyczy zarówno samego drzewostanu jak i infrastruktury np. szlaków zrywkowych, dróg, placów składowych itp. W razie wystąpienia takich szkód wykonawca jest zobowiązany je naprawić przywracając stan pierwotny lub wyrównać szkodę.

Informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Zamawiający nie ogranicza możliwości stosowania technik pozyskania maszynowego - jeśli tylko wykonawca uzna, że taką formę wykonawstwa prac może zrealizować. Zamawiający nie wymaga maszynowego pozyskania jeśli wykonawca dysponuje zasobami piliarzy pozwalających na wykonanie zamówienia bez wykorzystania pozyskania maszynami wielooperacyjnymi. Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań ani ograniczeń.

Zamawiający zastrzega, że wykorzystanie ciężkiego sprzętu nie może prowadzić do zniszczeń w otaczającym powierzchni roboczą drzewostanie co dotyczy zarówno samego drzewostanu jak i infrastruktury np. szlaków zrywkowych, dróg, placów składowych itp. W razie wystąpienia takich szkód wykonawca jest zobowiązany je naprawić przywracając stan pierwotny lub wyrównać szkodę.