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OPIS TECHNICZNY  
1.0. PRZEDMIOT PROJEKTU  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci 

ciepłowniczej zasilającej Nowe Polkowice w Polkowicach w technologii rur preizolowanych. 

Przedmiotowe odcinki sieci przebiegają w całości po nowych trasach. Niniejsza inwestycja 

prowadzona będzie w mieście Polkowice, na działkach o numerach ewidencyjnych 162, 

43/66, 71, 103, 73/8, 85/1, 85/2, 81/9, 80/14 obręb 0001 oraz nr 750/1, 749/23, 749/22, 

749/19, 749/4, 749/10, 748/6, 747/10, 745/9, 745/27, 731/49, 733/8, 731/30, 731/46, 731/47, 

731/48, 840/7 obręb 0004, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.  

Realizacja inwestycji podzielona została na etapy: 

- ETAP I - dz. nr 162, 43/66, 71, 103, 73/8, obręb 0001, 

- ETAP II – dz. nr 90, obręb 0001 – właściwość wojewody wg odrębnego opracowania, 

- ETAP III – dz. nr 85/1, 85/2, 81/9, 80/14, obręb 0001, dz. nr 750/1, 749/23, 749/22, 749/19,                 

obręb 0004. 

- ETAP IV – dz. nr 749/4, 749/10, 748/6, 747/10, 745/9, 745/27, 731/49, 733/8, 731/30, 

731/46, 731/47, 731/48, 840/7, obręb 0004.  

Teren przedsięwzięcia w chwili obecnej jest częściowo zabudowany. Grunty, na 

których planuje się wykonywać roboty ziemne są w większości nieutwardzone. Utwardzenie 

występuje pod drogami, parkingami i chodnikami. Inwestycja przebiegać będzie przez takie 

tereny jak: drogi i grunty gminne, droga krajowa, tereny prywatne. Teren miejscami jest dość 

zróżnicowany pod względem wysokościowym.  

Teren objęty inwestycją posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Długości poszczególnych odcinków sieci cieplnej w izolacji standard oraz PLUS: 

Rury z izolacją Standard:     Rury z izolacją PLUS 

- 2xDN250(273x7,1)/400 – L = 801,20 mb 

- 2xDN200(219,1x6,3/315 – L = 368,50 mb 

- 2xDN125(139,7x4,0)/225 – L = 19,60 mb 

- 2xDN100(114,3x4,0)200 – L = 192,40 mb 

- 2xDN80(88,9x3,6)160 – L = 199,70 mb 

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA  

1. Zlecenie Inwestora  

2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa  omawianego terenu  

3. Uzgodnienia z Inwestorem  

- 2xDN250(273x7,1)/450 – L = 801,20 mb 

- 2xDN200(219,1x6,3/355 – L = 368,50 mb 

- 2xDN125(139,7x4,0)/250 – L = 19,60 mb 

- 2xDN100(114,3x4,0)225 – L = 192,40 mb 

- 2xDN80(88,9x3,6)200 – L = 199,70 mb 
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4. Obowiązujące normy i przepisy  

5. Wizja lokalna w terenie  

3.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ W BRANŻY 

SANITARNEJ. 

Przedmiotowa sieć ciepłownicza jest siecią osiedlową, służącą do zasilania węzłów 

cieplnych dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla obiektów na terenie 

Nowych Polkowic.  

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020r. poz. 283 ze zm.), dla planowanych 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest 

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Zgodnie z założeniami wydanymi przez Inwestora na budowę  sieci cieplnej dla Nowych 

Polkowic zasilanie w ciepło nastąpi z istniejącej sieci miejskiej w rejonie ul. Kardynała 

Bolesława Kominka – pkt „A” PZT.  

Trasę budowanego nowego odcinka sieci pokazano na rys. nr PZT 1 i PZT 2. 

Rurociągi cieplne przebiegające pod infrastrukturą drogową należy umieścić w rurach 

ochronnych. Przejścia poprzeczne rurociągami cieplnymi wykonać metodą wykopu otwartego 

w rurach ochronnych stalowych i tak: dla Dn250 Dz 610x11 mm o długościach rur 

ochronnych: ul. Głogowska  L = 17,0 m, wjazd na działkę nr 85/2 L = 15,0 m, ul. Astrowa 

L =14,50 m, ul. Jana Pawła II L = 45,50 m istniejące ułożone podczas budowy ulicy, 

ul. Borówkowa L = 11,0 m, dla Dn200 Dz 457 x10 mm o długościach na dz. nr 745/9 

i 745/10 L = 9,0 m, ul. Fiołkowa L = 13,5 m, dla Dn80 mm Dz273x10 o długości ul. Słubicka 

L = 13,50 m. Rurociąg w rurze ochronnej zabezpieczonej antykorozyjnie ułożyć na płozach. 

Rury ochronne przy skrzyżowaniach przy ul. Fiołkowej i Słubickiej stosować w końcówce jako 

adapter, który umożliwi pracę (kompensację) rury. Projektowana sieć będzie miała za zadanie 

doprowadzenie czynnika grzewczego do projektowanych budynków na Nowych 

Polkowicach. Projektuje się sieć cieplną z rur preizolowanych o następujących średnicach 

2x250/400(450), 2x200/315(355), 2x125/225(250), 2x100/200(225), 2x80/160(200), 

2x65/140(160) średnica DN65 przy odejściach do planowanych budynków.  

Przejście siecią pod przyszłą jezdnią ulicy Astrowej zaprojektowano w sposób 

umożliwiający dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odnosząc się do 

istniejących rzędnych w/w uzbrojenia. W miejscach gdzie nie ma technicznej możliwości 
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zastosowania rury osłonowej pod jezdnią, należy zastosować płyty betonowe odciążające, 

zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Przejście siecią pod rowem, dz. nr 81/9 wykonać 

bezwykopowo przewiertem lub przeciskiem, bez naruszania konstrukcji rowu. W ramach 

inwestycji zachodzi konieczność przestawienia istniejącej lampy oświetlenia ulicznego, dz. nr 

749/4, ul. Borówkowa. Prace nie przewidują prowadzenia nowej linii, gdyż odległość 

przestawienia lampy umożliwi wykorzystanie istniejącego przewodu. 

Przedmiotowa sieć będzie prowadzona całkowicie po nowej trasie.  

3.1. ROBOTY ZIEMNE  

3.1.1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

Teren prowadzenia robót należy oznakować i ogrodzić w celu zabezpieczenie przed 

osobami trzecimi. Do odgrodzenia robót w jezdniach i chodnikach należy użyć zapór drogowych 

trwałych, oświetlonych od zmierzchu do świtu i w porach ograniczonej widoczności. 

3.1.2.  WYKOPY  

Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie. Projektuje się wykopy o ścianach 

pochylonych. Przekrój poprzeczny wykopu powinien być na tyle duży, aby umożliwiał 

bezpieczny i łatwy montaż oraz połączenie rur preizolowanych. Wykopy należy zabezpieczyć 

taśmą ostrzegawczą przed dostępem osób niepowołanych. Wykop wykonać z odłożeniem 

ziemi na odkład, a nadmiar ziemi wywieźć z placu budowy do całkowitego uporządkowania 

terenu.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prace wykonywać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej uwagi i ostrożności. 

Preizolowane rury i kształtki układa się bezpośrednio  na podsypce piaskowej o grubości 

min. 10cm ułożonej na dnie wykopu. Po zakończeniu robót montażowych rurociągi należy obsypać 

warstwą piasku o grubości minimum 10 cm (ponad wierzch rury). Podsypka i zasypka musi być 

zagęszczona, aby wytworzyć jednorodne warunki pracy rurociągu. Po ustabilizowaniu zasypki 

pozostałą część wykopów należy uzupełnić gruntem rodzimym pobieranym z miejsca czasowego odkładu. 

Zasypywanie wykopów należy wykonywać warstwami o grubości umożliwiającej prawidłowe 

zagęszczenie gruntu. W miejscach występowania gruntów spoistych, gliniastych należy zrezygnować z 

gruntu rodzimego i do zasypki użyć piasku. Nadmiar gruntu pozostałego po zasypce oraz gruz z 

rozebranych nawierzchni należy usunąć z terenu budowy.  

Teren budowy należy uporządkować. W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawników lub 

nawierzchni utwardzonych należy je odtworzyć, uwzględniając przy tym parametry stopnia zagęszczenia 

i nośności wykonywanych nasypów na terenie projektowanych robót ziemnych. 
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3.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA   

Preizolowane rury i kształtki stosowane są do budowy sieci ciepłowniczych, których zadaniem jest 

przesyłanie medium grzejnego od źródła zasilania do miejsca odbioru. Preizolowane rury i 

kształtki stanowią konstrukcję zespoloną składającą się ze stalowej rury przewodowej, 

umieszczonej centrycznie w rurze osłonowej z twardego polietylenu, wysokiej gęstości 

(PEHD) i izolacji cieplnej która stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR) , równomiernie 

wypełniająca przestrzeń między rurami na całej długości.  

Sieć cieplną zaprojektowano z rury przewodowej stalowej bez szwu z systemem 

wykrywania nieszczelności, z izolacją Standard. Dopuszcza się stosowanie rur z izolacją PLUS. 

3.3. OPIS SIECI CIEPLNEJ  

Zgodnie z założeniami wydanymi przez Inwestora na budowę sieci przedmiotowy 

odcinek sieci zasilany jest z istniejącej sieci miejskiej Sieć cieplną zaprojektowano w 

technologii rur preizolowanych o średnicy 2x250/400, 2x200/315, 2x125/225, 2x100/200, 

2x80/160, 2x65/140. Na trasie projektowanych odgałęzień zaprojektowano zawory 

preizolowane ZK-200, 150, 125, 100, 80. Montaż zaworów odbywa się przez wspawanie ich 

do rurociągów. Na zaworach odcinających należy zamontować obudowę trzpienia i umieścić 

je w studniach betonowych fi 1000 lub 1200 (w zależności od wielkości, zgodnie z częścią 

rysunkową) przykrytych płytą nastudzienną z włazem żeliwnym fi 600 typ ciężki.  Rurociągi 

cieplne przebiegające pod infrastrukturą drogową należy umieścić w rurach ochronnych.   

Przejścia w rurach zaprojektowano z rur stalowych. Rurociąg w rurze ochronnej 

zabezpieczonej antykorozyjnie ułożyć na płozach. Spadek sieci pokazano na profilach. Do 

projektowanej sieci cieplnej ustalono odgałęzienia doprowadzające wodę grzewczą do 

szeregu projektowanych budynków zlokalizowanych wzdłuż budowanej sieci. Zadaniem 

projektowanych odgałęzień cieplnych jest doprowadzenie wody grzewczej dla potrzeb 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do projektowanych w przyszłości węzłów 

cieplnych zlokalizowanych w pom. piwnicznych. Do przedmiotowych budynków 

zaprojektowano odgałęzienia cieplne 2x65/140, 2x80/160. Na każdym przyłączu 

zaprojektowano zawory odcinające dn 65, 80. Na zaworach odcinających należy zamontować 

obudowę trzpienia i umieścić je w studniach betonowych fi 1000 przykrytych płytą 

nastudzienną z włazem żeliwnym fi 600 typ ciężki.  

3.4. ROBOTY MONTAŻOWE RUROCIĄGÓW  

Stalowe rury preizolowane należy łączyć przez spawanie elektryczne przy zastosowaniu 

elektrod np. typ ER. Dopuszcza się spawanie gazowe. Przed zespawaniem stalowych rur 
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przewodowych, przy każdym złączu należy na rurę  preizolowaną wsunąć nasuwkę z rur PEHD 

termokurczliwej , zgodnie ze zmianą średnic, która będzie stanowić osłonę izolacji cieplnej złącza. Po 

zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu prób szczelności, należy wykonać izolację cieplną i 

hermetyzację złącz.  Sieć należy prowadzić ze spadkiem zgodnie z profilami sieci.  

3.5. STREFY KOMPENSACYJNE   

W celu zmniejszenia oddziaływania gruntu na załamaniach sieci (kompensator U-

kształtowy), w miejscu ich montażu należy wykonać okładziny z wełny mineralnej lub płyty z 

pianki poliuretanowej. Przyjęto płyty z pianki poliuretanowej o wymiarach 1000*500*40 dla 

średnic powyżej dn 125 i 1000*250*40 dla średnicy do dn 125 mm. W miejscach gdzie nie 

można zastosować poduszki kompensacyjnej typu PUR, tj. rury osłonowe, należy zastosować 

wełnę mineralną o wymiarach jak poduszki PUR. 

3.7. ARMATURA    

 Na projektowanym uzbrojeniu, tj. sieci cieplnej wraz z odgałęzieniami przewiduje się 

zabudowę zaworów odcinających stalowych w technologii rur preizolowanych zgodnie ze 

średnicą projektowanej sieci. Montaż zaworów preizolowanych odbywa się poprzez wspawanie 

ich do projektowanego rurociągu.  

3.8. INSTALACJA SYGNALIZACYJNA   

Projektowana sieć wyposażona będzie w instalację sygnalizacyjną. Podstawowym 

elementem instalacji sygnalizacyjnej jest rura preizolowana wyposażona w nieizolowane 

przewody miedziane o przekroju 1,5mm
2
, umieszczone wewnątrz pianki poliuretanowej 

równolegle do rury przewodowej, przesunięte wzajemnie o kąt 120° (umieszczone w pozycji 

odpowiadającej „za 10 minut godzina druga" na tarczy zegara). Podczas montażu rurociągu 

należy pamiętać, by poszczególne elementy układać etykietą w stronę źródła ciepła, 

a przewody znajdowały się w górnej części rury. Drut ocynowany znajdować się powinien 

z prawej strony patrząc od źródła ciepła. Poszczególne elementy rurociągu łączymy przed 

mufowaniem za pomocą tulejek zaciskowych, a następnie je lutujemy, każdorazowo 

kontrolując jakość połączeń. Na początku i na końcu rurociągu do puszki za pomocą kabla 

koncentrycznego podłączony jest detektor-lokalizator, natomiast z przeciwnej strony rurociągu 

do puszki połączeniowej wkręcona jest końcówka zerująca. 

W węzłach w których nie ma puszek przyłączeniowych należy wyciągnąć kable z end-cap i 

zabezpieczyć koszulką elektryczną i spiąć za pomocą złączki elektrycznej. Przybliżona 

wartość mierzonej rezystancji przewodu powinna wynosić 1,2 - 1,5 Om na każde 100 m 
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przewodu alarmowego. Łączna rezystancja warstwy izolacyjnej przewodu w rurze o długości 

1000 m jest prawidłowa i nadaje się do eksploatacji jeżeli jej wartość jest wyższa niż 20 kOm. 

Przewody instalacji alarmowej dla sieci <DN200 zawsze łączyć z górnymi przewodami 

alarmowymi sieci ≥200. Szczegółowy opis rozwiązań dla instalacji alarmowej, podział na 

pętle, itp. przedstawia część graficzna opracowania, tj. rysunki nr 29 i 30. 

Założenia szczegółowe dotyczące doboru i zakupu detektora do eksploatacji 

systemu 

 Należy przewidzieć detektor stanu izolacji obsługujący min. 1000 m sieci lub 

przewidzieć i przystosować miejsca do jego montażu; przewidzieć należy 

doprowadzenie napięcia do urządzenia. Miejsce montażu detektora należy uzgodnić ze 

służbami PGM Polkowice 

- Stosować detektory VECTOR - PG1- EDRAL - 4K RAT-2 MODBUS firmy 

DASL Kraków.  

- Komunikacja z Systemem Telemetryczny musi zostać zrealizowana za 

pośrednictwem modułów telemetrycznych produkcji Vector Sp. z o. o. z siedzibą 

w Gdyni, ul. Krzemowa 6, z wykorzystaniem dowolnego portu komunikacyjnego 

tych urządzeń: RS 485, Modbus RTU, router GSM/LTE z obsługą protokołu 

OpenVPN. 

- Minimalnie wymagany jest zdalny odczyt następujących danych pomiarowych 

urządzenia:  

- unikalny numer urządzenia 

- wartości rezystancji izolacji,  

- wartość rezystancji pętli pomiarowej,  

- wartość rezystancji przyłącza.  

- wskazana jest również transmisja nastaw wartości progów alarmowych oraz 

stanu rurociągu (dobry, przeciek, zwarcie, przerwa).  

- wskazana jest również możliwość ustawienia wartości progów alarmowych w 

detektorze z poziomu Systemu Telemetrycznego – zdalny zapis parametrów do 

detektora przez Centrum Monitoringu. 

- W przypadku detektorów wielokanałowych, parametry muszą być udostępniane 

oddzielnie dla każdego kanału tak aby w Systemie Telemetrycznym możliwa była 

niezależna prezentacja stanu poszczególnych kanałów. 
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- Detektor musi udostępniać parametry za pomocą portu komunikacyjnego 

przynajmniej raz na dobę. Udostępniany musi być przynajmniej ostatnio dokonany 

odczyt. 

Projektowana sieć umożliwi odczyt z instalacji alarmowej tylko za pomocą mobilnych 

detektorów. Detektory opisane w projekcie dotyczą opcji stałych detektorów, 

zlokalizowanych w węzłach cieplnych. Węzły nie są przedmiotem niniejszego opracowania. 

3.9. ODBIORY I PRÓBY    

Próby szczelności należy przeprowadzić na odcinku długości nie przekraczającej 500m, 

na ciśnienie próbne wynoszące minimum 1,5 x ciśnienie robocze w sieci. Próbę szczelności 

należy wykonać w temperaturze wyższej niż 0°, napełniając sieć wodą na 24 godziny przed 

próbą. Wyniki prób hydraulicznych sieci ciepłowniczej uważa się za zadowalające, jeżeli w 

ciągu całego czasu prób tj. 45min do 1godz. dla każdego odcinka, nie stwierdzono spadku 

ciśnienia na manometrze. Przy próbach szczelności wodą podgrzaną, należy uwzględnić spadek 

ciśnienia spowodowany zmniejszeniem objętości wody wskutek jej ochłodzenia w czasie próby. 

Po upływie czasu na próbę, ciśnienie należy obniżyć do ciśnienia roboczego i sprawdzić 

połączenia spawane przez ostukanie ich młotkiem. Wykryta miejsca wadliwe należy wyciąć, 

oczyścić i zaspawać na nowo, a następnie ponownie przeprowadzić próbę hydrauliczną. Przed 

przekazaniem sieci do eksploatacji , przeprowadzić płukanie sieci. Próby szczelności oraz 

sprawdzenie spawów dokonać w 100% całej projektowanej sieci. 

3.10. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI. 

W miejscu skrzyżowania z istniejącymi sieciami telekomunikacyjnymi, 

elektroenergetycznymi na czas prowadzenia robót należy na istniejące sieci założyć rury 

ochronne typu AROT dwudzielne, podwiesić nad wykopem oraz wykonać szalunek na 

którym podeprzeć dodatkowo istniejącą sieć. 

5.0. PRACE PROWADZONE W OBRĘBIE DRZEW I KRZEWÓW 

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew i krzewów.  

Szczegółowe warunki realizacji inwestycji w obrębie drzew i krzewów: 

- w miejscach koncentracji drzew i krzewów lub dla osobników cennych, w obrębie obrysu 

korony bezwzględnie wykopy wykonać ręcznie; 

- podczas prowadzenia robót ziemnych, odkryte korzenie drzewa lub krzewu należy 

odpowiednio zabezpieczyć przed wysychaniem, przemarzaniem oraz uszkodzeniami 

mechanicznymi; 
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- w zasięgu strefy oddziaływania na drzewo i krzewy wszystkie prace budowlane będą 

wykonywane w sposób nie powodujący zmian poziomu wód gruntowych; 

- w trakcie wykonywania prac, pień i koronę drzewa należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi; 

- w zasięgu korony i systemu korzeniowego drzewa, zakazane jest składowanie materiałów 

budowlanych, parkowanie ciężkiego sprzętu oraz zanieczyszczanie gleby; 

- w strefie 2m poza obrysem korony drzewa nie wolno składować: cementu, kruszywa 

i lepiszcza, olejów i paliw. 

 

Uszkodzenie pnia, za każdym razem będzie prowadzić do osłabienia żywotności drzewa. 

Drzewa w obrębie których przewiduje się pracę sprzętu mechanicznego lub inne, które mogą 

być narażone na uszkodzenie pnia należy zabezpieczyć. Najlepszym sposobem jest 

wygrodzenie wokół drzew strefy bez dostępu, optymalnie w obrysie korony. Jeśli jest to 

niemożliwe (np.: ze względu na charakter prowadzonych prac) należy wykonać ochronę pnia 

poprzez jego oszalowanie deskami, wg następującego sposobu:  
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•dookoła pnia wykonać pierścienie dystansowe z materiałów elastycznych (np.: opona, 

styropian, pianka poliuretanowa itp.) o grubości co najmniej 10cm;  

•wokół pierścieni wykonać oszalowanie chroniące pień drzewa do wysokości gałęzi 

(optymalnie w zakresie pracy urządzenia mechanicznego);  

•oszalowanie powinno być wykonane z desek o grubości 20mm, zamocowane drutem lub 

taśmą stalową co 50 cm;  

•deskowanie nie możne wspierać się na nabiegach korzeniowych;  

•deskowanie powinno być lekko wkopane w grunt lub obsypane ziemią 

Porównanie stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego przy różnych technologiach 

prowadzenia prac ziemnych.  
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6.0. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 

Po przeprowadzonych pracach związanych z budową sieci cieplnej należy odtworzyć 

wszystkie uszkodzone nawierzchnie wraz z ich konstrukcjami oraz elementami 

konstrukcyjnymi takimi jak , krawężniki drogowe, obrzeża chodnikowe, cieki oraz pozostałe 

elementy które w trakcie prowadzenia prac zostały rozebrane oraz ewentualnie uszkodzone 

poprzez wykonawcę robót.  

Przy odtwarzaniu rozebranych nawierzchni należy zastosować następujące 

nawierzchnie i konstrukcje: 

1) Jezdnie o nawierzchni bitumicznej np. ul. Głogowska  
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 Warstwa ścieralna - mieszanka mastyksowo - grysowa                                                                   

SMA 8S PMB 45/80-55 gr. 4 cm     

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8 cm 

 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10 cm   

 Podbudowa pomocnicza : kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 20 cm 

 Warstwa stabilizacji betonowej z wytwórni Rm = 5,0 MPa gr. 15 cm 

       1a)  Jezdnia i miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej przy ul. Borówkowej  

 Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm   

 Podsypka z miału kamiennego 0-4mm gr. 3 cm 

 Podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 20 cm 

 Warstwa stabilizacji betonowej z wytwórni Rm = 5,0 MPa gr. 15 cm 

 Warstwa odsączająca : pospółka  gr. 15 cm   

2) Ścieżka rowerowa – nawierzchnia bitumiczna  

 Beton asfaltowy AC11S 50/70 do warstwy ścieralnej gr. 4 cm   

 Beton asfaltowy AC11W 50/70 do warstwy wiążącej gr. 5 cm  

 Podbudowa kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm 

 Warstwa odsączająca : piasek średni zagęszczany mech. gr. 10 cm 

3) Chodniki – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  

 Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm   

 Podsypka z miału kamiennego 0-4mm gr. 3 cm 

 Podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 10 cm 

 Warstwa odsączająca : pospółka  gr. 10 cm   

4) Ścieżka rowerowa – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej   

 Betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8 cm   

 Podsypka z miału kamiennego 0-4mm gr. 3 cm 

 Podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 10 cm 

 Warstwa odsączająca : pospółka  gr. 10 cm   

5) Chodniki – nawierzchnia betonowa  

 Nawierzchnia betonowa – beton klasy C12/15 gr. 12 cm  

 Podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 10 cm 

 Warstwa odsączająca : pospółka  gr. 10 cm   

6) Parkingi – betonowa kostka brukowa  

 Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm   

 Podsypka z miału kamiennego 0-4mm gr. 3 cm 

 Podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 20 cm 

 Warstwa stabilizacji betonowej z wytwórni Rm = 5,0 MPa gr. 15 cm 

 Warstwa odsączająca : pospółka  gr. 15 cm   

7) Jezdnie o nawierzchni tłuczniowej  

 Tłuczeń/kruszywo łamane  0/31,5 mm gr. 15 cm 

 Warstwa odsączająca : pospółka  gr. 15 cm   
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Wszystkie powyższe numery odtwarzanych nawierzchni odpowiadają numerom na 

rysunkach O-1.0 i O-2.0 na których zostały pokazane lokalizacje poszczególnych odtworzeń. 

Poza wskazanymi miejscami odtworzeń na rysunkach O-1.0 i O-2.0 wykonawca odtworzy 

również wszystkie pozostałe nawierzchnie i konstrukcje oraz elementy konstrukcyjne które 

zostały uszkodzone w wyniku prowadzenia prac zachowując powyższe układy warstw 

konstrukcyjnych dla odpowiednio odtwarzanej nawierzchni.  

Przy odtworzeniach wszystkich nawierzchni należy zachować układy spadków 

podłużnych i poprzecznych. Na nawierzchniach z betonowej kostki brukowej należy 

zachować układy kolorystyczne oraz wzory ułożeń.  

Wszystkie odtwarzane betonowe krawężniki drogowe i betonowe obrzeża chodnikowe 

należy ustawiać na ławach betonowych z oporem z betonu klasy B15.  

Do odtworzeń nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz elementów 

konstrukcyjnych dopuszcza się użycie materiału rozbiórkowego który nie uległ zniszczeniu.                    

O możliwości zastosowania materiału rozbiórkowego zadecydować powinien Inspektor 

nadzoru inwestorskiego przy współudziale właściciela rozbieranej nawierzchni. Ewentualne 

braki przy odtwarzanej nawierzchni bądź elementów konstrukcyjnych uzupełnić materiałem 

nowym. W przypadku uszkodzenia nawierzchni jezdni, chodnika, czy miejsc postojowych 

należy każdorazowo odtworzyć ją na całej jej szerokości (po 1,5m od osi przewodu). 

Poza odtwarzanymi nawierzchniami i konstrukcjami wymienionymi powyżej 

wykonawca odtworzy również wszystkie tereny zielone poprzez uzupełnienie ziemią 

urodzajną humusem min. gr. 15 cm i obsieje mieszanką traw.  

Po zakończeniu prac wszelkie nawierzchnie należy doprowadzić do stanu pierwotnego tj: 

1. Przejścia poprzeczne pod drogami gminnymi (wykonywane metodą wykopu 

otwartego) nawierzchnie z masy bitumicznej, tłucznia kamiennego i gruntowa -   

2. Przejścia pod miejscami postojowymi, chodnikami, ścieżki rowerowej (wykop 

otwarty) nawierzchnie z kostki betonowej i płyt betonowych – 

3. Przejścia po terenach gruntowych/zielonych - 

Poprzez: 

- odtworzenie istniejących warstw podbudowy z uzupełnieniem ubytków kruszywem 

drogowym (mieszanka tłucznia bazaltowego o śr. gr. 7 cm, podbudowa z tłucznia grubego 

granitowego  10 – 15 cm) 

- odpowiednie wyprofilowanie drogi, terenu w sposób uniemożliwiający gromadzenie się wód 

opadowych, 

- odpowiednie zagęszczenie gruntu (wskaźnik zagęszczenie min 0,98) wyniki laboratoryjne 

wskaźnika jako załącznik do odbioru pasa 

- odpowiednie zagęszczenie gruntu (wskaźnik zagęszczenie min 0,95) dla terenów zielonych, 

obsianie terenu mieszanką traw. 
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7.0. WSTĘPNE WYTYCZNE LOKALIZACJI DRÓG DOJAZDOWYCH/ 

TECHNOLOGICZNYCH DO MIEJSC PROWADZENIA ROBÓW 
 

Drogi technologiczne do prowadzenia robót przewiduje się od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych, wykorzystując do manewrów utwardzenie w postaci chodników, jezdni, 

nawierzchni gruntowej, tj. ul. Kardynała Bolesława Kominka, Głogowska, Borówkowa, 

fiołkowa, Słubicka.  

Zabezpieczenie terenu nastąpi na podstawie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. 

Składowanie gruntu przewiduje się na poboczu, a nadmiar ziemi do wywiezienia na 

składowisko odpadów lub do ponownego odzysku w innych miejscach. Średnia masa gruntu z 

wykopu szacuje się na 1,0m
3
 na 1mb wykopu, przy wywiezieniu na składowisko 0,8 m

3
/1m.  

Zaplecze placu budowy tj. składowanie materiałów, maszyn oraz innych elementów będzie 

zorganizowane ma terenie będącym własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z 

o.o. w Polkowicach. Do prac powinny zostać dopuszczone tylko sprzęty w pełni sprawne.  

8.0. INFORMACJA GÓRNICZA  
 

Obiekt znajduje się na terenie oddziaływania szkód górniczych terenu górniczego 

Rudna.  

8.1. Wpływy deformacji ciągłych od eksploatacji górniczej: 

a) aktualne wpływy eksploatacji górniczej: 

- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej      Wd = 1,7 – 2,6 [m] 

b) prognozowane wpływy eksploatacji górniczej: 

- kategoria terenu górniczego – kat. 0 (T), 0 (ɛ) 

- obniżenie w wyniku eksploatacji projektowanej – Wp=0,2 [m] 

- obniżenie całkowite    Wmax = 1,9 – 2,8[m] 

- odkształcenia poziome    Emax = (-0,4) + (+0,2) [mm/m] 

- nachylenie    Tmax≤0,1[mm/m] 

- promień krzywizny  Rmin≥40[km] 

- kategoria terenu górniczego – kat. 0 (T), I (ɛ) 

- odkształcenia poziome    Emax = (-0,3) + (+0,2) [mm/m] 

- nachylenie    Tmax≤0,1[mm/m] 

- promień krzywizny  Rmin≥40[km] 

8.2. Wpływy dynamiczne 

Planowana inwestycja znajdzie się w zasięgu wpływów dynamicznych IV strefy sejsmicznej 

LGOM gdzie: 
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a) Prognozowane wielkości parametrów drgań podłoża gruntowego wyniosą: 

- maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgań poziomych w paśmie częstotliwości 

do 10 Hz, PGAH10=1600mm/s
2
 

- maksymalna wypadkowa amplituda prędkości drgań poziomych PGVHmax=60mm/s 

Wielkości te opisują zjawiska parasejsmiczne wywołane wstrząsami górniczymi 

zgodnie z „Górniczą skalą intensywności sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrząsów 

górniczych w LGOM” 

b) Wartość przyspieszenia do projektowania określa się na ap=600mm/s
2
 

Przyjęte materiały do budowy uzbrojenia posiadają atesty na stosowanie na terenach 

szkód górniczych. 

9.0. INFORMACJA KONSERWATORSKA  

 Teren objęty opracowaniem nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Nie 

znajdują się tam również stanowiska archeologiczne. Teren nie jest ujęty w gminne ewidencji 

zabytków. 

10.0. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO   

 Inwestycja ze względu na swój lokalny charakter nie będzie miała negatywnego 

wpływu na środowisko a tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu.   

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 

1397) projektowane przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko.  

11.0  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Z uwagi na nieuciążliwość projektowanych obiektów budowlanych obszar 

oddziaływania obiektów zamyka się w granicach działek objętych inwestycją tj. 162, 43/66, 

71, 103, 73/8, 85/1, 85/2, 81/9, 80/14 obręb 0001 oraz nr 750/1, 749/23, 749/22, 749/19, 

749/4, 749/10, 748/6, 747/10, 745/9, 745/27, 731/49, 733/8, 731/30, 731/46, 731/47, 731/48, 

840/7 obręb 0004, (art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, Dz. U. 

z 2020r. poz. 1333 z późn. zmianami). Dana inwestycja nie ograniczy możliwości dalszej 

rozbudowy terenów przyległych. 

12.0. ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  

 Projekt budowy sieci ciepłowniczej spełnia wytyczne zawarte w miejscowym planie 

zagospodarowania terenu. Na etapie sporządzania PZT, projektant przyjął rozwiązania zgodne 

z miejscowym planem. Brak w MPZP obostrzeń dotyczących budowy sieci ciepłowniczej.  

13.0. WYTYCZNE ZGODNE Z ZAPISAMI DECYZJI O 

ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia: 

1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zdjąć wierzchnią warstwę próchniczną gleby 

(średnio do głębokości 25cm) i zmagazynować ją w sąsiedztwie obszaru objętego 

budową, na osobnych pryzmach zabezpieczonych przed przesuszeniem oraz zmieszaniem 

ze skałą rodzimą, w celu jej późniejszego wykorzystania w pracach rekultywacyjnych. 
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2. Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2m. od 

poziomu gruntu (dolna część desek powinna opierać się na podłożu). Odeskowanie 

należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczenia drzewa, a pomiędzy 

odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty 

słomiane). 

3. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać metodą 

bezwykopową lub ręcznie. Odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub 

jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20° C zwilżonymi wodą, by zapobiec 

wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, 

by uniknąć przemarzania korzeni.  

4. Nie składować materiałów budowlanych, ziemi, odpadów stałych lub płynnych 

mogących zmienić chemizm gleby (np. sole, oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów. 

5. Nie rzadziej niż raz dziennie ( w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować wykopy oraz 

inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze 

szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 

października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać 

poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach 

przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów. 

6. Podczas prowadzenia prac budowlanych wyznaczyć miejsca parkowania maszyn 

budowlanych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem 

substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego. 

7. Teren budowy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów 

eksploatacyjnych z maszyn budowlanych. 

8. Prace prowadzić sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, nie 

powodującym wycieków substancji mogących skazić środowisko gruntowo – wodne.  

9. Na terenie placu budowy nie należy wykonywać napraw sprzętu i maszyn, w przypadku 

stwierdzenia awarii prace z użyciem uszkodzonego sprzętu należy przerwać, a urządzenie 

to do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania należy umieścić na utwardzonej 

powierzchni. 

10. Odpady wytworzone na etapie realizacji i eksploatacji gromadzić selektywnie w 

zależności od zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-

wodnego substancji szkodliwych, w oznakowanych pojemnikach i kontenerach. 

 

14.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza. Warunki gruntowo-wodne proste. 

 

15.0. UWAGI KOŃCOWE  

15.1 Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi Odbioru i Wykonawstwa 

       Robót Budowlanych część 2- Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. 

 

 

     Opracował inż. Bernard Adamczak  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 

 
 

Nazwa zadania:  

BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

ZASILAJĄCEJ NOWE POLKOWICE 
  

Adres:  

M. Polkowice: działki  162, 43/66, 71, 103, 73/8, 85/1, 85/2, 81/9, 80/14 obręb 0001 oraz nr 

750/1, 749/23, 749/22, 749/19, 749/4, 749/10, 748/6, 747/10, 745/9, 745/27, 731/49, 733/8, 

731/30, 731/46, 731/47, 731/48, 840/7 obręb 0004, powiat polkowicki, województwo 

dolnośląskie.  

Inwestor: 
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. 

59-100 POLKOWICE, UL. DĄBROWSKIEGO 2 

 

 

 

Opracował : 

inż. Bernard Adamczak 
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1.   Podstawa opracowania 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi 

zmianami) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy  sieci cieplnej o 

średnicach  w technologii rur preizolowanych.  Projektowa sieć będzie miała za zadanie 

doprowadzenie czynnika grzewczego do istniejących budynków znajdujących się w tym 

rejonie.. 

Roboty pomiarowe 

 Zlokalizowanie istniejącego repera geodezyjnego (punkt odniesienia), 

 Wykonanie pomiarów liniowych i wysokościowych,  

 Wytyczenie elementów geometrycznych osi poszczególnych sieci, zgodnie 

z projektem technicznym. 

Roboty właściwe 

 Roboty ziemne – wykopy pod rury  

 Montaż rurociągów cieplnych 2xDN150/315 w technologii rur preizolowanych  

 Montaż armatury preizolowanej  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP oraz przepisami prawa materialnego, wytycznymi projektowymi 

i zaleceniami producentów użytego materiału. 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 drogi wewnętrzne,  
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 sieci gazowe,   

 sieci teletechniczne,  

 sieci energetyczne, 

 sieci wodociągowe, 

 sieci kanalizacyjne, 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Obiekty budowlane wymienione w punkcie wyżej mogą stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wykonujących roboty jak i osób postronnych.  

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia. 

 

 Prace związane z wykonaniem wykopu oraz prac przy przedsięwzięciu za pomocą 

sprzętu ciężkiego (koparki, spycharki, frezarki, frezarko – mieszarki, równiarki, walce, 

ubijarki itp.), 

 Niezabezpieczone wykopy o głębokości powyżej 1,5 m mogą spowodować oberwanie 

się skarp co jest równoznaczne z zasypaniem pracowników w wykopie, czy 

uszkodzenie konstrukcji drogi, 

 Uszkodzenie kabli i linii energetycznych, telekomunikacyjnych, których wynikiem 

może być porażenie prądem, 

 Zachowani ruchu kołowego podczas wykonywania większości prac związanych 

z inwestycją, 

 Pęknięcie przewodów, podczas układania w gruncie czy transporcie, które spowodują 

nieszczelności, ubytki oraz niepowodzenie podczas przeprowadzanych prób 

szczelności, 

 Uszkodzenie sieci, których wynikiem może być niekontrolowany wyciek medium do 

gruntu, zalanie wykopu powodujące podmywanie ścian wykopu, 

 Brak przeszkolonej kadry wykonującej prace budowlane, powoduje zagrożenie 

wystąpienia wypadku, przestoju w pracach, wykonania inwestycji niezgodnie ze 

sztuką budowlaną.  
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5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

W razie gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, życia lub 

grożą niebezpieczeństwem wykonującemu pracę oraz pozostałym uczestnikom procesu 

budowlanego, pracownik powstrzymuje się od pracy i natychmiastowo powiadamia 

przełożonego. Kierownik budowy lub brygadzista ma obowiązek niezwłocznego wstrzymania 

prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia. Informację o wystąpieniu zagrożenia 

należy przekazać w sposób ustalony. Przed przystąpieniem do prac pracownicy są 

informowani o miejscu przechowywania apteczki pierwszej pomocy oraz wyznaczonej osobie 

do udzielania pierwszej pomocy. 

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, preparatów czy urządzeń na 

terenie budowy należy prowadzić zgodnie z przepisami i zasadami BHP i wiedzy technicznej.  

Sposób oznakowania miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju 

zagrożenia zgodnie z zasadami i przepisami BHP. 

Kierownik budowy powinien zabezpieczyć następujące środki techniczne i organizacyjne, 

które zapobiegną niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie: 

o tablicę informacyjną budowy z niezbędnymi informacjami wymaganymi 

przepisami Prawa budowlanego, 

o telefon umożliwiający powiadomienie odpowiednich służb ratowniczych 

i technicznych na wypadek wypadku, awarii, pożaru, itp. w czasie realizacji robót, 

o podstawowy sprzęt medyczny umożliwiający udzielenie pierwszej pomocy osobie 

poszkodowanej, 

o podstawowy sprzęt ochrony osobistej pracownika, 

o pomieszczenie socjalne dla pracowników, 

o szalunki i bariery w celu zabezpieczenia wykopów, 

o oznakowania drogowe zabezpieczające prowadzenie robót, 

o przepusty, oznakowanie, oświetlenie, mostki, itp. elementy zapewniające stałą 

i niezakłóconą komunikację w miejscach publicznych, w których prowadzone 

będą prace, 
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o niezbędne przeszkolenia pracowników, instrukcje obsługi maszyn i sprzętu, 

instrukcje montażu elementów zgodne z zaleceniami producentów, DTR. 

 

6. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych. 

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych będzie pomieszczenie 

kierownika budowy zorganizowane w przenośnym kontenerze na działce w bezpośredniej 

bliskości inwestycji. 

 

 

       Opracował : inż. Bernard Adamczak  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
SIEĆ CIEPLNA DN250 – ETAP 1 

OD WĘZŁA A DO WĘZŁA Z14 

Zestawienie materiałów 

L.p. 
Nr 

katalogowy 
Wyszczególnienie  Średnica  

Jedn. 
miary  

Ilość.  

1 R-250/400 Rura preizolowana prosta L=16,0 250/400 szt. 2 

2 R-250/400 Rura preizolowana prosta L=12,0 250/400 szt. 30 

3 R-250/400 Rura preizolowana prosta L=6,0 250/400 szt. 12 

4 
 

RG-250/400 
 

Rura preizolowana gięta BETA = 8,76 st. 
R = 78,61 m   

250/400 szt. 2 

5 
 

RG-250/400 
 

Rura preizolowana gięta BETA = 6,70 st. 
R = 102,56 m   

250/400 szt. 2 

6 
 

RG-250/400 
 

Rura preizolowana gięta BETA = 4,6 st. 
R = 148,27 m   

250/400 szt. 4 

7 
 

RG-250/400 
 

Rura preizolowana gięta BETA = 5,0 st. 
R = 148,27 m   

250/400 szt. 2 

8 K-250/90 Kolano 90º 250/400 szt. 14 

9 K-250/90 Kolano 90° (L1/L2=1,3/1,2) 250/400 szt. 2 

10 K-250/98 Kolano 98º 250/400 szt. 2 

11 K-250/45 Kolano 45º 250/400 szt. 2 

12 K-250/30 Kolano 30º 250/400 szt. 2 

13 
TWR 

250/250/200 
Trójnik wznośny redukcyjny K/E kuty 250/250/200 szt. 2 

14 TW-250/80 Trójnik wznośny K/E kuty 250/80 szt. 2 

15 K-80/90 Kolano 90º  80/90 szt. 4 

16 Z-250/200 Zwężka  250/200 szt. 2 

17 TS-250/430 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
sieciowana 

250/430 szt. 100 

18 TS-200/341 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
sieciowana 

200/341 szt. 4 

19 TS-80/178 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
sieciowana 

80/178 szt. 8 

20 TS-50/143 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
sieciowana 

50/143 szt. 2 

21 S-4 Złączka zaciskowa  szt. 436 

22 S-6 Tulejka zaciskowa  szt. 436 

23 T-150 Taśma ostrzegawcza  m 2x308,00 

24 1000*500*40 
Poduszka kompensacyjna PUR typ  
1000*500*40 

 szt. 325 
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25 ZK-50 Zawór odcinający preizolowany 50 50 szt. 2 

26 ZK-80 Zawór odcinający preizolowany 80 80 szt. 2 

 27 ZK-250 Zawór odcinający preizolowany 250 250 szt. 4 
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Studnia zaworowa z kręgów bet. fi 1200 
mm z włazem żeliwnym typ ciężki fi 600 
mm głębokość studni H= 1,00 m 

D1200 szt. 3 

29 TO-250/50 Trójnik opadowy 250/50 szt. 2 

30 P-125 Pierścień gumowy 125 szt. 4 

31 E-125 Rękaw termokurczliwy 125 szt. 2 

32 
 

wg rysunku 
Studnia odwodnieniowa z kręgów bet. fi 
1200 mm z włazem żeliwnym typ ciężki fi 
600 mm głębokość studni H= 2,00 m 

D1200 szt. 1 

33  
Rura ochronna stalowa 610 x 11 
2 x 17,5 m  

Dz 610 m 35,0 

ELEMENTY INSTALACJI ALARMOWEJ – ETAP 1 

Zestawienie materiałów  

Lp. Nr katalogowy Wyszczególnienie  Średnica  
Jedn. 
miary  

Ilość 

Elementy różne 

34 - Puszka hermetyczna min. IP 68  szt. 2 

35  YKY 3x1,5 mm
2
  m 12 

36  Studzienka kontrolna hermetyczna  szt. 1 

37  
Rozwiązanie systemowe wyjścia 
przewodów YKY na średnicę DN250 

 szt. 2 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
SIEĆ CIEPLNA DN250 – ETAP 2 OD WĘZŁA Z14 DO WĘZŁA Z15 

Zestawienie materiałów 

L.p. 
Nr 

katalogowy 
Wyszczególnienie  Średnica  

Jedn. 
miary  

Ilość.  

1 R-250/400 Rura preizolowana prosta L=12,0 250/400 szt. 5 

2 R-250/450 Rura preizolowana prosta L=6,0 250/400 szt. 2 

3 TS-250/400 
Nasuwka termokurczliwa PeX 
sieciowana 

250/430 szt. 14 

4 S-4 Złączka zaciskowa  szt. 56 

5 S-6 Tulejka zaciskowa  szt. 56 

6 T-150 Taśma ostrzegawcza  m - 

7 1000*500*40 
Poduszka kompensacyjna PUR typ  
1000*500*40 

 szt. - 

8  
Rura ochronna stalowa 610 x 11 
2 x 51,0 m – zabudowana w trakcie 
budowy ronda. 

Dz610 m 102,00 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  
SIEĆ CIEPLNA DN250 – ETAP 3 

OD WĘZŁA Z15 DO WĘZŁA T6 

Zestawienie materiałów 

L.p. 
Nr 

katalogowy 
Wyszczególnienie  Średnica  

Jedn. 
miary  

Ilość.  

1 R-250/400 Rura preizolowana prosta L=16,0 250/400 szt. 8 

2 R-250/400 Rura preizolowana prosta L=12,0 250/400 szt. 20 

3 R-250/400 Rura preizolowana prosta L=6,0 250/400 szt. 4 

4 R-200/315 Rura preizolowana prosta L=6,0 200/315 szt. 4 

5 K-250/100 Kolano 100° (L1/L2=1,2/1,5) 250/400 szt. 2 

6 K-250/90 Kolano 90° (L1/L2=1,2/1,5) 250/400 szt. 1 

7 K-250/90 Kolano 90° (L1/L2=1,45/1,5) 250/400 szt. 2 

8 K-250/90 Kolano 90° (L1/L2=1,2/1,2) 250/400 szt. 6 

9 K-250/90 Kolano 90° (L1/L2=1,8/1,2) 250/400 szt. 2 

10 K-250/90 Kolano 90° (L1/L2=2,4/1,2) 250/400 szt. 2 

11 K-250/90 Kolano 90° (L1/L2=1,2/1,5) 250/400 szt. 1 

12 K-250/90 Kolano 90° (L1/L2=1,2/1,2) 250/400 szt. 4 

13 K-250/90 Kolano 90° (L1/L2=2,2/1,4) 250/400 szt. 1 

14 K-250/90 Kolano 90° (L1/L2=2,3/1,8) 250/400 szt. 1 

15 K-250/45 Kolano 45° (L1/L2=1,2/1,2) 250/400 szt. 8 

16 K-200/90 Kolano 90° (L1/L2=1,0/1,0) 250/400 szt. 4 

17 TW-250/50 Trójnik wznośny K/E kuty 250/50 szt. 2 

18 TW-250/200 Trójnik wznośny K/E kuty 250/200 szt. 2 

19 ZK-50 Zawór odcinający preizolowany 50 50 szt. 4 

20 ZK-200 Zawór odcinający preizolowany 200 200 szt. 2 

21 ZK-250 Zawór odcinający preizolowany 250 250 szt. 4 

22  
Studnia zaworowa z kręgów bet. fi 1200 
mm z włazem żeliwnym typ ciężki fi 600 
mm głębokość studni H= 1,80 m 

D1200 szt. 3 

23  
Studnia zaworowa z kręgów bet. fi 1000 
mm z włazem żeliwnym typ ciężki fi 600 
mm głębokość studni H= 1,50 m 

D1000 szt. 1 

24 TS-250/430 
Nasuwka termokurczliwa PeX 
sieciowana 

250/480 szt. 100 

25 TS-200/341 
Nasuwka termokurczliwa PeX 
sieciowana 

200/345 szt. 14 

26 TS-50/143 
Nasuwka termokurczliwa PeX 
sieciowana 

50/143 szt. 4 
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27 S-4 Złączka zaciskowa  szt. 464 

28 S-6 Tulejka zaciskowa  szt. 464 

29 T-150 Taśma ostrzegawcza  m 2 x 354,00 

30 1000*500*40 
Poduszka kompensacyjna PUR typ  
1000*500*40 

 szt. 220 

31 NK-50/135 
Zakończenie rurociągu – nasuwka 
końcowa 

50/135 szt. 2 

32 NK-200/333 
Zakończenie rurociągu – nasuwka 
końcowa 

200/333 szt. 2 

33 TO-250/50 Trójnik opadowy 250/50 szt. 2 

34 P-125 Pierścień gumowy 125 szt. 4 

35 E-125 Rękaw termokurczliwy 125 szt. 2 

36 wg rysunku 
Studnia odwodnieniowa z kręgów bet. fi 
1200 mm z włazem żeliwnym typ ciężki fi 
600 mm głębokość studni H= 2,50 m 

D1200 szt. 1 

37  
Rura ochronna stalowa 610 x 11 
2 (15,0 + 14,5) m 

Dz610 m 29,00 

ELEMENTY INSTALACJI ALARMOWEJ – ETAP 3 

Zestawienie materiałów  

Lp. Nr katalogowy Wyszczególnienie  Średnica  
Jedn. 
miary  

Ilość 

Elementy różne 

38 - Śruby M8  szt. 4 

39 - Puszka hermetyczna IP min. 68  szt. 2 

40  YDY 3x1,5 mm
2
  m 12 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
SIEĆ CIEPLNA DN250 – ETAP 4 

OD WĘZŁA T6 DO WĘZŁA T7 

Zestawienie materiałów 

L.p. 
Nr 

katalogowy 
Wyszczególnienie  Średnica  

Jedn. 
miary  

Ilość.  

1 R-250/400 Rura preizolowana prosta L=12,0 250/400 szt. 8 

2 R-250/400 Rura preizolowana prosta L=6,0 250/400 szt. 2 

3 K-250/90 Kolano 90º 250/400 szt. 1 

4 K-250/90 Kolano 90° (L1/L2=1,7/1,2) 250/400 szt. 3 

5 K-250/94 Kolano 94º (L1/L2=1,7/1,2) 250/400 szt. 1 

6 K-250/94 Kolano 94º (L1/L2=1,2/1,2) 250/400 szt. 1 

7 
TWR 

250/100/200 
Trójnik wznośny redukcyjny K/E kuty 
skierowany w dół 

250/100/200 szt. 2 



27 

 

8 TW-250/65 Trójnik wznośny K/E kuty 250/65 szt. 2 

9 R-65/140 Rura preizolowana prosta L=6,0 65/140 szt. 1 

10 TS-250/430 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
sieciowana 

250/430 szt. 22 

11 TS-65/156 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
sieciowana 

65/156 szt. 6 

12 S-4 Złączka zaciskowa  szt. 100 

13 S-6 Tulejka zaciskowa  szt. 100 

14 T-150 Taśma ostrzegawcza  m 2x 70,00 

15 1000*500*40 
Poduszka kompensacyjna PUR typ  
1000*500*40 

 szt. 85 

16 ZK-65 Zawór odcinający preizolowany  65 szt. 2 
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Studnia zaworowa z kręgów bet. fi 1000 
mm z włazem żeliwnym typ ciężki fi 600 
mm głębokość studni H= 1,00 m 

D1000 szt. 3 

18 TO-250/50 Trójnik opadowy 250/50 szt. 2 

19 P-140 Pierścień gumowy 140 szt. 4 

20 NK-65/150 
Zakończenie rurociągu – nasuwka 
końcowa 

65/150 szt. 2 

21  
Rura ochronna stalowa 610 x 11 
2 x 12,5 m  

Dz 610 m 25,00 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
SIEĆ CIEPLNA DN200 – ETAP 4  

OD WĘZŁA T7 DO WĘZŁA T12(Z40) 

Zestawienie materiałów 

L.p. 
Nr 

katalogowy 
Wyszczególnienie  Średnica  

Jedn. 
miary  

Ilość.  

1 R-200/315 Rura preizolowana prosta L=12,0 200/315 szt. 54 

2 R-200/315 Rura preizolowana prosta L=6,0 200/315 szt. 2 

3 K-200/90 Kolano 90º 200/315 szt. 14 

4 
TWR 

200/200/150 
Trójnik wznośny redukcyjny K/E kuty 
skierowany w dół 

200/200/150 szt. 2 

5 
TWR 

200/200/125 
Trójnik wznośny redukcyjny K/E kuty 
skierowany w dół 

200/200/125 szt. 2 

6 TW-200/80 Trójnik wznośny K/E kuty 200/80 szt. 2 

7 TW-200/65 Trójnik wznośny K/E kuty 200/65 szt. 2 

8 R-80//160 Rura preizolowana prosta L=12,0 80/160 szt. 2 

9 TS-200/341 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
sieciowana 

200/341 szt. 100 

10 TS-80/178 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
Sieciowana 

80/178 szt. 4 
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11 TS-65/156 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
Sieciowana 

65/156 szt. 2 

12 TS-50/143 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
sieciowana 

50/143 szt. 4 

13 S-4 Złączka zaciskowa  szt. 420 

14 S-6 Tulejka zaciskowa  szt. 420 

15 T-150 Taśma ostrzegawcza  m 2x 353,80 

16 1000*500*40 
Poduszka kompensacyjna PUR typ  
1000*500*40 

 szt. 180 

17 ZK-50 Zawór odcinający preizolowany 50 50 szt. 2 

18 ZK-65 Zawór odcinający preizolowany 65 65 szt. 2 

19 ZK-80 Zawór odcinający preizolowany 80 80 szt. 2 

20 ZK-150 Zawór odcinający preizolowany 150 150 szt. 2 

21 ZK-200 Zawór odcinający preizolowany 200 200 szt. 6 
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Studnia zaworowa z kręgów bet. fi 1000 
mm z włazem żeliwnym typ ciężki fi 600 
mm głębokość studni H= 1,20 m 

D1000 szt. 3 

23  
Studnia zaworowa z kręgów bet. fi 1200 
mm z włazem żeliwnym typ ciężki fi 600 
mm głębokość studni H= 1,50 m 

D1200 szt. 3 

 

24 NK-65/150 
Zakończenie rurociągu – nasuwka 
końcowa 

65/150 szt.. 2 

25 NK-80/173 
Zakończenie rurociągu – nasuwka 
końcowa 

80/173 szt. 2 

26 NK-150/265 
Zakończenie rurociągu – nasuwka 
końcowa 

150/265 szt. 2 

27 NK-200/333 
Zakończenie rurociągu – nasuwka 
końcowa 

200/333 szt. 2 

28 TO-200/50 Trójnik opadowy 200/50 szt. 2 

29 P-125 Pierścień gumowy 125 szt. 4 

30 E-125 Rękaw termokurczliwy 125 szt. 2 

31 
 

wg rysunku 
Studnia odwodnieniowa z kręgów bet. fi 
1000 mm z włazem żeliwnym typ ciężki fi 
600 mm głębokość studni H= 2,00 m 

D1000 szt. 1 

32  Rura ochronna stalowa 508 x 10 Dz 508 m 14,00 

33  
Rura ochronna stalowa 457 x 10 
2 x (8,50 + 13,50) = 

Dz 457 m 44,00 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
SIEĆ CIEPLNA DN 100, 80 – ETAP 4OD WĘZŁA T7 DO WĘZŁA 

T7.3(Sz23) 

Zestawienie materiałów 

L.p. 
Nr 

katalogowy 
Wyszczególnienie  Średnica  

Jedn. 
miary  

Ilość.  

1 R-100/200 Rura preizolowana prosta L=12,0 100/200 szt. 12 

2 R-100/200 Rura preizolowana prosta L=6,0 100/200 szt. 2 

3 R-80/160 Rura preizolowana prosta L=12,0 80/160 szt. 16 

4 R-80/160 Rura preizolowana prosta L=6,0 80/160 szt. 5 

5 K-100/86 Kolano 86° 100 szt. 2 

6 K-100/90 Kolano 90° 100 szt. 4 

7 K-80/90 Kolano 90° 80 szt. 6 

8 TWR 100/80/80 
Trójnik wznośny redukcyjny K/E kuty 
skierowany w dół 

100/80/80 szt. 2 

9 TW-80/65 Trójnik wznośny  80/65 szt. 2 

10 TS-100/224 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
sieciowana 

100/224 szt. 28 

11 TS-80/178 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
Sieciowana 

80/178 szt. 40 

12 TS-65/156 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
Sieciowana 

65/156 szt. 2 

13 TS-40/129 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
sieciowana 

40/129 szt. 2 

14 S-4 Złączka zaciskowa  szt. 144 

15 S-6 Tulejka zaciskowa  szt. 144 

16 T-150 Taśma ostrzegawcza  m 2x 182,00 

17 1000*500*40 
Poduszka kompensacyjna PUR typ  
1000*500*40 

 szt. 125 

18 ZK-40 Zawór odcinający preizolowany 40 40 szt. 2 

19 ZK-65 Zawór odcinający preizolowany 65 65 szt. 2 

20 ZK-80 Zawór odcinający preizolowany 80 80 szt. 4 

21 ZK-100 Zawór odcinający preizolowany 100 100 szt. 2 
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Studnia zaworowa z kręgów bet. fi 1000 
mm z włazem żeliwnym typ ciężki fi 600 
mm głębokość studni H= 1,20 m 

D1000 szt. 4 

23 NK-65/150 
Zakończenie rurociągu – nasuwka 
końcowa 

65/150 szt. 2 

24 NK-80/173 
Zakończenie rurociągu – nasuwka 
końcowa 

80/173 szt. 4 

25 TO-80/40 Trójnik opadowy 80/40 szt. 2 
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26 P-110 Pierścień gumowy 110 szt. 4 

27 E-110 Rękaw termokurczliwy 110 szt. 2 

28 
 

wg rysunku 
Studnia odwodnieniowa z kręgów bet. fi 
1000 mm z włazem żeliwnym typ ciężki fi 
600 mm głębokość studni H= 2,00 m 

D1000 szt. 1 

29  Rura ochronna stalowa 273 x 10 L=13x2 Dz 273 m 26,00 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
SIEĆ CIEPLNA DN 125, 100, 80 – ETAP 4 

OD WĘZŁA T10 DO WĘZŁA T10.4(Sz19) 

Zestawienie materiałów 

L.p. 
Nr 

katalogowy 
Wyszczególnienie  Średnica  

Jedn. 
miary  

Ilość.  

1 R-125/225 Rura preizolowana prosta L=12,0 125/225 szt. 2 

2 R-125/225 Rura preizolowana prosta L=6,0 125/225 szt. 2 

3 R-100/200 Rura preizolowana prosta L=12,0 100/200 szt. 14 

4 R-100/200 Rura preizolowana prosta L=6,0 100/200 szt. 2 

5 R-80/160 Rura preizolowana prosta L=12,0 80/160 szt. 8 

6 R-80/160 Rura preizolowana prosta L=6,0 80/160 szt. 6 

7 K-100/90 Kolano 90°(L1/L2=1,0/1,5) 100 szt. 4 

8 K-100/90 Kolano 90°(L1/L2=1,5/1,5) 100 szt. 2 

9 K-100/90 Kolano 90°(L1/L2=1,3/1,5) 100 szt. 2 

10 K-100/90 Kolano 90°(L1/L2=1,0/1,0) 100 szt. 2 

11 K-80/90 Kolano 90°(L1/L2=1,0/1,0) 80 szt. 5 

12 K-80/90 Kolano 90°(L1/L2=1,0/1,4) 80 szt. 1 

13 
TWR 

125/80/100 
Trójnik wznośny redukcyjny 125/80/100 szt. 2 

14 TWR 100/80/80 Trójnik wznośny redukcyjny 100/80/80 szt. 2 

15 TW-80/65 Trójnik wznośny  80/65 szt. 2 

16 TS-100/224 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
sieciowana 

100/224 szt. 34 

17 TS-80/178 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
Sieciowana 

80/178 szt. 30 

18 TS-125/255 
Nasuwka termokurczliwa PeX  
Sieciowana 

125/255 szt. 8 

19 S-4 Złączka zaciskowa  szt. 144 

20 S-6 Tulejka zaciskowa  szt. 144 
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21 T-150 Taśma ostrzegawcza  m 2x 193,00 

22 1000*500*40 
Poduszka kompensacyjna PUR typ  
1000*500*40 

 szt. 130 

23 ZK-40 Zawór odcinający preizolowany 50 40 szt. 2 

24 ZK-80 Zawór odcinający preizolowany 80 80 szt. 8 

25 ZK-125 Zawór odcinający preizolowany 150 125 szt. 2 
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Studnia zaworowa z kręgów bet. fi 1000 
mm z włazem żeliwnym typ ciężki fi 600 
mm głębokość studni H= 1,50 m 

D1000 szt. 5 

27 NK-65/150 
Zakończenie rurociągu – nasuwka 
końcowa 

65/150 szt. 2 

28 NK-80/173 
Zakończenie rurociągu – nasuwka 
końcowa 

80/173 szt. 6 

29 TO-100/40 Trójnik opadowy 100/40 szt. 2 

30 P-110 Pierścień gumowy 110 szt. 4 

31 E-110 Rękaw termokurczliwy 110 szt. 2 

32 
 

wg rysunku 
Studnia odwodnieniowa z kręgów bet. fi 
1000 mm z włazem żeliwnym typ ciężki fi 
600 mm głębokość studni H= 2,00 m 

D1000 szt. 1 

33  Rura ochronna stalowa 273 x 10 Dz 273 m 2 x 5,50 

34  
Rura ochronna stalowa 323,9 x 8 
2 x ( 7,0 + 6,0 + 14,0) 

Dz 323,9 m 54,00 

 

ELEMENTY INSTALACJI ALARMOWEJ – ETAP 4 

Zestawienie materiałów  

Lp. Nr katalogowy Wyszczególnienie  Średnica  
Jedn. 
miary  

Ilość 

Elementy różne 

1 - Śruby M8  szt. 8 

2 - Puszka hermetyczna IP min. 68  szt. 4 

3  YDY 5x1,5 mm
2
  m 24 

4  YKY 5x1,5 mm
2
  m 6 

5  
Rozwiązanie systemowe wyjścia 
przewodów YKY na średnicę DN250 

 szt. 2 

 

 

 

 

 

Opracował: inż. Bernard Adamczak. 

    Usługi Projektowe Biproadam 

 


