

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU - celkový

Názov stavby	IS pre IBV Nová Keľča	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Nová Keľča, ul. Agátova
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	OBEC Nová Keľča	00332623	
Projektant	A3C s.r.o. - Svidník	47895578	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Jozef Capko		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.12.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Veďfajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	78 456,15	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	62 460,80	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	472,19				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 296,25				18	VRN z rozpočtu	3 807,80
7	ZRN (r. 1-6)		142 685,39	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	3 807,80
20	HZS		466,16	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

Zhotovitel'

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D	Celkové náklady	
---	-----------------	--

23 Súčet 7, 12, 19-22

24	DPT	20,00 % z	146 959,35
----	-----	-----------	------------

25 Cena s DPH (r. 23-24)

## E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa

27 Kázavá doložka

28 Zvýhodnenie + -