

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy-kurín Háj - AGT Turňa	JKSO	
Názov objektu	Haly č.8, 9, 10	EČO	
Objednávateľ	Agrodružstvo Turňa	Miesto	
Projektant	Ing. Máté Simon	IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ		IČO:36 86 1421	
Spracoval	Ing.Eva Tóthová		
		IČO :54 065 755	
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	25.08.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2	Montáž	246,77	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV Dodávky	34 851,89	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	22 996,84	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	58 095,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Ing. Máté Simon		23 Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis 30.08.2023	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 57 834,82
Objednávateľ : Agrodružstvo Turňa		25 Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis 30.08.2023	Pečiatka	69 714,60
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

Stavebné úpravy -kurín Háj -haly č.8,9,10

Rozpočet

Agrodrúžstvo Turňa

EBET s.r.o.

Dňa 31.08.2023


O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					246,77	0,000	0,000
		>2			D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					246,77	0,000	0,000
		>3	oc	3	K	HSV	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sútiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	18,568	13,29	1,000	246,77	0,000	0,000
		1			D		PSV	Práce a dodávky PSV					57 848,73	14,404	23,568
		>2			D		764	Konštrukcie klampiarske					1 821,71	0,063	0,000
		>3	oc	5	K	PSV	764171734	Krytina LINDAB trapézový systém - hrebene z hrebeňáčov s vetracím pášom, sklon strechy od 30° od 45°	m	75,000	20,35	1,000	1 526,25	0,057	0,000
		>3	oc	6	K	PSV	764171751	Krytina LINDAB trapézový systém - záveterná lišta, sklon strechy 30° od 45°	m	26,000	11,16	1,000	290,16	0,005	0,000
		>3	oc	7	K	PSV	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,063	84,15	1,000	5,30	0,000	0,000
		>2			D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé					5 231,84	0,165	22,725
		>3	oc	8	K	PSV	765323830.S	Demontáž vlnoviek z azbestocementu do suty na drevenej alebo oceleovej konštrukcii, sklon do 45°, -0,02200 t	m2	975,000	5,10	1,000	4 972,50	0,162	21,450
		>3	oc	9	K	PSV	765328813.S	Demontáž azbestocementových hrebeňáčov a nároží do suty krytiny vlnitej, sklon do 45°, -0,01700 t	m	75,000	3,36	1,000	252,00	0,002	1,275
		>3	oc	10	K	PSV	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,165	44,50	1,000	7,34	0,000	0,000
		>2			D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					50 795,18	14,176	0,843
		>3	oc	11	K	PSV	767397102.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm	m2	975,000	15,03	1,000	14 654,25	0,432	0,000
		>3	fc	12	M	PSV	553260001711	Panel sendvičový PIR D1000 hr.100/140 RAL 9006 0,5/0,4, Lindab	m2	975,000	29,95	1,000	29 201,25	12,929	0,000
		>3	fc	13	K	PSV	767658333.S	Montáž sekvenčnej brány nad 6 do 9 m2	ks	3,000	682,00	1,000	2 046,00	0,000	0,000
		>3	fc	14	M	PSV	553410062051	Brána - Oceleová brána STUCCO , K2 IL , šxv 2600x2770 mm	ks	2,000	1 322,00	1,000	2 644,00	0,544	0,000
		>3	fc	15	M	PSV	553410062052	Brána Oceleová brána STUCCO K2 IL , 3000*2930 mm	ks	1,000	1 433,00	1,000	1 433,00	0,272	0,000
		>3	oc	17	K	PSV	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	14,176	57,61	1,000	816,68	0,000	0,000

Výpis búracích prác : Položky zahrnuté do búracích prác sú vyvýraznené červeným

>3	oc	3	K	HSV	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vypúraných hmôt do 10 m	t	18,568	13,29	1,000	246,77	0,000	0,000
>3	oc	8	K	PSV	765323830.S	Demontáž vlnoviek z azbestocementu do suite na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, sklon do 45°, -0,02200 t	m2	975,000	5,10	1,000	4 972,50	0,162	21,450
>3	oc	9	K	PSV	765328813.S	Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do suite krytiny vlnitej, sklon do 45°, -0,01700 t	m	75,000	3,36	1,000	252,00	0,002	1,275
>3	oc	10	K	PSV	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,165	44,50	1,000	7,34	0,000	0,000
>3	oc	16	K	PSV	767658802.S	Demontáž brány zdvíhacej s elektro pohonom plochy nad 6 do 9 m2, -0,281t	ks	3,000	91,51	1,000	274,53	0,000	0,843
							Celková suma búracích prác		5 753,14				
							Celkové náklady stavby		58 095,50				
							Podiel búracích prác na celkových nákladoch						9,90 %

Prehľadanie projektanta :

Podiel búracích prác na celkových nákladoch stavby predstavuje 9,9 %
Ing.Máté Simon



(Handwritten signature)

Rekapitulácia rozpočtu

Názov stavby	Stavebné úpravy-kurín Háj - AGT Turňa	
Názov objektu	Haly č.8, 9, 10	
Objednávateľ	Agrodružstvo Turňa	IČ DPH
Projektant	Ing. Máté Simon	
Zhotoviteľ		
Spracoval	Ing.Eva Tóthová	
Rozpočet číslo	Dňa	
28	31.08.2023	

Merné a účelové jednotky

Kód	Popis		Hmotnosť	Celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	246,77		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		246,77		
PSV	Práce a dodávky PSV	57848,73	14,04	23,568
764	Konštrukcie klampiarske	1821,71	0,063	0
765	Konštrukcie -krytiny tvrdé	5231,84	0,165	22,725
767	Konštrukcie doplnkové kovové	50795,18	14,176	0,843
CELKOM		58095,5		

