


## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Realizácia stavby Materská škola - Obora	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Stupava	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	LS COMPANY s.r.o.	45506175		
Projektant				
Zhotoviteľ	INTERBAU s.r.o.	44688997	SK2022792728	
Spracoval	Ing. Kvartek			
	Rozpočet číslo	Dňa	Poloziek	CPV
		5.2.2020		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	92 842,32	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00		
2		Montáž	60 229,22	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostaven doprava		0,00		
3	PSV	Dodávky	68 638,64	10	Kultúrna pamiatka			15	Stážené podmienky		0,00		
4		Montáž	80 369,89	11				16	Vplyv prostredia		0,00		
5	"M"	Dodávky	692,34					17	Klimatické vplyvy		0,00		
6		Montáž	139,81					18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		302 912,22	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00		
Projektant								D Celkové náklady					
Dátum a podpis Objednávateľ								23				Súčet 7, 12, 19-22	302 912,22
								24				DPH 20,00 % z 302 912,22	60 582,44
Dátum a podpis Zhotoviteľ								25				Cena s DPH (r. 23-24)	363 494,66
								E Pripočty a odpočty					
								26				Dodávky objednávateľa	0,00
								27				Klzáva doložka	0,00
								28				Zvýhodnenie	0,00

### Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Realizácia stavby Materská škola - Obora

Objednávateľ LS COMPANY s.r.o

Zhotoviteľ INTERBAU s.r.o.

Miesto Stupava

Spracoval  
Dátum

Ing. Kvartek  
5.2.2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1	Objekt	292 405,10	58 481,02	350 886,12	0,00	292 405,10	0,00	0,00	0,00
2	Detské ihrisko	10 507,12	2 101,42	12 608,54	0,00	10 507,12	0,00	0,00	0,00
Celkom		302912,22	60582,44	363 494,66	0,00	302 912,22	0,00	0,00	0,00

