

Informácia o zmene Výkazu výmer

Upozorňujeme záujemcov, že došlo k zmene výkazu výmer. Z výkazu výmer boli odstránené nasledovné položky:

E1.7Z 7.Elektroinštalácia A,A,B,C +Systém kontroly vstupu

253	OST-2	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia / NEOCENOVAŤ !	kpl	0,000	0,00	0,00	0,000
254	OST-3	Inžiniering - NEOCENOVAŤ !	kpl	0,000	0,00	0,00	0,000

E1.1a Prípravné práce, odpojenie + BOZ búracie práce, zariadenie staveniska, autorský dozor

1	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta GP + PROFESIE / NEOCENOVAŤ !	hzs	0,000	0,00	0,00	0,000
2	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia / NEOCENOVAŤ !	eur	0,000	0,00	0,00	0,000

3	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby / NEOCENOVAŤ !	eur	0,000	0,00	0,00	0,000
4	001000050	Inžinierska činnosť - KOLAUDACIA STAVBY / NEOCENOVAŤ !	eur	0,000	0,00	0,00	0,000

5	HZS001	Spracovanie BOZ a postup pre buracie práce / NEOCENOVAŤ !	hod	0,000	0,00	0,00	0,000
6	HZS1.S	HZS - odpojenie objektu od elektroinštalácie , plynu, vody , kanalizácie / NEOCENOVAŤ !	hod	0,000	0,00	0,00	0,000

E1.8a Štruktúrovaná kabeláž , kamerový system a monitorovací systém A,B,C

	OST	Ostatné				0,00	0,000
62	000400022.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby / NEOCENOVAŤ !	ks	0,000	0,00	0,00	0,000
63	001300031	Inžinierska činnosť, Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia / NEOCENOVAŤ !	%	0,000	0,00	0,00	0,000
64	PD	Presun dodávok / NEOCENOVAŤ !	%	0,000	0,00	0,00	0,000

65	PPV	Podiel pridružených výkonov / NEOCENOVAŤ !	%	0,000	0,00	0,00	0,000
----	-----	--	---	-------	------	------	-------

E1.8b EPS a HSP

OST		Ostatné				0,00	0,000
126	000400022.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby / NEOCENOVAŤ !	ks	0,000	0,00	0,00	0,000
127	001300031	Inžinierska činnosť, Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia / NEOCENOVAŤ !	%	0,000	0,00	0,00	0,000
128	PD	Presun dodávok / NEOCENOVAŤ !	%	0,000	0,00	0,00	0,000
129	PPV	Podiel pridružených výkonov / NEOCENOVAŤ !	%	0,000	0,00	0,00	0,000
130	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m / NEOCENOVAŤ !	hod	0,000	0,00	0,00	0,000

V dokumentoch zákazky bol zverejnený aktualizovaný výkaz výmer pod názvom:

Revízia č. 2 - ZADANIE S VV - PD PRE MOD.A STAVEBNÉ ÚPRAVY- ŠD NOVÁ DOBA PRI SPU V NITRE

Verejný obstarávateľ týmto upravuje PHZ na sumu 5 404 849,52 € bez DPH