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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 7 
Názov zákazky:  

„Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto“ 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 230/2024 zo 

dňa 26.11.2024 pod ozn. 719899 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2024 dňa 27.11.2024 pod ozn. 

29156 - MSP. 

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné informácie 

(ďalej len „vysvetlenie“): 

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu) 

 

77. 

Otázka záujemcu: 

Vo vysvetleniach č. 4 Verejný obstarávateľ zverejnil, že dopĺňa Zväzok č. 3 časť 1 bod 3.13 – ochrana pred hlukom 

a vibráciami nasledovne: „Pre všetky protihlukové steny je pre ............... Prídavné zariadenie musí v rámci 

naprojektovanej výšky PHS plniť parametre uvedené podľa noriem STN EN..... – poprosíme o vysvetlenie o aké 

prídavné zariadenie sa jedná. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Jedná sa o špeciálny prvok protihlukovej bariéry, ktorý je ako prídavné zariadenie umiestnené v hornej časti 

protihlukovej steny. Tvar a vlastnosti prídavného zariadenia umožňujú ohyb zvukovej vlny nad protihlukovou 

bariérou. Jeho vlastnosti umožňujú zvýšiť účinnosť celej protihlukovej steny aj bez navýšenia jej výšky. Ako 

príklad možno takúto úpravu PHS vidieť aj na úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec. 

 

78. 

Otázka záujemcu: 

Prílohou vysvetlenia č. 4 je ZV4_doplnenia k otázkam – ZV 4_časť 4.2.10 Celkový výkaz výmer_Revízia 1, kde 

verejný obstarávateľ doplnil v objektoch PHS – SO 307. SO 306 a SO 289 – položku 22250262 (Doplňujúce 

konštrukcie, protihlukové steny kovové) o „atypické“ panely – žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie o 

aké „atypické“ panely sa jedná. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Jedná sa o panely s netypickou dĺžkou. Typické dĺžky panelov sú 2, 3 a 4 m, ale sú tam aj panely ktoré majú inú 

dĺžku. Podrobný rozpis všetkých panelov je na výkresoch pozdĺžnych rezov. 

 

79. 

Otázka záujemcu: 

V súťažných podkladoch vo Zv.4 časť 4.2.10 Celkový výkaz výmer je v SO 835 v položke č. 12 uvedené množstvo 

7,56m3, ktoré nekorešponduje s podrobným popisom položky. 

   

 

Rozdeľovník 

108850/2024                                                                                        
 

  
  

 

  
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa Evidenčné číslo Vybavuje Dátum 

 7792/10301/2025 Barbora Lajková 24.02.2025 
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12 01010502 Pripravné práce, úprava zemín vápnom m3 7,56 

0101050207 Pripravné práce, úprava zemín vápnom, tr. horniny 1-4 m3 7,56 

úprava hydraulickým pojivom 30% z vykopanej zeminy pre spätné použitie do násypu 2 171,34 

Opraví verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch uvedený nesúlad? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Množstvo bude upravené. 

 

80. 

Otázka záujemcu: 

Vysvetlenie č.4/otázka 46. 
Vzhľadom k tejto odpovedi musí Uchádzač do ceny zapracovať aj strešné okná, ktorých cena sa od okien do 
fasády podstatne líši. 
Preto pre účely kalkulácie ceny žiadame: 
1/ určenie počtu strešných okien, ktoré má Uchádzač oceniť. 
2/ v ktorej z položiek (45.21.13_66040201 /45.21.13_66040202 /45.21.13_ 66040301) ich má Uchádzač oceniť?  
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Nebude sa dopĺňať položka samostatne pre strešné okná. Zhotoviteľ zapracuje podľa materiálu z ktorého sú 

vyrobené do príslušných položiek - 45.21.13_66040201 / 45.21.13_66040202 / 45.21.13_ 66040301. 

 

83. 

Otázka záujemcu: 

Súčasťou Vysvetlenia č.4 bol predložený aj Zv.4__časť 4.2.10 Celkový výkaz výmer_Revízia1 a Zv.4_časť 4.2.1-9 
Rozpočet_Revízia 2. 
V SO 335 bola doplnená položka č.15040701-Steny a priečky plotové, z dielov betónových, zároveň bola 
odstránená položka č.67120900 Doplnky, atypické konštrukcie. 
Záujemca nenašiel vo Vysvetlení č.4 žiadne vysvetlenie k pridaniu a odstráneniu položky. 
Žiadame VO o vysvetlenie úpravy. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položka č. 67120900 Doplnky, atypické konštrukcie v m.j kg  bola nesprávna, lebo bola uvažovaná pre oceľový 

podhrabový plech, a preto bola nahradená novou položkou 15040701 Steny a priečky plotové, z dielcov 

betónových v m.j.  m3, ktorá je pre betónové podhrabové dosky. 

 

84. 

Otázka záujemcu: 

V rámci objektu SO - 202 Most na D3 nad riekou Kysuca v km 22,049 je v súťažných podkladoch, konkrétne 

vo Zväzku č. 4, a v prílohe „ZV 4_časť 4.2.10 Celkový výkaz výmer“ predložený výkaz výmer pre tento objekt. 

Upozorňujeme a žiadame verejného obstarávateľa, o doplnenie položky pre debnenie základov pilierov 

3,4,5,6,7,8. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Debnenie základov podpier č.3 až 8 sa nebude realizovať, nakoľko sú budované v trvalých štetovnicových 

stenách a tvoria samotné debnenie základov.  
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85. 

Otázka záujemcu: 

V rámci objektu SO 201 - Most na D3 nad Podhájskym potokom v km 21,339, je v súťažných podkladoch, 

konkrétne vo Zväzku č. 4, a v prílohe „ZV 4_časť 4.2.10 Celkový výkaz výmer“ uvedená položka č. 44. Podľa 

názoru uchádzača je chybne uvedená výmera betónu prefabrikovaných priečnikov 442,92 m3 – správne má byť 

99,42 m3. Opraví verejný obstarávateľ uvedenú výmeru? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Vo výkaze výmer sa opraví položka č. 44, v ktorej sa upraví výmera betónu. 

 

86. 

Otázka záujemcu: 

V rámci objektu SO 201 - Most na D3 nad Podhájskym potokom v km 21,339, je v projektovej dokumentácií  

predloženej verejným obstarávateľom, viď príloha č. „408 – Úpravy pod mostom“ navrhnutá zahumusovanie 

časti plochy svahových kužeľov o hr. 0,2m (viď vykreslený detail č. 1). Po kontrole výkazu výmer je zrejmé, že 

s v ňom nenachádza položka pre realizáciu týchto prác. Žiadame verejného obstarávateľa o jej doplnenie.  

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Do výkazu výmer sa pre zahumusovanie svahových kužeľov doplní položka č. 01080501. 

 

87. 

Otázka záujemcu: 

V rámci objektu SO 201 - Most na D3 nad Podhájskym potokom v km 21,339, je v projektovej dokumentácií 

predloženej verejným obstarávateľom, viď príloha č. „001 – Technická správa“, v kapitole „... Spevnenie svahov 

a svahových kužeľov a prístup k opore“  uvedené: Plocha pod mostom slúži na prevedenie migračného tlaku 

popod mostný objekt, z tohto dôvodu bude táto plocha zrealizovaná ako nahrubo vyrovnaný rastlý terén..“ 

Nakoľko po kontrole výkazu výmer je zrejmé, že v ňom nie je uvedená položka pre tieto práce, žiadame  

verejného obstarávateľa o jej doplnenie.  

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Práce potrebné na realizáciu úpravy terénu budú doplnené do položky č. 01040402. 

 

88. 

Otázka záujemcu: 

V rámci objektu SO 248.1 Ekodukt nad preložkou poľnej cesty v km 13,300  je na výkrese 0007-Tvar nosnej 

konštrukcie.pdf znázornená monolitická dobetonávka ríms. Položky pre uvedené práce nie sú súčasťou 

predloženého výkazu výmer.  

Žiadame obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich položiek (betón, debnenie, výstuž) do súpisu prác, tak ako sú 

vykázané aj v ostatných mostných objektoch. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Monolitické dobetónovanie ríms je vykázané v položke č. 14.  
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90. 

Otázka záujemcu: 

233 Most na D3 v km 17,200 nad Kysucou v súťažných podkladoch vo výkrese 0302 a 0303-Postup výstavby.pdf 

je potrebné osadenie dočasných bárok na podopretie zárodkov pri pilieroch č. 9 na ľavom moste a 10 na pravom 

moste. Pre osadenie bárok ako aj montáž vozíkov je potrebné vybudovanie poloostrova ako prístupu v roku 

rieky. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie potrebných položiek (štetovnice, násyp, odkop) tak ako je to 

uvedené v stavebnom objekte SO 202. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Vybudovanie polostrova a prístupovej cesty sú vecou zhotoviteľa. Na realizáciu týchto konštrukcie je viacero 

možností a konkrétne riešenie závisí od technologických možností zhotoviteľa, podmienok protipovodňového 

plánu, ktorý musí spracovať a musí ho schváliť správca toku. Dočasné podopretie zárodku v tomto mieste sa 

neuvažuje, pretože je táto podpera rámovo pripojená k nosnej konštrukcii. V prípade, že uchádzač myslel 

dočasnou bárkou podopretie debnenia, tak to je možné riešiť kotvením do drieku piliera.   

 

91. 

Otázka záujemcu: 

237 Most na D3 v km 18,900 nad Kysucou v súťažných podkladoch vo výkrese 0302 a 0303-Postup výstavby.pdf 

je potrebné osadenie dočasných bárok na podopretie zárodkov pri pilieroch č. 9 na ľavom moste a 10 na pravom 

moste. Pre osadenie bárok ako aj montáž vozíkov je potrebné vybudovanie poloostrova ako prístupu k pilierom 

v toku rieky. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie potrebných položiek (štetovnice, násyp, odkop) tak ako je to 

uvedené v stavebnom objekte SO 202. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Vybudovanie polostrova a prístupovej cesty sú vecou zhotoviteľa. Na realizáciu týchto konštrukcie je viacero 

možností a konkrétne riešenie závisí od technologických možností zhotoviteľa, podmienok protipovodňového 

plánu, ktorý musí spracovať a musí ho schváliť správca toku. Dočasné podopretie zárodku v tomto mieste sa 

neuvažuje, pretože je táto podpera rámovo pripojená k nosnej konštrukcii. V prípade, že uchádzač myslel 

dočasnou bárkou podopretie debnenia, tak to je možné riešiť kotvením do drieku piliera. 

 

92. 

Otázka záujemcu: 

228 Most na D3 v km 13,540 nad ŽSR a pozdĺž Kysuce– V súťažných podkladoch sa uvádza: 

- Zväzok 3, časť 3 ZTKP – Bod 1 – Úvod: „...Pred začatím prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný najmä: zabezpečiť 

si potrebné výluky na ŽSR a nevyhnutnú náhradnú autobusovú dopravu počas nich na vlastné náklady...“ 

- Zväzok 3, časť 1 Všeobecné informácia a požiadavky – Bod. 4.4. – Výluky železníc: „...V prípade ak z technického 

riešenia Zhotoviteľa vyplynie výluka železnice, musí si Zhotoviteľ oceniť všetky náklady vyplývajúce zo 

spoplatnenia výluk v zmysle platných smerníc ŽSR. Popis predpokladaných výluk na ŽSR je súčasťou zväzku 5, je 

potrebné rešpektovať súhrnné stanovisko ŽSR. Počas realizácie prác sa predpokladá aj náhradná autobusová 

doprava počas výluky železničnej zastávky Brodno pre obsluhu mestskej časti Žilina – Brodno a Vranie a obce 

Rudinka. Uvedené činnosti sú predmetom príslušných položiek Rozpočtu (výkazov výmer dotknutých objektov) a  
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všetky ďalšie náklady k výlukám, aj na iných objektoch si Zhotoviteľ zahrnie do svojej Navrhovanej zmluvnej 

ceny“ 

Súčasťou ktorej položky majú byť náklady na zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy počas výluky 

v súvislosti s realizáciou objektu SO 228 ? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Náklady na zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy počas výluky železničnej dopravy na železničnej 

zastávke Brodno je potrebné zahrnúť do ceny jednotlivých položiek tohto objektu. Výkaz výmer sa nebude 

upravovať. 

 

93. 

Otázka záujemcu: 

226 Most na preložke cesty I/11 v km 1,030 nad ŽSR a D3– V súťažných podkladoch sa uvádza: 

- Zväzok 3, časť 3 ZTKP – Bod 1 – Úvod: „...Pred začatím prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný najmä: zabezpečiť 

si potrebné výluky na ŽSR a nevyhnutnú náhradnú autobusovú dopravu počas nich na vlastné náklady...“ 

- Zväzok 3, časť 1 Všeobecné informácia a požiadavky – Bod. 4.4. – Výluky železníc: „...V prípade ak z technického 

riešenia Zhotoviteľa vyplynie výluka železnice, musí si Zhotoviteľ oceniť všetky náklady vyplývajúce zo 

spoplatnenia výluk v zmysle platných smerníc ŽSR. Popis predpokladaných výluk na ŽSR je súčasťou zväzku 5, je 

potrebné rešpektovať súhrnné stanovisko ŽSR. Počas realizácie prác sa predpokladá aj náhradná autobusová 

doprava počas výluky železničnej zastávky Brodno pre obsluhu mestskej časti Žilina – Brodno a Vranie a obce 

Rudinka. Uvedené činnosti sú predmetom príslušných položiek Rozpočtu (výkazov výmer dotknutých objektov) a 

všetky ďalšie náklady k výlukám, aj na iných objektoch si Zhotoviteľ zahrnie do svojej Navrhovanej zmluvnej 

ceny“ 

Súčasťou ktorej položky majú byť náklady na zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy počas výluky 

v súvislosti s realizáciou objektu SO 226 ? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Náklady na zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy počas výluky železničnej dopravy na železničnej 

zastávke Brodno je potrebné zahrnúť do ceny jednotlivých položiek tohto objektu. Výkaz výmer sa nebude 

upravovať. 

 

95. 

Otázka záujemcu: 

ZV 4_časť 4.2.10 Celkový výkaz výmer_Revizia 1.xlsx sa v SO 230 nachádzajú položky 00020111-Prieskumné 

práce, geologický prieskum, inžiniersko-geologický a geotechnický a 00020113-Prieskumné práce, geologický  

prieskum, hydrogeologický. Rovnako sa v SO 242 nachádza položka 00020111-Prieskumné práce, geologický 

prieskum, inžiniersko-geologický a geotechnický.  

Tieto položky sa vsak nenachádzajú v ZV4_časť 4.2.1-9 Rozpočet_Revizia 2.xlsx.  

Žiadame verejného obstarávateľa položky zo ZV 4_časť 4.2.10 Celkový výkaz výmer_Revizia 1.xlsx. odstrániť. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položky budú odstránené z časti 4.2.10 Celkový výkaz výmer. 
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96. 

Otázka záujemcu: 

SO 230 Položka 21250906- Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové, m.j  t. Táto položka sa 

v ostatných objektoch vyčísluje v kg. Žiadame položku zosúladiť s ostatnými objektmi pridením rovnakej mernej 

jednotky. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V položke 21250906- Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové sa zjednotí m.j. s ostatnými mostami 

na kg. 

 

97. 

Otázka záujemcu: 

SO 201; Položka 21250320- Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače, je vo VV uvedené 

množstvo 15ks. Správny počet je 30ks. Poprosíme o opravu VV. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V položke č. 21250320- Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače sa upraví výmera. 

 

 

98. 

Otázka záujemcu: 

SO 248; Položka 02050132- Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov.  

Výmera „podpera č.2“ je uvažovaná na výšku 8m, v projektovej dokumentácií je výška 5,5m. Zároveň podľa 

projektovej dokumentácie sú tieto štetovnice dočasné. Prosíme opraviť výmery pri podpere č.2 a zároveň 

opraviť položku 02050432- Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Vo výkaze výmer sa v položkách č. 54 a 55 upraví výmera.  

 

99. 

Otázka záujemcu: 

Žiadame o zdôvodnenie prečo je v SO 103-00 požiadavka odviesť nasledovné položky na spoplatnenú skládku, 

keď ich vie stavba recyklovať a použiť: 

- odstránenie betónových panelov existujúcej panelovej  cesty / 613,37 t 

- odstránenie asfaltového podkladu existujúcej asfaltovej  vozovky / 4 932,60 t 

Ak uvažujeme správne, žiadame o vyradenie ich množstva z poplatku za skládku. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Zv. 3, časť 3, bod 7.2 ZTKP: Stavebné odpady bez prítomnosti nebezpečných látok, vznikajúce v rámci výstavby 

Diaľnice D3 a odpady z nelegálnych skládok nachádzajúcich sa v trase budú po vyťažení vytriedené a po úprave 

zrnitosti, na zmluvnom základe s oprávnenou osobou v blízkosti výstavby diaľnice, umiestnené do násypov, valov 

alebo priamo do podložia telesa diaľnice. Nevyužiteľné odpady budú skládkované na vybraných regionálnych 

skládkach odpadov lokalizovaných v blízkom okolí počas výstavby predmetnej diaľnice. Odpady obsahujúce 

nebezpečné látky, vznikajúce v rámci výstavby Diaľnice D3 a odpady z nelegálnych skládok obsahujúce 

nebezpečné látky nachádzajúcich sa v trase budú na zmluvnom základe s oprávnenou osobou v blízkosti  
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výstavby diaľnice umiestnené na skládkach odpadov, alebo odovzdané zariadeniam, ktoré majú povolenie na 

nakladanie a uskladnenie alebo zneškodnenie odpadov obsahujúcich nebezpečné látky. 

Z uvedeného vyplýva, že všetok vybúraný materiál (okrem nebezpečného odpadu), je potrebné využiť pri 

výstavbe. Výkaz výmer bude upravený. 

 

104. 

Otázka záujemcu: 

V časti 4.2.1 je položka 00000102 Zariadenie staveniska – prevádzka s uvedeným množstvom 37 mesiacov. Počet 

mesiacov v zmysle Oznámenia ako aj zväzku 2 časť 3 Príloha k ponuke je nesprávne uvedená a má byť správne 

43 mesiacov (1307 dní od začatia prác). 

Prosíme obstarávateľa o úpravu množstva uvedenej položky a zaslanie upravenej časti 4.2.1. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Bude upravený výkaz výmer na 43 mesiacov. 

 

105. 

Otázka záujemcu: 
Na SO 233-00 chýba vo VV položka pre ocenenie betonárskych vozíkov. Žiadame doplniť do VV. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Výkaz výmer bol upravený v súlade s odpoveďou na otázku č. 62. 
 

 

106. 

Otázka záujemcu: 
Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 686 - Úprava VO ČSPL 

v Radoli opisuje položku bez popisu: 

 

 
 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúceho popisu. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Popis položky bude do výkazu výmer doplnený. 

 

107. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 693 - Úprava VO na 

chodníku pre peších v km 18,350 D3 opisuje položku bez popisu: 
 

 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúceho popisu. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Popis položky bude do výkazu výmer doplnený. 
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108. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác uvádza menovaných podzhotoviteľov s 

určenou cenou pre stavebné objekty: 

611 - Preložka 22 kV prípojky Biomasa, km 22,276     

628 - Preložka rozvodov NN v km 1,800 c.I/11 

639 - Preložka NN vedenia v km 16,920 D3       

640 - Preložka NN vedenia v km 17,965-18,030 D3               

644 - Preložka rozvodov NN k TS v km 1,0 c.l/11 

657 - Preložka vedenia NN km 12,475 D3 

671 - Preložka VN 22 kV km 13,715 D3   

672 - Preložka VN 22 kV km 14,780 D3 

673 - Preložka VN 22 kV km 15,465 D3  

674 - Preložka VN 22 kV km 16,746 D3 

675 - Preložka VN 22 kV km 17,653 D3  

676 - Preložka VN 22 kV km 17,450-18,000 D3 

677 - Preložka VN 22 kV km 20,115 D3 

682 - Preložka VN 22 kV km 1,040-2,060 c.l/11 

683 - Preložka VN 22 kV km 2,260 c.l/11 

688 - Preložka TS km 17,965 D3 

690 - Preložka TS km 1,0 cesty I/11 

691 - Preložka prípojky VN k TS v km 1,0 c.I/11 

 

710 - Preložka miestneho kábla v km 12,515 D3 

712 - Preložka vedení Slovak Telekom a.s. v km 11,675 D3 

713 - Preložka miestneho kábla v km 14,875 D3 

714 - Úprava OOK KNM - Horný Vadičov v km 17,910 D3 

725 - Úprava POOK Snežnica v km 14,870 D3 

726 - Ochrana POOK Brodno a miestnych káblov v km 1,820 cesty I/11 

742 - Preložka miestnych káblov v km 12,510 D3  

743 - Preložka miestneho kábla v km 13,100  až 13,600 D3 

746 - Úprava TF kábla v km 1,755 preložky c.l/11 

752 - Prekládka vzdušného TF vedenia v km 19,770 D3 

753 - Demontáž nadzemných TF káblov v km 18,060 D3 

755 - Preložka TF kábla v km 17,885 D3 

756 - Preložka TF kábla v km 17,895 D3 

759 - Preložka optického a TF kábla pre ČSPL v Radoli 

781 - Úprava DOK v km 19,730 D3 

782 - Preložka DK a DKK v km 11,600-13,600 D3 

787 - Úprava DOK v km 1,0-3,1 cesty I/11 

Súčasťou stavby je aj objekt SO 705 Úprava VVN400 kV č.404 v km 16,0 D3. 

Máme za to, že aj tento objekt by mal patriť do skupiny objektov s menovaným podzhotoviteľom a určenou 

cenou. 
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Doplní verejný obstarávateľ objekt SO 705 do skupiny objektov realizovaných menovanými podzhotoviteľmi s 

určenou cenou?  

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V rámci spracovania dokumentácie bola dokumentácia objektu 705 Úprava VVN400 kV č.404 v km 16,0 D3 

prerokovaná s prevádzkovateľom prenosovej sústavy SEPS, ktorý vo svojom stanovisku stanovil podmienky, za 

ktorých je možné práce na prenosovej sústave vykonávať. V rámci jeho podmienok nebola stanovená 

požiadavka na konkrétneho zhotoviteľa tejto úpravy vedenia VVN, preto nie je tento objekt zaradený medzi 

objekty menovaných podzhotoviteľov. Vyjadrenie SEPS je súčasťou dokladovej časti DSP v podrobnosti DRS.  

 

109. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 015 - Demolácia 

provizórneho mosta cez Kysucu v Brodne opisuje položku: 

 
K uvedenej položke chýba položka zriadenia. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Ide o demoláciu existujúceho mosta, kde sú už štetovnice zabudované, preto sa s ich zriadením neuvažuje. 

 

110. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 103-00 - Diaľnica D3 km 

11,100-22,300 - Diaľnica opisuje položku: 

 
K uvedenej položke chýba položka odstránenia. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Štetovnicové steny použité v rámci objektu 103 sa nebudú odstraňovať. Po vybudovaní vtokového objektu sa 

táto zreže pod úroveň upraveného terénu. 

 

111. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 226 - Most na preložke 

cesty I/11 v km 1,030 nad ŽSR a D3 opisuje položku: 

 
K uvedenej položke chýba položka odstránenia. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Štetovnice sú navrhnuté ako trvalé, teda s ich odstránením sa neuvažuje. 
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112. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 228 - Most na D3 v km 

13,540 nad ŽSR a pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia opisuje položky: 

 
Uvedené položky nie sú výmerovo zosúladené. 

Žiadame vysvetliť nesúlad výmer. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Výmery sú uvedené správne. Štetovnicové steny v blízkosti železničnej trate (podpery č.13, 14, 15 a 16) 

o výmere 796,9 m2 sú trvalé (je to uvedené v Technickej správe aj v prílohe č.101 – Zakladanie – DC1 ľavý most, 

pravý most). 

 

113. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 229 - Estakáda na D3 v 

km 14,650 pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia opisuje položku: 

 
K uvedenej položke chýba položka odstránenia. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V dokumentácií sa uvažuje s použitím trvalých štetovníc. Výsledná úprava dĺžky štetovníc po hornú úroveň 

základov je započítaná v položke č. 05010207.  

 
Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 242 - Most na preložke 

cesty I/11 v km 1,810 nad MK v Brodne opisuje položku: 

 
K uvedenej položke chýba položka odstránenia. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Chýbajúca položka odstránenia štetovníc bude doplnená. 

 

114. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 522 - Úprava jestvujúcich 

vyústení kanalizácií pri Kysuckom Novom Meste opisuje položku: 

 
K uvedenej položke chýba položka odstránenia. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky. 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Chýbajúca položka pri obj. SO522 - odstránenie štetovnicovej steny baranenej v množstve 91,2 m2 bude 

doplnená. 

 

115. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 202 - Most na D3 nad 

riekou Kysuca v km 22,049 - mostná konštrukcia opisuje položky realizácie pilót (vrty, výstuž, betón). 

V súpise prác pre ocenenie chýba položka odbúrania hláv pilót. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky vrátane nadväzujúcich. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V dokumentácii sa neuvažuje s hluchým vŕtaním. Odbúranie hláv pilót je súčasťou položky, v ktorej sa vykazujú 

pilóty a uchádzač si ju má takto oceniť. 

 

116. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 226 - Most na preložke 

cesty I/11 v km 1,030 nad ŽSR a D3 opisuje položky realizácie pilót (vrty, výstuž, betón). 

V súpise prác pre ocenenie chýba položka odbúrania hláv pilót. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky vrátane nadväzujúcich. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V dokumentácii sa neuvažuje s hluchým vŕtaním. Odbúranie hláv pilót je súčasťou položky, v ktorej sa vykazujú 

pilóty a uchádzač si ju má takto oceniť. 

 

117. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 227 - Most na D3 nad 

potokom Brodňanka v km 12,510 D3 opisuje položky realizácie pilót (vrty, výstuž, betón). 

V súpise prác pre ocenenie chýba položka odbúrania hláv pilót. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky vrátane nadväzujúcich. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V dokumentácii sa neuvažuje s hluchým vŕtaním. Odbúranie hláv pilót je súčasťou položky, v ktorej sa vykazujú 

pilóty a uchádzač si ju má takto oceniť. 
 

118. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 229 - Estakáda na D3 v 

km 14,650 pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia opisuje položky realizácie pilót (vrty, výstuž, betón). 

V súpise prác pre ocenenie chýba položka odbúrania hláv pilót. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky vrátane nadväzujúcich. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V dokumentácii sa neuvažuje s hluchým vŕtaním. Odbúranie hláv pilót je súčasťou položky, v ktorej sa vykazujú 

pilóty a uchádzač si ju má takto oceniť. 
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119. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 237 - Most na D3 v km 

18,900 nad Kysucou - mostná konštrukcia opisuje položky realizácie pilót (vrty, výstuž, betón). 

V súpise prác pre ocenenie chýba položka odbúrania hláv pilót. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky vrátane nadväzujúcich. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V dokumentácii sa neuvažuje s hluchým vŕtaním. Odbúranie hláv pilót je súčasťou položky, v ktorej sa vykazujú 

pilóty a uchádzač si ju má takto oceniť. 

 

120. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 238 - Most na ceste 

III/2053 v km 0,189 nad Kysucou a D3 opisuje položky realizácie pilót (vrty, výstuž, betón). 

V súpise prác pre ocenenie chýba položka odbúrania hláv pilót. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky vrátane nadväzujúcich. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V dokumentácii sa neuvažuje s hluchým vŕtaním. Odbúranie hláv pilót je súčasťou položky, v ktorej sa vykazujú 

pilóty a uchádzač si ju má takto oceniť. 

 

121. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 242 - Most na preložke 

cesty I/11 v km 1,810 nad MK v Brodne opisuje položky realizácie pilót (vrty, výstuž, betón). 

V súpise prác pre ocenenie chýba položka odbúrania hláv pilót. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky vrátane nadväzujúcich. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V dokumentácii sa neuvažuje s hluchým vŕtaním. Odbúranie hláv pilót je súčasťou položky, v ktorej sa vykazujú 

pilóty a uchádzač si ju má takto oceniť. 

122. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 264 - Oporný múr v km  

12,620-13,095 vľavo opisuje položky realizácie pilót (vrty, výstuž, betón). 

V súpise prác pre ocenenie chýba položka odbúrania hláv pilót. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky vrátane nadväzujúcich. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V dokumentácii sa neuvažuje s hluchým vŕtaním. Odbúranie hláv pilót je súčasťou položky, v ktorej sa vykazujú 

pilóty a uchádzač si ju má takto oceniť. 
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123. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 265 - Oporný múr v km 

13,095-13,355 vľavo opisuje položky realizácie pilót (vrty, výstuž, betón). 

V súpise prác pre ocenenie chýba položka odbúrania hláv pilót. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky vrátane nadväzujúcich. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V dokumentácii sa neuvažuje s hluchým vŕtaním. Odbúranie hláv pilót je súčasťou položky, v ktorej sa vykazujú 

pilóty a uchádzač si ju má takto oceniť. 

 

124. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 266 - Oporný múr v km 

13,685-14,180 v strede opisuje položky realizácie pilót (vrty, výstuž, betón). 

V súpise prác pre ocenenie chýba položka odbúrania hláv pilót. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky vrátane nadväzujúcich. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V dokumentácii sa neuvažuje s hluchým vŕtaním. Odbúranie hláv pilót je súčasťou položky, v ktorej sa vykazujú 

pilóty a uchádzač si ju má takto oceniť. 

 

125. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 268 - Oporný múr v km 

14,491-14,814 v strede opisuje položky realizácie pilót (vrty, výstuž, betón). 

V súpise prác pre ocenenie chýba položka odbúrania hláv pilót. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky vrátane nadväzujúcich. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V dokumentácii sa neuvažuje s hluchým vŕtaním. Odbúranie hláv pilót je súčasťou položky, v ktorej sa vykazujú 

pilóty a uchádzač si ju má takto oceniť. 

 

126. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác opisuje položky realizácie pilót / mikropilót 

pre objekty: 

103-03 - Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Zvislé dopravné značenie 

201 - Most na D3 nad Podhájskym potokom v km 21,339 - mostná konštrukcia 

202 - Most na D3 nad riekou Kysuca v km 22,049 - mostná konštrukcia 

226 - Most na preložke cesty I/11 v km 1,030 nad ŽSR a D3 

227 - Most na D3 nad potokom Brodňanka v km 12,510 D3 

228 - Most na D3 v km 13,540 nad ŽSR a pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia 

229 - Estakáda na D3 v km 14,650 pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia 

230 - Most na D3 v km 15,000 nad Kysucou - mostná konštrukcia 
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233 - Most na D3 v km 17,200 nad Kysucou - mostná konštrukcia 

237 - Most na D3 v km 18,900 nad Kysucou - mostná konštrukcia 

238 - Most na ceste III/2053 v km 0,189 nad Kysucou a D3 

242 - Most na preložke cesty I/11 v km 1,810 nad MK v Brodne 

247 - Estakáda na D3 v km 18,100 pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia 

248 - Ekodukt nad preložkou cesty I/11 a ŽSR v km 13,300 D3 

264 - Oporný múr v km 12,620-13,095 vľavo 

265 - Oporný múr v km 13,095-13,355 vľavo 

266 - Oporný múr v km 13,685-14,180 v strede 

268 - Oporný múr v km 14,491-14,814 v strede 

284 - PHS na D3 v km 11,493-14,191 vľavo 

285 - PHS na D3 v km 11,608-13,100 vpravo 

286 - Protihluková stena v km 16,230 D3 - 0,023 vetvy C križovatky KNM vľavo 

287 - PHS na D3 v km 16,375-16,755 vľavo 

288 - PHS na D3 v km 14,475-15,800 vľavo 

289 - PHS na D3 v km 14,350-16,100 vpravo 

295 - PHS na preložke cesty I/11 v km 1,310 - 2,375 vpravo 

298 - Clona proti osneniu na preložke cesty I/11 km 2,400-2,780 vľavo 

299 - PHS na preložke cesty I/11 v km 0,665 - 2,100 vľavo 

302 - PHS na D3 v km 19,400-20,248 vpravo 

306 - PHS na D3 v km 0,300 vetvy D križovatky KNM - 19,746 D3 vľavo 

306.1 - PHS na D3 v km 19,899-20,350 vľavo 

306.2 - Protihluková stena na D3 v km 20,600 - 21,000 vľavo 

306.3 - Protihluková stena na D3 v km 21,395 - 21,912 vľavo 

307 - PHS na D3 v km 0,205 vetvy B križovatky KNM - 19,275 D3 vpravo 

308 - PHS na D3 v km 22,140-22,300 vpravo 

V súpise prác pre ocenenie chýba položka zaťažovacích skúšok 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky do jednotlivých objektov. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Zv. 4, časť 1 Preambula, príloha, bod b) 

- zaťažovacie skúšky a skúšky integrity pilót - započítať do ceny pilóty 

- zaťažovacie skúšky mikropilót - započítať do ceny mikropilóty 

Platí pre všetky pilóty a mikropilóty v rámci realizované stavby. 

 

127. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 226 - Most na preložke 

cesty I/11 v km 1,030 nad ŽSR a D3 opisuje položku ochrannej vrstvy izolácie: 

 
 

Podrobný výkaz výmer opisuje ako ochrannú vrstvu izolácie z SMA 11 PMB: 
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Projektová dokumentácia opisuje ako ochrannú vrstvu izolácie liaty asfalt: 

 
Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie prevedenia ochrannej vrstvy izolácie. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Popis položky č.58 sa vo výkaze výmer upraví v zmysle dokumentácie. 

 
128. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 112 - Preložka cesty I/11 

opisuje položku: 

 
Podrobný výkaz výmer: 

 
 

 

PD nedefinuje okrem triedy zadržania ostatné parametre zvodidla. 

Žiadame zadefinovať výšku zvodidla, taktiež žiadame zadefinovať či je požadovaný trojdielný smerový odrážač, 

tak ako je zadefinovaný v iných objektoch. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Výška zvodidla v súlade s príslušnými STN a TP. 

TP010: 

8.3.2.1 Všetky zvodidlá osadzované na PK musia mať výšku aspoň 0,75 m pre oceľové zvodidlá (výška najvyššieho 

pozdĺžneho prvku) a 0,80 m pre betónové zvodidlá.  

8.3.2.2 Oceľové zvodidlá zvodnicového typu osadzované na okraji cesty ak je vyžadovaná úroveň zachytenia H2 

a vyššia, musia mať výšku aspoň 0,80 m. Betónové zvodidlá osadzované na okraji cesty musia mať v takom 

prípade výšku aspoň 1,00 m. Zvodidlá na pozemných komunikáciách TP 010 29  

8.3.2.3 Zvodidlá osadzované do SDP musia mať výšku aspoň 0,80 m pre oceľové zvodidlá a 1,10 m pre betónové 

zvodidlá. 

Trojdielny smerový odrážač je uvedený v položke č 44 objektu 112. 
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129. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 112.2 - Autobusové 

zastávky na preložke cesty I/11 opisuje položku: 

 
Podrobný výkaz výmer: 

 
PD nedefinuje okrem triedy zadržania ostatné parametre zvodidla. 

Žiadame zadefinovať výšku zvodidla, taktiež žiadame zadefinovať či je požadovaný trojdielný smerový odrážač, 

tak ako je zadefinovaný v iných objektoch. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Výška zvodidla v súlade s príslušnými STN a TP. 

TP010: 

8.3.2.1 Všetky zvodidlá osadzované na PK musia mať výšku aspoň 0,75 m pre oceľové zvodidlá (výška najvyššieho 

pozdĺžneho prvku) a 0,80 m pre betónové zvodidlá.  

8.3.2.2 Oceľové zvodidlá zvodnicového typu osadzované na okraji cesty ak je vyžadovaná úroveň zachytenia H2 

a vyššia, musia mať výšku aspoň 0,80 m. Betónové zvodidlá osadzované na okraji cesty musia mať v takom 

prípade výšku aspoň 1,00 m. Zvodidlá na pozemných komunikáciách TP 010 29  

8.3.2.3 Zvodidlá osadzované do SDP musia mať výšku aspoň 0,80 m pre oceľové zvodidlá a 1,10 m pre betónové 

zvodidlá. 

Trojdielny smerový odrážač je uvedený v položke č 5 objektu 112.2. 

 

130. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 176 - Prístupová cesta a 

spevnené plochy skladu posypovej soli opisuje položku: 

 
Podrobný výkaz výmer: 

 
Žiadame zadefinovať či je požadovaný trojdielný smerový odrážač, tak ako je zadefinovaný v iných objektoch. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Áno, trojdielny smerový odrážač je požadovaný, bude doplnený do výkazu výmer v počte 2ks. 

131. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 835 - Dočasné napojenie 

D3 na I/11 opisuje položku: 
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Podrobný výkaz výmer: 

 
PD nedefinuje okrem triedy zadržania ostatné parametre zvodidla. 

Žiadame zadefinovať výšku zvodidla. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Výška zvodidla v súlade s príslušnými STN a TP. 

TP010: 

8.3.2.1 Všetky zvodidlá osadzované na PK musia mať výšku aspoň 0,75 m pre oceľové zvodidlá (výška najvyššieho 

pozdĺžneho prvku) a 0,80 m pre betónové zvodidlá.  

8.3.2.2 Oceľové zvodidlá zvodnicového typu osadzované na okraji cesty ak je vyžadovaná úroveň zachytenia H2 

a vyššia, musia mať výšku aspoň 0,80 m. Betónové zvodidlá osadzované na okraji cesty musia mať v takom 

prípade výšku aspoň 1,00 m. Zvodidlá na pozemných komunikáciách TP 010 29  

8.3.2.3 Zvodidlá osadzované do SDP musia mať výšku aspoň 0,80 m pre oceľové zvodidlá a 1,10 m pre betónové 

zvodidlá. 

 

132. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 103-00 Diaľnica D3 km 

11,100-22,300 - Diaľnica opisuje položku: 
a/ 

 
 

Podrobný výkaz výmer k položke: 

 
 

b/ 

 
 

Podrobný výkaz výmer k položke: 
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V oboch položkách, v podrobných výkazoch výmer figuruje “Sanácia typ 4” - zemina upravená hydraulickým 

pojivom hr. 0,4m o rovnakej výmere 20 018m3. 

Máme za to, že sa jedná o duplicitu výmery. 

Žiadame verejného obstarávateľa o kontrolu a úpravu výmery položky. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Bude odstránené z položky zásypu. 

 
135. 

Otázka záujemcu: 

Vo výkaze výmer pre SO 020 Demolácia objektov SÚ SSC v Budatínskej Lehote sa nachádza položka   č. 17   

05070200   Úprava vybúraných hmôt - tehál (prevádzková budova, odhad 70%"0,7*4650) ........ 3 255 m3. Môže 

verejný obstarávateľ podrobnejšie určiť aké práce majú byť v danej položke ocenené? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Zv. 3, časť 3, bod 7.2 ZTKP: Stavebné odpady bez prítomnosti nebezpečných látok, vznikajúce v rámci výstavby 

Diaľnice D3 a odpady z nelegálnych skládok nachádzajúcich sa v trase budú po vyťažení vytriedené a po úprave 

zrnitosti, na zmluvnom základe s oprávnenou osobou v blízkosti výstavby diaľnice, umiestnené do násypov, valov 

alebo priamo do podložia telesa diaľnice. Nevyužiteľné odpady budú skládkované na vybraných regionálnych 

skládkach odpadov lokalizovaných v blízkom okolí počas výstavby predmetnej diaľnice. Odpady obsahujúce  
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nebezpečné látky, vznikajúce v rámci výstavby Diaľnice D3 a odpady z nelegálnych skládok obsahujúce 

nebezpečné látky nachádzajúcich sa v trase budú na zmluvnom základe s oprávnenou osobou v blízkosti 

výstavby diaľnice umiestnené na skládkach odpadov, alebo odovzdané zariadeniam, ktoré majú povolenie na 

nakladanie a uskladnenie alebo zneškodnenie odpadov obsahujúcich nebezpečné látky. 

demolácia objektu 020 / prevádzková budova / 4650 m3 / p.č.05060103 

všetko uvažované na recykláciu 

- 70% murivo na recykláciu / 0,7*4650*0,65 = 2115,75 t 

(koeficient 0,65 je podľa popisovníka hmotnosť 1m3 obost. priestoru) 

- 30% betón na recykláciu / 0,3*4650*0,65 = 906,75 t  

celé toto množstvo je aj s odvozom na medziskládku / p.č.05080200 

(bude upravený popis položky namiesto odvozu do 20km odvoz na medziskládku) 

 je tam ešte p.č.05070200 kde je úprava vybúraného materiálu (tehly), triedenie, rozbíjanie na menšie kusy. 

 Z uvedeného vyplýva, že všetok vybúraný materiál (okrem nebezpečného odpadu), je potrebné využiť pri 

výstavbe. 

 

138. 

Otázka záujemcu: 

Kotvenie ríms na mostoch podľa výkazu výmer má byť ocenené 

 v položke č.11050602 : Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového. Vzhľadom k tomu, 

že zaťaženia na rímsu budú známe až v realizácii stavby podľa vybratého bezpečnostného zariadenia  sú určené 

parametre kotvenia (hĺbka kotvenia, vzdialenosti  kotiev, priemery kotiev a počty kotiev) veľmi orientačne, resp. 

vôbec. Preto žiadame  z dôvodu neurčitosti pôvodnej  položky betónu ríms doplnenie samostatnej  položky pre 

kotvenie ríms napr. Pol.č. 21250906 Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové.......(výmera v ks). 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položka č.11050602 : Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového je definovaná vrátane 

kotvenia a uchádzač si ju má takto oceniť. 

 

139. 

Otázka záujemcu: 

V rozpočte mosta SO 202 chýba položka pre debnenie základov. Žiadame doplnenie položku č.11010312. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položka pre debnenie základov sa neuvažuje v zmysle odpovede na otázku č. 84. 

 

140. 

Otázka záujemcu: 

Vo výkazoch výmer pre SO 362, SO 363, SO 364, SO 365 je položka 3120010902    Podkladné konštrukcie pod 

dlažbu, geotextília vo svahu s celkovou výmerou 68 688,45 m2  (20 897,47 m2 + 793,01 m2 + 45 876,85 m2 + 1 

121,12 m2). Popis technických parametrov geotextílie uvedený vo vzorovom priečnom reze sa nezhoduje s 

popisom v technickej správe.  Môže verejný obstarávateľ jednoznačne stanoviť technické parametre pre dodávku 

geotextílie (CBR, pozdĺžna a priečna pevnosť)? 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Vo výmere geotextílie v objektu 365 bola súčtová chyba, výkaz výmer bude opravený (geotextília typu A: 

398,09+255,20+355,34=1 008,63m2, geotextília typu B: 510,58m2, spolu 1519,21m2). 

Parametre geotextílií v objektoch 362, 363, 364 a 365: 

Geotextília typu A 

pevnosť v ťahu poľa EN ISO 10319 pozdĺžna/priečna - 31/38 kN/m 

CBR test EN ISO 12236 - 6,20 kN 

priepustnosť podľa EN ISO 11058 – 33 l/s/m2 

Geotextília typu B 

pevnosť v ťahu poľa EN ISO 10319 pozdĺžna/priečna - 21/21 kN/m 

CBR test EN ISO 12236 - 3,50 kN 

priepustnosť podľa EN ISO 11058 – 40 l/s/m2 

V objektoch 362, 363, 364 a 365 sú navrhnuté geotextílie typu: 

A – pre úpravy Kysuce a všetky úpravy v dotyku s Kysucou 

B - pre úpravy prítokov a menších tokov 

 

143. 

Otázka záujemcu: 

Vo výkaze výmer pre SO 362, 364 a 365 sa nachádza položka opisujúca dočasné presmerovanie toku počas 

výstavby. Jedná sa o položku „02050331 Steny tabuľové zo železobetónových dielcov“. 

V projektovej dokumentácii daných stavebných objektov sa nenachádza výkresová časť kde by bolo 

presmerovanie toku zakreslené rovnako ani spomínané ŽB tabuľové steny. Žiadame obstarávateľa o doplnenie 

projektovej dokumentácie pre všetky 3 objekty. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Dokumentácia postupu stavebných prác, do ktorých patrí aj špecifikácia dočasných presmerovaní (presnejšie 

usmernení prúdenia) toku počas výstavby bude predmetom dokumentácie zhotoviteľa stavby. Presný rozsah 

priamo závisí od rýchlosti postupu prác a dĺžky jedného záberu, bude závisieť aj od súčinnosti prác s inými 

súvisiacimi objektami a bude sa odvíjať od schváleného harmonogramu zhotoviteľa. Rozsah je priamoúmerný 

s dostupnými technológiami a prostriedkami konkrétneho dodávateľ stavby.  

Rozsah ŽB tabuľových stien bol stanovený odhadom. 

 

144. 

Otázka záujemcu: 

V projektovej dokumentácii k objektu SO 112 - Preložka cesty I/11 chýba výkres č.8 - Vzorové priečne rezy. 

Žiadame doplniť chýbajúci výkres. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Výkres č. 8 VPR bude doplnený. 

146. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt SO 112 Preložka cesty 

I/11 opisuje položku: 
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Podrobný výkaz výmer k položke: 

 
 

Podľa popisu v podrobnom výkaze výmer položka opisuje okrem realizácie samotného priepustu aj realizáciu 

paženia (zriadenie / odstránenie) a štrkové lôžko. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie samostatných položiek zriadenia, odstránenia paženia, realizáciu 

štrkového lôžka priepustu vzhľadom na to, že obdobné položky sa v súpise položiek vyskytujú. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položky budú doplnené. 

 

147. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 112.1 Preložka cesty I/11 

- zjazd do časti Žilina - Brodno opisuje položku: 

 
 

Podrobný výkaz výmer k položke: 

 
Podľa popisu v podrobnom výkaze výmer položka opisuje okrem realizácie samotného priepustu aj realizáciu 

paženia (zriadenie / odstránenie) a štrkové lôžko. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie samostatných položiek zriadenia, odstránenia paženia, realizáciu 

štrkového lôžka priepustu vzhľadom na to, že obdobné položky sa v súpise položiek vyskytujú. 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položky budú doplnené. 

 

148. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 112.3 Hospodársky zjazd 

v km 3,015 preložky cesty I/11 vpravo opisuje položku: 

 
 

Podrobný výkaz výmer k položke: 

 
 

Podľa popisu v podrobnom výkaze výmer položka opisuje okrem realizácie samotného priepustu aj realizáciu 

paženia (zriadenie / odstránenie) a štrkové lôžko. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie samostatných položiek zriadenia, odstránenia paženia, realizáciu 

štrkového lôžka priepustu vzhľadom na to, že obdobné položky sa v súpise položiek vyskytujú. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položky budú doplnené. 

 

149. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 131 Poľná cesta na ľavom 

brehu Kysuce opisuje položku: 

 
Podrobný výkaz výmer k položke: 

 
Podľa popisu v podrobnom výkaze výmer položka opisuje okrem realizácie samotného priepustu aj realizáciu 

betónových prahov, podkladného betónu, podsypu zo štrku. 
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Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie samostatných položiek betónových prahov, podkladného betónu, 

realizáciu štrkového lôžka priepustu vzhľadom na to, že obdobné položky sa v súpise položiek vyskytujú. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položky budú doplnené. 

 

144. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 139 Poľná cesta v Brodne 

žkm 253,400 - 254,500 opisuje položku: 

 
Podrobný výkaz výmer k položke: 

 
Podľa popisu v podrobnom výkaze výmer položka opisuje okrem realizácie samotného priepustu aj realizáciu 

paženia (zriadenie / odstránenie) a štrkové lôžko. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie samostatných položiek zriadenia, odstránenia paženia, realizáciu 

štrkového lôžka priepustu vzhľadom na to, že obdobné položky sa v súpise položiek vyskytujú. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položky budú doplnené. 

 

150. 

Otázka záujemcu: 

Zväzok 4, časť 4.2.1 - 9 Rozpočet_Revízia 1; 4.2.8. Ocenený súpis prác, stavebný objekt 171 Chodník v km 1,700 

a 3,000 preložky cesty I/11 opisuje položku: 

 
 

Podrobný výkaz výmer k položke: 

 
Podľa popisu v podrobnom výkaze výmer položka opisuje okrem realizácie samotného priepustu aj realizáciu 

podkladného lôžka zo ŠD a pieskového lôžka. 
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Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie samostatných položiek realizácie podkladného lôžka zo ŠD a 

pieskového lôžka priepustu vzhľadom na to, že obdobné položky sa v súpise položiek vyskytujú. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položky budú doplnené. 

 

152. 

Otázka záujemcu: 

Zoznam projektovej dokumentácie k objektu SO 173 Chodník v km 18,340 D3 obsahuje pod č.04 - Vzorové 
priečne rezy. 
Uvedený výkres sa medzi projektovou dokumentáciou nenachádza. 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúceho výkresu. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Chýbajúci výkres č. 4 VPR bude doplnený. 

 

155. 

Otázka záujemcu: 

V Celkovom výkaze výmer je v objekte SO 633 položka na ocenenie stožiarov v celkovom počte 20 ks v dĺžke 6m. 
  

15 

  

912001

01 

  Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - 

stožiare osvetľovacie  

ks 
20,00 

    

  91200101

01 

Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - 

stožiare osvetľovacie oceľové  

ks 
20,00 

        osvetľovací stožiar PPP - 6m, pozink + 

náter RAL 7016 
20,00 

  
  

  

V Technickej správe a Vytyčovacom výkrese sú pre objekt 633.1 uvedené stožiare v dĺžke 10 m v počte 5 ks a pre 

objekt 633.3 stožiare v dĺžke 6 m v počte 15ks. 

Žiadame obstarávateľa o opravenie Výkazu výmer, ak sú platné informácie uvedené v Projektovej dokumentácii. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Doplnené a opravené v predchádzajúcich otázkach. 

 

 

156. 

Otázka záujemcu: 

V Technickej správe a aj vo výkresovej časti (Situácia 2) pre objekt SO 633 sú uvedené nové svietidlá líniové LED 

plastové v počte 4 ks. Vo Výkaze výmer však nie položka na ocenenie týchto svietidiel. 

Žiadame obstarávateľa o doplnenie tejto položky do Výkazu výmer. 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Doplnené a opravené v predchádzajúcich otázkach. 

 

 

157. 

Otázka záujemcu: 

V Technickej správe a výkresoch k objektu  SO 633 sú uvedené rôzne typy káblov, aj také ktoré nie sú vo Výkaze 

Výmer. 

Majú byť vo nacenené len tie typy káblov, ktoré sú popísané vo Výkaze výmer? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Stačí naceniť tie čo sú vo výkaze. Hlavne je tam CYKY 4x16 a niekde je 4x10 resp AYKY 4x25. AYKY je možné 

použiť SSD bod pripojenia – RE rozvádzač a napr. CYKY4x10 je možné po dohode s budúcim 

majiteľom/prevádzkarom použiť namiesto CYKY4x16. Ale „najhorší“ prípad CYKY 4x16 je potrebné naceniť. 

 
158. 

Otázka záujemcu: 

Vo výkaze výmer a v rozpočte mosta SO 230 je nesprávne spočítana výmera položky 12030305 : 45.22.11 - 
Piliere, stĺpy oblé z lomového kameňa 
 

 
Správny výpočet by mal byť: 3,1415*3,10*(6,00+5,00+6,50+6,00)*0,2=45,77 alebo presnejšie 
(0,2*0,2*0,4)*(3,1416*3,1/0,42)*(6+5+6,5+6)/0,21=41,52 
Žiadame obstarávateľa o opravu výmery. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Vo výkaze výmer sa opraví položka č. 48, v ktorej sa upraví výmera kamenného obkladu. 

 

162. 

Otázka záujemcu: 

Vo výkaze výmer stavebných objektov 229-00, 230-00, 242-00 a 266-00 sú v položke "Vrty pre pilóty" združené 

vrty rôznych priemerov, napríklad na objekte 229-00 sú predvrty pre baranenie štetovníc Ø500 mm a zároveň 

vrty pre pilóty Ø1200 mm. Keďže sú jednotlivé typy vrtov v rozdielnych cenových hladinách, žiadame Verejného 

obstarávateľa o rozdelenie položky "Vrty pre pilóty" podľa priemeru vrtu. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Vrty sú v rámci položky rozdelené do  podpoložiek podľa jednotlivých priemerov pilót, vzhľadom k tomu nebude 

táto položka rozdelené do položiek podľa priemeru vrtu. 
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178. 

Otázka záujemcu: 

Zhotoviteľ v zmysle súťažných podkladov je povinný oceniť náklady s deponovaním zeminy a iného materiálu zo 

stavby, kde objednávateľ v zmysle dokumentácie časť POV určil miesta pre depónie. 

Tak isto má zhotoviteľ povinnosť vybudovať pre svoju činnosť zariadenie staveniska na plochách na to určených 

a uvedených v projektovej dokumentácii časti POV. Ak by zhotoviteľ potreboval väčšie plochy je povinný si ich 

na vlastné náklady zabezpečiť. Na posúdenie týchto povinností by sme potrebovali zistiť výmery plôch 

uvedených v projektovej dokumentácii určených na depónie a zariadenie staveniska. Tieto výmery sa nám 

nepodarilo v dokumentácii nájsť a z výkresov v pdf. formáte sa to nedá presne určiť.  

Otázka : Môže nás verejný obstarávateľ usmerniť, kde v dokumentácii sú uvedené výmery jednotlivých plôch 

určených na depónie a zariadenie staveniska zakreslených v POV? Ak sa tam nenachádzajú žiadame 

o doplnenie týchto výmer. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Hlavný stavebný dvor (HSD) sa uvažuje v km 14,360- 14,900 medzi cestou I/11 a cestou III/2055 (40811m2). Pre 

účely stavby a zariadenia staveniska sú vyčlenené nasledovné plochy: 

- V km 11,600 vľavo ZS-1 (2985m2) a vpravo ZS-2 (2081m2) 

- V km 11,700 ZS-3 pri SO 135 (1070m2) 

- V km 1,750 SO 112 ZS-4 pri mostnom objekte SO 242 (726m2) 

- V km 2,200 SO 112 vpravo ZS-5 (5848m2) 

- V km 13,200 vpravo ZS-6 (4942m2) 

- V km 14,200 vľavo ZS-7 (1754m2) 

- V km 15,100 vľavo ZS-8 pri mostnom objekte SO 230 (1009m2) 

- V km 16,960 vľavo ZS-9 pri mostnom objekte SO 233 (1431m2) 

- V km 18,100 vľavo ZS-10 pri mostnom objekte SO 233 (3912m2) 

- V km 18,460 vľavo ZS-11 pri mostnom objekte SO 247 (2082m2) 

- V km 18,600 vľavo ZS-12 pri mostnom objekte SO 247 (1141m2) 

- V km 19,200 vľavo ZS-13 pri mostnom objekte SO 247 (3616m2) 

- V km 19,200 vľavo ZS-14 pri SO 828 (1348m2) 

- V km 19,766 vľavo ZS-15 pri mostnom objekte SO 238 (791m2) 

- V km 21,320 vľavo ZS-16 pri mostnom objekte SO 201 (398m2) 

- V km 22,170 vľavo ZS-17 (3554m2) 

V trase diaľnice sú navrhnuté dočasné depónie humusu SH1 – SH13, ktoré budú slúžiť na medzidepónie humusu 

z trvalých a dočasných záberov stavby. Poloha depónií je nasledovná: 

- V km 11,420 vpravo SH-1 pri SO 112.1 (3455m2) 

- V km 11,580 vpravo SH-2 pri mostnom objekte SO 226 (2099m2) 

- V km 11,745 vpravo SH-3 pri SO 135 (1312m2) 

- V km 12,715 vpravo SH-4 pri SO 112 (6086m2) 

- V km 13,150 vpravo SH-5 pri SO 103 (5383m2) 

- V km 14,800 vpravo SH-6 pri SO 103 (4460m2) 

- V km 15,115 vpravo SH-7 pri mostnom objekte SO 230 (1273m2) 

- V km 16,500 vpravo SH-8 (2377m2) a vľavo SH-9 v križovatke Kysucké Nové Mesto (2971m2) 

- V km 16,650 vľavo SH-10 v križovatke Kysucké Nové Mesto (1190m2) 
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- V km 19,800 vľavo SH-11 pri mostnom objekte SO 238 (1546m2) 

- V km 20,320 vľavo SH-12 pri mostnom objekte SO 240 (2358m2) 

- V km 21,430 vpravo SH-13 pri mostnom objekte SO 201 (4789m2) 

 

180. 

Otázka záujemcu: 

Jedná sa o SO 202, SO 233 a SO 247   

     
V rozpočte uvedených Stavebných objektov sa nachádzajú položky pod kódom položky  45.22.11 21251037 

s popisom položky : Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž 

     
Podľa popisovníka položky v TSP je merná jednotka kus označená nasledovne : 

" Ceny sú kalkulované pre 1 segment pojazdného  vozíka debnenia dĺžky 5m." 
 
Podľa výkazu výmer sú uvažované množstvá nasledovne : 

 

 

Podľa nášho názoru, rešpektujúc popis položky podľa TSP je nasledovný :  

 
SO 202 
Počet pilierov so zárodkom na ktorý sa budú osadzovať vozíky je Spolu ĽM+PM = 6 ks, z toho potom vyplýva 
počet vozíkov : 6 x 2 = 12 ks 

SO 237 
Počet pilierov so zárodkom na ktorý sa budú osadzovať vozíky je Spolu ĽM+PM = 7 ks+6 ks=13ks, z toho 
potom vyplýva počet vozíkov : 13 x 2 = 26 ks 
 
SO 247 
Počet pilierov so zárodkom na ktorý sa budú osadzovať vozíky je Spolu ĽM+PM = 4 ks+8 
ks+5ks+4ks+7ks+7ks=35ks, z toho potom vyplýva počet vozíkov : 35 x 2 = 70 ks 

SO 233 
Počet pilierov so zárodkom na ktorý sa budú osadzovať vozíky je Spolu ĽM+PM = 4 ks+5ks=9ks, z toho potom 
vyplýva počet vozíkov : 9 x 2 = 18 ks 

Celkom vozíkov    126 ks 
Otázka :   

Ak je náš názor správny zmení verejný obstarávateľ počet kusov vozíkov v jednotlivých SO ? 

Ak je náš názor nesprávny zdôvodní verejný obstarávateľ výpočet počtu kusov vozíkov v jednotlivých SO ? 

1 21251037 Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž ks 4,00

2125103701 Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž priamopásové ks 4,00

SO 237

2 21251037 Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž ks 16,00

2125103701 Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž priamopásové ks 8,00

2125103702 Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž klenbové ks 8,00

SO 247

3 21251037 Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž ks 24,00

2125103701 Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž priamopásové ks 16,00

2125103702 Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž klenbové ks 8,00
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položka sa nebude meniť. Podľa platného TSP triednika Cenekonu platí rozdelenie ako je uvádzané vo VV daných 

mostov. 

 

181. 

Otázka záujemcu: 

Vo Vysvetlení verejného obstarávateľa č. 4 zo dňa 11.2.2025 je na poslednej strane uvedené :  

Verejný obstarávateľ zároveň dopĺňa Prílohu č.18 k Zv.3, časť 1 a zverejňuje Záverečné stanovisko EIA pre 

navrhovanú činnosť „ Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto“ vydané dňa 28.01.2025, č.j. 8966/2024- 

6.6/pc, 7189/2025-6.6, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1.2024.  

Verejný obstarávateľ zároveň dopĺňa Zväzok 3 časť 1 bod 3.13 ochrana pred hlukom a vibráciami nasledovne:  

„Pre všetky protihlukové steny je pre zvukovú odrazivosť v zmysle STN EN 1793-5 požadovaná jednočíselná 

hodnota DLRI (pohltivosti/odrazivosti zvuku) a pre zvukovú nepriezvučnosť je v zmysle STN EN 1793-6 

požadovaná jednočíselná hodnota DLSI (vzduchovej nepriezvučnosti).  

Vlastné charakteristiky PHS musia mať jednočíselnú veličinu odrazu zvuku: DLRI > 6 dB, v prípade priehľadných 

odrazivých panelov hodnotou DLRI < 1 dB. Jednostranné pohltivé protihlukové steny musia mať hodnotu 

nepriezvučnosti DLSI ≥ 29 dB (nepriezvučnosť pohltivého elementu + stĺpa, teda celková nepriezvučnosť PHS) a 

obojstranné pohltivé steny musia mať hodnotu nepriezvučnosti DLSI ≥ 28 dB (nepriezvučnosť pohltivého 

elementu + stĺpa, teda celková nepriezvučnosť PHS) v zmysle STN EN 1793-6.  

Prídavné zariadenie musí v rámci naprojektovanej výšky PHS plniť parametre uvedené podľa noriem STN EN 

1793-1 DLɑ > 11 dB, STN EN 1793-2 DLR > 24 dB, STN EN 1793-5 DLRI > 6.  

Pre návrh protihlukových stien je v zmysle STN EN 1793-1 v prípade pohltivých stien uvažované s parametrom 

zvukovej pohltivosti DLɑ > 11 dB a v zmysle STN EN 1793-2 je uvažované s parametrom vzduchovej 

nepriezvučnosti DLR > 24 dB.“ 

Otázka : Na ktorých objektoch máme uvažovať prídavné zariadenia o ktorých hovorí Verejný obstarávateľ ?  

Ide o všetky objekty so sklami na mostoch a oporných múroch ? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Prídavné zariadenia musia byť umiestnené na objektoch PHS s odrazivými panelmi (priehľadné aj 

nepriehľadné), teda na objektoch 284, 306.1 (v celej dĺžke PHS) a 306 a 307 (v úsekoch s odrazivými panelmi).  

Protihluková bariéra ako celok musí spĺňať parametre v reálnych podmienkach in-situ. Dodávateľ deklaruje 

certifikátom súlad výrobku pre použitie pri líniových stavbách a súlad s požadovanými hodnotami v zmysle 

noriem STN EN 1793-5,6. 

 

182. 

Otázka záujemcu: 

Vo _ZV 3_časť 1 Všeobecné informácie a požiadavky je ohladom pasportizácie objektov v blízkosti stavby 

uvedené následovné :  

Pasportizácia objektov v blízkosti stavby 

Pred zahájením stavebných prác Zhotoviteľ vykoná pasportizáciu objektov v blízkosti stavby, ktoré by mohli byť 

výstavbou poškodené. Vlastná pasportizácia pozostáva z prehliadky objektu s kvalitatívnym a kvantitatívnym 

popisom konštrukčných porúch, fotodokumentácie porúch, osadenia meracích bodov - deformetrov, zápisu 

s majiteľom/ správcom objektu o stave predmetného objektu. Následne sa vykoná kompletná obhliadka 

pozostávajúca z pasportizácie interiéru a exteriéru objektu vrátane oplotenia, studní, chodníkov a pod.,  
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s vyhotovením podrobného zápisu. Výsledkom vyhotovenej pasportizácie je zdokumentovanie stavebno-

technického stavu objektov pred začiatkom stavebných prác. Ak počas výstavby Diela vznikne potreba 

operatívneho monitoringu vibrácií a otrasov na základe nepredvídateľných okolností, podnetov alebo 

havarijných stavov, Zhotoviteľ opätovne vykoná pasportizáciu dotknutých objektov, ktorá bude slúžiť na 

vylúčenie, poprípade potvrdenie času vzniku stupňov poškodenia objektu v príčinnej súvislosti s činnosťou 

Zhotoviteľa počas výstavby Diela. Po skončení prác sa prehliadka dotknutých budov zopakuje vrátane zmerania 

osadených deformetrov (repasportizácia). 

Z poskytnutých súťažných podkladov nie je jasné, v ktorých stavebných objektoch je potrebné osadenie 

meracích bodov – deformetrov. 

OTÁZKA: 

Môže verejný obstarávateľ definovať, ktoré objekty je potrebné v rámci pasportizácie zdokumentovať ?  

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Je potrebné pasportizovať všetky objekty, ktoré by mohli byť stavebnou činnosťou Zhotoviteľa ovplyvnené, 

vrátane objektov v blízkosti zariadení staveniska a skládok, prístupových ciest, trás pre dopravu materiálu a pod. 

Podrobne je to popísané v zv. 3 časť 1 bod 2.3.4. 2.3.4. Dokumentácia skutočného stavu (pasport), 3.2. 

Monitorovanie existujúcich ciest a objektov, 3.7.5. Monitoring vplyvov na životné prostredie časť Pasportizácia 

objektov v blízkosti stavby, ďalej vo zv. 3 časť 3 bod 8.9.2., a v súlade s článkom 4.18 Zmluvných podmienok. 

 

183. 

Otázka záujemcu: 

Predmet: SO 103-03 Diaľnica D3 km 11,100-22,300 – Zvislé dopravné značenie 
Prosíme o pripojenie dokumentu „výkres č. 331“ uvedeného v položke  „Pilóty betónované na mieste“. 
Nepodarilo sa nám nájsť predmetný podklad, prosíme o jeho poskytnutie alebo uvedenie lokality, na ktorej sa 
dokument nachádza.   

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Jedná sa o výkres D3ZK-00000-C-DSP-C02331-X-PORTALY Piloty.pdf z časti C.2 Dopravné značenie celej stavby. 

184. 

Otázka záujemcu: 

Predmet: SO 173 Chodník v km 18,340 D3 
Prosíme o poskytnutie názorného výkresu položky Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových 
dielcov  „trativodné vyústenie – vyústenie z BET C35/45 XC4, XD3, XF4 (SK) Cl 0,1 Dmax 22, S4“. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Jedná sa o vyústenie uličného vpustu do priekopy, detail je v prílohe č. 4 objektu 173.  

 

185. 

Otázka záujemcu: 

Prosíme o vysvetlenie rozdielu medzi položkovým rozpočtom a výkazom výmer pre objekt 230 Most na D3 v 
km 15,000 nad Kysucou – mostná konštrukcia v rozsahu  KÓD CPV 45.00.00  KÓD SP 00020111. Prieskumné 
práce, geologický prieskum, inžiniersko-geologický a geotechnický prieskum. 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položka bola odstránená z časti Celkový výkaz výmer 4.2.10 v Revízii 2. 

 

186. 

Otázka záujemcu: 

Prosíme o vysvetlenie rozdielu medzi položkovým rozpočtom a výkazom výmer pre objekt 230 Most na D3 v 
km 15,000 nad Kysucou – mostná konštrukcia v rozsahu  KÓD CPV 45.00.00  KÓD SP 00020113. Prieskumné 
práce, geologický prieskum, hydrogeologický prieskum. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položka bola odstránená z časti Celkový výkaz výmer 4.2.10 v Revízii 2. 

187. 

Otázka záujemcu: 

Prosíme o vysvetlenie rozdielu medzi položkovým rozpočtom a výkazom výmer pre objekt 227 Most na D3 nad 
potokom Brodňanka v km 12,510 D3 v rozsahu  KÓD CPV 45.12.00  KÓD SP 02020172 Vrty pre kotvenie, 
injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr. horniny II. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položka bude odstránená z časti Celkový výkaz výmer 4.2.10. 

188. 

Otázka záujemcu: 

Prosíme o vysvetlenie rozdielu medzi položkovým rozpočtom a výkazom výmer pre objekt 227 Most na D3 nad 
potokom Brodňanka v km 12,510 D3 v rozsahu  KÓD CPV 45.11.12  KÓD SP 01010502 Prípravné práce, úprava 
zemín vápnom. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položka bude odstránená z časti Rozpočet 4.2.1-9. 

189. 

Otázka záujemcu: 

Projektová dokumentácia rieši zakladanie pilierov mostov SO 202, 230, 233 a 237 v koryte rieky Kysuca pomocou 

dočasných ostrovčekov. Tieto dočasné ostrovčeky sú v SO 202 rozpočtované v položkách p.č. 12 a 17, v SO 230 

sú rozpočtované v položkách p.č. 10 a 17. V SO 233 a 237 sa obdobné položky nenachádzajú. 

Otázka : Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce položky v SO 233 a 237 ? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

S uvedenými položkami sa pri týchto objektoch neuvažuje v zmysle odpovedí č.90 a 91. 

 

190. 

Otázka záujemcu: 

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie spôsobu, akým sú v objektoch mostov vykázané tvarovky pre  

odvodnenie povrchu izolácie. Napr. v objekte SO 201 sú súčasťou položky s názvom „Izolácie proti vode a zemnej 

vlhkosti, mostoviek pásmi“, v SO 202 sú súčasťou položky s názvom „Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie 

mostov, odvodňovače“. Žiadame o úpravu výkazu výmer všetkých mostov tak, aby tieto práce boli vždy súčasťou 

rovnakej položky. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Bude zosúladené v jednotlivých mostných objektoch v časti Celkový výkaz výmer 4.2.10. 
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191. 

Otázka záujemcu: 

V rámci objektu SO 202 Most na D3 nad riekov Kysuca v km 22,049, žiadame verejného obstarávateľa 

o vysvetlenie nezrovnalosti týkajúce sa zaťažovacích skúšok mikropilót. V projektovej dokumentácií, konkrétne 

v o výkrese č. „102 Zakladanie a výkopy“ je uvedené, že na každej podpere sa majú vykonať 3 statické 

zaťažovacie skúšky systémových mikropilót, čo je spolu 18 ks. Vo výkaze výmer, v popise položky s názvom 

„Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové“ je uvedených 15 ks. Žiadame o nápravu popisu položky.  

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Vo výkaze výmer sa opraví popis položky č. 91, kde sa uvedie správny počet zaťažovacích skúšok. 

 

192. 

Otázka záujemcu: 

V rámci objektu SO 202 Most na D3 nad riekov Kysuca v km 22,049, je v technickej správe k tomuto objektu 

uvedené (viď kapitola „9.2.1. Zakladanie mosta“): „... Na opore č.1 (pilóta č.11) a na opore č.10 (pilóta č.8) budú 

realizované statické zaťažovacie skúšky veľkopriemerových pilót..“ Po kontrole výkazu výmer k tomuto objektu 

je zrejmé, že tieto práce nie sú vykázané (uvedené) vo výkaze výmer. Žiadame doplniť. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Statické zaťažovacie skúšky pilót sú súčasťou položky pilót v zmysle odpovede na otázku č. 126.  

 

193. 

Otázka záujemcu: 

V rámci objektu 226-00 Most na preložke cesty I/11 km 1,030 nad ŽSR a D3 je v technickej správe k tomuto 

objektu uvedené (viď kapitola „Požiadavky na zaťažovacie skúšky“):“... Pre overenie navrhovanej dĺžky a 

únosnosti pilót bude realizovaná statická zaťažovacia skúška pilót. Skúšobná pilóta bude realizovaná ako 

nesystémová t.j. nebude súčasťou základu mostného objektu...“ V rámci výkazu výmer, je v popise položky 

s názvom: „Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový“ uvedené: „... vrátane 

zaťažovacích skúšok pilót - systémové pilóty (1ks/opora) - 3 ks...“ Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť nesúlad 

medzi výkazom výmer a technickou správou?  

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V technickej správe sa v kapitole „Požiadavky na zaťažovacie skúšky“ upraví formulácia, tak aby korešpondovala 

s výkazom výmer.      

 

194. 

Otázka záujemcu: 

V rámci objektu 247 Estakáda na D3 v km 18,100 pozdĺž Kysuce je v súťažných podkladoch v PD 0002-Prehľadný 

výkres – DC1 vidno v priestore medzi piliermi 3/4  - 5/6 jestvujúca čerpacia stanica pohonných hmôt. V rámci 

technickej správy ani v rámci súpisu prác sme nenašli žiadnu zmienku o zabezpečení ochrany čerpacej stanice 

počas výstavby. 

Bude čerpacia stanica funkčná počas realizácie prác na objekte SO 247 DC1, alebo je potrebné ju zabezpečiť 

napr. proti pádu predmetov počas výstavby. V prípade potreby zabezpečenia priestoru čerpacej stanice, 

žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie potrebných prác do súpisu prác, ako aj ich špecifikácie do 

projektovej dokumentácie. 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Prevádzka čerpacej stanice pohonných hmôt v Radoli musí byť zachovaná počas celej doby výstavby. Zhotoviteľ 

je povinný počas výstavby zabezpečiť bezpečnosť prevádzky ČSPH, ako aj bezpečnosť všetkých verejných 

priestorov pod budovanými mostami (napr. pri križovaní jestvujúcich ciest, chodníkov, ŽSR atď.). Návrh 

zabezpečenia bude predmetom dokumentácie zhotoviteľa a je súčasťou ponukovej ceny v rámci ostatných 

položiek daného objektu. Výkaz výmer ani dokumentácia sa nebude upravovať ani dopĺňať. 

 

200. 

Otázka záujemcu: 

V rámci súťažných podkladov súboru ZV 4_časť 4.2.10 Celkový výkaz výmer_Revízia 1.xlxs je v 238 Most na ceste 

III/2053 v km 0,189 nad Kysucou a D3 uvedená položka: 

 
Domnievame sa, že uvedená výmera nekorešponduje s predloženou projektovou dokumentáciou objektu. 

Prosíme verejného obstarávateľa o kontrolu zadanej výmery kamenného obkladu. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položka č. 54 sa vo výkaze výmer upraví. 

 

202. 

Otázka záujemcu: 

Prosím Vás o informáciu, ktorá výmera pre mostné provizórium je korektná. Podľa výkazu výmer je dĺžka mosta 

68,83 m, zatiaľ čo podľa výkresov je to 57 m. Prosím o určenie správnej výmery. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Predpokladaná dĺžka mosta je 68,83m. Presná dĺžka mosta bude závislá na technologických možnostiach 

zhotoviteľa stavby (aké konkrétne mostné provizórium využije). Výsledný návrh provizórneho mosta zhotoviteľ 

opätovne prerokuje so správcom toku Kysuce. 

206. 

Otázka záujemcu: 

Vo výkaze výmer a rozpočte mosta č. 201 je nesprávna výmera položky prefabrikovaných priečnikov. Žiadame 

opraviť výmeru . 

44  15080102  Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, 

konštrukcie plošné z dielcov železobetónových 
 

m3 442,92 

    ĽM - prefabrikované priečniky: 

2*1,40*0,45*13,15+2*2,80*0,45*13,15= 49,71 

  

    PM - prefabrikované priečniky: 

2*1,40*0,45*13,15+2*2,80*0,45*13,15= 49,71 

  

     442,92   

54 12030105 Piliere, stĺpy štvorhranné z lomového kameňa m3 56,00

1203010502 Piliere, stĺpy štvorhranné z lomového kameňa lícovaného m3 56,00

kamenný,obklad podpery č.2,3

vrátane lepenia kotiev, škárovania cem. maltou a výplňového 

betónu 
56,00
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Vo výkaze výmer sa opraví položka č. 44, v ktorej sa upraví výmera betónu. 

 

207. 

Otázka záujemcu: 

Môže obstarávateľ jednoznačne priradiť geomateriály v objekte hlavnej trasy k jednotlivým položkám 
452622 -   02060905 Spevnenie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou? Aká 
geotextília a aká geomreža je myslené, pretože v TS sú uvedené geotextílie T 350 a T 250, ale ktorú oceniť 
v tomto prípade? A čo sa týka geomreže : Dvojosá je spomenutá v texte TS pri popise prac ,bez parametrov. Aj 
trojosá je spomenutá iba v texte. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Geomateriály v položke 45.26.22 – 02060905 a ich vlastnosti sú podrobne popísané v prílohe 201 objektu 103. 

 
 
208. 

Otázka záujemcu: 

Vo vysvetlení č.4 bolo uvedené, že pri objektoch PHS máme uvažovať prídavné zariadenia. Ide o všetky objekty 
so sklami na mostoch ? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Viď odpoveď na otázku č. 181: Prídavné zariadenia musia byť umiestnené na objektoch PHS s odrazivými 

panelmi (priehľadné aj nepriehľadné), teda na objektoch 284, 306.1 (v celej dĺžke PHS) a 306 a 307 (v úsekoch 

s odrazivými panelmi). Protihluková bariéra ako celok musí spĺňať parametre v reálnych podmienkach in-situ. 

Dodávateľ deklaruje certifikátom súlad výrobku pre použitie pri líniových stavbách a súlad s požadovanými 

hodnotami v zmysle noriem STN EN 1793-5,6. 

209. 

Otázka záujemcu: 

„Platia súčasne požiadavky EN 1793-5, EN 1793-6 insitu a aj EN 1793-1 ?   Rozumieme tomu správne, že všetky 
normy treba splniť  súčasne ? Vychádzame z poznatkov, že nové normy EN 1793-5 a EN 1793-6 obvykle už 
nahrádzajú pôvodné  EN 1793-1.   Je preto  pomerne „nezvyčajné“, že sa ešte spomína stará laboratórna norma 
EN 1793-1, ak od r. 2019 platia nové normy EN 1793-5 a EN 1793-6 pre konvenčné PHS“.  Podľa nášho  
názoru sú relevantné už iba normy EN 1793-5 a EN 1793-6.   EN 1793-1 sa už  v praxi nevyžadujú od r.2019, 
pretože išlo len o laboratórne hodnoty. Avšak EN 1793-5 a EN 1793-6 určujú akustické hodnoty pre celú PHS. 
Preto sa chceme opýtať či platia súčasne všetky uvedené normy t.j. EN 1793-5, EN 1793-6 a EN 1793-1 alebo 
iba EN 1793-5 a EN 1793-6 pre všetky PHS ? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Áno, platia súčasne všetky uvedené normy. Zhotoviteľ musí splniť všetky požiadavky platných noriem. Dôležité 

je dodržanie in situ noriem  STN EN 1793-5,  STN EN 1793-6, ktoré dodávateľ pred výstavbou deklaruje 

certifikátmi a protokolmi z meraní pretože po uvedení do prevádzky sú normy STN EN 1793-5,  STN EN 1793-6, 

kľúčové pre hodnotenie kvality a účinnosti protihlukových stien. 

210. 

Otázka záujemcu: 

Otázka k objektu SO 201 Most na D3 nad Podhájskym potokom v km 21,339 - mostná konštrukcia.   
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Žiadame obstarávateľa o opravu výmery položky č. 15080102  Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, 

konštrukcie plošné z dielcov železobetónových. Výpočet množstva má chybný výsledok. Správne má byť 

99,42m3. Takto chybná výmera môže významne ovplyvniť cenu celého objektu. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Odpoveď v otázke č. 85: Vo výkaze výmer sa opraví položka č. 44, v ktorej sa upraví výmera betónu. 

 

211. 

Otázka záujemcu: 

V projektovej dokumentácii v súbore Zv 5 /D_PisomnVykresy/08 Pozemne stavby a oplotenia/313 Prístrešky a 
mobiliár zastávok SAD a MHD v Brodne/01.Needit/0001 – Technicka sprava, časť 2.5 Technické riešenie - 
Prístrešky je veta „Všetky prvky mestského mobiliáru musia byť riadne ukotvené a uzemnené.“ Žiadame 
verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či uzemnenie bude súčasťou nacenenia. Ak áno, tak žiadame verejného 
obstarávateľa o zosúladenie výkazu výmer s projektovou dokumentáciou a o doplnenie chýbajúcich položiek 
uzemnenia do výkazu výmer pre SO 313. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Odpoveď verejneného obstarávateľa bude zverejnená v ďalšom Vysvetlení informácií. 

 
212. 

Otázka záujemcu: 

V projektovej dokumentácii v súbore Zv 5 /D_PisomnVykresy/08 Pozemne stavby a oplotenia/335 Oplotenie 
diaľnice/01.Needit/0001 – Technicka sprava, časť 5.2 Základné údaje (str. 5/11) je uvedené „Počet 
dvojkrídlových brán v oplotení: 2 ks.“ Tieto dvojkrídlové brány v počte 2 ks sú vykreslené aj na výkrese v súbore 
Zv 5 /D_PisomnVykresy/08 Pozemne stavby a oplotenia/335 Oplotenie diaľnice/01.Needit/0002 – Situácia, km 
11,100 – 12,500. Výkaz výmer pre SO 335 – Oplotenie diaľnice uvedený v súbore ZV4_4.2.10 Celkovy vykaz 
vymer_Revizia 1 však tieto brány neobsahuje. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich 
položiek týkajúcich sa dvojkrídlových brán do výkazu výmer pre SO 335. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Odpoveď verejneného obstarávateľa bude zverejnená v ďalšom Vysvetlení informácií. 

 
213. 

Otázka záujemcu: 

Výkaz výmer pre SO 335 – Oplotenie diaľnice uvedený v súbore ZV4_4.2.10 Celkovy vykaz vymer_Revizia 1 
obsahuje položku č.13 a 14 
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V projektovej dokumentácii v súbore Zv 5 /D_PisomnVykresy/08 Pozemne stavby a oplotenia/335 Oplotenie 
diaľnice/01.Needit/0001 – Technicka sprava, časť 5.2 Základné údaje (str. 5/11) je uvedené „Celková dĺžka 
oplotenia: 15 292 m (vrátane brán).“ Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu položky č. 13 pre SO 335, 
nakoľko je v tejto položke duplicitne zahrnutá výmera 86,00 m2 z položky č. 14 (pletivo - výplň jednokrídlových 
bránok). 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Odpoveď verejneného obstarávateľa bude zverejnená v ďalšom Vysvetlení informácií. 

 
214. 

Otázka záujemcu: 

Výkaz výmer pre SO 230 Most na D3 v km 15,000 nad Kysucou - mostná konštrukcia uvedený v súbore 
ZV4_4.2.10 Celkovy ykaz vymer_Revizia 1 má v položke č. 26, 82 a 27 uvedený popis a výpočty týkajúcich sa 
podkladového betónu a debnenia podkladového betónu. V pol. č. 26 a 27 (týkajúce sa debnenia) je však odlišný 
postup výpočtu pre debnenie v m2 podkladového betónu pod oporami 1P, 8P a 8L. Tiež položka č. 82 obsahuje 
výpočet pre podkladový betón opôr v m3, ktorý je rovnaký ako výpočet pre debnenie v m2 v položke č. 26. 
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Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu týchto predmetných položiek. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Odpoveď verejneného obstarávateľa bude zverejnená v ďalšom Vysvetlení informácií. 

 

215. 

Otázka záujemcu: 

Výkazy výmer pre mostné objekty uvedené v súbore ZV4_4.2.10 Celkovy vykaz vymer_Revizia 1 obsahujú 

položky, týkajúce sa stavebných prác na mostoch s označením: 
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V týchto položkách sú však započítané aj podkladné betóny triedy C 12/15. Žiadame verejného obstarávateľa o 

úpravu položiek týkajúcich sa mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37 , resp. tr. C 35/45 v týchto 

stavebných objektoch: 
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B. 202 Most na D3 nad riekou Kysuca v km 22,049 - mostná konštrukcia -pol. č. 25, 30, 36  

C. 226 Most na preložke cesty I/11 v km 1,030 nad ŽSR a D3 - pol. č. 20, 26, 32  

D. 227 Most na D3 nad potokom Brodňanka v km 12,510 D3 - pol. č. 32, 35, 41  

E. 228 Most na D3 v km 13,540 nad ŽSR a pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia - pol. č. 31, 37, 43  

F. 229 Estakáda na D3 v km 14,650 pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia - pol. č. 25, 30, 36  

G. 233 Most na D3 v km 17,200 nad Kysucou - mostná konštrukcia - pol. č. 28, 35, 41  

H. 237 Most na D3 v km 18,900 nad Kysucou - mostná konštrukcia - pol. č. 26, 33, 39 

 I. 238 Most na ceste III/2053 v km 0,189 nad Kysucou a D3 – pol. č. 35, 41, 47  

J. 240 Most na D3 nad poľnou cestou - mostná konštrukcia – pol. č. 23, 32  

K. 242 Most na preložke cesty I/11 v km 1,810 nad MK v Brodne – pol. č. 32  

L. 247 Estakáda na D3 v km 18,100 pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia – pol. č. 15  

M. 248 Ekodukt nad preložkou cesty I/11 a ŽSR v km 13,300 D – pol. č. 23, 29  

N. 249 Lávka na chodníku pre peších v Brodne – pol. č. 19, 22 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Odpoveď verejneného obstarávateľa bude zverejnená v ďalšom Vysvetlení informácií. 
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216. 

Otázka záujemcu: 

SO 227-00 položka 15090102 ,,Schodiskové konštrukcie plošné, z dielcov železobetónových“ ...131,35m3. 
Položka má nesprávnu výmeru, výpočet množstva v podrobnom výkaze je chybný. Má byť celkom 
37ks*0,0959m3=3,55m3 . 
Opraví obstarávateľ množstvo v rozpočte a výpočet v podrobnom VV? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Odpoveď verejneného obstarávateľa bude zverejnená v ďalšom Vysvetlení informácií. 

217. 

Otázka záujemcu: 

SO 242-00 položka 21251006 ,,Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové“... 10505,61m3. 
Položka má nesprávnu výmeru, výpočet množstva v podrobnom výkaze je chybný. Má byť 
12,07*6,60*(6,70+6,00+6,20) =1505,61 m3 . 
Opraví obstarávateľ množstvo v rozpočte a výpočet v podrobnom VV? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Odpoveď verejneného obstarávateľa bude zverejnená v ďalšom Vysvetlení informácií. 

218. 

Otázka záujemcu: 

SO 298 – clona proti oslneniu – podľa EU normy sa inštalácia jednej clony realizuje každých 0,66 m. V PD je 
uvažované každých 0,5m. Môže uchádzač uvažovať so vzdialenosťou 0,66m?  
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Odpoveď verejneného obstarávateľa bude zverejnená v ďalšom Vysvetlení informácií. 

219. 

Otázka záujemcu: 

V technických správach pre mostné objekty SO 233, 237 a 247 (vypracoval DOPRAVOPROJEKT , a.s. 09.2023) v 

kap. 14.4 je uvedené, že napätosť súdržnej predpínacej výstuže bude sledovaná prostredníctvom tenzometrov, 

ktoré budú umiestnené za kotvami a v strede predpínacích káblov. Je tým myslené, že tenzometre budú 

umiestnené na káblovom kanáliku alebo na jednom lane z celého zväzku kábla v káblovom kanáliku alebo v 

tesnej blízkosti predpínacieho kábla? 

Pre daný účel (meranie napätosti v súdržnej predpínacej výstuži za kotvami a v strede predpínacích káblov) 

navrhujeme použiť magnetoelastické dynamometre, ktoré budú voľne nasunuté na kábel do požadovanej 

polohy. PKO kábla nebude poškodená. Týmto typom snímača bude možné okrem dlhodobého monitorovania 

napätia v kábli aj vyčísliť stratu trením v strede dĺžky kábla alebo v inej predpísanej polohe už počas 

predpínacieho procesu. 

V prípade zmeny typu snímačov budú dodržané počty snímačov pre jednotlivé mostné objekty? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Odpoveď verejneného obstarávateľa bude zverejnená v ďalšom Vysvetlení informácií. 

220. 

Otázka záujemcu: 

Súčasťou všeobecnej položky 00000113 Monitoring ŽP operatívny je podpoložka Pasportizácia objektov v 
blízkosti stavby - 10 ks. 
Žiadame obstarávateľa o podrobný vecný popis k uvedenej položke a to aj v súvislosti s uvedenými množstvami. 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
V položke 00000109 má byť nacenená priebežná foto a video dokumentácia uvedená vo Zväzku 3 časť 1, kap. 

6.5 a 2.3.4 a zároveň všetky činnosti spojené s pasportizáciou v zmysle Zväzku 3 časť 1 kapitola 2.3.4, vrátane 

požiadaviek uvedených v kapitole 3.7.5, časť Pasportizácia objektov v blízkosti stavby. Zhotoviteľ predloží pred 

začatím prác vecný a finančný rozpis jednotlivých činností pre potreby fakturácie.  

A zároveň v položke 00000113 bude uvedená časť „Pasportizácia objektov v blízkosti stavby.“vypustená. 

 
221. 

Otázka záujemcu: 

V SO 171 v položke „45.23.32_22030640_Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, 
asfaltový betón_m3“ je požiadavka zahrnúť do j.c. aj cenu za EA koncovky+zvodidlo+stĺpik. Vzhľadom k tomu, 
že táto práca vôbec nesúvisí s pokládkou asfaltu a zároveň je následne cez vážený priemer premietnutá do súpis 
prác a rozpustená do všetkých objektov, nepovažujeme v tomto prípade takýto agregát za správny. 
Žiadame o odčlenenie týchto dvoch navzájom nesúvisiacich prác do samostatných položiek. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Odpoveď verejneného obstarávateľa bude zverejnená v ďalšom Vysvetlení informácií. 

 

Vysvetlenie informácií č. 7 bude zverejnené  v systéme JOSEPHINE na adrese: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/62343/summary  

S pozdravom 

 

 

   Mgr. Zuzana Malček 

vedúca odboru verejného obstarávania 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/62343/summary

