

Príležitostné spoločné obstarávanie v zmysle § 16 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“)

Poverený zástupca verejných obstarávateľov v zmysle Dohody o príležitostnom spoločnom obstarávaní zo dňa 14.01.2020:

Obec Smižany

OcÚ Smižany, Námestie M. Pajdušáka 341/50, 053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves
(verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO)

Zadávanie podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. c) ZoVO postupom podľa § 112 až 114, § 116 ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom:

„Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany“

SÚŤAŽNÉ PODKLADY – DOPLNENIE

č.2

NEODDELITEĽNÉ ČASTI SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV:

- I. TEXTOVÁ ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV + DOPLNENIE Č.1 (ZO DŇA 05.10.2020) + **DOPLNENIE Č.2 (ZO DŇA 09.10.2020)**
- II. PRÍLOHY K TEXTOVEJ ČASTI SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

v Smižanoch, dňa 09.10.2020

.....
Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
poverený zástupca verejných obstarávateľov
starostka obce Smižany

Súlad súťažných podkladov so ZoVO potvrdzuje:

.....
Ing. Vladimír Margetaj
poverená/splnomocnená osoba pre verejné
obstarávanie

Pôvodné znenie:

Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) bola určená v zmysle § 6 ZoVO. PHZ celkom vychádza z aktuálneho Výkazu výmer - Rozpočtu pre jednotlivé časti, ktoré sa plánujú realizovať, ktoré boli vypracované autorizovaným projektantom na skutkový stav a ocenené v aktuálnej cenovej úrovni – vid'. dokumentácia z verejného obstarávania. PHZ bola určená:

- časť 1: skrátený názov: „Cyklistický chodník v k.ú. Letanovce“
PHZ pre časť 1.: 134 254,71 € bez DPH (I. etapa) + 481 797,07 € bez DPH (II. etapa)
- časť 2: skrátený názov: „Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce“
PHZ pre časť 2.: 366 475,51 € bez DPH
- časť 3: skrátený názov: „Cyklistický chodník v k.ú. Smižany“
PHZ pre časť 3.: 444 965,23 € bez DPH
- časť 4: skrátený názov: „Cyklistický chodník v k.ú. Hrabušice“
PHZ pre časť 4.: 324 834,94 € bez DPH (II. etapa)

Spolu I. etapa a II. etapa: 945 695,45 + 806 632,01 = 1 752 327,46 € bez DPH.

Znenie po doplnení:

Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) bola určená v zmysle § 6 ZoVO. PHZ celkom vychádza z aktuálneho Výkazu výmer - Rozpočtu pre jednotlivé časti, ktoré sa plánujú realizovať, ktoré boli vypracované autorizovaným projektantom na skutkový stav a ocenené v aktuálnej cenovej úrovni – vid'. dokumentácia z verejného obstarávania. PHZ bola určená:

- časť 1: skrátený názov: „Cyklistický chodník v k.ú. Letanovce“
PHZ pre časť 1.: 139 026,44 € bez DPH (I. etapa) + 485 355,68 € bez DPH (II. etapa)
- časť 2: skrátený názov: „Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce“
PHZ pre časť 2.: 366 838,14 € bez DPH
- časť 3: skrátený názov: „Cyklistický chodník v k.ú. Smižany“
PHZ pre časť 3.: 435 964,85 € bez DPH
- časť 4: skrátený názov: „Cyklistický chodník v k.ú. Hrabušice“
PHZ pre časť 4.: 320 227,06 € bez DPH (II. etapa)

Spolu I. etapa a II. etapa: 941 829,43 + 805 582,74 = 1 747 412,17 € bez DPH.