

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Oprava parkoviska na Sídlišku 1. mája pri bloku "C"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprava chodníka ul. Janka Kráľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ul. Jarná-chodníky a cesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plocha na ul. Slanskej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkovisko sídlisko Juh pri kotolni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sídliško Juh-Oprava chodníka pri stojisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výmena obrubníkov na ul. Mlynskej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chodník pri ZŠ Sídliško II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sídliško II pred bytovým domom 1323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sídliško II pred bytovým domom 1323 - Montáž dažďovej kanalizácie so žľabom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chodník ul. Domašská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chodník Duklianskych hrdinov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprava chodníkov pri BD 1064 Sídliško Juh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA - SO 01 – Oprava komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA - SO 02 - Chodník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA - SO 03 - Parkovisko a nový kryt komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Oprava parkoviska na Sídlišku 1. mája pri bloku "C"

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 2. 6. 2021

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Oprava parkoviska na Sídlišku 1. mája pri bloku "C"

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,3300	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	1,6800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	19,8100	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	21,8200	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	21,8200	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Zákazka Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Oprava parkoviska na Sídlišku 1. mája pri bloku "C"

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné asfaltové zmesi	t	102,000		0,00		0	
2	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	102,000		0,00		0	
3	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	540,000		0,00		0	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		5							
		SPEVNENÉ PLOCHY							
4	572741311	Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt	m2	85,200		0,00		0	
5	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	540,000		0,00	0,001	0,329	
6	577154231	Asfaltový betón po zhutnení 1.trieda strednozrný ABS alebo hrubozrný ABH hr. 60 mm	m2	540,000		0,00		0	
		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		0,33	0
		8							
		POTRUBNÉ ROZVODY							
7	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000		0,00	0,420	1,68	
		POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		1,68	0
		9							
		OSTATNÉ PRÁCE							
8	916161111	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	102,000		0,00	0,108	11,057	
9	5921954390	Obrubník cestný OBC obchodný názov a typ uvedie uchádzač 100x26x15 cm	ks	103,020		0,00	0,085	8,757	
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		19,81	0
		99							
		PRESUNY HMÔT							
10	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	110,225		0,00		0	
		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		21,820	0
		Celkom v EUR				0,00		21,820	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Oprava chodníka ul. Janka Kráľa

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 2. 6. 2021

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Oprava chodníka ul. Janka Kráľa

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Zákazka Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Oprava chodníka ul. Janka Kráľa

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,000		0,00		0	
2	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné asfaltové zmesy	t	22,000		0,00		0	
3	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	85,000		0,00		0	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
4	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m2	85,000		0,00	0,001	0,052	
5	572741311	Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt	m2	42,600		0,00		0	
6	577154231	Asfaltový betón po zhutnení 1.trieda strednozrný ABS alebo hrubozrný ABH hr.40 mm	m2	85,000		0,00		0	
7								0	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		0,05	0
		PRESUNY HMÔT							
8	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	15,489		0,00		0	
		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		0,050	0
		Celkom v EUR				0,00		0,050	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Ul. Jarná-chodníky a cesta	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 2. 6. 2021
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt UI. Jarná-chodníky a cesta

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	560,0300	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	4,0400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	52,5800	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	616,6500	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	616,6500	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Zákazka Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Ul. Jarná-chodníky a cesta

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	1	Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,200		0,00		0	
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	41,200		0,00		0	
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, s uložením na skladku	m3	295,000		0,00		0	
4	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	663,000		0,00		0	
5	113201111	Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t	m	206,000		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
6	567115112	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.90 mm	m2	863,000		0,00	0,194	166,991	
7	576151111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr.60 mm	m2	2 158,000		0,00	0,143	307,601	
8	576331111	Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	863,000		0,00	0,099	85,437	
9	572741311	Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt	m3	204,200		0,00		0	
10	573211105	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m2	m2	2 158,000		0,00		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		560,03	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
11	899332111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	12,000		0,00	0,336	4,036	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		4,04	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
12	916161111	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	206,000		0,00	0,108	22,33	
13	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	120,000		0,00	0,083	9,924	
14	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	15,000		0,00	0,000	0	
15	979084213	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	155,970		0,00		0	
16	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	87,970		0,00		0	
17	979091111	Poplatok za skladovanie-ostatné	t	87,970		0,00		0	
18	5921745100	Chodníkový obrubník	ks	120,000		0,00	0,022	2,64	
19	5921954390	Obrubník cestný OBC obchodný názov a typ uvedie uchádzač 100x26x15 cm	ks	208,060		0,00	0,085	17,685	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		52,580	0
		Práce HSV				0,00		616,650	0
		Celkom v EUR				0,00		616,650	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Plocha na ul. Slanskej

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 2. 6. 2021

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Plocha na ul. Slanskej

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,1800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,8500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,5800	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	1,6100	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	1,6100	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Zákazka Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Plocha na ul. Slanskej

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	300,000		0,00	0,001	0,183	
2	572741311	Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt	m2	64,200		0,00		0	
3	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr.60 mm	m2	300,000		0,00		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		0,18	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
4	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	2,000		0,00	0,423	0,847	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		0,85	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
5	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	7,000		0,00	0,083	0,579	
6	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	15,000		0,00	0,000	0	
7	979084213	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	15,970		0,00		0	
8	592170001800	Obrubník parkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	7,000		0,00		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0,580	0
		Práce HSV				0,00		1,610	0
		Celkom v EUR				0,00		1,610	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Parkovisko sídlisko Juh pri kotolni

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 2. 6. 2021

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Parkovisko sídlisko Juh pri kotolni

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	468,7400	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	468,7400	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	468,7400	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Zákazka Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Parkovisko sídlisko Juh pri kotolni

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr..1-4 do 1000 m	m3	111,120		0,00		0	
2	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	111,000		0,00		0	
3	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	111,120		0,00		0	
4	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	202,300		0,00		0	
5	122302209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	202,000		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
6	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	2 380,000		0,00	0,197	468,741	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		468,740	0
		Práce HSV				0,00		468,740	0
		Celkom v EUR				0,00		468,740	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Sídliisko Juh-Oprava chodníka pri stojisku

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 2. 6. 2021

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Sídliisko Juh-Oprava chodníka pri stojisku

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	9,9100	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	9,9500	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	9,9500	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Zákazka Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Sídliisko Juh-Oprava chodníka pri stojisku

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné asfaltové zmesi	t	3,100		0,00		0	
2	113202111	Výtrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	51,000		0,00		0	
3	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	61,000		0,00		0	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		SPEVNENÉ PLOCHY							
4	572741311	Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt	m2	23,000		0,00		0	
5	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	61,000		0,00	0,001	0,037	
6	577154231	Asfaltový betón po zhutnení 1.trieda stredozrný ABS alebo hrubozrný ABH hr.40 mm	m2	61,000		0,00		0	
		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		0,04	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
7	916161111	Osadenie chodníkových obrubníkov do lôžka z betónu	m	51,000		0,00	0,108	5,528	
8	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,800		0,00		0	
9	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,800		0,00		0	
10	5921954390	Obrubník chodníkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	51,510		0,00	0,085	4,378	
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		9,91	0
		PRESUNY HMÔT							
11	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	4,628		0,00		0	
		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		9,950	0
		Celkom v EUR				0,00		9,950	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Výmena obrubníkov na ul. Mlynskej	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 2. 6. 2021
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Výmena obrubníkov na ul. Mlynskej

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,3500	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,3500	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,3500	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Zákazka Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Výmena obrubníkov na ul. Mlynskej

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	165,000		0,00		0	
2	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	31,500		0,00		0	
3	113202111	Výtrhanie obrúb kamenných, s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1 682,000		0,00		0	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		SPEVNENÉ PLOCHY							
4	577114111	Doasvaltovanie chodníkov pri obrubníkoch šírka 40 mm, po zhutnení hr. 25 mm	m2	334,000		0,00		0	
		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		0	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
5	916361111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 682,000		0,00		0	
6	919735116	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	1 682,000		0,00	0,000	0,353	
7	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	57,806		0,00		0	
8	592170003600	Obrubník obchodný názov a typ uvedie uchádzač cestný so skosením, lxšxy 250x150x250 mm, sivá	ks	1 698,820		0,00		0	
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0,35	0
		PRESUNY HMÔT							
9	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	57,811		0,00		0	
		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		0,350	0
		Celkom v EUR				0,00		0,350	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Chodník pri ZŠ Sídliisko II	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 2. 6. 2021
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Chodník pri ZŠ Sídliisko II

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	51,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	8,2400	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	59,2400	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	59,2400	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Zákazka Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Chodník pri ZŠ Sídliisko II

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,200		0,00		0	
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	41,200		0,00		0	
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, s uložením na skladku	m3	115,000		0,00		0	
4	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	31,000		0,00		0	
5	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	97,400		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
6	564251114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	97,400		0,00	0,364	35,486	
7	576331111	Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	156,700		0,00	0,099	15,513	
8	567114111	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	97,400		0,00		0	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		51	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
9	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	78,700		0,00	0,083	6,508	
10	979084213	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	55,970		0,00		0	
11	979087213	Vodorovná doprava s naložením a složením na vzdialenosť do 5 km	t	57,970		0,00		0	
12	5921745100	Chodníkový obrubník obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	78,700		0,00	0,022	1,731	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		8,240	0
		Práce HSV				0,00		59,240	0
		Celkom v EUR				0,00		59,240	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Sídliisko II pred bytovým domom 1323

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 2. 6. 2021

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Sídliisko II pred bytovým domom 1323

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,1800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	22,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	22,1800	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	22,1800	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Zákazka Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Sídliisko II pred bytovým domom 1323

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	5,970		0,00		0	
2	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,970		0,00		0	
3	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,970		0,00		0	
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	5,970		0,00		0	
5	171209003	Poplatok za skladovanie - štrk zo železničného zvršku (17 05) nebezpečné	t	21,496		0,00		0	
6	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	254,000		0,00		0	
7	113204111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, - 0,04000t	m	105,000		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
8	572741311	Výrovnávka asvaltom	m2	85,000		0,00		0	
9	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	254,500		0,00	0,001	0,181	
10	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	254,000		0,00		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		0,18	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
11	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	105,000		0,00	0,164	17,223	
12	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,700		0,00	0,000	0	
13	979084214	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	t	50,174		0,00		0	
14	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	254,000		0,00		0	
15	5922903030	Obrubník rovný obchodný názov a typ uvedie uchádzač 100/20/10 cm, sivá	ks	106,050		0,00	0,045	4,772	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		22	0
	99	PRESUNY HMÔT							
16	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	59,522		0,00		0	
	99	PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		22,180	0
		Celkom v EUR				0,00		22,180	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Sídliisko II pred bytovým domom 1323 - Montáž dažďovej kanalizácie so žľabom Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 6. 2021

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady 0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť 0,00
MONT				HZS 0,00
VRN				
Spolu			0,00	Spolu 0,00
VRN				VRN
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0% 0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0% 0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0% 0,00
				Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH 0,00
			0,00	DPH 20% z 0
			0,00	DPH 0% z 0
				Spolu v EUR 0,00

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Sídliisko II pred bytovým domom 1323 - Montáž dažďovej kanalizácie so žľabom

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNEŇENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Zákazka Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Sídliisko II pred bytovým domom 1323 - Montáž dažďovej kanalizácie so žľabom

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	Pol1	Výkop ryhy	m3	14,000		0,00		0	
2	Pol2	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,000		0,00		0	
3	Pol3	Rozprestretie ornice na svahu	m2	13,000		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	2	ZÁKLADY							
4	Pol4	Zhutnenie podložia	m2	7,000		0,00		0	
	2	ZÁKLADY				0,00		0	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
5	Pol5	Podklad z prostého betónu	m2	7,000		0,00		0	
6	Pol6	Podklad z kameniva spevneného 4-8 mm	m2	7,000		0,00		0	
7	Pol7	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestrením jemnozrnný hr.30 mm	m2	7,000		0,00		0	
8	Pol8	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm	m	3,000		0,00		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		0	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
9	Pol10	Búranie betónu	m3	3,000		0,00		0	
10	Pol11	Vybúranie otvoru v betonovej šachte	ks	1,000		0,00		0	
11	Pol12	PVC žlab - dodávka a osadenie	m	3,000		0,00		0	
12	Pol9	Rezanie existujúceho asfaltového krytu	m	26,000		0,00		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		0,000	0
		Práce PSV							
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
13	Pol13	Montáž a dodávka potrubia PVC 110	m	13,000		0,00		0	
14	Pol14	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	13,000		0,00		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00		0,000	0
		Práce PSV				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Chodník ul. Domašská	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 2. 6. 2021
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Chodník ul. Domašská

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	116,8000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	55,8600	0,0000
SPEVNEJENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,1300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	22,3400	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	195,1400	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	195,1400	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Zákazka Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Chodník ul. Domašská

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	1	Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	39,600		0,00		0	
2	132201109	Príplatok k cene za lepiťosť horniny 3	m3	39,600		0,00		0	
3	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	39,600		0,00		0	
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	39,600		0,00		0	
5	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné asfaltové zmesi	t	152,000		0,00		0	
6	113202111	Výtrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	115,000		0,00		0	
7	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	220,000		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	2	ZÁKLADY							
8	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	52,800		0,00	2,212	116,802	
	2	ZÁKLADY				0,00		116,8	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
9	311271303	Múriovo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	27,500		0,00	2,013	55,353	
10	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,500		0,00	1,016	0,508	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00		55,86	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
11	572741311	Vyrovnávanie povrchu s rozprestretím hmôt	m2	64,200		0,00		0	
12	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	220,000		0,00	0,001	0,134	
13	577144121	Doasfaltovanie cesty pri obrubníkoch	m2	55,000		0,00		0	
14	577154231	Asfaltový betón po zhutnení 1.trieda strednozrný ABS alebo hrubozrný ABH hr. 60 mm	m2	290,000		0,00		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		0,13	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
15	916161111	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	115,000		0,00	0,108	12,466	
16	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	121,000		0,00	0,000	0,004	
17	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	56,495		0,00		0	
18	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	56,495		0,00		0	
19	5921954390	Obrubník cestný OBC obchodný názov a typ uvedie uchádzač 100x26x15 cm	ks	116,150		0,00	0,085	9,873	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		22,34	0
	99	PRESUNY HMÔT							

Rozpočet Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií / Chodník ul. Domašská

20	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	264,333		0,00		0	
	99	PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		195,140	0
		Celkom v EUR				0,00		195,140	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Chodník Duklianskych hrdinov	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 2. 6. 2021
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Chodník Duklianskych hrdinov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	5,2500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	2,7800	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	8,0300	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	8,0300	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Zákazka Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Chodník Duklianskych hrdinov

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,500		0,00		0	
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	9,500		0,00		0	
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, s uložením na skladku	m3	18,000		0,00		0	
4	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	11,000		0,00		0	
5	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	53,000		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
6	567114111	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	53,000		0,00		0	
7	576331111	Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	53,000		0,00	0,099	5,247	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		5,25	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
8	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	26,500		0,00	0,083	2,192	
9	979084213	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	15,970		0,00		0	
10	979087213	Vodorovná doprava s naložením a složením na vzdialenosť do 5 km	t	15,912		0,00		0	
11	5921745100	Chodníkový obrubník obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	26,500		0,00	0,022	0,583	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		2,780	0
		Práce HSV				0,00		8,030	0
		Celkom v EUR				0,00		8,030	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Oprava chodníkov pri BD 1064 Sídliisko Juh

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 2. 6. 2021

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Oprava chodníkov pri BD 1064 Sídliisko Juh

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNEŇÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,1500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	57,6900	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	57,8400	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	57,8400	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Zákazka Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt Oprava chodníkov pri BD 1064 Sídliisko Juh

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné asfaltové zmesi	t	102,000		0,00		0	
2	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	297,000		0,00		0	
3	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	240,000		0,00		0	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		SPEVNENÉ PLOCHY							
4	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	240,000		0,00	0,001	0,146	
5	572741311	Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt	m2	85,200		0,00		0	
		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		0,15	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
6	916161111	Osadenie chodníkových obrubníkov do lôžka z betónu	m	297,000		0,00	0,108	32,195	
7	5921954390	Obrubník cestný OBC obchodný názov a typ uvedie uchádzač 100x26x15 cm	ks	299,970		0,00	0,085	25,497	
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		57,69	0
		PRESUNY HMÔT							
8	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	99,596		0,00		0	
9	577154231	Asfaltový betón po zhutnení 1.trieda strednozrný ABS alebo hrubozrný ABH hr. 40 mm	m2	240,000		0,00		0	
		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		57,840	0
		Celkom v EUR				0,00		57,840	0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA - SO 01 – Oprava komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	154,7800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	12,3500	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	167,1300	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	167,1300	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Zákazka Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA - SO 01 – Oprava komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	1	Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	85,550		0,00		0	
2	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	14,900		0,00		0	
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	88,550		0,00		0	
4	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	15,000		0,00		0	
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	235,500		0,00		0	
6	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	15,000		0,00		0	
7	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	70,650		0,00		0	
8	122202209	Príplatok za lepkosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	70,650		0,00		0	
9	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	171,000		0,00		0	
10	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	171,000		0,00		0	
11	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	191,000		0,00	0,000	0,002	
12	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	70,000		0,00		0	
13	180402111	Založenie parkového trávnikára výševom v rovine	m2	15,000		0,00		0	
14	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	15,000		0,00		0	
15	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	16,400		0,00		0	
16	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	0,473		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	5	SPEVNEJ PLOCHY							
17	564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm	m2	235,500		0,00	0,280	65,926	
18	564861111	Podklad zo štrkodrite hr. 200 mm	m2	235,500		0,00	0,371	87,323	
19	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	235,500		0,00	0,006	1,415	
20	573211111	Postrek živíčný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	191,000		0,00	0,001	0,117	
21	577144211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	426,500		0,00		0	
22	577145212	Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	50,500		0,00		0	
23	577156213	Asfaltový betón ABVH II hr. 80 mm, š. do 3 m	m2	185,000		0,00		0	
24	5008030	Dodávka kábelového žľabu	m	34,000		0,00		0	
25	5008031	Dodávka červenej fólie š=0,33 m	m	34,000		0,00		0	
	5	SPEVNEJ PLOCHY				0,00		154,78	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							

Rozpočet Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií / VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA - SO 01 – Oprava komunikácie

26	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	m	75,000		0,00	0,000	0,007	
27	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiary š. 120 mm	m	75,000		0,00	0,000	0,003	
28	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	1,000		0,00	0,001	0,001	
29	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	1,000		0,00	0,000	0	
30	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	m	75,000		0,00		0	
31	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	m2	1,000		0,00		0	
32	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	98,000		0,00	0,126	12,334	
33	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	176,000		0,00	0,000	0,004	
34	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	74,333		0,00		0	
35	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	668,997		0,00		0	
36	979084216	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	t	10,150		0,00		0	
37	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5km	t	10,150		0,00		0	
38	9100001	Uloženie kábelového žľabu	m	34,000		0,00		0	
39	9755010	Preloženie dopravnej značky	kus	3,000		0,00		0	
40	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	84,483		0,00		0	
41	592174510	Obrubník chodníkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač ABO 2-15 100x15x25	kus	98,980		0,00		0	
9	OSTATNÉ PRÁCE					0,00		12,35	0
99	PRESUNY HMÔT								
42	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	273,131		0,00		0	
99	PRESUNY HMÔT					0,00		0,000	0
	Práce HSV					0,00		167,130	0
	Celkom v EUR					0,00		167,130	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA - SO 02 - Chodník

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 2. 6. 2021

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA - SO 02 - Chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	49,1700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	44,9400	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	94,1100	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	94,1100	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Zákazka Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA - SO 02 - Chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	10,000		0,00		0	
2	112101121	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 300 mm	kus	2,000		0,00		0	
3	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	3,000		0,00	0,000	0	
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	34,150		0,00		0	
5	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	23,000		0,00		0	
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	34,150		0,00		0	
7	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	90,000		0,00		0	
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	111,500		0,00		0	
9	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	90,000		0,00		0	
10	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	11,150		0,00		0	
11	122202209	Priplatok za lepkosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	11,150		0,00		0	
12	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	116,000		0,00		0	
13	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	1,500		0,00		0	
14	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	116,000		0,00		0	
15	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	163,500		0,00	0,000	0,002	
16	113202111	Výtrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	73,000		0,00		0	
17	113204111	Výtrhanie obrubníkov záhonových	m	23,000		0,00		0	
18	180402111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	m2	90,000		0,00		0	
19	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	90,000		0,00		0	
20	111251112	Drvenie odrezaných konárov štiepkovaním do 100 mm	m3	0,020		0,00		0	
21	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	32,000		0,00		0	
22	162201461	Vodorovné premiestnenie do 3 km konárov ihlič. do 30 cm	kus	2,000		0,00		0	
23	162201471	Vodorovné premiestnenie do 3 km kmeňov ihlič. do 30 cm	kus	2,000		0,00		0	
24	162201475	Vodorovné premiestnenie do 3 km pňov do 30 cm	kus	3,000		0,00		0	
25	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	2,835		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
26	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	111,500		0,00	0,202	22,568	

Rozpočet Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií / VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA - SO 02 - Chodník

27	564841111	Podklad zo štrkodrite hr. 120 mm	m2	111,500		0,00	0,225	25,134	
28	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	111,500		0,00	0,006	0,67	
29	573211111	Postrek živ. spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	276,000		0,00	0,001	0,168	
30	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	4,800		0,00	0,132	0,633	
31	577123211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 30 mm, š. do 3 m	m2	112,500		0,00		0	
32	577143221	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	302,000		0,00		0	
33	577144211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	139,750		0,00		0	
34	592960046	Dlažba pre nevidiacich obchodný názov a typ uvedie uchádzač 200*200*60 červená bodková	m2	2,424		0,00		0	
35	592960047	Dlažba pre nevidiacich obchodný názov a typ uvedie uchádzač 200*200*60 červená drážková	m2	2,424		0,00		0	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		49,17	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
36	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	189,500		0,00	0,098	18,563	
37	917862111	Osad. chodník. obrubník betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	209,500		0,00	0,126	26,368	
38	919735111	Rezanie stávajúceho živ. krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	217,000		0,00	0,000	0,004	
39	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	64,944		0,00		0	
40	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	584,496		0,00		0	
41	979084216	Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	11,505		0,00		0	
42	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	t	11,505		0,00		0	
43	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	76,449		0,00		0	
44	592172000	Betónový obrubník parkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač 500/200/50	ks	382,790		0,00		0	
45	592174510	Obrubník chodníkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač ABO 2-15 100x15x25	kus	211,595		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		44,94	0
99		PRESUNY HMÔT							
46	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živ. kryt	t	182,754		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		94,110	0
		Celkom v EUR				0,00		94,110	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA - SO 03 - Parkovisko a nový kryt kor Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 2. 6. 2021

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Stavba Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA - SO 03 - Parkovisko a nový kryt komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
SPEVNEŇÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	57,2500	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,6700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	1,2600	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	59,2000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	59,2000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 2. 6. 2021

Zákazka Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Objekt VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA - SO 03 - Parkovisko a nový kryt komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	38,725		0,00		0	
2	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	10,900		0,00		0	
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	38,725		0,00		0	
4	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	3,000		0,00		0	
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	79,500		0,00		0	
6	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	3,000		0,00		0	
7	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	27,825		0,00		0	
8	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	27,825		0,00		0	
9	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	25,000		0,00		0	
10	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	1 159,000		0,00	0,000	0,012	
11	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	18,000		0,00		0	
12	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	20,000		0,00		0	
13	180402111	Založenie parkového trávnikára výševom v rovine	m2	3,000		0,00		0	
14	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	3,000		0,00		0	
15	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	11,200		0,00		0	
16	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	0,095		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0,01	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
17	564851114	Podklad zo štrkodrite hr. 180 mm	m2	79,500		0,00	0,334	26,59	
18	564861111	Podklad zo štrkodrite hr. 200 mm	m2	79,500		0,00	0,371	29,479	
19	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	79,500		0,00	0,006	0,478	
20	573211111	Postrek živ. spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 159,000		0,00	0,001	0,707	
21	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	1 238,500		0,00		0	
22	577145222	Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	79,500		0,00		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		57,25	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
23	899332111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	kus	2,000		0,00	0,336	0,673	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		0,67	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							

Rozpočet Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií / VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA - SO 03 - Parkovisko a nový kryt komunikácie

24	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	10,000		0,00	0,126	1,259	
25	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	120,000		0,00	0,000	0,002	
26	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	115,900		0,00		0	
27	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	1 043,100		0,00		0	
28	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	6,860		0,00		0	
29	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	t	6,860		0,00		0	
30	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	122,760		0,00		0	
31	592174510	Obrubník chodníkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač ABO 2-15 100x15x25	kus	10,100		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		1,26	0
99		PRESUNY HMÔT							
32	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	222,911		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		59,200	0
		Celkom v EUR				0,00		59,200	0