

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB
Objekt: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií
Časť: **A-1-1 - Zateplenie fasády**

JKSO:
Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza

KS:
Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ:
MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
ING.ARCH.R.PORUBEC

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Kovács

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

Objekt: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Časť: **A-1-1 - Zateplenie fasády**

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza

Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant: ING.ARCH.R.PORUBEC

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kovács

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
773 - Podlahy z liateho teraca	0,00
777 - Podlahy syntetické	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN07 - Dopravné náklady	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

Objekt: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Časť: A-1-1 - Zateplenie fasády

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza

Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant: ING.ARCH.R.PORUBEC

Zhotoviteľ: Vypĺň údaj

Spracovateľ: Kovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,00**

1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	225,460	0,00	0,00
			225,46		225,460		
2	K	622211111-R1	Čistenie povrchu srtopov, stien, podláh kartáčovaním	m2	18,350	0,00	0,00
3	K	622463272-R1	Vyrovnávacia malta	m2	18,350	0,00	0,00
4	K	622463361-R1	Podkladný nástrek	m2	18,350	0,00	0,00
5	K	622421112	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	895,096	0,00	0,00
6	K	622460122	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	895,096	0,00	0,00
7	K	622460241	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	106,082	0,00	0,00
8	K	622464232.R	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová	m2	959,703	0,00	0,00
			959,703		959,703		
9	K	622466118.R	Hydroizolačný flexibilný náter	m2	48,759	0,00	0,00
			48,759		48,759		
10	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	106,082	0,00	0,00
			106,082		106,082		
11	K	625251331.R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	1,481	0,00	0,00
			1,481		1,481		
12	K	625251333.R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm - minerálne riešenie	m2	16,368	0,00	0,00
			16,368		16,368		
13	K	625251337.R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie	m2	695,860	0,00	0,00
			695,860		695,860		
14	K	625251372.R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	120,634	0,00	0,00
			120,634		120,634		
15	K	625251436.R	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 120 mm (EPS-PERIMETER)	m2	48,759	0,00	0,00
			48,759		48,759		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

16	K	953946501-R1	Príplatok za systémové prvky zatepľovacieho systému (soklové, rohové, nadokenné lišty atď.)	m2	959,703	0,00	0,00
17	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	895,096	0,00	0,00
18	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 205,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	941941192	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 205,000	0,00	0,00
20	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 205,000	0,00	0,00
21	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 205,000	0,00	0,00
22	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 205,000	0,00	0,00
23	K	953947.Z1	Protidažďová žalúzia Z1	ks	1,000	0,00	0,00
24	K	953947.Z2	Vetracia mriežka Z2	ks	29,000	0,00	0,00
25	K	976072.B10	Vybúrané krycej mriežky - podľa skutočného stavu	ks	30,000	0,00	0,00

B10

26	K	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, - 0,00500t	m2	895,096	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	------

878,014

878,014

17,082

17,082

Súčet

895,096

27	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,934	0,00	0,00
28	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,934	0,00	0,00
29	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,934	0,00	0,00
30	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	93,746	0,00	0,00

Celkom do 20 km

31	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,934	0,00	0,00
32	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,604	0,00	0,00
33	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,895	0,00	0,00
34	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,039	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

35	K	999281111.1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	133,852	0,00	0,00
----	---	-------------	---	---	---------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

36	K	713142131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	3,218	0,00	0,00
3,218					3,218		
37	M	2837500.R	XPS spádová doska spádový extrudovaný polystyrén	m3	0,135	0,00	0,00
38	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

39	K	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	3,900	0,00	0,00
B19							
0,4+3,5					3,900		
40	K	764711114.250	Oplechovanie parapetov 250 mm	m	112,500	0,00	0,00
0,54*9"K5					4,860		
2,34*46"K6					107,640		
Súčet					112,500		
41	K	764711115.300	Oplechovanie parapetov 300 mm	m	34,920	0,00	0,00
2,34*4"K1					9,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,84*4"K2		3,360		
			1,14*1"K3		1,140		
			2,34*9"K4		21,060		
			Súčet		34,920		
42	K	764711115.325	Oplechovanie parapetov 325 mm	m	1,680	0,00	0,00
			0,84*2"K7		1,680		
43	K	764731.K08	Oplechovanie K8	ks	1,000	0,00	0,00
44	K	764731.K09	Oplechovanie K9	ks	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		
45	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
46	K	767.B14	Demontáž, oprava a montáž vlnjasklávy	ks	1,000	0,00	0,00
			B14				
47	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
773 - Podlahy z liateho teraca							0,00
48	K	773510011.R	Kamenný koberec z prírodného riečneho kameňa zrnitosti 1-3mm s protišmykovým povrchom	m2	18,350	0,00	0,00
			18,35		18,350		
49	K	998773202	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
777 - Podlahy syntetické							0,00
50	K	777616202-R1	Ochranný náter s ošetrovacím prostriedkom	m2	18,350	0,00	0,00
51	K	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery							0,00
52	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	25,000	0,00	0,00
53	K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	25,000	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M							0,00
21-M - Elektromontáže							0,00
54	K	210220.B11	Demontáž bleskozvodu	súb	1,000	0,00	0,00
			B11				
55	K	210.b15	Demontáž a spätná montáž osvetlenia	súb	1,000	0,00	0,00
			B15				
56	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
57	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	76,000	0,00	0,00
58	M	9999000000	Ostatný materiál	eur	1,000	0,00	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady							0,00
VRN07 - Dopravné náklady							0,00
59	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00