

Vec: Vyjadrenie rozpočtára

V zmysle projektovej dokumentácie a predloženého rozpočtu k zákazke "Výstavba hnojiska „A“ a „B“ Bajč, časť Vlkanovo" pre investora GEMERPLUS, s.r.o. Lenartovce č. 97, 980 44:

1. Vedľajší rozpočtový náklad "Zriadenie staveniska" je zahrnutý v rozpočte vo výdavkoch základného rozpočtového nákladu v súlade s pravidlami vypracovávanía rozpočtu pre stavebné práce
2. V projekte nie sú uvažované búracie práce a teda tieto výdavky rozpočet neobsahuje
3. V projekte nie sú uvažované práce, týkajúce sa spevnených plôch a teda tieto výdavky rozpočet neobsahuje

V Moči, dňa 22.06.2022



_____ podpis a pečiatka