

Andrychów, dnia 19 grudnia 2023 r.

Gmina Andrychów

Rynek 15

34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.46.2023

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytania

W związku z zapisem 5.2.4. Uzyskanie zatwierdzenia przyjętych w dokumentacji wykonawczej rozwiązań i materiałów przez Aleksandra Mirek Zespół Projektowo Inwestycyjny KONTRAPUNKT V – PROJEKT, ul. Zabłocie 39 lok. 205, 30 – 701 Kraków Wskazując konieczność zatwierdzenia dokumentacji przez zewnętrzną Pracownię Projektową, proszę o informację :

1. Jaką rolę pełni Firma: Aleksandra Mirek Zespół Projektowo Inwestycyjny KONTRAPUNKT V – PROJEKT,
2. Jakie przełożenie prioregatywy ma niniejsza Pracownia Projektowa na ostateczny kształt Projektu.
3. Jaki stosunek prawny łączy wskazaną firmę z Zamawiającym.
4. Czy Zamawiający posiada prawa Autorskie majątkowe, w szczególności do wprowadzania zmian w dokumentacji do dokumentacji podlegającej zmianie

Jednocześnie w celu przejrzystości procedury Zamówień Publicznych proszę o usunięcie pkt. 5.2.4.

Odpowiedzi

ad. 1

Firma Aleksander Mirek Zespół Projektowo Inwestycyjny KONTRAPUNKT V – PROJEKT, ul. Zabłocie 39 lok. 205, 30 – 701 Kraków na podstawie umowy Nr BZP.2151.82.2022 z dnia 24.05.2022r. z późn. zm. jest autorem opracowanego projektu budowlano – technicznego oraz uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 143/A/2023 z dnia 07.09.2023r. i będzie pełnić rolę Głównego Projektanta na etapie realizacji inwestycji.

ad.2

Dokumentacja wykonawcza winna być kompatybilna i spójna technicznie z opracowanym projektem budowlano – technicznym, dlatego wymagane jest uzyskanie zatwierdzenia przyjętych w dokumentacji wykonawczej rozwiązań i materiałów przez firmę Aleksander Mirek Zespół Projektowo Inwestycyjny KONTRAPUNKT V – PROJEKT, ul. Zabłocie 39 lok. 205, 30 – 701 Kraków.

ad.3

Aktualnie Zamawiającego nie łączy stosunek prawny z firmą Aleksander Mirek Zespół Projektowo Inwestycyjny KONTRAPUNKT V – PROJEKT, ul. Zabłocie 39 lok. 205, 30 – 701 Kraków.

ad. 4

Z chwilą odbioru dokumentacji projektowej, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Nr BZP.2151.82.2022 z dnia 24.05.2022r. z późn. zm., na Zamawiającego przeszły autorskie prawa majątkowe do odebranej dokumentacji projektowej.

Dokumentacja wykonawcza stanowić ma uszczegółowienie opracowanej już dokumentacji projektowej, a nie jej zmianę. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym Zamawiający nie usuwa pkt. 5.2.4. SWZ.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52