Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowe
i przebudowe drogi gminnej Nr 680010 S w miejscowos$ci Ogorzelnik,
Bobolice, Mirow”, realizowanego w ramach zadania budzetowego ,,Rozbudowa
i przebudowa drogi gminnej Nr 680010S w miejscowosci Ogorzelnik Bobolice,
Mir6éw i Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 680013S w miejscowosci
Miréw, Lutowiec, Moczydto

LOKALIZACJA: Mirow - Bobolice - Ogorzelnik, 42-320 Niegowa

INWESTOR: Gmina Niegowa
ul. Sobieskiego 1

42-320 Niegowa

Klasyfikacja ushug stanowiacych przedmiot zamoéwienia wg CPV:
KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM:

71320000-7: Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM:

71248000-8: Nadzor nad projektem i dokumentacja
71221000-3:Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71240000-2: Ustugi architektoniczno-inZynieryjne i planowane



Przedmiotem zamowienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla
zadania pn. ,, Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 680010S w miejscowosci Ogorzelnik
Bobolice, Mirow i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)”,
realizowanego w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 680010S w
miejscowosci Ogorzelnik Bobolice, Mirow, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 680010S w
miejscowosciach Mirow, Lutowiec, Moczydlo opracowanie dokumentacji i uregulowanie stanu
prawnego, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowych”

I. Zadanie obejmuje:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, projektu koncepcyjnego z zagospodarowaniem
terenu z uwzglednieniem wszystkich branz obje¢tych opracowaniem, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji
drogowej ZRID oraz kosztorysu i przedmiaru. Dokumentacja projektowa obejmowac bedzie inwestycje
drogowa wraz z budowa drogi dla pieszych i rowerdw, ktora w czesci objeta jest projektem pn. ,, Budowa
trasy rowerowej na obszarze Subregionu Potnocnego wojewoddztwa Slaskiego oznaczonej symbolem 177
(odcinek nr 2 w zataczniku nr 11) dla ktorej aktualnie opracowywany jest Program Funkcjonalno —
Uzytkowy przez Zwigzek Gmin i Powiatow Subregionu Ponocnego Wojewodztwa Slaskiego .

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonang dokumentacjg projektowa i Kkosztorysowag oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych podczas realizacji robot
budowlanych w zakresie objetym tymi opracowaniami.

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia:

a) opracowanie projektu koncepcyjnego z zagospodarowaniem terenu dla wszystkich branz objetych
opracowaniem wraz z propozycja zastosowanych rozwiazan konstrukcyjno-materialowych (przekroje
podtuzne i poprzeczne) w tym uwzgledniajagcy odwodnienie drogi i przedtozenie w terminie 60 dni od
dnia zawarcia umowy do akceptacji Zamawiajgcego,

Uwaga: Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu opracowang wstepna koncepcje na podstawie
ktorej zostanie podjeta ostateczna decyzja dotyczaca projektowanej przestrzeni.

b) doprojektowanie oswietlenia drogowego do istniejacego o$wietlenia na odcinku ktérym o$wietlenie nie
istnieje,

c) zaprojektowanie konstrukcji drogi dla kategorii ruchu KR-3,

d) zaprojektowanie drogi dla pieszych i rowerow o szerokosci min. 3 m wraz z zachowaniem skrajni
poziomej wynoszacej min. 1 m ( przestrzen pomigdzy kraweznikiem a obrzezem drogi dla rowerow) —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e) zaprojektowanie miejsc postojowych/odpoczynkowych przeznaczonych dla uczestnikow ruchu pieszo-
rowerowego.

f) uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych (map do celow projektowych) niezbednych do
opracowania projektu budowlanego,

0) uzyskanie aktualnych wypisow i wyrysow z mapy ewidencji gruntow w zakresie inwestycji,

h) opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej - map podziatowych niezbednych
do uzyskania decyzji ZRID. Przewidywana liczba nieruchomosci do podziatu wynosi 75 dziatek (59
decyzji dot. podziatu) wykonawca przygotuje dokumenty na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2024
r. poz. 311 ze zm.)

i) uzyskanie ewentualnych decyzji dot. Srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsigwzigcia;



J) opracowanie dokumentacji geotechnicznej wymaganej prawem w zakresie przedmiotu umowy
warunkujacej uzyskanie decyzji ZRID,

k) przeprowadzenie badan geologicznych gruntu wraz z opinig geotechniczng: Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona badania geologiczne wraz z opinig geotechniczng oraz oceni stan istniejacej nawierzchni
1 gruntow podtoza w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej (ZRID) i prawidlowego wykonania projektu budowlanego

1) projektant winien rozwazy¢ mozliwo$¢ odstapienia od budowy kanatu technologicznego zgodnie z art. 39
ust. 6ba Ustawy o drogach publicznych, w przypadku braku takiej mozliwos$ci uzyska¢ zwolnienie z
obowigzku budowy kanatu technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6¢ Ustawy o drogach publicznych.
W przypadku odmowy Ministra zaprojektowac kanat technologiczny.

m) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych obejmujacych zadaniec a w przypadku koniecznosci wykonanie dokumentacji
projektowej na usuniecie kolidujacego uzbrojenia (sieci), ktébre Wykonawca winien wykonaé
w ramach przedmiotu umowy opracowanie tej dokumentacji nie bedzie stanowi¢ podstawy do
odrebnego wynagrodzenia,

n) uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnien branzowych, opinii, zezwolen, decyzji
administracyjnych w celu uzyskania decyzji ZRID,

0) ponoszenie wszelkich optat zwigzanych z uzgodnieniami, opiniami, zezwoleniami, decyzjami
administracyjnymi

p) opracowanie przedmiarow, kosztorysow inwestorskich i STWiORB niezbednych do udzielenia przez
Gming Niegowa zaméwienia na realizacj¢ robot budowlanych objetych decyzjami,

g) wykonanie dokumentacji projektowej z zastrzezeniem, ze dokumentacja ta bedzie stuzy¢ do opisu
przedmiotu zamodwienia na wykonanie robot budowlanych dla ktorych wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe

r) wykonanie dokumentacji z uwzglgdnieniem wymagan w zakresie dostgpnosci dla 0sob
niepetnosprawnych oraz przeznaczenia dla wszystkich uzytkownikow

S) opracowanie projektow statej i czasowej organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzen,

t) w przypadku koniecznosci wycinki drzew- okre$lenie ilosci drzew, zaznaczenie ich na mapie oraz
sporzadzenie dokumentacji dendrologicznej (inwentaryzacji),

u) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID),

v) opracowanie planu BIOZ

W) przygotowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstgpstwo od warunkow
technicznych, jesli projekt zawierat bedzie rozwigzania niezgodne z tymi przepisami.

X) inne projekty i opracowania wymagane przez zarzadcow infrastruktury technicznej, zarzadcow terenu

1 inne wynikajace z prowadzenia procesu inwestycyjnego,

y) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja robdt budowlanych wykonywanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych (STWiORB),

z) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formie cyfrowej) obrazujacej stan przed objeciem terenu
oraz w trakcie realizacji inwestycji w razie potrzeby lub na wskazanie Zamawiajacego

aa)Wykonawca w dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z odwodnieniem winien zabezpieczy¢
miejsce na umieszczenie kanalizacji sanitarnej, ktora zostanie zaprojektowana w p6zniejszym terminie

jako odrgbne zadanie.



1. Wykonanie dokumentacji projektowej.

1. Zakres dokumentacji projektowej.

1.1

1.2

1.3

14

15

1.6
1.7
18
1.9

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania winna obejmowac:

Projekt koncepcyjny, ktoéry winien przedstawia¢ zagospodarowanie terenu uwzgledniajace wszystkie branze
obejmujace przedmiotu umowy wraz z propozycja zastosowanych rozwiazan konstrukcyjno-materialowych
oraz przekroje podtuzne i poprzeczne w tym uwzgledniajacy odwodnienie drogi.

Projekt budowlany branzy drogowej wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0
szezegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych 1 przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny/wykonawczy.

Projekt budowlany branzy instalacyjnej wod-kan (budowa odwodnienia) wraz z opiniami, uzgodnieniami,
decyzjami niezb¢dnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej zgodnie z
ustawa dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych 1 przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w tym projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny/wykonawczy.

Projekt budowlany branzy elektrycznej dla dobudowy o$wietlenia drogowego wraz z opiniami,
uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej zgodnie z ustawa dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w tym
projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny/wykonawczy.
Projekty budowlane pozostatych branz kolidujacych z projektowang droga, w tym miedzy innymi: branzy
energetycznej, telekomunikacyjnej itp. wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbgdnymi do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szezegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych i przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny/wykonawczy.

Projekty podziatu nieruchomosci na trasie projektowanej drogi.

Projekt czasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem.

Projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska - dla rozpoznania warunkow gruntowo- wodnych. Dla wszystkich
obiektow budowlanych dla ktérych wymagana jest dokumentacja geologiczno-inzynierska, nalezy

opracowa¢ wymagana dokumentacje dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw ich posadowienia.

1.10 Wszystkie niezbedne materiaty do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)

- zwigzana z czasowym korzystaniem z nieruchomosci, a w szczegdlnosci:

a) komplet dokumentow i1 materiatow do opinii, zgodnie z art. 11 b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 0
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,

b) komplet dokumentéw i materiatow do wniosku, zgodnie z art. lid ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 0
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji W zakresie drog publicznych - W tym
projektu budowlanego wraz z o§wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane
aktualnym na dzien opracowania projektu. Projekt budowlany powinien spelnia¢ wymagania art. 34
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

c) wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna),

d) jednostkowe mapy z projektem dla czasowego zajecia,



e) wykaz dziatek wchodzacych w sktad projektowanego pasa drogowego (istniejace + do wydzielenia pod
pas drogowy).

1.11 Wnhniosek z materiatami, opiniami wg art. 11 b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz pozwoleniami wodnoprawnymi, do
uzyskania decyzji ZRID wg art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji W zakresie drog publicznych.

1.12 Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

1.13 W przypadku braku mozliwosci odstapienia od budowy kanatu technologicznego zgodnie z art. 39 ust 6ba
Ustawy o drogach publicznych przedtozy¢ uzyskane zwolnienie z obowiazku budowy kanatu
technologicznego, a w przypadku odmowy sporzadzi¢ projekt budowlany kanatu technologicznego wraz z
opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej zgodnie z ustawa dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w tym
projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny/wykonawczy.

1.14 Wszystkie projekty musza by¢ sporzadzone i sprawdzone przez osoby posiadajace wymagane przepisami
prawa wilasciwe uprawnienia.

1.15 Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, ktorego
sporzadzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowaé zamowienie zgodnie z obowigzujacym prawem nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku sporzadzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajacemu

1.16 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce na
kazdym etapie realizacji. Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do
weryfikacji.

1.17 Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
zgodnos¢ dokumentacji z obowiazujacymi przepisami

2 Zalozenia do wykonania dokumentacji projektowe;j.

2.1. Lokalizacja

Teren obejmujgcy przedmiot zaméwienia zlokalizowany jest w wojewodztwie $laskim, powiecie myszkowskim,
gminie Niegowa, w ciggu drogi gminnej o nr 680010S na dziatkach o nr ewidencyjnych :

obreb Mirow: 440, 421, 446/2, 411/1, 432/1, 420, 445, 400, 407/1, 413, 436, 407/2, 405, 428/1, 415, 428/2,
411/2, 419, 441, 443, 432/2, 259/14, 259/19, 414/1, 43711, 406, 429, 435, 414/2 412, 410, 433, 408, 431, 439.
obreb Bobolice: 157, 158, 175/6, 181, 147/1, 178/2, 175/4, 175/5, 291/1, 172, 151/1, 151/2, 152/1, 164/1, 167,
168, 274/1, 274/2, 275/1, 275/2, 170/1, 171/1,

obreb Ogorzelnik: 473/1,

Dhugo$¢ catego odcinka drogi gminnej wynosi ok 3500 mb.

Dziatki o nr ewid.: 400 — Miréw, 86,5, 86/6,86/7, 86/8, 89/3, 90, 150, 304, 456/1 — obreb Bobolice, 473/1 —
obreb Ogorzelnik, stanowig wlasno$¢ Gminy Niegowa. Dodatkowo wykonany zostal podzial gruntow
znajdujacych si¢ na calym odcinku w/w drogi facznie ok 75 dziatek ktoére zgodnie z wnioskiem Gminy Niegowa
zostaty przekazane do Wojewody Slaskiego o wydanie decyzji z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998
r. — Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) .
Przewidywany termin zakonczenia sprawy to koniec grudnia 2024 roku.

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1712S w Ogorzelniku do drogi
powiatowej o nr 1713S w Mirowie.

Obszar ktdérego dotyczy przedmiot zamowienie potozony jest w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd.



2.2. Stan istniejacy

Droga o nr 680010 S znajduje si¢ w trzech solectwach Mirdéw, Bobolice, Ogorzelnik nalezy do kategorii drog
publicznych. Projektowana inwestycja obejmuje obszar, na ktorym znajduje si¢ jezdnia o nawierzchni asfaltowe;
oraz pobocze o nawierzchni tluczniowej o szerokosci ok. 50 cm. Szeroko$¢ drogi zmienna od ok. 3 metréw do 4
metrow szeroko$¢ pasa drogowego wedhug dzialek ewidencyjnych waha od okoto 3 do okoto 12 metrow.
Ogrodzenia prywatnych posesji znajduja si¢ w odlegtosci od 1 do kilkunastu metrow od istniejacej drogi.
Uzbrojenie techniczne drogi stanowi wodociag, napowietrzna i ziemna kablowa linia elektroenergetyczna wraz
z o$wietleniem ulicznym na jej stupach oraz podziemna sie¢ teletechniczna i elektroenergetyczna.

2.3. Zalozenia projektowe
Dokumentacja projektowa winna obejmowac wykonanie nastepujacych elementow:
1) droga gminna klasy D
2) przekrdj poprzeczny:

e jezdnia 1x2 o szeroko$ci co najmniej 5 metrow o kategorii ruchu drogowego wynikajacej z
przeprowadzonych badan m.in natezenia ruchu (KR-3) - nawierzchnia z betonu asfaltowego lub kostki
brukowej (decyzja zostanie podjeta po przedstawieniu koncepcji uwzgledniajacej koszty wykonania drogi
w obydwu wariantach), koncepcja zawiera¢ bedzie rowniez przyblizong ilo§¢ terenu niezbgdnego do
pozyskania (ZRID) celem realizacji inwestycji.

e jednostronna droga dla pieszych i roweréw o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci min. 3m wraz z
zachowaniem skrajni poziomej wynoszacej min. 1 metr ( przestrzen mi¢dzy krawgznikiem a obrzezem
drogi dla rowerow zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

» planowang drogg dla rowerow nalezy wyznaczy¢ na catej dtugosci po jednej stronie jezdni.
Dopuszcza si¢ lokalne zwgzenia w celu ominigcia kolizji z istniejgca zabudowa mieszkalnag;

» droge dla rowerow nalezy zaprojektowac¢ dla predkosci projektowej 30 km/h, zachowujac
poszerzenie drogi dla roweréw na tukach;

» utrzymaé niwelete oraz nawierzchni¢ drogi rowerowej na zjazdach. Nie dopuszcza si¢ uskokow
nawierzchni na planowanej drodze rowerowej. Na odcinkach, gdzie realizowana bedzie budowa
infrastruktury rowerowej nalezy zastosowac linie krawedziows waskg (P-7c¢ lub P-7d);

» koncepcje planowanej infrastruktury rowerowej nalezy przedstawi¢ we wskazanym
w dokumentach zamdOwienia terminie, Zamawiajagcemu, po wczesniejszym uzyskaniu opinii
Zwigzku Gmin i Powiatow Subregionu Polnocnego Wojewoddztwa  Slgskiego,
ul. Szymanowskiego 1, 42-217 Czestochowa;

» projektowane rozwigzania powinny by¢ zgodne z dokumentami dotyczacymi kwalifikowalnosci
wydatkow, wytycznymi i regulaminami konkurséw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2021 - 2027, Priorytet 111., Fundusze Europejskie
dla zrownowazonej mobilnosci, dziatanie 3.3 Regionalne Trasy Rowerowe — ZIT;

» realizacja trasy rowerowej winna spetnia¢ standardy jakosciowe w zakresie budowy drog dla
rowerow okre§lone w Regionalnej Polityce Rowerowej, ktéora w zakresie niezbednych
parametréw technicznych odnosi si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(poz. 1518) oraz,,,Wytycznych projektowania infrastruktury dla roweréw” przygotowanych przez
Ministerstwo Infrastruktury, ktore rekomendowal Minister Infrastruktury w dniu 19 wrzesnia
2022 r. (DDP- 4.0600.13.2022, DDP-4.0600.14.2022, DDP-4.0600.15.2022);

» przedmiot umowy zostal zrealizowany z uwzglednieniem potrzeb wszystkich uzytkownikow,
w tym zapewnienia dostgpnosci dla osob niepetnosprawnych. Wykonawca powinien w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy zastosowaé zasady zgodne z Koncepcja uniwersalnego



3)

projektowania, ktorg rozumie si¢ jako projektowanie produktow, srodowiska, programow i ustug
w taki sposob, by byly uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwigkszym stopniu, bez potrzeby
adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza

mozliwosci  zapewniania dodatkowych udogodnien dla szczegélnych grup osoéb

z niepetnosprawnos$ciami, jezeli jest to potrzebne.

UWAGA Konieczno$¢ uzgodnien ze Zwigzkiem Gmin i Powiatéw Subregionu Péinocnego
Wojewédztwa Slaskiego, wynika z aktualnie opracowywanego PFU dotyczacego realizacji
projektu pn. ,, Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Pélnocnego wojewodztwa
Slaskiego oznaczonej symbolem 17” , ktérej czeScia jest infrastruktura rowerowa objeta

niniejszym zamowieniem .

Wykonawca zapozna si¢ takze z dokumentacja dotyczaca wspélnego zadania prowadzacego
przez Zamawiajacego oraz Starostwo Powiatowe w Myszkowie, polegajacego na
przygotowaniu dokumentacji projektowej na budowe/przebudowe drogi powiatowej o nr
1713S na odcinku Miréw — Niegowa celem wykonania projektu drogi gminnej bedacego
kompatybilnym z zatwierdzong Kkoncepcja dotyczaca przebudowy drogi powiatowej.
Przewidywany termin zakonczenia projektu drogi powiatowej i uzyskanie pozwolenia na
budowe to grudzien 2024 r.

e utwardzone pobocze/opaska o szerokosci ok 0,75 cm po kazdej stronie drogi i Sciezki
zjazdy do posesji - zjazdy nalezy zaprojektowaé do kazdej nieruchomosci ( grunty rolne i le$ne) posiadajace;j

wyltaczny dostep do drogi od strony projektowanego odcinka. Lokalizacje kazdego zjazdow nalezy uzgodni¢ z

wlascicielami nieruchomosci. Z kazdego uzgodnienia nalezy sporzadzi¢ protokot;

4)

5)

6)

7)

8)

odwodnienie - w celu zaprojektowania odwodnienia nalezy ewentualnie opracowac operaty wodnoprawne oraz
uzyskaé pozwolenia wodnoprawne.
wykonanie dobudowy os$wietlenia drogowego do istniejagcego o$wietlenia praz przebudowy istniejacego
oswietlenia na odcinku ok. 1700m,
projekty przebudowy infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, ktéore Wykonawca wykona, jezeli wystapia kolizje, zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez odpowiedniego gestora sieci. W ramach przedmiotu umowy i ustalonego w
umowie wynagrodzenia, tj. bez odrebnego wynagrodzenia, Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje
projektowo-kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie rozwiazan projektowych odnoszacych si¢ do kolidujacego uzbrojenia (sieci);

przewidywana przez Zamawiajacego liczba nieruchomosci do podzialu wynosi 75 ( 59 decyzji dot. podziatu)
wraz z pdzniejszym wyniesieniem granic w terenie (po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ZRID). Jezeli na
etapie wykonywania dokumentacji projektowej zajdzie konieczno$¢ dokonania dodatkowych podziatow
nieruchomosci (uzyskanie map prawnych- podzialowych) to Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, zleci ich
wykonanie w oparciu o formularz cenowy zawarty w ofercie Wykonawcy. W przypadku braku konieczno$ci
podziatu ilosci nieruchomosci jaka jest przewidywana, Zamawiajacy zmniejszy wynagrodzenie umowne w
oparciu o formularz cenowy zawarty w ofercie;

dokonanie badania ksigg wieczystych lub zbioru dokumentow dla dziatek obje¢tych pomiarem oraz dziatek z
nig graniczacych.

Wykaz opracowan wchodzacych w sklad przedmiotu umowy:

1) Koncepcja sporzadzona w wersji papierowej w skali 1:500 w 2 egz. i wersji elektronicznej z rozszerzeniem

*DWG i PDF;

2) Mapa do celow projektowych winna by¢ wykonana:



3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

- w wersji elektronicznej (plik w formacie DWG, DXF, DGN, PDF) zorientowana w przestrzeni w
uktadzie odniesienia: Panstwowy Uktad Wspotrzednych Geodezyjnych 2000, PL-2000, - 1 egz. dla
Zamawiajacego,

- wwersji dokumentu na papierze, uzgodniona przez wszystkie branze, ktorych media wchodzg w zakres
jej aktualizaciji, - 2 egz. dla Zamawiajacego,

Wykonawca wykupi aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntow w zakresie inwestycji - 1
egz

Dokumentacja geodezyjno-prawna -mapy podziatowe 4 egz.

Wielobranzowy projekt budowlany po uzyskaniu wszelkich decyzji i pozwolen umozliwiajacy
wszczecie postepowania zakupowego zawierajacy projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany,  projekt techniczny/wykonawczy i informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (uwzgledniajacy etapy robot):

- 5 egz. w formie papierowej, z tym, ze trzy egzemplarze projektu budowlanego bedg zawierad
oryginalne podpisy i pieczatki, a dwa egzemplarze moga by¢ kopiami,

- 1egz. w formie elektronicznej:
 catosc¢ - plik w formacie PDF, oraz
* rysunki - plik w formacie DWG,

* opis techniczny - plik w formacie DOC;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych:

- 3egz. wformie papierowej,

- 1egz. wformie elektronicznej:

» cato$¢ - plik w formacie PDF, oraz
» cato$¢ - plik w formacie DOC;

Przedmiar robot z podzialem na poszczegdlne branze w formie TER (uwzglgdniajacy etapy robot):

- 2egz. w formie papierowej,

- 1egz. wformie elektronicznej:

» cato$¢ - plik w formacie PDF, ATH, XML, XLS;

Kosztorys inwestorski z podzialem na poszczegdlne branze w formie TER (uwzgledniajacy etapy

robot):

- 2egz. w formie papierowej,

- 1egz. wformie elektronicznej:
 calos¢ - plik w formacie PDF, XLS;

Projekt czasowej organizacji ruchu (uwzgledniajacy etapy robot):

- 4 egz. wformie papierowej

- 1egz. wformie elektronicznej:

+ cato$¢ - plik w formacie PDF, oraz
» catos¢ plik w formacie DOC,

- 4 egz. wformie papierowej.

Projekt docelowej organizacji ruchu (uwzgledniajacy etapy robot):

- 4 egz. wformie papierowej

- 1egz. wformie elektronicznej:

+ catos¢ - plik w formacie PDF, oraz
» catos¢ plik w formacie DOC,

10) Dokumentacja geotechniczna sporzadzona na podstawie przeprowadzonych badan, zawierajaca

okreslenie warunkow gruntowo-wodnych podtoza.



- 4 egz. wformie papierowej
- 1egz. w formie elektronicznej:
» catos¢ - plik w formacie PDF, oraz
» calos¢ plik w formacie DOC,
11) Inne opracowania, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczegdlnymi, a takze uzgodnienia z
uzytkownikiem, niezbgdne do uzyskania decyzji ZRID i zapewnienia mozliwos$ci wykonania i odbioru
robot., w tym w szczegolnosci :

. projekty technologiczne i organizacyjne robot,

. harmonogramy wykonania poszczegdlnych robot,

. projekty robocze montazu urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

. projekty robocze wykonywania i montazu elementéw oznakowania trasy,

. projekty organizacji robot zwigzanych z wykonywaniem robdot w bezposrednim sgsiedztwie

ciekow wodnych lub na ciekach,
. inne dokumenty, ktorych obowiazek sporzadzenia wynika z obowigzujacych przepisow prawa.
Pominigcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, ktorego
sporzadzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowa¢ zamowienie zgodnie z obowigzujagcym prawem nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku sporzadzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji
Zamawiajgcemu

12) Uzyskanie przez Wykonawce wymaganych decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnien i opinii
wymaganych przy projektowaniu i realizacji przedsigwzigcia, w tym m.in.:
- dokumentacja formalna wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe w wymaganym zakresie
- dokumentacja formalna wraz z wnioskiem o zgloszenie zamiaru wykonania rob6t wlasciwemu
organowi w wymaganym zakresie
- materiaty projektowe do uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien , orzeczen , zgloszen i pozwolen
wymaganych przepisami szczegolnymi lub wynikajace z wymagan zarzadcow drog
- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg¢ inwestycji drogowej,
- uzyskanie dokumentow potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele

budowlane o ile bedg wymagane.
13) Wszystkie dokumenty zapisane w formatach edytowalnych nalezy réwnolegle zapisa¢ w formacie pdf.

4 Wymagania dotyczace opracowania projektu koncepcyjnego:

1) Koncepcje nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej w skali 1:500 w 2 egz. i wersji elektronicznej z

rozszerzeniami *DWG i1 PDF. Koncepcja powinna uwzglgednia¢ odwodnienie drogi.
5 Wymagania stawiane przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej:

1) Dokumentacja projektowa ma uwzglednia¢ rozwigzania optymalne, w szczegodlnosci z punktu widzenia
kosztoéw realizacji inwestycji;
2) Wykonana kompletna dokumentacja projektowa winna umozliwiac:

a) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j

b) udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z p6zn. zm.) a w
szczegolnosci okreslenie przedmiotu zamowienia w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
na roboty budowlane w sposob zgodny z przepisami art. 99 ust. 4, art. 100, 101, 103 ust. 1 1 4 ww.
ustawy, przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow robot
budowlanych;

¢) prawidtowe wykonanie robot budowlanych w zakresie okre§lonym w niniejszym dokumencie,



3)

d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po wykonaniu rob6t budowlanych w sposéb zgodny z
dokumentacja, jezeli taka decyzja bedzie wymagana przepisami Prawa budowlanego.

Wymagania stawiane opracowaniom dokumentacyjnym:

a) projekt koncepcyjny - Projekt koncepcyjny nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej w skali 1:500 w 2
egz. i wersji elektronicznej z rozszerzeniami *DWG i PDF. Projekt koncepcyjny winien przedstawiac
zagospodarowanie terenu wraz z propozycja zastosowanych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych
oraz przekroje podtuzne i poprzeczne. Projekt koncepcyjny powinien uwzglednia¢ odwodnienie drogi.

b) mapa do celéw projektowych - nowym pomiarem nalezy obja¢ wszystkie elementy zagospodarowania

terenu tj. budynki, budowle, drzewa, ogrodzenia, krawezniki, elementy podziemnego uzbrojenia terenu
tj. kable, rurociagi itp., ktore nie sa wykazane w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w
Myszkowie. Granice ewidencyjne dzialek winny by¢ naniesione analitycznie na podstawie danych
pochodzacych z panstwowych zasobow geodezyjnych i kartograficznych, znajdujacych si¢ w Starostwie
Powiatowym w Myszkowie. Wykonawca winien zweryfikowa¢ poprawno$¢ naktadki ewidencyjne;j.
Mapa do celow projektowych wykorzystywana w procesie budowlanym powinna by¢ opatrzona klauzula
urzedowa okre§long w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowiaca potwierdzenie
przyjecia materialow lub zbioréw danych, w oparciu o ktéore mapy te zostaly sporzadzone, do
panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego albo o$wiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji - zgodnie z art. 34 b ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane.

wielobranzowy projekt budowlany zawierajacy projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projektem techniczny/ wykonawczy i informacje¢ dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (uwzgledniajacy etapy robot). Projekt budowlany winien zawierac
wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, niezbgdne do uzyskania decyzji ZRID. Projekt budowlany
winien obejmowaé wszystkie konieczne branze oraz projekt zagospodarowania terenu. Wszelkie
materiaty, urzadzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej musza by¢ opisane poprzez
podanie odpowiednich granicznych parametrow, cech technicznych, jakosciowych, nawet w przypadku
uprawnionego postugiwania si¢ okresleniem ,,lub réwnowazny”, nazwy wtasne materiatow, urzadzen lub
produktéw moga by¢ stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiatow, urzadzen
lub produktéw rownowaznych. Do projektu budowlanego nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta oraz
o$wiadczenie sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze
projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projekt budowlany winien zawieraé nastepujace elementy:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny/wykonawczy winien zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1679); Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 202Ir. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 202Ir. poz. 2454);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 .,
poz. 1126) 1 innymi obowigzujacymi przepisami. Podczas projektowania nalezy przewidzieé
zabezpieczenie 1 ewentualng przebudowe kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujagcym na dzien jej



wykonania Prawem budowlanym oraz ustawy Prawo Zamowien publicznych, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) nalezy wykona¢
osobno dla kazdej branzy - winna zawiera¢ zbior wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i
jakos$ci wykonania robot, sposéb wykonywania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonywania poszczegolnych robot. Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych winny zosta¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i zawieraé szczegolowe wymagania w zakresie: sprzetu, materiatlow,
transportu, wykonania robot, kontroli jakos$ci wykonania rob6t, obmiarow robodt, odbioréw wykonanych
robdt i podstaw ptatnosci za roboty. STWiORB musi bezwzglednie dotyczyc¢ tylko zakresu robot objetych
dokumentacjg projektowa

e) przedmiar robét nalezy wykona¢ w formie TER odrebnie dla wszystkich branz i wszystkich rob6t
objetych dokumentacja projektowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkéw ego (Dz.U.
z 2021r. poz. 2454 z p6zn. zm.);. Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoétowy opis oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

Nalezy zwréci¢é uwage na zgodno$¢ pozycji przedmiarowych z przyporzadkowanymi do nich
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB). Zgodnos¢ ta
dotyczy¢é powinna zwlaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia
ilosciowe). Na stronie tytulowej przedmiaru robot nalezy takze poda¢ dane jednostki i osoby
opracowujacej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).
UWAGA
Przedmiar robot nalezy wykona¢ w 3 odrgbnych czesciach (umozliwiajacych przeprowadzenie
postgpowania dla kazdej czg$ci odrebnie), obejmujacych:
1. Caly odcinek projektowanej drogi gminnej (oznaczenie na mapie odcinek nr 1)
2. Droge dla pieszych i roweréw obejmujacg odcinek od drogi powiatowej w Mirowie do
oznaczonego miejsca obreb Bobolice (oznaczenie na mapie odcinek 2)
3. Droga dla pieszych i rowerdw obejmujacg odcinek od drogi powiatowej w Ogorzelniku do
oznaczonego miejsca obreb Bobolice (oznaczenie na mapie odcinek 3)

f) kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ odregbnie dla wszystkich branz w uktadzie szczegdtowym i
uproszczonym w formie TER. Kosztorys inwestorski winien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. W sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzqdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z 2021 r., poz. 2458 z p6zn. zm.). Do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosowaé
bedzie ceny jednostkowe robdt okre§lone na podstawie danych rynku lokalnego oraz pomocniczo
czynniki cenotworcze okreslone w aktualnej w okresie sporzadzania informacji w systemie Sekocenbud,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowiazany jest do wyprzedzajacego przedlozenia Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia stawek czynnikow cenotworczych oraz cen, ktére beda stosowane do opracowania
kosztorysu inwestorskiego.



UWAGA

Kosztorys nalezy wykona¢ w 3 odrebnych czesciach (umozliwiajacych przeprowadzenie postepowania
dla kazdej czesci odrgbnie) obejmujacych:

1. Caly odcinek projektowanej drogi gminnej (oznaczenie na mapie odcinek nr 1)

2. Droge¢ dla pieszych i roweréw obejmujaca odcinek od drogi powiatowej w Mirowie do oznaczonego
miejsca obreb Bobolice (0znaczenie na mapie odcinek 2)

3. Droge dla pieszych i rowerow obejmujaca odcinek od drogi powiatowej w Ogorzelniku do oznaczonego
miejsca obreb Bobolice (0znaczenie na mapie odcinek 3)

g) zatwierdzone projekty czasowej i stalej organizacji ruchu - winny zawiera¢ opis techniczny
zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu zwigzanej z
robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien; przy robotach
prowadzonych w dwoéch lub wigcej etapach. Opis powinien zawiera¢ zakres planowanych robdt dla
kazdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robot. Projekty organizacji ruchu powinny
zawiera¢ wszelkie niezbedne zatwierdzenia i opinie. Podczas sporzadzania projektow organizacji ruchu i
okreslania termindéw ich wprowadzania nalezy wzig¢ pod uwage planowany okres realizacji zadania
inwestycyjnego.

h) dokumentacja geotechniczna sktadajaca si¢ z czesci graficznej i czgéci opisowej, sporzadzona na
podstawie przeprowadzonych badan gruntu, w oparciu o obowiazujace przepisy. Dokumentacja winna
zawiera¢ informacje o poziomie wod gruntowych, opis poszczegdlnych warstw gruntu z podana
glebokoscia ich zalegania i migzszos$cig oraz wszystkimi niezbednymi parametrami. Dokumentacja winna
zawierac takze obliczenia no§no$ci gruntu oraz zalecenia i interpretacje wynikajace z badan.

Wszystkie rozwiazania projektowe musza bvé pozyvtywnie uzgodnione z wszystkimi gestorami sieci
objetych opracowaniem dokumentacyjnym.
Dokumentacja projektowa powinna spelnia¢c wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, warunkow

technicznych, aktualnych na dzien odbioru dokumentacji projektowe;.

W przypadku zmiany przepiséw w trakcie przygotowania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy bez
dodatkowego wynagrodzenia dostosowac¢ tresc i zakres projektu do obowigzujacych przepisow.

W trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane realizowanego na
podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamowienia, az do wylonienia
wykonawcy robdt budowlanych, Wykonawca bedzie przygotowywal pisemne propozycje odpowiedzi na
pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, ktorych konieczno$¢ bedzie wynika¢ z zadawanych
pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 3 dni od
dnia przekazania pytania Wykonawcy.

I11. Sprawowanie nadzoru autorskiego.
1. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji czynnos$ci ustalonych ustawg Prawo
budowlane, oraz polegajacych w szczegdlnosci na:

a) zapewnieniu zgodnosci realizacji robdot budowlanych, rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z dokumentacjg projektowo-kosztorysows i ze specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, oraz przywolanymi parametrami
technicznymi i normami;

b) wyjasnianiu watpliwo$ci powstatych w toku realizacji zadan inwestycyjnych oraz uzupetnianie szczegotow
zawartych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych;



C) uzgadnianiu z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatow
i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, oraz dokonywaniu tych zmian;

d) sporzadzaniu dokumentacji dla rozwigzan zamiennych, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego w wezwaniu do wykonania tych prac, lecz nie krotszym niz 14 dni;

e) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwie w odbiorze robdt budowlanych;

f) wyjasnianiu z wykonawcg robot lub Zamawiajacym watpliwosci powstatych w toku realizacji robdt poprzez
dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegdlowianiu rysunkow
wykonawczych, nanoszeniu poprawek lub uzupelnien do dokumentacji projektowo-kosztorysowej i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

g) sporzadzaniu dodatkowych szkicoOw objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na budowie
bedzie tego wymagata;

h) wykonywaniu rysunkéw zamiennych i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan niezbednych
dla prawidtowej realizacji robot budowlanych;

i) ocenianiu wynikow szczegbtowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie zgodnoS$ci z rozwigzaniami
projektowymi, normami i innymi obowigzujagcymi przepisami prawa;

J) niezwlocznym informowaniu Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych o wszelkich dostrzezonych
btedach w realizacji inwestycji, a w szczegolnosci o powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z
dokumentacjg projektowo- kosztorysowg i ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych;

K) potwierdzaniu koniecznosci (ocena zasadno$ci) wykonania robot zamiennych lub nieprzewidzianych
umowa zawarta przez Zamawiajacego z wykonawcg robot budowlanych;

I) opracowywaniu rysunkow, kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot na roboty dodatkowe nie objete dokumentacja projektowo- kosztorysowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, a wyniktych w trakcie realizacji robot, w terminie
zgodnym z wcze$niejszymi ustaleniami;

m) uzupehieniu rysunkow, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych - bez
prawa do odrebnego wynagrodzenia, w terminie zgodnym z wcze$niejszymi ustaleniami;

n) udziale w sporzadzaniu wnioskoéw lub protokotow koniecznosci w sprawie wykonania robot dodatkowych
(w przypadku zadania Zamawiajacego lub kierownika budowy);

0) przestrzeganiu, aby zakres proponowanych do wprowadzenia przez Wykonawce zmian nie spowodowat
istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji ZRID, o ile
nie uzyska to akceptacji Zamawiajacego;

p) biezacym doradzaniu wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajgcemu we wszelkich sprawach
zwigzanych z realizacja robot budowlanych.

. Osoby wykonujace w imieniu Wykonawcy nadzor autorski zobowigzane sg przyby¢ na teren budowy lub w
inne wyznaczone miejsce na kazde pisemne, telefoniczne lub mailowe zgloszenie Zamawiajacego.

. Zapobyt na budowie uwaza si¢ rowniez wykonywanie czynnos$ci w ramach nadzoru autorskiego poza terenem
budowy, jezeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich przypadkach za teren pelnienia nadzoru
moze by¢ uznana siedziba Wykonawcy, Zamawiajgcego, realizatora robot budowlanych, uzytkownika,
dostawcy materiatow itp.

. Za pobyt na budowie uznaje si¢ pelnienie nadzoru autorskiego przez osoby wskazane przez Wykonawce
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zglaszania Zamawiajgcemu wszelkich zdarzen
mogacych narazi¢c Zamawiajagcego na szkod¢ lub powodujacych nieprawidtowe wykonanie przedmiotu



10.

zamoOwienia.

. Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowo-

kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot w czasie wykonywania robot

budowlanych, potwierdzajace zgode Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowi¢ bgda podpisane przez

Wykonawce sprawujacego nadzor autorski:

- zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, rysunki zamienne i szkice,

- wpisy do dziennika budowy o ile takie bedg wymagane,

- protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego, kierownika budowy i Wykonawce.

. Wykonawca wykonujagc swoje obowiazki dziala w imieniu i na rachunek (rzecz) Zamawiajacego tylko w

zakresie pelnienia czynnosci nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, rozszerzonego o
zakres obowiazkéw wynikajacych z umowy.
W ramach swoich obowiazkéw Wykonawca nie jest upowazniony bez zgody Zamawiajacego do skladania
oswiadczen woli wobec ktoregokolwiek z uczestnikow procesu budowlanego lub tez oséb trzecich w zakresie
zaciggania zobowigzan w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, w tym zawierania umow i zlecania robot
dodatkowych oraz podejmowania decyzji o wykonaniu robdt zamiennych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do starannego dziatania w ramach sprawowania nadzoru autorskiego oraz
zgodnie z postanowieniami umowy.
Zalecenia wpisane do dziennika budowy akceptuje inspektor nadzoru.

Szczegolowe zasady §wiadczenia ustugi nadzoru autorskiego okreslono w projekcie umowy

IV. Obowigzki w zakresie Informacji i promocji projektu

Wszystkie opracowania i dokumentacja powstate w trakcie realizacji projektu w uzgodnieniu z Inwestorem

(Zamawiajacym) muszg spetnia¢ wymagania zawarte w wytycznych i regulaminach konkurséw w ramach

Programu Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021 — 2027. Wykonawca ustali z Zamawiajacym lokalizacje
tablic informacyjnych

V.

Obowiazujace nw. przepisy zwigzane, podstawy prawne aktualne na dzien zawarcia umowy:
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;
- Ustawa z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng;
- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami;
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
- Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;
- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne;
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody;
- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych;
- Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze;
- Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych;
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego',
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drog publicznych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkéw ego;

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegdlowych wymagar
dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskania
koncesji;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

W przypadku zmian ustaw, przepisow, rozporzgdzen ww. przepisow, ktore zostang wprowadzone w trakcie
wykonywania umowy, w szczegdlnosci w przypadku zmiany Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie okreSlania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okresSlonych w programie funkcjonalno- uzytkowym, oraz niewymienionych powyzej, na
podstawie ktérych Wykonawca winien opracowaé przedmiotowa dokumentacje, Wykonawca na dzien
oddania przedmiotu umowy winien go zaktualizowa¢ i dostosowa¢ do obowigzujacych przepiséw bez
dodatkowego wynagrodzenia.



