

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SŁ-POZ	kancelaria I-ctwa Chojnaty	M111-25	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		kancelaria I-ctwa Chojnaty	M111-25	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	371	GODZ RH23
HOD	CP	Chojnaty	12-26-1-06-167 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,64	9,9	131	CP-W
		Chojnaty	12-26-1-06-170 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,75	58	131	CP-W
		Chojnaty	12-26-1-06-435 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,17	2,53	131	CP-W
		Chojnaty	12-26-1-06-435 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,85	37,63	131	CP-W
		Chojnaty	12-26-1-06-439 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,11	2,53	131	CP-W
		Chojnaty	12-26-1-06-439 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,00	15,47	131	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-2 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,55	35,66	131	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,25	4,73	131	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,57	13,11	131	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-39 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,70	18,32	131	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,06	1,38	131	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,54	11,5	131	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,98	25,65	131	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,52	57,98	131	CP-W
	MA-PORZ	Chojnaty	12-26-1-06-107 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,87	-	22	WPOD-BN
		Chojnaty	12-26-1-06-130 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	3	HA	1,80	-	22	WPOD-BN
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,75	-	22	WPOD-BN
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -k -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,60	-	22	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-12 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,14	-	22	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -r -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	2	HA	0,20	-	22	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -t -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,47	-	22	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-25 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	3,31	-	22	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-27 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	2	HA	2,95	-	22	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -s -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,15	-	22	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-41 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,94	-	22	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-42 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	3,80	-	22	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-51 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,15	-	22	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,14	-	22	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -r -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	2	HA	0,73	-	22	WPOD-BN
	ODN2P-WPG	Chojnaty	12-26-1-06-271 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	370	GODZ RH8
	ODN-GLEB	Chojnaty	12-26-1-06-138 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00	16,19	100	KOP-ROW
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00	16,19	100	KOP-ROW
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00	16,19	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -b -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00	16,19	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -b -03	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	12,00	24,29	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	20,24	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	12,00	24,29	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	20,24	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	8,1	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	20,24	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	12,14	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	20,24	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	20,24	100	KOP-ROW
	ODN-ZRB	Chojnaty	12-26-1-06-109 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	26,00	-	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-109 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	26,00	574,18	102	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Chojnaty	12-26-1-06-109 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	26,00	3,56	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-130 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,50	-	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-130 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	13,50	298,13	102	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-1-06-130 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,50	1,85	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,60	1,77	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,02	0,66	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,63	-	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,60	116,06	101	SADZ 1R
		Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,01	0,71	107	SADZ-W+D
		Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,02	44,61	102	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,60	0,94	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,02	0,37	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,01	0	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	11,60	5,67	329	ŻEL-1
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,00	2,3	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,64	1,52	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,65	-	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,01	0,71	107	SADZ-W+D
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,64	102,47	102	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,00	1,22	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,64	0,84	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,01	0	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	14,00	32,33	331	ŻEL-IL
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,04	2,3	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,56	2,84	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,54	-	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	1	TSZT	0,10	1,57	105	SAD-BRYŁ
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,04	150,48	101	SADZ 1R
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,40	207,59	102	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	15,04	0,33	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,84	0,12	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,56	1,55	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	24,44	56,43	331	ŻEL-IL
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,88	0,69	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,98	2,62	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,89	-	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	1	TSZT	0,15	2,35	105	SAD-BRYŁ
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,86	239,83	102	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,88	0,39	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,13	1,47	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,86	25,08	331	ŻEL-IL
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,12	1,4	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,16	0,04	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,55	0,84	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,71	-	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	1	TSZT	0,04	0,63	105	SAD-BRYŁ
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,12	91,25	101	SADZ 1R
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,55	56,31	102	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	9,12	0,2	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16	0,02	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,59	0,47	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	11,67	26,95	331	ŻEL-IL
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,32	0,97	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,98	0,24	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,41	1,12	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,75	-	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	SAD-B>300	sadz. zakryty s.korz.bryt pw300	1	TSZT	0,04	0,63	105	SAD-BRYŁ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,32	63,23	101	SADZ 1R
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,79	83,7	102	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,32	0,14	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,98	0,13	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,45	0,62	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,71	24,73	331	ŻEL-IL
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,43	0,98	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	0,24	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,79	0,92	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,34	-	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	SAD-B>300	sadz. zakryty s.korz.bryt pw300	1	TSZT	0,12	1,88	105	SAD-BRYŁ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,43	64,33	101	SADZ 1R
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,79	83,7	102	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,43	0,14	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,91	0,53	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,22	23,6	331	ŻEL-IL
	PIEL	Chojnaty	12-26-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	2,00	39	122	KOSZ UA
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	1,00	34	123	KOSZ UB
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	-	125	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	373	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,00	3,46	125	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-173 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	125	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-173 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	373	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-173 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,30	6,11	125	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-173 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	125	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-173 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	373	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-173 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,50	1,73	125	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-244 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	-	125	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-244 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-244 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,74	3,48	125	OPR-CHWAS
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	1,00	34	123	KOSZ UB
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	-	125	OPR-CHWAS
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,75	3,53	125	OPR-CHWAS
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	-	125	OPR-CHWAS
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,75	3,53	125	OPR-CHWAS
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	-	125	OPR-CHWAS
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,75	3,53	125	OPR-CHWAS
	PIEL-POZ	Chojnaty	12-26-1-06-203 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-203 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-203 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	373	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-203 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,50	-	22	WPOD-BN
		Chojnaty	12-26-1-06-204 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,22	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-204 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-204 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-204 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,02	1,35	20	WPOD-N
		Chojnaty	12-26-1-06-204 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,06	-	22	WPOD-BN
		Chojnaty	12-26-1-06-204 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-204 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-204 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	373	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL-POZ	Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	373	GODZ RU8
	PODSZ-WPG	Grodzyna	12-26-1-07-12 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-12 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	20,24	100	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-12 -d -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	4,75	78,7	63	WYK-TALOK
	POPR	Chojnaty	12-26-1-06-109 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,32	-	110	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-109 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,32	8,23	104	SADZ POP
		Chojnaty	12-26-1-06-109 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,32	0,06	110	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	-	144	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,10	13,73	144	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	381	GODZ MH23
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,85	43,09	144	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-12 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-12 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,65	24,94	144	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,77	72,11	144	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,30	19,65	144	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,40	21,17	144	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	0,79	10,86	142	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,19	52,3	144	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,06	31,14	144	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,36	50,8	144	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,15	26,84	144	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Chojnaty	12-26-1-06-439 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Chojnaty	12-26-1-06-439 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,12	6,69	147	GRODZ-DEM
		Grodzyna	12-26-1-07-12 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Grodzyna	12-26-1-07-12 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,40	9,43	147	GRODZ-DEM
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,91	1,95	147	GRODZ-DEM
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,96	4,2	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	-	372	GODZ PILA
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	12,00	-	148	K GRODZEŃ
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	70,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	-	155	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	2,18	155	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00	3,26	155	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-173 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	-	155	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-173 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-173 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-173 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	155	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	32,00	4,35	155	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	38,00	5,17	155	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	2,18	155	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	1,9	155	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	1,9	155	PUL-RYJ
	O-POZ	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	2,00	-	376	GODZ HH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	373	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	2,00	-	376	GODZ HH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8
	O-PROGND	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	373	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	373	GODZ RU8
	O-PROGNS	Chojnaty	12-26-1-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	31,00	-	161	SZUK-OWA2
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	31,00	-	161	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,70	-	148	K GRODZEŃ
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
	O-SMIECI	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	35,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	220,00	-	370	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	381	GODZ MH23
	O-SPALGAŁ	Chojnaty	12-26-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	0,5	19	PORZ-SPAL
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	5	18	PORZ-STOS
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	1,98	19	PORZ-SPAL
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	9,02	18	PORZ-STOS
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	381	GODZ MH23
	O-ZGRYZD	Grodzyna	12-26-1-07-64 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Grodzyna	12-26-1-07-65 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Grodzyna	12-26-1-07-45 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00	-	373	GODZ RU8
	O-ZWGRZMU	Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZWRYJK	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	6,8	155	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	6,8	155	PUL-RYJ
	O-ZWUPRP	Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRK	Chojnaty	12-26-1-06-437 -c -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	3,00	0,66	151	PUL-WT
		Grodzyna	12-26-1-07-1 -a -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	6,00	1,31	151	PUL-WT
		Grodzyna	12-26-1-07-2 -h -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	6,00	1,31	151	PUL-WT
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -g -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	2,00	0,44	151	PUL-WT
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -j -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	2,00	0,44	151	PUL-WT

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWWTÓRK	Grodzyna	12-26-1-07-3 -k -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	2,00	0,44	151	PUL-WT
		Grodzyna	12-26-1-07-61 -a -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	4,00	0,88	151	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszczeniory	-----	H	1,00	-	152	KOR-P
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszczeniory	-----	H	30,00	-	153	KOR-NISZ
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	150,00	41,1	153	KOR-NISZ
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczeniory so	1	M3	3,00	6,71	152	KOR-P
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszczeniory	1	H	5,00	-	152	KOR-P
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszczeniory	1	H	5,00	-	153	KOR-NISZ
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	3,00	0,82	153	KOR-NISZ
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczeniory so	1	M3	6,00	13,43	152	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	P-INNE	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	Chojnaty	12-26-1-06-434 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-434 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-434 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-435 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-435 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-435 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	373	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07-15 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-2 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -r -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-42 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,05	0,56	172	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-42 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-42 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07-42 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-43 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07-60 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-60 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,69	10,39	172	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	Grodzyna	12-26-1-07-78 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-7 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-7 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	370	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,28	4,22	172	PPOŻ-PORZ
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,39	20,93	172	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	104,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07-12 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,02	15,36	172	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -r -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,40	6,02	172	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -t -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,41	6,18	172	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -s -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,84	9,49	172	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,49	7,38	172	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,84	12,65	172	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -r -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,03	0,45	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	10,00	-	375	GODZNOC
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	24,00	-	375	GODZNOC
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	112,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	373	GODZ RU8
	UT-WODA	Chojnaty	12-26-1-06-204 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-204 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-204 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	373	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-44 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07-44 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
OCHRPR	OP-OŚRPRZ	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	1,00	-	376	GODZ HH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	-	372	GODZ PILA
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	1,00	-	376	GODZ HH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	24,00	-	372	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	373	GODZ RU8
	OP-POZ	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	373	GODZ RU8
	OP-SCHRNS	Chojnaty	12-26-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	25,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	5,00	-	168	NAPR-BUD
POZ	CSS	Chojnaty	12-26-1-06-205 -a -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	600,00	-	5	ZRYW BP
	IB	Chojnaty	12-26-1-06-107 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	480,00	25,1	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-107 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	480,00	64,5	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-107 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00	13,7	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-107 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00	35,5	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Chojnaty	12-26-1-06-130 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	647,00	34,86	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-130 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	647,00	96,45	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	930,00	56,94	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	930,00	128,1	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-12 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	274,00	14,68	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-12 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,36	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-12 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	274,00	41,61	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,23	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-25 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	828,00	45,17	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-25 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,22	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-25 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	828,00	138,56	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-25 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,88	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-27 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,53	1	CWD-P
		Grodzyna	12-26-1-07-27 -c -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	669,00	-	5	ZRYW BP
		Grodzyna	12-26-1-07-27 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,25	1	CWD-P
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,68	1	CWD-P
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -s -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	474,00	-	5	ZRYW BP
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,42	1	CWD-P
		Grodzyna	12-26-1-07-41 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	60,23	1	CWD-P
		Grodzyna	12-26-1-07-41 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	10,54	1	CWD-P
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	263,00	13,28	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,51	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	263,00	41,37	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,92	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00	10,99	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,04	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00	33,33	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,29	2	CWD-D
	IIIA	Grodzyna	12-26-1-07-22 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	6,53	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,41	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	17,08	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,87	2	CWD-D
	IVD	Grodzyna	12-26-1-07-22 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	2,95	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,55	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	8,43	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,03	2	CWD-D
	PM	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	2,00	-	379	GODZ MF23
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	2	H	10,00	-	378	GODZ MF8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	2,00	-	379	GODZ MF23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	1	H	10,00	-	378	GODZ MF8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
	POZ-P	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	48,00	-	376	GODZ HH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	24,00	-	376	GODZ HH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	-	372	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Chojnaty	12-26-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,81	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,64	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	156,37	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	26,7	2	CWD-D
	PTP	Chojnaty	12-26-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	175,73	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	42,16	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	435,00	413,5	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	435,00	105,41	2	CWD-D
	PTW	Chojnaty	12-26-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	20	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,87	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	34,34	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	8,67	2	CWD-D
	TPP	Chojnaty	12-26-1-06-133 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	503,00	66,05	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-133 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	291,17	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-133 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	503,00	111,34	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-133 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	45,91	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-207 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	16,05	1	CWD-P
		Chojnaty	12-26-1-06-207 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2,3	1	CWD-P
		Chojnaty	12-26-1-06-244 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00	175,1	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-244 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00	41,63	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	2,44	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	8,78	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00	3,43	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	1,27	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	470,00	54,8	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	154,27	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	470,00	91,38	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	22,54	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00	1,51	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,81	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00	2,61	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,39	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	27,53	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	5,2	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	6,31	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	23,08	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	9,46	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	3,43	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	105,56	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	26,92	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00	26,42	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	117,7	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00	40,31	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	17,57	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	16,16	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	59,1	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	24,81	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	8,6	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	702,00	89,68	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	401,98	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	702,00	136,29	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	60,03	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Chojnaty	12-26-1-06-437 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	3,04	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	4,48	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	4,66	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,64	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	3,6	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	17,5	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	5,41	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-437 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2,66	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-438 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	292,00	37,07	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-438 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	168,38	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-438 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	292,00	56,7	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-438 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	25,16	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-438 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	393,00	49,85	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-438 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	226,53	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-438 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	393,00	76,27	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-438 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	33,84	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-438 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	3,02	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-438 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	4,6	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	11,57	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,56	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	22,66	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,26	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-33 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00	12,68	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-33 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	25,5	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-33 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00	25,8	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-33 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,75	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-34 -b -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	600,00	-	5	ZRYW BP
		Grodzyna	12-26-1-07-38 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	20,46	1	CWD-P
		Grodzyna	12-26-1-07-38 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,96	1	CWD-P
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	296,00	30,58	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,55	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	296,00	63	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,86	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-66 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	201,00	25,07	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-66 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	73,15	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-66 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	201,00	42,59	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-66 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	11,13	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-66 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	208,00	28,6	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-66 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	157,81	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-66 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	208,00	41,67	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-66 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	23,83	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-67 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	24,42	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-67 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	177,26	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-67 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	36,93	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-67 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	27,08	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-69 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	289,00	36,84	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-69 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	165,31	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-69 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	289,00	66,7	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-69 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	26,47	2	CWD-D
	TWP	Chojnaty	12-26-1-06-203 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	411,47	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Chojnaty	12-26-1-06-203 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	48,46	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-204 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	59,41	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-204 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	12,47	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-204 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	77,88	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-204 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	10,91	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-245 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	8,46	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-245 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1,89	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-246 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	143,11	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-246 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	25,47	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	77,53	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	11,14	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	166,9	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	24,12	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-89 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	127,62	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	19,89	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-47 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	156,49	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-47 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	24,63	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-64 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	211,00	417,67	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-64 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	211,00	70,75	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-65 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	406,53	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-65 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	61,27	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	371	GODZ RH23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	371	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	371	GODZ RH23
	UT-PARK	Chojnaty	12-26-1-06-203 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-203 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-203 -r -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	373	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-208 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-208 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-208 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	373	GODZ RU8
	UT-TURYST	Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	-	372	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
ZAD	Z-PIELD	Grodzyna	12-26-1-07-29 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	3	H	2,00	-	373	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -n -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,01	0,27	120	MOT-TAL
	Z-PIELK	Grodzyna	12-26-1-07-29 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	3	H	2,00	-	373	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -n -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,01	0,27	120	MOT-TAL
	Z-SADZD	Grodzyna	12-26-1-07-29 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,01	-	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -n -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	3	TSZT	0,01	1,3	107	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -n -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,01	0,21	59	WYK-TAL40
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -n -00	ZAL-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew	1	TSZT	0,01	0,01	110	DOW-SADZ
	Z-SADZK	Grodzyna	12-26-1-07-29 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,01	-	110	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -n -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	3	TSZT	0,01	1,3	107	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -n -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,01	0,21	59	WYK-TAL40
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -n -00	ZAL-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew	1	TSZT	0,01	0,01	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.