



**Město Pelhřimov  
Investiční odbor**



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/  
ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
JID: 82557/2024/MUPE  
MPe/OI/211/2024-17

POČET LISTŮ /  
PŘÍLOH:1/4

VYŘIZUJE  
Ing. Tomáš Petera  
tel.565351490  
petera.t@mupe.cz

PELHŘIMOV  
10.12.2024

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na akci:

**“ Rozšíření hřbitova v Pelhřimově – 1. etapa“**

Na základě dotazů uchazečů upřesňujeme (doplňujeme) zadávací dokumentaci.

**Dotaz:**

- na základě zákona o veřejných zakázkách žádáme o k výkazu výměr zveřejnit cenovou soustavu a cenovou úroveň jednotlivých položek.

**Odpověď:**

- **cenová soustava je RTS, cenová úroveň 2.pololetí 2023.**

**Dotaz:**

- zároveň Vás upozorňujeme, že odpovědi - bude rozkresleno v rámci výztuže ve VD (výrobní dokumentace) nepovažujeme za správné. Platná vyhláška 131/2024 a předtím Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění jasně stanovují obsah prováděcí projektové dokumentace.

**Odpověď:**

- **zadavatel doplňuje výkresovou dokumentaci o požadované detaily styků a kování do základů a detaily styků a kování pro styk stěna-ocelový sloup (viz příloha k dodatečné informaci.**

**Doplňené výkresy v dodatečných informacích se stávají součástí zadávací dokumentace.**

Na základě zpracování došlých dotazů a poskytnutí dodatečných informací uchazečům zadavatel upravil termín odevzdání nabídek na **16.12.2024 do 9:00 hod.**

.....  
Ing. Tomáš Petera  
vedoucí investičního odboru

*Otisk úředního razítka*

Přílohy:

- Příloha č.1 - kotevní prvky do základů KZ1, KZ2, KZ3, KZ4.pdf
- Příloha č.2 - kotevní prvek KZ5 a detail styků stěna-sloup-deska.pdf
- Příloha č.3 - kotevní prvky do prefabrikátů KBS1, KBS2, KBS3, KBS4.pdf
- Příloha č.4 - detaily styků sloup-základ, stěna-základ.pdf