



LEGENDA:

- Stávající stožár určený k demontáži
- Nový stožár veřejného osvětlení
- Stávající stožár veřejného osvětlení
- Rozváděč veřejného osvětlení
- Kabelová chránička Ø110
- Nové podzemní kabelové vedení VO
- Zemní vedení NN (EG.D)
- Zemní vedení VN (EG.D)
- Zemní vedení (CETIN)
- NTL Plyn (GasNet)
- STL Plyn (GasNet)
- Vodovod (VAS)
- Kanalizace (VAS)

POZNÁMKY:

- Osazení základů stožárů bude respektovat vyjádření ostatních správů inženýrských sítí.
- Vyjádření ostatních správů je nutné respektovat ve všech ohledech!
- Výkopové práce se budou provádět za dodržení podmínek ostatních správů inženýrských sítí.
- Výkopové práce v blízkosti či ochranných pásem ostatních inženýrských sítí je třeba provádět opatrně ručně.
- Práce na novém VO budou prováděny v koordinaci s majitelem VO, PŘED ZÁŠYPEM KABELOVÉ TRASY SE MUSÍ PROVÉST KONTROLA ULOŽENÍ PROJEKTOVANÉHO VEDENÍ TECHNIKEM MAJITELE VO!
- Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně dle dostupných podkladů jednotlivých správů, platí skutečná poloha v terénu.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝCIT SÍTĚ PŘÍSLUŠNÝM SPRÁVCEM.

VYPRACOVAN: David Bofl		SCHVÁLIL: Ing. Michal Bofl	
OKR: Znojmo	KRAJ: Jihomoravský	FORMÁT: A3	KÓPE:
INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo	DATUM: 08/2024	STAVBA: VO Znojmo - výměna stožárů a kabelového vedení VO	
ZAK. Č.:			
SOUBOR:			
WŠTNO: 1:1000	STUPEŇ: DŮR	ZNAČKA: C3.3	
OBSAH: Koordinační situační výkres			