

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Żarnowiec

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Żarnowiec	02-22-1-01-18 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,54	100,35	131	CP-W
		Żarnowiec	02-22-1-01-31 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,56	16,36	131	CP-W
		Żarnowiec	02-22-1-01-31 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,22	51,08	131	CP-W
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,60	13,8	131	CP-W
		Żarnowiec	02-22-1-01-78 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,18	33,45	131	CP-W
		Żarnowiec	02-22-1-01-78 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,29	8,22	131	CP-W
		Żarnowiec	02-22-1-01-78 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,40	11,34	131	CP-W
	CW	Żarnowiec	02-22-1-01-48 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,27	8,17	127	CW-W
		Żarnowiec	02-22-1-01-48 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,44	72,71	127	CW-W
		Żarnowiec	02-22-1-01-55 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,86	26,01	127	CW-W
		Żarnowiec	02-22-1-01-55 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,86	25,63	127	CW-W
	ODN-GLEB	Żarnowiec	02-22-1-01-12 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	12,64	12,25	80	WYK-FRECZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-23 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	8,85	8,58	80	WYK-FRECZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-23 -d -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	9,00	8,72	80	WYK-FRECZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-28 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	6,57	5,14	74	WYK-PA5CZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-31 -d -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	12,78	12,38	80	WYK-FRECZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-32 -i -00	WYK-RABAT	ręczne wykonanie rabatowalków	2	KMTR	0,64	1,09	71	WYK-RABAT
		Żarnowiec	02-22-1-01-48 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	6,28	6,09	80	WYK-FRECZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-48 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	8,57	8,3	80	WYK-FRECZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	0,20	0,19	80	WYK-FRECZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -i -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	6,00	5,81	80	WYK-FRECZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-61 -c -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	11,92	11,55	80	WYK-FRECZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-69 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	12,50	12,11	80	WYK-FRECZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-78 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	57,12	55,35	80	WYK-FRECZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-78 -g -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	1,71	1,66	80	WYK-FRECZ
	ODN-LUK	Żarnowiec	02-22-1-01-28 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	0,52	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-28 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,50	-	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-28 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,50	52,88	101	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-28 -c -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,50	0,32	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-32 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,45	0,09	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-32 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,45	-	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-32 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,45	9,52	101	SADZ 1R
Żarnowiec		02-22-1-01-32 -i -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,45	0,06	110	DOW-SADZ	
Żarnowiec		02-22-1-01-51 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,04	110	DOW-SADZ	
Żarnowiec		02-22-1-01-51 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,20	-	110	DOW-SADZ	
Żarnowiec		02-22-1-01-51 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,20	4,94	101	SADZ 1R	
Żarnowiec		02-22-1-01-51 -a -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	110	DOW-SADZ	
Żarnowiec		02-22-1-01-77 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	70,00	14,63	110	DOW-SADZ	
Żarnowiec		02-22-1-01-77 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	70,00	-	110	DOW-SADZ	
Żarnowiec		02-22-1-01-77 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	70,00	1 480,71	101	SADZ 1R	
Żarnowiec		02-22-1-01-77 -a -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	70,00	8,89	110	DOW-SADZ	
Żarnowiec		02-22-1-01-78 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,68	0,35	110	DOW-SADZ	
Żarnowiec		02-22-1-01-78 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,68	-	110	DOW-SADZ	
Żarnowiec		02-22-1-01-78 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,68	35,54	101	SADZ 1R	
Żarnowiec		02-22-1-01-78 -g -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,68	0,21	110	DOW-SADZ	
ODN-ZŁOŻ	Żarnowiec	02-22-1-01-19 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,1	110	DOW-SADZ	
	Żarnowiec	02-22-1-01-19 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,43	3,42	110	DOW-SADZ	
	Żarnowiec	02-22-1-01-19 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,93	-	110	DOW-SADZ	
	Żarnowiec	02-22-1-01-19 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,50	10,58	101	SADZ 1R	
	Żarnowiec	02-22-1-01-19 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,43	287,92	102	SADZ WIEL	
	Żarnowiec	02-22-1-01-19 -a -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	0,06	110	DOW-SADZ	
	Żarnowiec	02-22-1-01-19 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,43	1,89	110	DOW-SADZ	
	Żarnowiec	02-22-1-01-1 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,04	110	DOW-SADZ	
	Żarnowiec	02-22-1-01-1 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	0,92	110	DOW-SADZ	
	Żarnowiec	02-22-1-01-1 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,00	-	110	DOW-SADZ	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Żarnowiec

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Żarnowiec	02-22-1-01-1 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,20	4,23	101	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-1 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,80	77,29	102	SADZ WIEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-1 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-1 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	0,51	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-33 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,1	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-33 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,20	3,67	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-33 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	11,70	-	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-33 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,50	10,58	101	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-33 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,20	309,18	102	SADZ WIEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-33 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	0,06	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-33 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,20	2,03	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-35 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,1	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-35 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,69	3,83	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-35 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	12,19	-	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-35 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,50	10,58	101	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-35 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,69	322,7	102	SADZ WIEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-35 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	0,06	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-35 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,69	2,12	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-4 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	0,06	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-4 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,86	2,25	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-4 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	7,16	-	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-4 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,30	6,35	101	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-4 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,86	189,37	102	SADZ WIEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-4 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	0,04	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-4 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,86	1,24	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-4 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,04	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-4 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,18	1,7	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-4 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,38	-	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-4 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,20	4,23	101	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-4 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,18	142,99	102	SADZ WIEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-4 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-4 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,18	0,94	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-56 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	0,08	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-56 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,52	3,12	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-56 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	9,92	-	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-56 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,40	8,46	101	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-56 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,52	262,8	102	SADZ WIEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-56 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	0,05	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-56 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,52	1,72	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-56 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,04	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-56 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,55	1,49	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-56 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,75	-	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-56 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,20	4,23	101	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-56 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,55	125,6	102	SADZ WIEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-56 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-56 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,55	0,82	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-57 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	0,06	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-57 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,19	2,69	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-57 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,49	-	110	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-57 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,30	6,35	101	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-57 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,19	226,08	102	SADZ WIEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-57 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	0,04	110	DOW-SADZ
Żarnowiec	02-22-1-01-57 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,19	1,48	110	DOW-SADZ		
Żarnowiec	02-22-1-01-62 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,1	110	DOW-SADZ		
Żarnowiec	02-22-1-01-62 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,53	4,11	110	DOW-SADZ		
Żarnowiec	02-22-1-01-62 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	13,03	-	110	DOW-SADZ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Żarnowiec

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	ODN-ZŁOŻ	Żarnowiec	02-22-1-01-62 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,50	10,58	101	SADZ 1R	
		Żarnowiec	02-22-1-01-62 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,53	345,89	102	SADZ WIEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-62 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	0,06	110	DOW-SADZ	
		Żarnowiec	02-22-1-01-62 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,53	2,27	110	DOW-SADZ	
		Żarnowiec	02-22-1-01-6 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	0,06	110	DOW-SADZ	
		Żarnowiec	02-22-1-01-6 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,51	2,14	110	DOW-SADZ	
		Żarnowiec	02-22-1-01-6 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,81	-	110	DOW-SADZ	
		Żarnowiec	02-22-1-01-6 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,30	6,35	101	SADZ 1R	
		Żarnowiec	02-22-1-01-6 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,51	179,71	102	SADZ WIEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-6 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	0,04	110	DOW-SADZ	
		Żarnowiec	02-22-1-01-6 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,51	1,18	110	DOW-SADZ	
	PIEL	Żarnowiec	02-22-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	----	HA	17,00	332	122	KOSZ UA	
		Żarnowiec	02-22-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	----	HA	33,00	1 125,96	123	KOSZ UB	
		Żarnowiec	02-22-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	----	HA	24,00	1 313	124	KOSZ UC	
	POPR	Żarnowiec	02-22-1-01-1 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	0,59	110	DOW-SADZ	
		Żarnowiec	02-22-1-01-1 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,80	-	110	DOW-SADZ	
		Żarnowiec	02-22-1-01-1 -a -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	2,80	-	104	SADZ POP	
		Żarnowiec	02-22-1-01-1 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,80	25,67	66	PRZ-TALSA	
		Żarnowiec	02-22-1-01-1 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,80	0,36	110	DOW-SADZ	
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,38	0,5	110	DOW-SADZ	
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,38	-	110	DOW-SADZ	
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	2,38	-	104	SADZ POP	
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,38	21,82	66	PRZ-TALSA	
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,38	0,3	110	DOW-SADZ	
	OCHRL	O-GRODZN	Żarnowiec	02-22-1-01-19 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
			Żarnowiec	02-22-1-01-19 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	11,00	151,18	142	GRODZ-SN
			Żarnowiec	02-22-1-01-1 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
			Żarnowiec	02-22-1-01-1 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,00	27,49	142	GRODZ-SN
			Żarnowiec	02-22-1-01-1 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	30,24	144	GRODZ-SRN
			Żarnowiec	02-22-1-01-4 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
			Żarnowiec	02-22-1-01-4 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00	96,21	142	GRODZ-SN
			Żarnowiec	02-22-1-01-4 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
Żarnowiec			02-22-1-01-4 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,00	68,72	142	GRODZ-SN	
Żarnowiec			02-22-1-01-56 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
Żarnowiec			02-22-1-01-56 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	9,00	123,7	142	GRODZ-SN	
Żarnowiec			02-22-1-01-56 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
Żarnowiec			02-22-1-01-56 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	4,50	61,85	142	GRODZ-SN	
Żarnowiec			02-22-1-01-57 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
Żarnowiec			02-22-1-01-57 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,50	103,08	142	GRODZ-SN	
Żarnowiec			02-22-1-01-62 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
Żarnowiec			02-22-1-01-62 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	12,00	164,93	142	GRODZ-SN	
Żarnowiec			02-22-1-01-6 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
Żarnowiec		02-22-1-01-6 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	6,50	89,34	142	GRODZ-SN		
O-GRODZR		Żarnowiec	02-22-1-01-6 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM	
		Żarnowiec	02-22-1-01-6 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,00	26,06	147	GRODZ-DEM	
O-GRODZS		Żarnowiec	02-22-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
		Żarnowiec	02-22-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	-	148	K GRODZEŃ	
O-POZ		Żarnowiec	02-22-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	380	GODZ MH8	
		Żarnowiec	02-22-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
		Żarnowiec	02-22-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	373	GODZ RU8	
O-PROGNŚ		Żarnowiec	02-22-1-01-24 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Żarnowiec	02-22-1-01-26 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Żarnowiec	02-22-1-01-33 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Żarnowiec

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-PROGNŚ	Żarnowiec	02-22-1-01-38 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Żarnowiec	02-22-1-01-57 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Żarnowiec	02-22-1-01-5 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Żarnowiec	02-22-1-01-67 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Żarnowiec	02-22-1-01-69 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
	O-SMIECI	Żarnowiec	02-22-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	35,00	-	370	GODZ RH8	
	O-ZGRYZC	Żarnowiec	02-22-1-01-31 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-31 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	1,44	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,53	7,62	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,12	16,1	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,53	7,62	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90	27,3	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	3,59	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45	6,47	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-46 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-46 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,51	21,7	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	11,5	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-52 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-52 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,78	11,21	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-55 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-55 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,91	13,08	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-55 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-55 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,84	12,07	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	4,31	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-77 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-77 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	10,00	143,71	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-78 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żarnowiec	02-22-1-01-78 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,24	3,45	132	ZAB-REPEL	
		O-ZGRYZM	Żarnowiec	02-22-1-01-40 -b -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	----	H	2,00	-	137	ZAB-OSLZG
			Żarnowiec	02-22-1-01-40 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	19,00	-	370	GODZ RH8
			Żarnowiec	02-22-1-01-40 -b -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	----	TSZT	1,00	-	137	ZAB-OSLZG
	Żarnowiec		02-22-1-01-40 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	39,00	-	370	GODZ RH8	
	Żarnowiec		02-22-1-01-41 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	19,00	-	370	GODZ RH8	
	Żarnowiec		02-22-1-01-41 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	67,00	-	370	GODZ RH8	
	Żarnowiec		02-22-1-01-41 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8	
	Żarnowiec		02-22-1-01-41 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8	
	Żarnowiec		02-22-1-01-46 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	53,00	-	370	GODZ RH8	
Żarnowiec	02-22-1-01-51 -f -00		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	28,00	-	370	GODZ RH8		
Żarnowiec	02-22-1-01-52 -b -00		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	27,00	-	370	GODZ RH8		
Żarnowiec	02-22-1-01-55 -b -00		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8		
Żarnowiec	02-22-1-01-55 -d -00		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	22,00	-	370	GODZ RH8		
Żarnowiec	02-22-1-01-60 -h -00		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,00	-	370	GODZ RH8		
OCHRP	P-PORZ		Żarnowiec	02-22-1-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	----	HA	2,00	22,59	172	PPOŻ-PORZ
OCHRPR	OP-BUDKIN	Żarnowiec	02-22-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	40,00	-	167	ZAW-BUD	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Żarnowiec

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRPR	OP-BUDKIS	Żarnowiec	02-22-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	250,00	-	169	CZYSZ-BUD	
	OP-SCHRNN	Żarnowiec	02-22-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD	
POZ	IIAU	Żarnowiec	02-22-1-01-52 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 034,00	43,01	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-52 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,74	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-52 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 034,00	134,45	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-52 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,46	2	CWD-D	
	IIBU	Żarnowiec	02-22-1-01-51 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	394,00	17,57	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	20,32	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	394,00	67,59	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,97	2	CWD-D	
	IIIA	Żarnowiec	02-22-1-01-12 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	714,00	287,47	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-12 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	714,00	114,16	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-23 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	387,00	19,14	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-23 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	37,24	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-23 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	387,00	58,63	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-23 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	7,83	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-23 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	487,00	26,32	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-23 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	23,09	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-23 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	487,00	77,09	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-23 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,51	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-31 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	455,00	25,21	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-31 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	100,99	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-31 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	455,00	74,9	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-31 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	21,37	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-48 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	235,00	15,74	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-48 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	45,83	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-48 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	235,00	49,48	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-48 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	11,59	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-48 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	289,00	14,73	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-48 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	37,8	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-48 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	289,00	47,03	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-48 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	8,25	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-61 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	447,00	20,89	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-61 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	9,25	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-61 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	447,00	69,44	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-61 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,32	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-69 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	440,00	19,67	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-69 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	35,1	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-69 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	440,00	63,75	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-69 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	7,14	2	CWD-D	
		PR	Żarnowiec	02-22-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	377,05	1	CWD-P
			Żarnowiec	02-22-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	-	380	GODZ MH8
	Żarnowiec		02-22-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	-	372	GODZ PILA	
	Żarnowiec		02-22-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8	
	PTP	Żarnowiec	02-22-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	109,52	1	CWD-P	
		Żarnowiec	02-22-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	377,05	1	CWD-P	
PTW	Żarnowiec	02-22-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	109,52	1	CWD-P		
	Żarnowiec	02-22-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	108,37	1	CWD-P		
TPP	Żarnowiec	02-22-1-01-1 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	440,00	263,64	1	CWD-P		
	Żarnowiec	02-22-1-01-1 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	440,00	101,46	1	CWD-P		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Żarnowiec

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	TPP	Żarnowiec	02-22-1-01-31 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	252,00	149,79	1	CWD-P	
		Żarnowiec	02-22-1-01-31 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	252,00	51,98	1	CWD-P	
		Żarnowiec	02-22-1-01-42 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	262,00	17,03	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-42 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	36,39	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-42 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	262,00	48,4	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-42 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,59	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	870,00	56,36	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00	232,18	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	870,00	179,37	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00	60,7	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-47 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	88,95	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-47 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	27,87	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-47 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	56,29	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-47 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	16,73	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-74 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	290,00	20,84	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-74 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	36,36	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-74 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	290,00	51,23	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-74 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,42	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-74 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	13,05	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-74 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	34,01	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-74 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	32,09	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-74 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,74	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-74 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	4,2	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-74 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	17,3	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-74 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	9,71	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-74 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,13	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-78 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 100,00	90,18	2	CWD-D	
		Żarnowiec	02-22-1-01-78 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 100,00	237,17	2	CWD-D	
		TWP	Żarnowiec	02-22-1-01-55 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,89	2	CWD-D
			Żarnowiec	02-22-1-01-55 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	372	GODZ PILA
			Żarnowiec	02-22-1-01-55 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,24	2	CWD-D
			Żarnowiec	02-22-1-01-74 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	22,18	2	CWD-D
			Żarnowiec	02-22-1-01-74 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	20	2	CWD-D
Żarnowiec	02-22-1-01-74 -c -00		ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	36,46	2	CWD-D		
Żarnowiec	02-22-1-01-74 -c -00		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,38	2	CWD-D		
UTRZ	UT-PARK	Żarnowiec	02-22-1-01-37 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02 Sierbowice

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	AGROT	Sierbowice	02-22-1-02-127 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,60	-	22	WPOD-BN	
		Sierbowice	02-22-1-02-88 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	2	HA	1,30	-	22	WPOD-BN	
		Sierbowice	02-22-1-02-98 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,77	-	22	WPOD-BN	
	CP	Sierbowice	02-22-1-02-101 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,36	11,49	131	CP-W	
		Sierbowice	02-22-1-02-109 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,84	90,65	131	CP-W	
		Sierbowice	02-22-1-02-114 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,56	145,56	131	CP-W	
		Sierbowice	02-22-1-02-121 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,60	82,99	131	CP-W	
		Sierbowice	02-22-1-02-121 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,74	37,06	131	CP-W	
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,05	109,56	131	CP-W	
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	8,16	131	CP-W	
		Sierbowice	02-22-1-02-85 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	8,08	172,1	131	CP-W	
	CW	Sierbowice	02-22-1-02-100 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,20	36,3	127	CW-W	
		Sierbowice	02-22-1-02-108 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,04	44,01	127	CW-W	
		Sierbowice	02-22-1-02-108 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,11	3,02	127	CW-W	
		Sierbowice	02-22-1-02-116 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,72	52,02	127	CW-W	
		Sierbowice	02-22-1-02-116 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,19	4,05	127	CW-W	
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,37	11,19	127	CW-W	
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,09	1,92	127	CW-W	
	ODN-GLEB	Sierbowice	02-22-1-02-131 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzudz-plug leśny-okap	3	KMTR	57,00	53,47	75	WYK-PASCP	
	ODN-ZŁOŻ	Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,00	3,37	110	DOW-SADZ	
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50	0,36	110	DOW-SADZ	
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,50	-	110	DOW-SADZ	
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,50	13,75	66	PRZ-TALSA	
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,00	220,11	101	SADZ 1R	
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	33,13	102	SADZ WIEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,90	15,54	59	WYK-TAL40	
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	22,00	1,78	110	DOW-SADZ	
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3lat.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,50	0,21	110	DOW-SADZ	
	PIEL	Sierbowice	02-22-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	2,00	39	122	KOSZ UA	
		Sierbowice	02-22-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	10,00	341,3	123	KOSZ UB	
		Sierbowice	02-22-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC	
	OCHRL	O-KONTRU	Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
			Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	4,08	155	PUL-RYJ
O-POZ		Sierbowice	02-22-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8	
		Sierbowice	02-22-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8	
		Sierbowice	02-22-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8	
O-PROGNŚ		Sierbowice	02-22-1-02-126 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Sierbowice	02-22-1-02-79 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
O-SMIECI		Sierbowice	02-22-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8	
O-ZGRYZC		ZAB-REPEL	Sierbowice	02-22-1-02-102 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
			Sierbowice	02-22-1-02-102 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,28	29,95	132	ZAB-REPEL
			Sierbowice	02-22-1-02-103 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
			Sierbowice	02-22-1-02-103 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,17	74,18	132	ZAB-REPEL
			Sierbowice	02-22-1-02-104 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
			Sierbowice	02-22-1-02-104 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	16,38	132	ZAB-REPEL
		GODZ REP	Sierbowice	02-22-1-02-104 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
			Sierbowice	02-22-1-02-104 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,40	32,76	132	ZAB-REPEL
			Sierbowice	02-22-1-02-105 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
			Sierbowice	02-22-1-02-105 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,11	25,98	132	ZAB-REPEL
			Sierbowice	02-22-1-02-107 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
			Sierbowice	02-22-1-02-107 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL
			Sierbowice	02-22-1-02-108 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
			Sierbowice	02-22-1-02-108 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,15	26,91	132	ZAB-REPEL
			Sierbowice	02-22-1-02-109 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02 Sierbowice

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-ZGRYZC	Sierbowice	02-22-1-02-109 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,86	43,53	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,52	12,17	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,55	12,87	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-114 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-114 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-115 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-115 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,32	30,89	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-115 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-115 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,44	10,3	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-116 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-116 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,96	22,46	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-119 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-119 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,76	17,78	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-120 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-120 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,54	12,64	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-121 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-121 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,52	12,17	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,38	32,29	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,37	55,46	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,23	5,38	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-123 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-123 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,89	44,23	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-124 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-124 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,62	14,51	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-79 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-79 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12	2,81	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-83 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-83 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	3,98	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-90 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-90 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,89	20,83	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	3,38	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,66	15,44	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-93 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-93 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL	
		Sierbowice	02-22-1-02-93 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
Sierbowice	02-22-1-02-93 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,95	22,23	132	ZAB-REPEL			
Sierbowice	02-22-1-02-94 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL			
Sierbowice	02-22-1-02-94 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,56	36,51	132	ZAB-REPEL			
Sierbowice	02-22-1-02-97 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL			
Sierbowice	02-22-1-02-97 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,21	4,91	132	ZAB-REPEL			
OCHRP	P-PORZ	Sierbowice	02-22-1-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00	33,89	172	PPOŻ-PORZ	
OCHRP	OP-EKOTON	OP-BUDKIN	Sierbowice	02-22-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	30,00	-	167	ZAW-BUD
		OP-BUDKIS	Sierbowice	02-22-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	189,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Sierbowice	02-22-1-02-102 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,60	-	110	DOW-SADZ	
		Sierbowice	02-22-1-02-102 -a -00	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	----	HA	0,50	9,77	122	KOSZ UA	
		Sierbowice	02-22-1-02-102 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,60	14,67	66	PRZ-TALSA	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02 Sierbowice

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-EKOTON	Sierbowice	02-22-1-02-102 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,60	35,33	102	SADZ WIEL
		Sierbowice	02-22-1-02-102 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,60	27,63	59	WYK-TAL40
		Sierbowice	02-22-1-02-102 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	0,29	110	DOW-SADZ
		Sierbowice	02-22-1-02-116 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,60	-	110	DOW-SADZ
		Sierbowice	02-22-1-02-116 -a -00	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	0,50	9,77	122	KOSZ UA
		Sierbowice	02-22-1-02-116 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,60	14,67	66	PRZ-TALSA
		Sierbowice	02-22-1-02-116 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,60	35,33	102	SADZ WIEL
		Sierbowice	02-22-1-02-116 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,60	27,63	59	WYK-TAL40
		Sierbowice	02-22-1-02-116 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	0,29	110	DOW-SADZ
	OP-SCHRRN	Sierbowice	02-22-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. łęg. i schr. nietop	----	SZT	3,00	-	167	ZAW-BUD
POZ	IIIA	Sierbowice	02-22-1-02-88 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	410,00	19,56	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-88 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	28,06	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-88 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	410,00	58,25	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-88 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	7,23	2	CWD-D
	IVD	Sierbowice	02-22-1-02-105 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	415,00	159,46	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-105 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	415,00	73,72	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-109 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	591,00	230,56	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-109 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	591,00	92,67	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-115 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	211,00	105,63	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-115 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	211,00	45,88	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-98 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	272,00	11,26	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-98 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00	27,37	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-98 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	272,00	36,59	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-98 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00	5,9	2	CWD-D
	PR	Sierbowice	02-22-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	205,00	183,97	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Sierbowice	02-22-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Sierbowice	02-22-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Sierbowice	02-22-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	205,00	47,04	1	CWD-P
	PTP	Sierbowice	02-22-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	210,00	206,06	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	210,00	50,08	1	CWD-P
	PTW	Sierbowice	02-22-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	8,41	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,03	1	CWD-P
	TPP	Sierbowice	02-22-1-02-124 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	237,00	25,19	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-124 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00	47,75	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-124 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	237,00	52,25	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-124 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00	11,53	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-127 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	268,00	21,78	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-127 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	39,54	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-127 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	268,00	63,38	2	CWD-D
Sierbowice		02-22-1-02-127 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	12,22	2	CWD-D	
Sierbowice		02-22-1-02-81 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	17,37	1	CWD-P	
Sierbowice		02-22-1-02-81 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	4,68	1	CWD-P	
Sierbowice		02-22-1-02-81 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	19,86	1	CWD-P	
Sierbowice		02-22-1-02-81 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	6,27	1	CWD-P	
Sierbowice		02-22-1-02-84 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	38,26	1	CWD-P	
Sierbowice		02-22-1-02-84 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	11,65	1	CWD-P	
Sierbowice		02-22-1-02-85 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 179,00	93,35	2	CWD-D	
Sierbowice		02-22-1-02-85 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	36,15	2	CWD-D	
Sierbowice		02-22-1-02-85 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 179,00	287,26	2	CWD-D	
Sierbowice		02-22-1-02-85 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	10,01	2	CWD-D	
Sierbowice	02-22-1-02-88 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	830,00	59,55	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02 Sierbowice

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Sierbowice	02-22-1-02-88 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	50,8	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-88 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	830,00	149,25	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-88 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,23	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-88 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	786,00	322,79	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	786,00	126,01	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-89 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	10,49	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-89 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	4,79	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-89 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00	25,53	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,85	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-90 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	86,9	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-90 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	29,13	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-95 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	7,52	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-95 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	12,18	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-95 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	24,33	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-95 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,87	2	CWD-D
		TWP	Sierbowice	02-22-1-02-127 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	201,00	165,43	2
	Sierbowice		02-22-1-02-127 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	201,00	52,18	2	CWD-D
	Sierbowice		02-22-1-02-127 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	49,15	1	CWD-P
	Sierbowice		02-22-1-02-127 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	19,37	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03 Poręba

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Poręba	02-22-1-03-151 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	3	HA	1,20	-	22	WPOD-BN
	CP	Poręba	02-22-1-03-142 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	27,05	131	CP-W
		Poręba	02-22-1-03-151 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,74	20,57	131	CP-W
		Poręba	02-22-1-03-196 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	13,82	131	CP-W
	CW	Poręba	02-22-1-03-150 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,99	58,66	127	CW-W
		Poręba	02-22-1-03-151 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,94	49,72	127	CW-W
		Poręba	02-22-1-03-196 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,95	24,35	127	CW-W
		Poręba	02-22-1-03-199 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,73	22,08	127	CW-W
	ODN-GLEB	Poręba	02-22-1-03-149 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	16,25	15,88	74	WYK-PA5CZ
		Poręba	02-22-1-03-150 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	23,64	18,51	74	WYK-PA5CZ
		Poręba	02-22-1-03-151 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	11,85	11,12	75	WYK-PASCP
		Poręba	02-22-1-03-151 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	19,98	19,52	74	WYK-PA5CZ
	ODN-ZŁOŻ	Poręba	02-22-1-03-200 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	39,24	-	110	DOW-SADZ
		Poręba	02-22-1-03-200 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	36,84	779,28	101	SADZ 1R
		Poręba	02-22-1-03-200 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,40	66,25	102	SADZ WIEL
		Poręba	02-22-1-03-200 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	36,84	4,68	110	DOW-SADZ
		Poręba	02-22-1-03-200 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	0,33	110	DOW-SADZ
	PIEL	Poręba	02-22-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	21,00	412	122	KOSZ UA
		Poręba	02-22-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	23,00	787	123	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	2,00	110	124	KOSZ UC
	OCHRL	O-GRODZN	Poręba	02-22-1-03-200 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	142
Poręba			02-22-1-03-200 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,45	39,55	142	GRODZ-SN
O-GRODZR		Poręba	02-22-1-03-136 -b -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Poręba	02-22-1-03-136 -b -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,60	16,94	147	GRODZ-DEM
		Poręba	02-22-1-03-137 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Poręba	02-22-1-03-137 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,00	19,55	147	GRODZ-DEM
		Poręba	02-22-1-03-149 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Poręba	02-22-1-03-149 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,00	26,06	147	GRODZ-DEM
		Poręba	02-22-1-03-150 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Poręba	02-22-1-03-150 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,80	24,76	147	GRODZ-DEM
		Poręba	02-22-1-03-197 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Poręba	02-22-1-03-197 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,80	11,73	147	GRODZ-DEM
O-POZ		Poręba	02-22-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Poręba	02-22-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Poręba	02-22-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8
O-PROGŃS		Poręba	02-22-1-03-158 -g -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
O-SMIECI		Poręba	02-22-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	28,00	-	370	GODZ RH8
O-ZGRYZC		Poręba	02-22-1-03-136 -b -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-136 -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,16	2,3	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-137 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-137 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,15	16,53	132	ZAB-REPEL
	Poręba	02-22-1-03-141 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
	Poręba	02-22-1-03-141 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,82	11,78	132	ZAB-REPEL	
	Poręba	02-22-1-03-142 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
	Poręba	02-22-1-03-142 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,40	34,49	132	ZAB-REPEL	
	Poręba	02-22-1-03-143 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
	Poręba	02-22-1-03-143 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,75	25,15	132	ZAB-REPEL	
	Poręba	02-22-1-03-144 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
	Poręba	02-22-1-03-144 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	14,37	132	ZAB-REPEL	
	Poręba	02-22-1-03-146 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
	Poręba	02-22-1-03-146 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	5,75	132	ZAB-REPEL	
	Poręba	02-22-1-03-149 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
	Poręba	02-22-1-03-149 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	4,31	132	ZAB-REPEL	
	Poręba	02-22-1-03-150 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
Poręba	02-22-1-03-150 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	7,19	132	ZAB-REPEL		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03 Poręba

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Poręba	02-22-1-03-150 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-150 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,99	39,58	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-152 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-152 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,07	15,38	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-154 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-154 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90	27,3	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-156 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-156 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	11,5	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-157 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-157 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,42	34,78	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-157 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-157 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45	6,47	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-158 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-158 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	5,50	79,04	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-159 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-159 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	7,19	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-160 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-160 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,23	3,31	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-190 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-190 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	14,37	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-192 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-192 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,80	25,87	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-194 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-194 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	10,06	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-196 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-196 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	7,19	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-197 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-197 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45	6,47	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-197 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-197 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,62	8,91	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-200 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-200 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,45	20,84	132	ZAB-REPEL
Poręba	02-22-1-03-201 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL		
Poręba	02-22-1-03-201 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,99	28,6	132	ZAB-REPEL		
Poręba	02-22-1-03-201 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL		
Poręba	02-22-1-03-201 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,60	22,99	132	ZAB-REPEL		
Poręba	02-22-1-03-202 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL		
Poręba	02-22-1-03-202 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,69	38,66	132	ZAB-REPEL		
OCHRP	P-PORZ	Poręba	02-22-1-03- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	11,3	172	PPOŻ-PORZ
OCHRPR	OP-BUDKIN	Poręba	02-22-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Poręba	02-22-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	160,00	-	169	CZYSZ-BUD
POZ	IIIB	Poręba	02-22-1-03-151 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	275,00	134,07	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03-151 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	275,00	54,08	1	CWD-P
	IVD	Poręba	02-22-1-03-139 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	693,00	318,56	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03-139 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	693,00	93,69	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03-149 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	816,00	41,61	2	CWD-D
		Poręba	02-22-1-03-149 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	264,00	156,41	2	CWD-D
		Poręba	02-22-1-03-149 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	816,00	143,6	2	CWD-D
		Poręba	02-22-1-03-149 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	264,00	57,83	2	CWD-D
		Poręba	02-22-1-03-150 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	737,00	43,7	2	CWD-D
		Poręba	02-22-1-03-150 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	299,00	208,53	2	CWD-D
		Poręba	02-22-1-03-150 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	737,00	136,98	2	CWD-D
		Poręba	02-22-1-03-150 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	299,00	66,94	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03 Poręba

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Poręba	02-22-1-03-151 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	622,00	38,11	2	CWD-D
		Poręba	02-22-1-03-151 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	175,00	123,41	2	CWD-D
		Poręba	02-22-1-03-151 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	622,00	108,34	2	CWD-D
		Poręba	02-22-1-03-151 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	175,00	37,78	2	CWD-D
		Poręba	02-22-1-03-199 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	187,00	83,85	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03-199 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	187,00	29,1	1	CWD-P
	PR	Poręba	02-22-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	452,00	465,75	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	----	H	10,00	-	382	GODZ MC8
		Poręba	02-22-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Poręba	02-22-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Poręba	02-22-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	452,00	117,96	1	CWD-P
	PTP	Poręba	02-22-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	249,00	236,76	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	249,00	61,75	1	CWD-P
	TPP	Poręba	02-22-1-03-152 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	256,00	173,94	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03-152 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	256,00	44,41	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03-153 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 800,00	1 105,57	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03-153 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 800,00	317,61	1	CWD-P
	UTRZ	UT-PARK	Poręba	02-22-1-03-200 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370
Poręba			02-22-1-03-200 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	373	GODZ RU8
Poręba			02-22-1-03-213 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
Poręba			02-22-1-03-213 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	373	GODZ RU8
UT-TURYST		Poręba	02-22-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Poręba	02-22-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04 Smoleń

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	AGROT	Smoleń	02-22-1-04-170 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,50	-	22	WPOD-BN	
		Smoleń	02-22-1-04-175 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozreb.w stlosy	4	M3P	15,00	9,38	18	PORZ-STOS	
		Smoleń	02-22-1-04-184 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozreb.w stlosy	5	M3P	30,00	20,91	18	PORZ-STOS	
		Smoleń	02-22-1-04-184 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	5	HA	2,26	-	22	WPOD-BN	
		Smoleń	02-22-1-04-184 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	5	HA	0,71	-	22	WPOD-BN	
	CP	Smoleń	02-22-1-04-177 -g -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,58	53,55	131	CP-W	
		Smoleń	02-22-1-04-178 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,66	148,75	131	CP-W	
	CW	Smoleń	02-22-1-04-173 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	5,24	221,75	127	CW-W	
	ODN-GLEB	Smoleń	02-22-1-04-170 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	16,60	16	73	WYK-PASCZ	
		Smoleń	02-22-1-04-175 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,40	3,32	74	WYK-PA5CZ	
		Smoleń	02-22-1-04-184 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	15,80	12,2	73	WYK-PASCZ	
	ODN-ZŁOŻ	Smoleń	02-22-1-04-178 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,53	-	110	DOW-SADZ	
		Smoleń	02-22-1-04-178 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	5	TSZT	19,53	364,72	66	PRZ-TALSA	
		Smoleń	02-22-1-04-178 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	4	TSZT	18,48	532,28	101	SADZ 1R	
		Smoleń	02-22-1-04-178 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	1,05	238,52	102	SADZ WIEL	
		Smoleń	02-22-1-04-178 -b -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,48	2,35	110	DOW-SADZ	
		Smoleń	02-22-1-04-178 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,05	0,14	110	DOW-SADZ	
		Smoleń	02-22-1-04-182 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,50	-	110	DOW-SADZ	
		Smoleń	02-22-1-04-182 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	5	TSZT	24,50	457,54	66	PRZ-TALSA	
		Smoleń	02-22-1-04-182 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	24,50	444,14	101	SADZ 1R	
		Smoleń	02-22-1-04-182 -c -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,50	3,11	110	DOW-SADZ	
		PIEL	Smoleń	02-22-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
			Smoleń	02-22-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	20,00	686	123	KOSZ UB
			Smoleń	02-22-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	14,00	772	124	KOSZ UC
	OCHRL	O-POZ	Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
			Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
			Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8
		O-PROGNŚ	Smoleń	02-22-1-04-189 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		O-SMIECI	Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		O-ZGRYZC	Smoleń	02-22-1-04-135 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
			Smoleń	02-22-1-04-135 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,94	18,7	132	ZAB-REPEL
			Smoleń	02-22-1-04-164 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
			Smoleń	02-22-1-04-164 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25	4,97	132	ZAB-REPEL
Smoleń			02-22-1-04-167 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-167 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,50	13,77	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-168 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-168 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	4,50	123,89	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-169 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-169 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	3,98	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-170 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-170 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	14,37	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-171 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-171 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	18,72	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-172 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-172 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,90	17,9	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-173 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-173 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	19,89	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-174 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-174 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	9,36	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-174 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-174 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90	21,06	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-176 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
Smoleń			02-22-1-04-176 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,75	17,55	132	ZAB-REPEL	
Smoleń		02-22-1-04-177 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL		
Smoleń		02-22-1-04-177 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	28,08	132	ZAB-REPEL		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04 Smoleń

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Smoleń	02-22-1-04-178 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-178 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,70	19,27	132	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-179 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-179 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	18,72	132	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-180 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-180 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	1,60	44,05	132	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-183 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-183 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	23,4	132	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-184 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-184 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	1,56	42,95	132	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Smoleń	02-22-1-04-170 -f -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. oslonkami	1	TSZT	9,60	-	137	ZAB-OSLZG
		Smoleń	02-22-1-04-176 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Smoleń	02-22-1-04-180 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Smoleń	02-22-1-04-184 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	21,00	-	370	GODZ RH8
		Smoleń	02-22-1-04-184 -b -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. oslonkami	----	TSZT	15,80	-	137	ZAB-OSLZG
OCHRP	P-PORZ	Smoleń	02-22-1-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	14,50	163,79	172	PPOŻ-PORZ
OCHRPR	OP-BUDKIN	Smoleń	02-22-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-REZERW	Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
POZ	IIIBU	Smoleń	02-22-1-04-184 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 307,00	595,03	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04-184 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 307,00	279,25	1	CWD-P
	IVD	Smoleń	02-22-1-04-170 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	640,00	50	2	CWD-D
		Smoleń	02-22-1-04-170 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	229,00	174,9	2	CWD-D
		Smoleń	02-22-1-04-170 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	640,00	109,74	2	CWD-D
		Smoleń	02-22-1-04-170 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	229,00	41,81	2	CWD-D
		Smoleń	02-22-1-04-175 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	197,00	98,31	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04-175 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	197,00	38,1	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04-184 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	656,00	370,19	2	CWD-D
		Smoleń	02-22-1-04-184 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	656,00	151,22	2	CWD-D
	PR	Smoleń	02-22-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	61,09	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00	-	380	GODZ MH8
		Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00	-	372	GODZ PILA
		Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Smoleń	02-22-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	17,26	1	CWD-P
	PTP	Smoleń	02-22-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	155,71	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	41,15	1	CWD-P
	PTW	Smoleń	02-22-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	29,49	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	6,39	1	CWD-P
	TPP	Smoleń	02-22-1-04-132 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	840,00	536,95	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04-132 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	840,00	143,54	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04-134 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	36,58	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04-134 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	7,58	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04-135 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00	67,82	2	CWD-D
		Smoleń	02-22-1-04-135 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00	15,91	2	CWD-D
		Smoleń	02-22-1-04-169 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	240,00	155,97	2	CWD-D
		Smoleń	02-22-1-04-169 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	240,00	48,32	2	CWD-D
		Smoleń	02-22-1-04-173 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	185,00	14,08	2	CWD-D
		Smoleń	02-22-1-04-173 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	62,76	2	CWD-D
		Smoleń	02-22-1-04-173 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	185,00	29,16	2	CWD-D
		Smoleń	02-22-1-04-173 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	15,01	2	CWD-D
		TWP	Smoleń	02-22-1-04-171 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	38,44	2
Smoleń	02-22-1-04-171 -j -00		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	8,3	2	CWD-D	
UTRZ	UT-TURYST	Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04 Smoleń

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	-----------------	-------------------	------	-------	-----------------	----------------	----------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Pazurek

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
CP		Pazurek	02-22-1-05-257 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,54	27,92	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-257 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	3,91	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-257 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	7,25	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-261 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	3,91	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-261 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,53	27,74	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-280 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,53	41,39	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-286 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,41	9,44	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-286 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,41	7,43	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-287 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,19	4,38	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-287 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,78	14,14	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-287 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	7,25	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-296 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,03	18,68	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-297 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,09	2,07	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-297 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,82	14,87	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-300 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	4,61	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-300 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,78	14,14	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-300 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,78	50,41	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-301 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,82	18,88	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-301 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	6,35	131	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-324 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,12	2,76	131	CP-W
Pazurek	02-22-1-05-324 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,28	5,08	131	CP-W		
Pazurek	02-22-1-05-340 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	3,68	131	CP-W		
Pazurek	02-22-1-05-340 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,64	11,61	131	CP-W		
Pazurek	02-22-1-05-341 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	4,53	131	CP-W		
CW		Pazurek	02-22-1-05-282 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	3,49	89,45	127	CW-W
		Pazurek	02-22-1-05-282 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,49	26,89	127	CW-W
HOD	ODN-GLEB	Pazurek	02-22-1-05-280 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	1,14	0,71	73	WYK-PASCZ
		Pazurek	02-22-1-05-280 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	1,50	1,45	73	WYK-PASCZ
		Pazurek	02-22-1-05-288 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	0,50	0,31	73	WYK-PASCZ
		Pazurek	02-22-1-05-292 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	0,57	0,35	73	WYK-PASCZ
		Pazurek	02-22-1-05-293 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	0,79	0,49	73	WYK-PASCZ
		Pazurek	02-22-1-05-298 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	0,71	0,44	73	WYK-PASCZ
		Pazurek	02-22-1-05-324 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	16,42	10,16	73	WYK-PASCZ
		Pazurek	02-22-1-05-342 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	2,21	1,37	73	WYK-PASCZ
ODN-LUK		Pazurek	02-22-1-05-339 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,50	-	110	DOW-SADZ
		Pazurek	02-22-1-05-339 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,50	18,76	101	SADZ 1R
		Pazurek	02-22-1-05-339 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,50	0,12	110	DOW-SADZ
ODN-ZŁOŻ		Pazurek	02-22-1-05-290 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,55	-	110	DOW-SADZ
		Pazurek	02-22-1-05-290 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	12,55	265,47	101	SADZ 1R
		Pazurek	02-22-1-05-290 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	12,55	1,59	110	DOW-SADZ
ODN-ZRB		Pazurek	02-22-1-05-289 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,85	-	110	DOW-SADZ
		Pazurek	02-22-1-05-289 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	17,85	223,25	101	SADZ 1R
		Pazurek	02-22-1-05-289 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	17,85	1,45	110	DOW-SADZ
		Pazurek	02-22-1-05-293 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,20	-	110	DOW-SADZ
		Pazurek	02-22-1-05-293 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	11,20	140,08	101	SADZ 1R
		Pazurek	02-22-1-05-293 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	11,20	0,91	110	DOW-SADZ
		Pazurek	02-22-1-05-294 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,16	-	110	DOW-SADZ
		Pazurek	02-22-1-05-294 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	8,16	102,06	101	SADZ 1R
		Pazurek	02-22-1-05-294 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	8,16	0,66	110	DOW-SADZ
PIEL		Pazurek	02-22-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	20,00	390,8	122	KOSZ UA
		Pazurek	02-22-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	13,00	443	123	KOSZ UB
		Pazurek	02-22-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
POPR		Pazurek	02-22-1-05-296 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,50	-	110	DOW-SADZ
		Pazurek	02-22-1-05-296 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tales	1	TSZT	3,50	45,52	104	SADZ POP
		Pazurek	02-22-1-05-296 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	3,50	0,28	110	DOW-SADZ
		Pazurek	02-22-1-05-304 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,50	-	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Pazurek

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Pazurek	02-22-1-05-304 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	5,50	71,54	104	SADZ POP
		Pazurek	02-22-1-05-304 -d -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	5,50	0,45	110	DOW-SADZ
		Pazurek	02-22-1-05-305 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,15	-	110	DOW-SADZ
		Pazurek	02-22-1-05-305 -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	10,15	132,02	104	SADZ POP
		Pazurek	02-22-1-05-305 -c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	10,15	0,82	110	DOW-SADZ
		Pazurek	02-22-1-05-317 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,40	-	110	DOW-SADZ
		Pazurek	02-22-1-05-317 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	4,40	57,23	104	SADZ POP
		Pazurek	02-22-1-05-317 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,40	40,33	66	PRZ-TALSA
		Pazurek	02-22-1-05-317 -a -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	4,40	0,36	110	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZS	Pazurek	02-22-1-05-282 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Pazurek	02-22-1-05-282 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Pazurek	02-22-1-05-289 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Pazurek	02-22-1-05-289 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00	2,99	155	PUL-RYJ
		Pazurek	02-22-1-05-293 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Pazurek	02-22-1-05-293 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	1,9	155	PUL-RYJ
		Pazurek	02-22-1-05-294 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Pazurek	02-22-1-05-294 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
	O-POZ	Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Pazurek	02-22-1-05-234 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	O-PROGŃS	Pazurek	02-22-1-05-287 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Pazurek	02-22-1-05-297 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Pazurek	02-22-1-05-309 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Pazurek	02-22-1-05-280 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-280 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	28,08	132	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-281 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-281 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,26	18,11	132	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-311 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-311 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	18,72	132	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-312 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-312 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	23,4	132	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-321 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-321 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,63	27,56	132	ZAB-REPEL
		O-ZGRYZM	Pazurek	02-22-1-05-294 -a -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	-----	H	3,00	-	137
	Pazurek		02-22-1-05-294 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8
	Pazurek		02-22-1-05-294 -a -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	-----	TSZT	2,20	-	137	ZAB-OSLZG
	Pazurek		02-22-1-05-303 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	Pazurek		02-22-1-05-303 -j -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	-----	TSZT	3,30	-	137	ZAB-OSLZG
	Pazurek		02-22-1-05-311 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
	Pazurek		02-22-1-05-311 -d -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	-----	TSZT	0,90	-	137	ZAB-OSLZG
Pazurek	02-22-1-05-313 -d -00		ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	-----	TSZT	2,10	-	137	ZAB-OSLZG	
Pazurek	02-22-1-05-317 -a -00		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8	
Pazurek	02-22-1-05-317 -a -00		ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	-----	TSZT	2,40	-	137	ZAB-OSLZG	
Pazurek	02-22-1-05-339 -g -00		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8	
Pazurek	02-22-1-05-339 -g -00		ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	-----	TSZT	4,90	-	137	ZAB-OSLZG	
OCHRP	P-POŻAR		Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380
		Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-REZERW	Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
POZ	IB	Pazurek	02-22-1-05-324 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	426,00	215,35	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-324 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	426,00	80,34	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Pazurek

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIB	Pazurek	02-22-1-05-340 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	349,00	139,68	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-340 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	349,00	53,16	1	CWD-P
	IVD	Pazurek	02-22-1-05-321 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2 155,00	927,49	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-321 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2 155,00	394,61	1	CWD-P
	PR	Pazurek	02-22-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	126,56	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	----	H	10,00	-	382	GODZ MC8
		Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Pazurek	02-22-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	26,94	1	CWD-P
	PTP	Pazurek	02-22-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	240,00	233,09	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	240,00	52,2	1	CWD-P
	PTW	Pazurek	02-22-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	55,24	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	11,49	1	CWD-P
	TPP	Pazurek	02-22-1-05-257 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	142,00	17,28	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-257 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	142,00	29,47	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-258 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	153,00	18,35	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-258 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	153,00	31,7	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-261 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	106,00	102,84	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-261 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	106,00	26,18	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-285 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	193,00	147,98	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-285 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	193,00	36,92	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-285 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	180,00	10,18	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-285 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	10,71	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-285 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	180,00	22,74	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-285 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1,68	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-287 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00	47,32	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-287 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	53,00	12,07	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-287 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	140,00	16,25	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-287 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	14,01	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-287 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	140,00	29,97	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-287 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,56	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-293 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	650,00	49,95	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-293 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	650,00	118,87	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-296 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	50,14	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-296 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	9,54	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-297 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	56,81	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-297 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	14,68	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-300 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00	26,45	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-300 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00	6,03	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-301 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	127,00	132,73	1	CWD-P
Pazurek		02-22-1-05-301 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	127,00	33,31	1	CWD-P	
Pazurek		02-22-1-05-340 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	278,00	172,15	1	CWD-P	
Pazurek		02-22-1-05-340 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	278,00	60,45	1	CWD-P	
Pazurek		02-22-1-05-340 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	532,00	425,91	1	CWD-P	
Pazurek		02-22-1-05-340 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	532,00	116,19	1	CWD-P	
Pazurek		02-22-1-05-341 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	62,00	4,65	2	CWD-D	
Pazurek		02-22-1-05-341 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2,8	2	CWD-D	
Pazurek	02-22-1-05-341 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	62,00	10,2	2	CWD-D		
Pazurek	02-22-1-05-341 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,5	2	CWD-D		
Pazurek	02-22-1-05-341 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	384,00	24,96	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Pazurek

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Pazurek	02-22-1-05-341 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,63	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-341 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	384,00	64,38	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-341 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,51	2	CWD-D
	TWP	Pazurek	02-22-1-05-257 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	6,52	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-257 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Pazurek	02-22-1-05-257 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,55	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-257 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	9,47	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-257 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	372	GODZ PILA
		Pazurek	02-22-1-05-257 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,62	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-286 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	13,27	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-286 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	372	GODZ PILA
		Pazurek	02-22-1-05-286 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,62	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-292 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	117,89	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-292 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	31,67	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-297 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	14,33	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-297 -n -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Pazurek	02-22-1-05-297 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,92	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-301 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	36,63	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-301 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	11,00	-	372	GODZ PILA
		Pazurek	02-22-1-05-301 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	10,45	2	CWD-D
UTRZ	UT-MIEEDU	Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	UT-PARK	Pazurek	02-22-1-05-330 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
	UT-TURYST	Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 Golczewice

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność I	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	AGROT	Golczewice	02-22-1-06-231 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	2,24	-	22	WPOD-BN	
		Golczewice	02-22-1-06-259 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,03	-	22	WPOD-BN	
	CP	Golczewice	02-22-1-06-215 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	4,85	141,72	131	CP-W	
		Golczewice	02-22-1-06-215 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,21	18,71	131	CP-W	
		Golczewice	02-22-1-06-250 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,61	17,82	131	CP-W	
		Golczewice	02-22-1-06-250 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,45	37,89	131	CP-W	
		Golczewice	02-22-1-06-268 -a -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	18,13	131	CP-W	
		Golczewice	02-22-1-06-270 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	7,25	131	CP-W	
		Golczewice	02-22-1-06-247 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,09	1,39	127	CW-W	
	CW	Golczewice	02-22-1-06-265 -a -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,18	3,26	127	CW-W	
		Golczewice	02-22-1-06-270 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,15	3,84	127	CW-W	
		Golczewice	02-22-1-06-231 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	15,90	7,89	73	WYK-PASCZ	
	ODN-GLEB	Golczewice	02-22-1-06-242 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	7,38	3,66	73	WYK-PASCZ	
		Golczewice	02-22-1-06-259 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,41	7,15	73	WYK-PASCZ	
		Golczewice	02-22-1-06-253 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,90	-	110	DOW-SADZ	
	ODN-ZŁOŻ	Golczewice	02-22-1-06-253 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w.miej.sadz	3	TSZT	3,90	51,03	66	PRZ-TALSA	
		Golczewice	02-22-1-06-253 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	3,90	134,57	102	SADZ WIEL	
		Golczewice	02-22-1-06-253 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	3,90	0,53	110	DOW-SADZ	
		Golczewice	02-22-1-06-318 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,40	-	110	DOW-SADZ	
		Golczewice	02-22-1-06-318 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,40	104,05	101	SADZ 1R	
		Golczewice	02-22-1-06-318 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	10,40	0,84	110	DOW-SADZ	
		Golczewice	02-22-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	----	HA	5,00	98	122	KOSZ UA	
	PIEL	Golczewice	02-22-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	----	HA	5,00	171	123	KOSZ UB	
		Golczewice	02-22-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC	
		Golczewice	02-22-1-06-271 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,14	-	110	DOW-SADZ	
	POPR	Golczewice	02-22-1-06-271 -a -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,14	-	104	SADZ POP	
		Golczewice	02-22-1-06-271 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w.miej.sadz	1	TSZT	0,14	1,28	66	PRZ-TALSA	
		Golczewice	02-22-1-06-271 -a -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	0,14	0,02	110	DOW-SADZ	
		Golczewice	02-22-1-06-273 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,28	-	110	DOW-SADZ	
		Golczewice	02-22-1-06-273 -d -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,28	-	104	SADZ POP	
		Golczewice	02-22-1-06-273 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w.miej.sadz	1	TSZT	0,28	2,57	66	PRZ-TALSA	
		Golczewice	02-22-1-06-273 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	0,28	0,04	110	DOW-SADZ	
		Golczewice	02-22-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
	O-GRODZS	Golczewice	02-22-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	70,00	-	148	K GRODZEŃ	
		O-KONTRU	Golczewice	02-22-1-06-251 -h -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
			Golczewice	02-22-1-06-251 -h -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	26,00	3,54	155	PUL-RYJ
			Golczewice	02-22-1-06-318 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
			Golczewice	02-22-1-06-318 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	1,77	155	PUL-RYJ
			Golczewice	02-22-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	7,00	-	380	GODZ MH8
	O-POZ	Golczewice	02-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	-	370	GODZ RH8	
		Golczewice	02-22-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	-	373	GODZ RU8	
		O-PROGNŚ	Golczewice	02-22-1-06-230 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
Golczewice	02-22-1-06-238 -b -00		SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD		
Golczewice	02-22-1-06-248 -g -00		SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD		
Golczewice	02-22-1-06-256 -b -00		SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD		
Golczewice	02-22-1-06-343 -a -00		SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD		
O-SMIECI	Golczewice	02-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	-	370	GODZ RH8		
	O-ZGRYZM	Golczewice	02-22-1-06-223 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	21,00	-	370	GODZ RH8	
		Golczewice	02-22-1-06-223 -b -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. oslonkami	----	TSZT	7,00	-	137	ZAB-OSLZG	
		Golczewice	02-22-1-06-225 -g -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	----	H	0,50	-	137	ZAB-OSLZG	
		Golczewice	02-22-1-06-225 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	-	370	GODZ RH8	
		Golczewice	02-22-1-06-225 -g -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. oslonkami	----	TSZT	1,00	-	137	ZAB-OSLZG	
		Golczewice	02-22-1-06-267 -b -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	----	H	1,00	-	137	ZAB-OSLZG	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 Golczowice

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZM	Golczowice	02-22-1-06-267 -b -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	----	TSZT	2,00	-	137	ZAB-OSLZG
		Golczowice	02-22-1-06-271 -a -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	----	H	2,00	-	137	ZAB-OSLZG
		Golczowice	02-22-1-06-271 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Golczowice	02-22-1-06-271 -a -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	----	TSZT	0,61	-	137	ZAB-OSLZG
		Golczowice	02-22-1-06-271 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Golczowice	02-22-1-06-271 -b -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	----	TSZT	0,39	-	137	ZAB-OSLZG
		Golczowice	02-22-1-06-271 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Golczowice	02-22-1-06-271 -d -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	----	TSZT	0,06	-	137	ZAB-OSLZG
		Golczowice	02-22-1-06-271 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Golczowice	02-22-1-06-271 -f -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	----	TSZT	0,11	-	137	ZAB-OSLZG
		Golczowice	02-22-1-06-273 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Golczowice	02-22-1-06-273 -d -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	----	TSZT	1,58	-	137	ZAB-OSLZG
		Golczowice	02-22-1-06-273 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Golczowice	02-22-1-06-273 -m -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	----	TSZT	0,95	-	137	ZAB-OSLZG
		Golczowice	02-22-1-06-273 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
	Golczowice	02-22-1-06-273 -n -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	----	TSZT	0,30	-	137	ZAB-OSLZG	
	O-ZWRZYJK	Golczowice	02-22-1-06-251 -h -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	260,00	35,36	155	PUL-RYJ
	Golczowice	02-22-1-06-318 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	130,00	17,68	155	PUL-RYJ	
OCHRP	P-PORZ	Golczowice	02-22-1-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,00	22,59	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	11,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Golczowice	02-22-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Golczowice	02-22-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	100,00	-	169	CZYSZ-BUD
	OP-REZERW	Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	-	373	GODZ RU8
POZ	IB	Golczowice	02-22-1-06-231 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	881,00	42,94	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-231 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	21,65	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-231 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	881,00	120,07	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-231 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	3,9	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-242 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	252,00	14,44	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-242 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	252,00	33,28	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-259 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	432,00	29,04	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	19,95	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-259 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	432,00	76,2	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	3,08	2	CWD-D
	IVD	Golczowice	02-22-1-06-252 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	943,00	683,6	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-252 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	943,00	217,45	1	CWD-P
	PR	Golczowice	02-22-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	77,00	58,48	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	----	H	10,00	-	382	GODZ MC8
		Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	-	370	GODZ RH8
		Golczowice	02-22-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	77,00	18,68	1	CWD-P
	PRZEST	Golczowice	02-22-1-06-268 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00	49,42	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-268 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00	13,78	1	CWD-P
	PTP	Golczowice	02-22-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	270,00	251,38	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	270,00	76,11	1	CWD-P
	PTW	Golczowice	02-22-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	36,33	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	10,49	1	CWD-P
	TPP	Golczowice	02-22-1-06-215 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	41,58	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-215 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	12,48	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-218 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	146,00	93,76	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 Golczowice

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Golczowice	02-22-1-06-218 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00	32	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-219 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 011,00	740,95	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-219 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 011,00	243,67	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-223 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	654,00	450,33	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-223 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	654,00	138,84	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-227 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	960,00	102,44	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-227 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	9,07	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-227 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	960,00	174,52	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-227 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,36	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-227 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	48,29	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-227 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	11,21	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-232 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00	39,77	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-232 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	12,71	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-232 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00	59,98	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-232 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,96	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-242 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	18,75	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-242 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,21	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-242 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	29,26	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-242 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,32	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-260 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	39,51	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-260 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	10,77	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-263 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	15,54	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-263 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	25,28	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-268 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	316,00	287,53	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-268 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	316,00	70,1	2	CWD-D
		TWP	Golczowice	02-22-1-06-215 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	331,00	301,2	1
Golczowice	02-22-1-06-215 -f -00		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	331,00	69,74	1	CWD-P	
Golczowice	02-22-1-06-250 -b -00		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	59,48	1	CWD-P	
Golczowice	02-22-1-06-250 -b -00		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	13,67	1	CWD-P	
UTRZ	UT-PARK	Golczowice	02-22-1-06-250 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	UT-TURYST	Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	370	GODZ RH8
		Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 Szkółka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-ZNGOSP	Pazurek	02-22-1-05-342 -a -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	----	KG	60,00	-	361	ZB-NASBK
		Podlesie	02-22-1-12-569 -h -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	----	KG	60,00	-	361	ZB-NASBK
	N-ZNPOZ	Smoleń	02-22-1-04-167 -a -00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	----	KG	5,00	-	363	ZB-NASLP
		Smoleń	02-22-1-04-178 -b -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	20,00	-	369	ZB-NASP
	N-ZSGOSP	Sierbowice	02-22-1-02-98 -g -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	50,00	-	369	ZB-NASP
SZKL	SL-DESZCZ	TUNEL	29- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		TUNEL	29- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	500,00	-	370	GODZ RH8
	SL_NAW	TUNEL	29- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	72,91	15,24	295	NAW-MINER
		TUNEL	29- - /	NAW-MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	----	AR	35,67	-	296	NAW-MINES
	SL-OCHR	TUNEL	29-01-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	2,50	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-01-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wplyw.atmosf	1	AR	2,50	1,31	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-01-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,00	0,99	211	OSL-REG
		TUNEL	29-02-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	2,50	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-02-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wplyw.atmosf	1	AR	2,50	1,31	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-02-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,00	0,99	211	OSL-REG
		TUNEL	29-03-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	2,50	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-03-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wplyw.atmosf	1	AR	2,50	1,31	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-03-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,00	0,99	211	OSL-REG
		TUNEL	29-04-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	6,20	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-04-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wplyw.atmosf	1	AR	2,48	1,29	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-04-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,96	0,98	211	OSL-REG
		TUNEL	29-05-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	6,20	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-05-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wplyw.atmosf	1	AR	2,48	1,29	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-05-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,96	0,98	211	OSL-REG
		TUNEL	29-06-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	6,20	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-06-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wplyw.atmosf	1	AR	2,48	1,29	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-06-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,96	0,98	211	OSL-REG
		TUNEL	29-07-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	3,90	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-07-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wplyw.atmosf	1	AR	1,56	0,81	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-07-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,12	0,61	211	OSL-REG
		TUNEL	29-07-25/02	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	0,20	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-07-25/02	OSL-ATM	osl.szkółki przed wplyw.atmosf	1	AR	0,20	0,1	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-07-25/02	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,40	0,08	211	OSL-REG
		TUNEL	29-08-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	1,84	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-08-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wplyw.atmosf	1	AR	1,84	0,96	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-08-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,68	0,72	211	OSL-REG
		TUNEL	29-09-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	1,82	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-09-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wplyw.atmosf	1	AR	1,81	0,94	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-09-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,62	0,71	211	OSL-REG
		TUNEL	29-10-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	1,76	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-10-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wplyw.atmosf	1	AR	1,76	0,92	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-10-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,52	0,69	211	OSL-REG
		TUNEL	29-11-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	1,74	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-11-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wplyw.atmosf	1	AR	1,74	0,91	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-11-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,48	0,69	211	OSL-REG
		TUNEL	29-12-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	1,72	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-12-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wplyw.atmosf	1	AR	1,72	0,9	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-12-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,44	0,34	211	OSL-REG
		TUNEL	29-13-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	1	AR	1,70	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-13-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wplyw.atmosf	1	AR	1,70	0,89	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-13-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,40	0,67	211	OSL-REG
		TUNEL	29-13-25/02	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	0,64	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-13-25/02	OSL-ATM	osl.szkółki przed wplyw.atmosf	1	AR	0,64	0,33	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-13-25/02	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,28	0,25	211	OSL-REG
		TUNEL	29-14-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	1,70	-	190	OPR-PPALA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 Szkółka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-OCHR	TUNEL	29-14-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,70	0,89	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-14-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,40	0,67	211	OSL-REG
		TUNEL	29-14-25/02	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	0,62	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-14-25/02	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,62	0,32	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-14-25/02	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,24	0,24	211	OSL-REG
		TUNEL	29-15-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	2,30	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-15-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,30	1,2	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-15-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,60	0,91	211	OSL-REG
		TUNEL	29-16-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	2,24	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-16-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,24	1,17	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-16-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,48	0,88	211	OSL-REG
		TUNEL	29-17-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	2,22	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-17-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,22	1,16	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-17-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,44	0,87	211	OSL-REG
		TUNEL	29-18-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	2,20	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-18-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,20	1,15	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-18-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,40	0,87	211	OSL-REG
		TUNEL	29-19-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	2,18	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-19-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,18	1,14	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-19-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,36	0,86	211	OSL-REG
		TUNEL	29-20-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	2,16	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-20-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,16	1,13	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-20-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,32	0,85	211	OSL-REG
		TUNEL	29-21-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	2,14	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-21-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,14	1,12	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-21-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,28	0,84	211	OSL-REG
		TUNEL	29-22-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	2,08	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-22-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,08	1,09	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-22-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,16	0,82	211	OSL-REG
		TUNEL	29-23-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	2,06	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-23-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,06	1,08	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-23-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,12	0,81	211	OSL-REG
		TUNEL	29-24-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	2,04	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-24-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,04	1,06	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-24-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,08	0,8	211	OSL-REG
		TUNEL	29-37-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	4,80	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-37-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	2,51	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-37-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	1,89	211	OSL-REG
		TUNEL	29-38-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	4,80	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-38-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	2,51	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-38-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	1,89	211	OSL-REG
		TUNEL	29-39-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	4,80	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-39-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	2,51	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-39-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	1,89	211	OSL-REG
		TUNEL	29-40-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	4,80	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-40-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	2,51	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-40-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	1,89	211	OSL-REG
		TUNEL	29-41-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	4,80	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-41-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	2,51	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-41-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	1,89	211	OSL-REG
TUNEL	29-42-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	4,80	-	190	OPR-PPALA		
TUNEL	29-42-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	2,51	210	OSL-ATM		
TUNEL	29-42-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	1,89	211	OSL-REG		
TUNEL	29-43-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	----	AR	4,80	-	190	OPR-PPALA		
TUNEL	29-43-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	2,51	210	OSL-ATM		
TUNEL	29-43-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	1,89	211	OSL-REG		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 Szkółka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-OCHR	TUNEL	29-44-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	4,80	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-44-25/01	OSL-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	2,51	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-44-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	1,89	211	OSL-REG
		TUNEL	29-45-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	4,80	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-45-25/01	OSL-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	2,51	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-45-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,80	0,95	211	OSL-REG
		TUNEL	29-46-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	4,80	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-46-25/01	OSL-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	2,51	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-46-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	1,89	211	OSL-REG
		TUNEL	29-47-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	4,80	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-47-25/01	OSL-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	2,51	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-47-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	1,89	211	OSL-REG
		TUNEL	29-48-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	4,80	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-48-25/01	OSL-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	2,51	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-48-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	1,89	211	OSL-REG
		TUNEL	29-49-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	3,10	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-49-25/01	OSL-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,10	1,62	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-49-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,20	1,22	211	OSL-REG
		TUNEL	29-50-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	3,10	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-50-25/01	OSL-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,10	1,62	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-50-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,20	1,22	211	OSL-REG
		TUNEL	29-51-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	3,10	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-51-25/01	OSL-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,10	1,62	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-51-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,20	1,22	211	OSL-REG
		TUNEL	29-52-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	3,10	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-52-25/01	OSL-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,10	1,62	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-52-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,20	1,22	211	OSL-REG
		TUNEL	29-53-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	3,10	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-53-25/01	OSL-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,10	1,62	210	OSL-ATM
		TUNEL	29-53-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,20	1,22	211	OSL-REG
		TUNEL	29-54-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	3,10	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-54-25/01	OSL-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,10	1,62	210	OSL-ATM
	TUNEL	29-54-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,20	1,22	211	OSL-REG	
	TUNEL	29-55-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	7,96	-	190	OPR-PPALA	
	TUNEL	29-55-25/01	OSL-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	7,96	4,16	210	OSL-ATM	
	TUNEL	29-55-25/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	15,92	3,14	211	OSL-REG	
	TUNEL	29-55-25/02	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	2,64	-	190	OPR-PPALA	
	TUNEL	29-55-25/02	OSL-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,64	1,38	210	OSL-ATM	
	TUNEL	29-55-25/02	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,28	1,04	211	OSL-REG	
	SL_PIEL	TUNEL	29-01-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	6,25	48,13	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-02-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	7,50	57,76	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-03-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	7,50	57,76	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-04-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	7,44	57,3	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-05-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	7,44	57,3	328	PIEL-NAM
TUNEL		29-06-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	7,44	57,3	328	PIEL-NAM	
TUNEL		29-07-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	4,68	36,04	328	PIEL-NAM	
TUNEL		29-07-25/02	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	0,60	4,62	328	PIEL-NAM	
TUNEL		29-08-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	5,52	42,51	328	PIEL-NAM	
TUNEL		29-09-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	5,46	42,05	328	PIEL-NAM	
TUNEL		29-10-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	5,28	40,66	328	PIEL-NAM	
TUNEL		29-11-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	5,22	40,2	328	PIEL-NAM	
TUNEL		29-12-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	5,16	39,74	328	PIEL-NAM	
TUNEL		29-13-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	5,10	39,28	328	PIEL-NAM	
TUNEL		29-13-25/02	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	1,92	14,79	328	PIEL-NAM	
TUNEL		29-14-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	5,10	39,28	328	PIEL-NAM	
TUNEL		29-14-25/02	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	1,86	14,32	328	PIEL-NAM	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 Szkółka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	TUNEL	29-15-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	6,90	53,14	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-16-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	6,72	51,75	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-17-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	6,66	51,29	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-18-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	6,60	50,83	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-19-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	6,54	50,36	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-20-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	6,48	49,9	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-21-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	6,42	49,44	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-22-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	6,24	48,05	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-23-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	6,18	47,59	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-24-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	6,12	47,13	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-37-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	14,40	110,89	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-38-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	14,40	110,89	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-39-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	14,40	110,89	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-40-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	14,40	110,89	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-41-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	14,40	110,89	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-42-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	14,40	110,89	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-43-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	14,40	110,89	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-44-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	14,40	110,89	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-45-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	14,40	110,89	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-46-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	14,40	110,89	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-47-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	14,40	110,89	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-48-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	14,40	110,89	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-49-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	9,30	71,62	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-50-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	9,30	71,62	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-51-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	9,30	71,62	328	PIEL-NAM
		TUNEL	29-52-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	9,30	71,62	328	PIEL-NAM
	TUNEL	29-53-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	9,30	71,62	328	PIEL-NAM	
	TUNEL	29-54-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	9,30	71,62	328	PIEL-NAM	
	TUNEL	29-55-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	23,88	183,9	328	PIEL-NAM	
	TUNEL	29-55-25/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	7,92	60,99	328	PIEL-NAM	
	SL_UPR	TUNEL	29- - /	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	30,08	659,32	310	ROZŁ-SUB
		TUNEL	29- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet.docz.ciag.szkół	1	AR	65,08	1,32	252	SPUL-SC
		TUNEL	29- - /	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	60,00	623,28	209	UKŁ-SUB
		TUNEL	29- - /	WAŁ-FOL	wałow.w.namioł.i.szklar.reczn	----	AR	65,08	17,05	287	WAŁ-FOL
		TUNEL	29- - /	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywiez.z.nam.	----	AR	35,00	586,39	336	ZEBR-SUB
	SL_UTRZYM	TUNEL	29- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	-	380	GODZ MH8
		TUNEL	29- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	800,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	29- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	300,00	-	373	GODZ RU8
	SL_WYJM	TUNEL	29- - /	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	----	TSZT	1 700,00	1 611,6	299	WYJ-1IN
		TUNEL	29- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	----	TSZT	400,00	854	300	WYJ-1LN
		TUNEL	29- - /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	----	TSZT	100,00	143,5	302	WYJ-2IN
		TUNEL	29- - /	WYJ-4IS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl.	1	TSZT	80,00	112	304	WYJ-4IS
		TUNEL	29- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	60,00	7,26	256	WYOR-CK
		TUNEL	29- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1 700,00	137,7	219	ZAŁ-1
		TUNEL	29- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	400,00	50,8	219	ZAŁ-1
		TUNEL	29- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	100,00	13,7	220	ZAŁ-2
		TUNEL	29- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	80,00	13,84	221	ZAŁ-4
		TUNEL	29- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	2 100,00	1 026,9	329	ŻEL-1
	TUNEL	29- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	180,00	415,62	331	ŻEL-IL	
	SL_WYS	TUNEL	29-02-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,25	0,16	291	SIEW-GC
		TUNEL	29-03-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,25	0,16	291	SIEW-GC
		TUNEL	29-04-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,24	0,15	291	SIEW-GC
		TUNEL	29-05-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,24	0,15	291	SIEW-GC
TUNEL		29-06-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,24	0,15	291	SIEW-GC	
TUNEL		29-07-25/02	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	0,10	0,33	267	SIEW-PRC	
TUNEL	29-08-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	0,92	0,11	291	SIEW-GC		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 Szkółka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYS	TUNEL	29-09-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	0,91	0,11	291	SIEW-GC
		TUNEL	29-10-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	0,88	0,11	291	SIEW-GC
		TUNEL	29-11-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	0,87	0,11	291	SIEW-GC
		TUNEL	29-12-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	0,86	0,11	291	SIEW-GC
		TUNEL	29-13-25/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	----	AR	0,85	-	292	SIEW DP
		TUNEL	29-13-25/02	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	0,32	1,05	267	SIEW-PRC
		TUNEL	29-14-25/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	----	AR	0,85	-	292	SIEW DP
		TUNEL	29-14-25/02	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	0,31	1,02	267	SIEW-PRC
		TUNEL	29-15-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,15	0,14	291	SIEW-GC
		TUNEL	29-16-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,12	0,14	291	SIEW-GC
		TUNEL	29-17-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	1,11	3,65	267	SIEW-PRC
		TUNEL	29-18-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	1,10	3,62	267	SIEW-PRC
		TUNEL	29-19-25/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	----	AR	1,09	-	292	SIEW DP
		TUNEL	29-20-25/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	----	AR	1,08	-	292	SIEW DP
		TUNEL	29-21-25/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	----	AR	1,07	-	292	SIEW DP
		TUNEL	29-22-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	1,04	3,42	267	SIEW-PRC
		TUNEL	29-23-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	1,03	3,39	267	SIEW-PRC
		TUNEL	29-24-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	1,02	3,35	267	SIEW-PRC
		TUNEL	29-37-25/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	----	AR	2,40	-	292	SIEW DP
		TUNEL	29-38-25/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	----	AR	2,40	-	292	SIEW DP
		TUNEL	29-39-25/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	----	AR	2,40	-	292	SIEW DP
		TUNEL	29-40-25/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	----	AR	2,40	-	292	SIEW DP
		TUNEL	29-41-25/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	----	AR	2,40	-	292	SIEW DP
		TUNEL	29-42-25/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	----	AR	2,40	-	292	SIEW DP
		TUNEL	29-43-25/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	----	AR	2,40	-	292	SIEW DP
		TUNEL	29-44-25/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	----	AR	2,40	-	292	SIEW DP
		TUNEL	29-45-25/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	----	AR	2,40	-	292	SIEW DP
		TUNEL	29-46-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	2,40	7,89	267	SIEW-PRC
		TUNEL	29-47-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	2,40	7,89	267	SIEW-PRC
		TUNEL	29-48-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	2,40	7,89	267	SIEW-PRC
		TUNEL	29-50-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,55	0,19	291	SIEW-GC
		TUNEL	29-51-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,55	0,19	291	SIEW-GC
	TUNEL	29-52-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,55	0,19	291	SIEW-GC	
	TUNEL	29-53-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,55	0,19	291	SIEW-GC	
	TUNEL	29-54-25/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,55	0,19	291	SIEW-GC	
	TUNEL	29-55-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	3,98	13,09	267	SIEW-PRC	
	TUNEL	29-55-25/02	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	0,65	2,14	267	SIEW-PRC	
	SL-ZWGRZC	TUNEL	29-01-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	6,25	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-02-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	6,25	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-03-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	6,25	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-04-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	2,48	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-05-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	2,48	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-06-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	2,48	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-07-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	1,56	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-07-25/02	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	0,50	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-08-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	1,84	-	190	OPR-PPALA
TUNEL		29-09-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	4,55	-	190	OPR-PPALA	
TUNEL		29-10-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	4,40	-	190	OPR-PPALA	
TUNEL		29-11-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	4,35	-	190	OPR-PPALA	
TUNEL		29-12-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	4,30	-	190	OPR-PPALA	
TUNEL		29-13-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	4,25	-	190	OPR-PPALA	
TUNEL		29-13-25/02	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	1,60	-	190	OPR-PPALA	
TUNEL		29-14-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	4,25	-	190	OPR-PPALA	
TUNEL		29-14-25/02	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	1,55	-	190	OPR-PPALA	
TUNEL		29-15-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	5,75	-	190	OPR-PPALA	
TUNEL	29-16-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	----	AR	5,60	-	190	OPR-PPALA		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 Szkoła

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-ZWGRZC	TUNEL	29-17-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	5,55	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-18-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	5,50	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-19-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	10,90	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-20-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	10,80	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-21-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	10,70	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-22-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	5,20	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-23-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	5,15	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-24-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	5,10	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-37-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	24,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-38-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	24,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-39-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	24,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-40-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	24,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-41-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	24,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-42-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	24,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-43-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	24,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-44-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	24,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-45-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	24,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-46-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	24,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-47-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	24,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-48-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	24,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-49-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	7,75	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-50-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	7,75	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-51-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	7,75	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	29-52-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	7,75	-	190	OPR-PPALA
TUNEL	29-53-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	7,75	-	190	OPR-PPALA		
TUNEL	29-54-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	7,75	-	190	OPR-PPALA		
TUNEL	29-55-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	19,90	-	190	OPR-PPALA		
TUNEL	29-55-25/02	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkołka	----	AR	6,60	-	190	OPR-PPALA		
SZKZ	SZ-DESZCZ	ZADRZEW	30-01-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	SZ-INNE	ZADRZEW	30-01-25/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		ZADRZEW	30-01-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		ZADRZEW	30-01-25/01	MYC-KONT	Mycie i dezynfekcja kontener.	----	TSZT	0,50	-	270	MYC-KONT
		ZADRZEW	30-01-25/01	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	20,00	42,02	214	SORT-KON1
		ZADRZEW	30-01-25/01	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	----	TSZT	2,00	8,77	192	ZAŁ-DONT
	SZ-NAWM	ZADRZEW	30-01-25/01	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	5,00	1,05	295	NAW-MINER
	SZ-PIELS	ZADRZEW	30-01-25/01	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	500,00	114	311	PIEL-KON1
		ZADRZEW	30-01-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	25,00	192,53	328	PIEL-NAM
		ZADRZEW	30-01-25/01	PRZ-BRZ-1	przer.siew. Brz cele do 400	----	TSZT	5,00	-	237	PRZ-BRZ-1
		ZADRZEW	30-01-25/01	PRZ-IN-1	przer.siew.in.gat.cele do 400	----	TSZT	4,00	-	239	PRZ-IN-1
		ZADRZEW	30-01-25/01	PRZ-OL-1	przer.siew. Ol cele do 400	----	TSZT	3,00	-	235	PRZ-OL-1
		ZADRZEW	30-01-25/01	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	20,00	12,78	233	PRZ-R<400
	SZ-SZK	ZADRZEW	30-01-25/01	SZK-NAPEŁ	ręcz. szkół. do don.z napeln.sub	----	TSZT	3,00	79,46	262	SZK-NAPEŁ
	SZ-WYSR	ZADRZEW	30-01-25/01	SR-BK<400	siew pokieł.nas.bk cele do 400	1	TSZT	5,00	8,68	186	SR-BK<400
		ZADRZEW	30-01-25/01	SRBRZ<400	siew nas. Brz cele do 400	----	TSZT	5,00	-	320	SRBRZ<400
		ZADRZEW	30-01-25/01	SR-DB<400	siew nas.db z obc.cele do 400	1	TSZT	3,00	7,95	297	SR-DB<400
		ZADRZEW	30-01-25/01	SR-IN<400	siew nas.lp.gb cele do 400	1	TSZT	3,00	4,66	321	SR-IN<400
		ZADRZEW	30-01-25/01	SR-OL<400	siew nas.olszy cele do 400	----	TSZT	2,00	-	319	SR-OL<400
		ZADRZEW	30-01-25/01	SR-SK<400	siew nas.kl.js cele do 400	1	TSZT	1,00	2,74	325	SR-SK<400
ZADRZEW		30-01-25/01	SR-SO<400	siew so.md,dg.kont.cej do 400	----	TSZT	20,00	-	318	SR-SO<400	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Pomorzany

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
CP		Pomorzany	02-22-1-08-417 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	4,53	70,06	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,61	24,9	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-421 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	4,18	64,65	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-427 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,41	8,05	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-427 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,66	56,61	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-431 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,77	27,37	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-431 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,26	34,95	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-434 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,97	30,47	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-436 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,31	35,73	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-442 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,66	10,21	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-442 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,73	26,76	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-444 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,80	43,3	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-444 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,30	35,57	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-444 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,82	43,61	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-445 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,07	16,55	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-445 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,07	32,01	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-456 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,08	47,64	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-468 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,12	48,25	131	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-490 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,71	10,98	131	CP-W
		CW		Pomorzany	02-22-1-08-495 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,00	71,38
Pomorzany	02-22-1-08-511 -f -00			CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,70	10,83	127	CW-W
Pomorzany	02-22-1-08-519 -f -00			CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,87	59,85	127	CW-W
NAT-WPG		Pomorzany	02-22-1-08-433 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	1	KMTR	13,75	8,54	78	WYK-POGCZ
		Pomorzany	02-22-1-08-435 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	1	KMTR	18,15	11,27	78	WYK-POGCZ
		Pomorzany	02-22-1-08-443 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	1	KMTR	12,55	7,79	78	WYK-POGCZ
		Pomorzany	02-22-1-08-459 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	1	KMTR	21,10	13,1	78	WYK-POGCZ
		Pomorzany	02-22-1-08-462 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	1	KMTR	15,90	9,87	78	WYK-POGCZ
ODN-GLEB		Pomorzany	02-22-1-08-443 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	1	KMTR	9,50	5,9	78	WYK-POGCZ
		Pomorzany	02-22-1-08-508 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	1	KMTR	17,60	10,93	78	WYK-POGCZ
		Pomorzany	02-22-1-08-517 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug I.pogl 0.5ha	1	KMTR	4,55	3,57	79	WYK-P5GCP
		Pomorzany	02-22-1-08-517 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,00	28,91	59	WYK-TAL40
		Pomorzany	02-22-1-08-517 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug I.pogl 0.5ha	1	KMTR	5,95	4,67	79	WYK-P5GCP
		Pomorzany	02-22-1-08-517 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,00	28,91	59	WYK-TAL40
ODN-ZŁOŻ		Pomorzany	02-22-1-08-507 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	12,70	-	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-507 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	12,70	230,23	101	SADZ 1R
		Pomorzany	02-22-1-08-507 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,70	1,61	110	DOW-SADZ
ODN-ZRB		Pomorzany	02-22-1-08-443 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,40	-	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-443 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,40	24,01	101	SADZ 1R
		Pomorzany	02-22-1-08-443 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,40	0,19	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-444 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	20,20	-	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-444 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,90	189,09	101	SADZ 1R
		Pomorzany	02-22-1-08-444 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,30	23,57	101	SADZ 1R
		Pomorzany	02-22-1-08-444 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,90	1,53	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-444 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,30	0,17	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-466 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	23,80	-	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-466 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,25	222,61	101	SADZ 1R
		Pomorzany	02-22-1-08-466 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,55	28,1	101	SADZ 1R
		Pomorzany	02-22-1-08-466 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,25	1,8	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-466 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,55	0,2	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-492 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	26,45	-	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-492 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	24,75	247,62	101	SADZ 1R
		Pomorzany	02-22-1-08-492 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,70	30,82	101	SADZ 1R
Pomorzany	02-22-1-08-492 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,75	2	110	DOW-SADZ		
Pomorzany	02-22-1-08-492 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,70	0,22	110	DOW-SADZ		
PIEL		Pomorzany	02-22-1-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	----	HA	18,00	351,36	122	KOSZ UA
		Pomorzany	02-22-1-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	----	HA	1,00	34	123	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Pomorzany

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Pomorzany	02-22-1-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
	POPR	Pomorzany	02-22-1-08-417 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,15	-	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -a -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,15	-	104	SADZ POP
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,15	0,02	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,05	-	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -b -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,05	-	104	SADZ POP
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	0,01	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-422 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,11	-	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-422 -d -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,11	-	104	SADZ POP
		Pomorzany	02-22-1-08-422 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,11	0,01	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-422 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,04	-	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-422 -r -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tałe	1	TSZT	0,04	0,52	104	SADZ POP
		Pomorzany	02-22-1-08-422 -r -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,04	0,01	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-479 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	7,80	-	110	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-479 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tałe	1	TSZT	7,80	101,45	104	SADZ POP
Pomorzany	02-22-1-08-479 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,80	0,63	110	DOW-SADZ		
OCHRL	O-KONTRU	Pomorzany	02-22-1-08-443 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Pomorzany	02-22-1-08-443 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	155	PUL-RYJ
		Pomorzany	02-22-1-08-444 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Pomorzany	02-22-1-08-444 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	4,08	155	PUL-RYJ
		Pomorzany	02-22-1-08-466 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Pomorzany	02-22-1-08-466 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	4,08	155	PUL-RYJ
		Pomorzany	02-22-1-08-492 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Pomorzany	02-22-1-08-492 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	5,44	155	PUL-RYJ
	O-POZ	Pomorzany	02-22-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Pomorzany	02-22-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Pomorzany	02-22-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	373	GODZ RU8
	O-PROGNŚ	Pomorzany	02-22-1-08-425 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Pomorzany	02-22-1-08-443 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Pomorzany	02-22-1-08-446 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Pomorzany	02-22-1-08-474 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Pomorzany	02-22-1-08-485 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Pomorzany	02-22-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRZYC	Pomorzany	02-22-1-08-484 -b -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Pomorzany	02-22-1-08-484 -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	1,44	132	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Pomorzany	02-22-1-08-417 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -a -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	----	TSZT	0,30	-	137	ZAB-OSLZG
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -b -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	----	TSZT	0,18	-	137	ZAB-OSLZG
Pomorzany		02-22-1-08-422 -d -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	----	H	1,00	-	137	ZAB-OSLZG	
Pomorzany		02-22-1-08-422 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8	
Pomorzany		02-22-1-08-422 -d -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. osłonkami	----	TSZT	0,29	-	137	ZAB-OSLZG	
OCHRP	P-POŻAR	Pomorzany	02-22-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Pomorzany	02-22-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Pomorzany	02-22-1-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	319,00	-	169	CZYSZ-BUD
	OP-POZ	Pomorzany	02-22-1-08-510 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
POZ	IB	Pomorzany	02-22-1-08-433 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	483,00	26,37	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-433 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	483,00	70,6	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-435 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	379,00	25,26	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-435 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	379,00	79,23	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Pomorzany

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Pomorzany	02-22-1-08-443 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	482,00	23,14	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-443 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	482,00	74,66	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-443 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	688,00	33,58	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-443 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	688,00	90,71	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-459 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	608,00	35,2	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-459 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	608,00	93,2	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-462 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	473,00	27,16	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-462 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	473,00	80,88	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-480 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	561,00	42,39	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-480 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	561,00	95,46	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-508 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	472,00	25,98	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-508 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	32,26	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-508 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	472,00	58,06	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-508 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	5,06	2	CWD-D
	IIIA	Pomorzany	02-22-1-08-517 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	126,00	56,91	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-517 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	126,00	18,88	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-517 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	128,00	8,97	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-517 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	10,63	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-517 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	128,00	19,08	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-517 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	1,67	2	CWD-D
	PR	Pomorzany	02-22-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	17,57	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Pomorzany	02-22-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Pomorzany	02-22-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	3,63	2	CWD-D
	PRZEST	Pomorzany	02-22-1-08-417 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00	35,02	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00	7,64	1	CWD-P
	PTP	Pomorzany	02-22-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	39,97	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	9,38	2	CWD-D
	PTW	Pomorzany	02-22-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	15,18	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	3,41	2	CWD-D
	TPP	Pomorzany	02-22-1-08-417 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	97,00	97,8	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	97,00	21,69	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	190,00	162,52	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	190,00	40,25	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	15,39	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	26,64	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-436 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00	14,08	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-436 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	3,99	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-436 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	105,00	21,45	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-436 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,57	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-436 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	81,38	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-436 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	20,24	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-436 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	119,00	92,06	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-436 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	119,00	26,23	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-436 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	48,86	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-436 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	12,1	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-437 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	65,52	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-437 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	16,42	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-437 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	284,00	212,17	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-437 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	284,00	57,72	1	CWD-P
	Pomorzany	02-22-1-08-473 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	615,00	84,71	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Pomorzany

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
POZ	TPP	Pomorzany	02-22-1-08-473 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	615,00	120,12	2	CWD-D		
		Pomorzany	02-22-1-08-490 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	37,28	1	CWD-P		
		Pomorzany	02-22-1-08-490 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,6	1	CWD-P		
		Pomorzany	02-22-1-08-490 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	112,96	1	CWD-P		
		Pomorzany	02-22-1-08-490 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	26,95	1	CWD-P		
	TWP	Pomorzany	02-22-1-08-417 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	40,13	1	CWD-P		
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,88	1	CWD-P		
		Pomorzany	02-22-1-08-420 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	32,5	1	CWD-P		
		Pomorzany	02-22-1-08-420 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	11,00	-	372	GODZ PILA		
		Pomorzany	02-22-1-08-420 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,54	1	CWD-P		
		Pomorzany	02-22-1-08-421 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	425,00	379,46	1	CWD-P		
		Pomorzany	02-22-1-08-421 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	425,00	98,69	1	CWD-P		
		Pomorzany	02-22-1-08-427 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	94,83	1	CWD-P		
		Pomorzany	02-22-1-08-427 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	25,04	1	CWD-P		
		Pomorzany	02-22-1-08-431 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00	151,65	1	CWD-P		
		Pomorzany	02-22-1-08-431 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00	40,49	1	CWD-P		
		Pomorzany	02-22-1-08-437 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	16,03	2	CWD-D		
		Pomorzany	02-22-1-08-437 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA		
		Pomorzany	02-22-1-08-437 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,38	2	CWD-D		
		Pomorzany	02-22-1-08-442 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	14,1	1	CWD-P		
		Pomorzany	02-22-1-08-442 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	-	372	GODZ PILA		
		Pomorzany	02-22-1-08-442 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,08	1	CWD-P		
		Pomorzany	02-22-1-08-442 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	48,95	1	CWD-P		
		Pomorzany	02-22-1-08-442 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA		
		Pomorzany	02-22-1-08-442 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,53	1	CWD-P		
		UTRZ	UT-PARK	Pomorzany	02-22-1-08-455 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
				Pomorzany	02-22-1-08-471 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
			UT-TURYST	Pomorzany	02-22-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
Pomorzany	02-22-1-08- - -			GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	373	GODZ RU8		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09 Rabsztyn

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Rabsztyn	02-22-1-09-373 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,38	61,29	131	CP-W
		Rabsztyn	02-22-1-09-373 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,43	44,06	131	CP-W
		Rabsztyn	02-22-1-09-373 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,04	0,62	131	CP-W
		Rabsztyn	02-22-1-09-379 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,43	44,06	131	CP-W
	CW	Rabsztyn	02-22-1-09-400 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,60	10,41	127	CW-W
		Rabsztyn	02-22-1-09-400 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,58	12,74	127	CW-W
	LUK-WPG	Rabsztyn	02-22-1-09-358 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	9,50	4,71	73	WYK-PASCZ
	NAT-WPG	Rabsztyn	02-22-1-09-346 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,50	8,18	73	WYK-PASCZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-347 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	23,00	11,41	73	WYK-PASCZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-374 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	21,10	10,47	73	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Rabsztyn	02-22-1-09-360 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,10	4,02	73	WYK-PASCZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-389 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	24,10	11,95	73	WYK-PASCZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-403 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,60	4,27	73	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	Rabsztyn	02-22-1-09-361 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	14,49	-	110	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-361 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	14,49	357,66	101	SADZ 1R
		Rabsztyn	02-22-1-09-361 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,49	1,84	110	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Rabsztyn	02-22-1-09-351 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,41	-	110	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-351 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,76	97,65	101	SADZ 1R
		Rabsztyn	02-22-1-09-351 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,65	11,78	101	SADZ 1R
		Rabsztyn	02-22-1-09-351 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,76	0,79	110	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-351 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,65	0,08	110	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-360 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	30,26	-	110	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-360 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	28,86	288,74	101	SADZ 1R
		Rabsztyn	02-22-1-09-360 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,40	25,38	101	SADZ 1R
		Rabsztyn	02-22-1-09-360 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	28,86	2,34	110	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-360 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,40	0,18	110	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-383 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	14,39	-	110	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-383 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,44	134,47	101	SADZ 1R
		Rabsztyn	02-22-1-09-383 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,95	17,22	101	SADZ 1R
		Rabsztyn	02-22-1-09-383 -k -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,44	1,09	110	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-383 -k -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,95	0,12	110	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-405 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	16,81	-	110	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-405 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,76	157,68	101	SADZ 1R
		Rabsztyn	02-22-1-09-405 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,05	19,03	101	SADZ 1R
		Rabsztyn	02-22-1-09-405 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,76	1,28	110	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-405 -d -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,05	0,13	110	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-406 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	26,26	-	110	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-406 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	24,16	241,72	101	SADZ 1R
		Rabsztyn	02-22-1-09-406 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,10	38,07	101	SADZ 1R
		Rabsztyn	02-22-1-09-406 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,16	1,96	110	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-406 -a -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,10	0,27	110	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-412 -k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	16,85	-	110	DOW-SADZ
Rabsztyn		02-22-1-09-412 -k -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,84	138,47	101	SADZ 1R	
Rabsztyn		02-22-1-09-412 -k -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,01	54,57	101	SADZ 1R	
Rabsztyn		02-22-1-09-412 -k -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,84	1,12	110	DOW-SADZ	
Rabsztyn		02-22-1-09-412 -k -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,01	0,38	110	DOW-SADZ	
PIEL		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	----	HA	13,00	254	122	KOSZ UA
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	----	HA	5,00	171	123	KOSZ UB
	Rabsztyn	02-22-1-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	----	HA	4,00	219	124	KOSZ UC	
POPR	Rabsztyn	02-22-1-09-355 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,09	-	110	DOW-SADZ	
	Rabsztyn	02-22-1-09-355 -d -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,09	-	104	SADZ POP	
	Rabsztyn	02-22-1-09-355 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,09	1,01	64	POP-TAL	
	Rabsztyn	02-22-1-09-355 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,09	0,01	110	DOW-SADZ	
OCHRL	O-KONTRU	Rabsztyn	02-22-1-09-351 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Rabsztyn	02-22-1-09-351 -h -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	155	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09 Rabsztyn

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-KONTRU	Rabsztyn	02-22-1-09-360 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ	
		Rabsztyn	02-22-1-09-360 -b -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	36,00	4,9	155	PUL-RYJ	
		Rabsztyn	02-22-1-09-383 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ	
		Rabsztyn	02-22-1-09-383 -k -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	155	PUL-RYJ	
		Rabsztyn	02-22-1-09-405 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ	
		Rabsztyn	02-22-1-09-405 -d -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	155	PUL-RYJ	
		Rabsztyn	02-22-1-09-406 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ	
		Rabsztyn	02-22-1-09-406 -a -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	4,08	155	PUL-RYJ	
		Rabsztyn	02-22-1-09-412 -k -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ	
		Rabsztyn	02-22-1-09-412 -k -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00	2,31	155	PUL-RYJ	
	O-PALIK	Rabsztyn	02-22-1-09-355 -d -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	----	H	1,00	-	140	ZAB-UPAL	
		Rabsztyn	02-22-1-09-355 -d -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,08	-	140	ZAB-UPAL	
		Rabsztyn	02-22-1-09-355 -d -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	1	TSZT	0,09	4,17	140	ZAB-UPAL	
	O-POZ	Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00	-	380	GODZ MH8	
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8	
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00	-	373	GODZ RU8	
	O-PROGNŚ	Rabsztyn	02-22-1-09-359 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Rabsztyn	02-22-1-09-363 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Rabsztyn	02-22-1-09-384 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Rabsztyn	02-22-1-09-397 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Rabsztyn	02-22-1-09-402 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
	O-SMIECI	Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
	O-ZGRYZC	Rabsztyn	02-22-1-09-344 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Rabsztyn	02-22-1-09-344 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	7,19	132	ZAB-REPEL	
		Rabsztyn	02-22-1-09-380 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Rabsztyn	02-22-1-09-380 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,56	8,05	132	ZAB-REPEL	
	OCHRP	P-PORZ	Rabsztyn	02-22-1-09- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00	33,89	172	PPOŻ-PORZ
		P-POŻAR	Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
			Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
	OCHRPR	OP-BUDKIN	Rabsztyn	02-22-1-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. łęg. i schr. nietop	----	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
		OP-BUDKIS	Rabsztyn	02-22-1-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	60,00	-	169	CZYSZ-BUD
	POZ	IB	Rabsztyn	02-22-1-09-353 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	321,00	20,78	2	CWD-D
			Rabsztyn	02-22-1-09-353 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	1,88	2	CWD-D
			Rabsztyn	02-22-1-09-353 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	321,00	50,34	2	CWD-D
			Rabsztyn	02-22-1-09-353 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,3	2	CWD-D
			Rabsztyn	02-22-1-09-358 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	398,00	23,95	2	CWD-D
			Rabsztyn	02-22-1-09-358 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	398,00	93,13	2	CWD-D
			Rabsztyn	02-22-1-09-373 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	440,00	31,95	2	CWD-D
			Rabsztyn	02-22-1-09-373 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	440,00	68,64	2	CWD-D
			Rabsztyn	02-22-1-09-397 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	621,00	37,97	2	CWD-D
Rabsztyn			02-22-1-09-397 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	621,00	130,13	2	CWD-D	
Rabsztyn			02-22-1-09-405 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00	8,55	2	CWD-D	
Rabsztyn			02-22-1-09-405 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00	20,13	2	CWD-D	
IVD		Rabsztyn	02-22-1-09-361 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	91,00	88,07	2	CWD-D	
		Rabsztyn	02-22-1-09-361 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	91,00	22,54	2	CWD-D	
		Rabsztyn	02-22-1-09-370 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	237,00	135,04	1	CWD-P	
		Rabsztyn	02-22-1-09-370 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	237,00	48,47	1	CWD-P	
		Rabsztyn	02-22-1-09-375 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	156,00	115,04	1	CWD-P	
		Rabsztyn	02-22-1-09-375 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	156,00	37,09	1	CWD-P	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09 Rabsztyn

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
IVD		Rabsztyn	02-22-1-09-381 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	145,00	8,82	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-381 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00	31,2	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-381 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	145,00	27,41	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-381 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00	7,84	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-384 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	224,00	26,68	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-384 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	224,00	55,64	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-388 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	284,00	17,42	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-388 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	13,33	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-388 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	284,00	43,48	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-388 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2,29	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-404 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	249,00	15,27	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-404 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	8,9	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-404 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	249,00	41,74	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-404 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1,95	2	CWD-D
	PR		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	350,00	267,68	1
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	----	H	20,00	-	382	GODZ MC8
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	350,00	78,96	1	CWD-P
PTP		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	127,18	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	35,72	1	CWD-P
PTW		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	23,37	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	5,1	1	CWD-P
POZ	TPP	Rabsztyn	02-22-1-09-348 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	132,00	100,23	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-348 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	132,00	28,47	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-351 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	170,00	17,35	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-351 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	170,00	30,76	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-351 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	198,00	23,06	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-351 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	7,45	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-351 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	198,00	39,49	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-351 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,4	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-351 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	394,00	45,39	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-351 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	12,56	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-351 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	394,00	81,88	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-351 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2,38	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-352 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	52,00	4	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-352 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	52,00	9,47	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-352 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	360,00	42,82	2	CWD-D
	Rabsztyn	02-22-1-09-352 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	360,00	89,99	2	CWD-D	
	Rabsztyn	02-22-1-09-352 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	25,57	1	CWD-P	
	Rabsztyn	02-22-1-09-352 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	8,41	1	CWD-P	
	Rabsztyn	02-22-1-09-353 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	189,00	19,64	2	CWD-D	
	Rabsztyn	02-22-1-09-353 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	4,85	2	CWD-D	
	Rabsztyn	02-22-1-09-353 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	189,00	43,18	2	CWD-D	
	Rabsztyn	02-22-1-09-353 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,96	2	CWD-D	
	Rabsztyn	02-22-1-09-353 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	133,00	13,51	2	CWD-D	
	Rabsztyn	02-22-1-09-353 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	133,00	27,39	2	CWD-D	
	Rabsztyn	02-22-1-09-353 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	86,00	67,55	2	CWD-D	
	Rabsztyn	02-22-1-09-353 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	86,00	16,83	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09 Rabsztyn

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Rabsztyn	02-22-1-09-353 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	83,00	71,65	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-353 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	83,00	21,56	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-354 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	125,00	85,66	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-354 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	125,00	23,99	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-354 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	48,78	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-354 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	13,16	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-354 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	57,75	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-354 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00	16,28	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-357 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	368,00	34,34	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-357 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	368,00	80,29	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-359 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	57,00	6,34	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-359 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	57,00	12,2	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-359 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	365,00	36,11	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-359 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	365,00	72,29	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-360 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	180,00	17,71	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-360 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	6,15	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-360 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	180,00	32,92	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-360 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,74	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-361 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	178,00	123,23	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-361 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	178,00	39,91	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-363 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	196,00	24,45	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-363 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	8,39	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-363 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	196,00	38,43	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-363 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,34	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-363 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	61,00	6,02	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-363 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	61,00	11,09	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-364 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	83,00	7,86	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-364 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	83,00	15,01	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-364 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	670,00	69,83	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-364 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	11,71	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-364 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	670,00	141,87	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-364 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2,04	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-367 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	24,99	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-367 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	6,91	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-369 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	60,00	6,13	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-369 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	60,00	12,07	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-369 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	210,00	21,6	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-369 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	14,38	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-369 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	210,00	43,23	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-369 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	3,11	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-369 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	230,00	23,04	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-369 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	25,62	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-369 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	230,00	50,29	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-369 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	4,26	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-372 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	219,00	148,62	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-372 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	219,00	43,73	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-359 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00	52,51	2	CWD-D
	Rabsztyn	02-22-1-09-359 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	18,00	-	372	GODZ PILA	
	Rabsztyn	02-22-1-09-359 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00	14,3	2	CWD-D	
	Rabsztyn	02-22-1-09-375 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	8,47	1	CWD-P	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09 Rabsztyn

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Rabsztyn	02-22-1-09-375 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	372	GODZ PILA
		Rabsztyn	02-22-1-09-375 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-400 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00	17,37	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-400 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,94	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-400 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00	40,54	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-400 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,86	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-400 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	35,09	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-400 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	10,28	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-409 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	28,87	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-409 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	6,86	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-412 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	107,71	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-412 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	26,31	2	CWD-D
UTRZ	UT-PARK	Rabsztyn	02-22-1-09-369 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	-	370	GODZ RH8
		Rabsztyn	02-22-1-09-386 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	-	370	GODZ RH8
		Rabsztyn	02-22-1-09-403 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	-	370	GODZ RH8
	UT-TURYST	Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10 Gorenice

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Gorenice	02-22-1-10-591 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,33	38,86	131	CP-W
		Gorenice	02-22-1-10-642 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,19	4,38	131	CP-W
		Gorenice	02-22-1-10-642 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,73	31,37	131	CP-W
		Gorenice	02-22-1-10-658 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,37	12,3	131	CP-W
		Gorenice	02-22-1-10-668 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,80	64,48	131	CP-W
	ODN-GLEB	Gorenice	02-22-1-10-610 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	3,45	2,66	73	WYK-PASCZ
		Gorenice	02-22-1-10-610 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	3,55	2,74	73	WYK-PASCZ
		Gorenice	02-22-1-10-624 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	10,20	7,87	73	WYK-PASCZ
		Gorenice	02-22-1-10-625 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,65	2,59	74	WYK-PA5CZ
		Gorenice	02-22-1-10-640 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	18,15	14,01	73	WYK-PASCZ
		Gorenice	02-22-1-10-643 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	14,00	10,81	73	WYK-PASCZ
		Gorenice	02-22-1-10-649 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	15,10	9,35	73	WYK-PASCZ
		Gorenice	02-22-1-10-650 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	21,40	13,25	73	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	Gorenice	02-22-1-10-657 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	20,70	19,95	73	WYK-PASCZ
		Gorenice	02-22-1-10-600 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	20,20	-	110	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-600 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	20,20	221,23	66	PRZ-TALSA
		Gorenice	02-22-1-10-600 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	20,20	427,29	101	SADZ 1R
		Gorenice	02-22-1-10-600 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,20	2,57	110	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-625 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	14,60	-	110	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-625 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	14,60	191,03	66	PRZ-TALSA
		Gorenice	02-22-1-10-625 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	14,60	360,37	101	SADZ 1R
		Gorenice	02-22-1-10-625 -a -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,60	1,85	110	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-631 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	20,90	-	110	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-631 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	20,90	228,9	66	PRZ-TALSA
		Gorenice	02-22-1-10-631 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	20,90	442,1	101	SADZ 1R
		Gorenice	02-22-1-10-631 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,50	2,6	110	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-635 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	13,70	-	110	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-635 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	13,70	214,16	66	PRZ-TALSA
		Gorenice	02-22-1-10-635 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	4	TSZT	13,70	394,6	101	SADZ 1R
		Gorenice	02-22-1-10-635 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,70	1,74	110	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-644 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	9,00	-	110	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-644 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	9,00	117,76	66	PRZ-TALSA
		Gorenice	02-22-1-10-644 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	9,00	222,15	101	SADZ 1R
Gorenice		02-22-1-10-644 -b -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,00	1,14	110	DOW-SADZ	
Gorenice		02-22-1-10-658 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	11,70	-	110	DOW-SADZ	
Gorenice		02-22-1-10-658 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	11,70	182,89	66	PRZ-TALSA	
Gorenice		02-22-1-10-658 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	4	TSZT	11,70	337	101	SADZ 1R	
Gorenice		02-22-1-10-658 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,70	1,49	110	DOW-SADZ	
Gorenice		02-22-1-10-658 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	18,30	-	110	DOW-SADZ	
Gorenice		02-22-1-10-658 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	18,30	286,07	66	PRZ-TALSA	
Gorenice		02-22-1-10-658 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	18,30	451,7	101	SADZ 1R	
Gorenice		02-22-1-10-658 -f -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,30	2,32	110	DOW-SADZ	
Gorenice		02-22-1-10-667 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	7,70	-	110	DOW-SADZ	
Gorenice	02-22-1-10-667 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	7,70	120,37	66	PRZ-TALSA		
Gorenice	02-22-1-10-667 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	4	TSZT	7,70	221,78	101	SADZ 1R		
Gorenice	02-22-1-10-667 -b -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,70	0,98	110	DOW-SADZ		
PIEL	Gorenice	02-22-1-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	----	HA	57,00	1 113,78	122	KOSZ UA	
	Gorenice	02-22-1-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	----	HA	5,00	171	123	KOSZ UB	
	Gorenice	02-22-1-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	----	HA	11,00	602	124	KOSZ UC	
OCHRL	O-POZ	Gorenice	02-22-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Gorenice	02-22-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Gorenice	02-22-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
	O-PROGNŚ	Gorenice	02-22-1-10-598 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Gorenice	02-22-1-10-631 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10 Gorenice

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNŚ	Gorenice	02-22-1-10-653 -a -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Gorenice	02-22-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Gorenice	02-22-1-10-581 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-581 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,20	60,36	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-590 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-590 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90	27,3	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-591 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-591 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,20	60,36	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-591 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-591 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90	12,93	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-599 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-599 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,10	15,81	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-609 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-609 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,72	10,35	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-609 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-609 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50	35,93	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-617 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-617 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	10,06	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-628 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-628 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	10,06	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-628 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-628 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	2,16	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-631 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-631 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	10,06	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-634 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-634 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,76	25,29	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-635 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-635 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,65	9,34	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-639 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-639 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,55	7,9	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-640 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-640 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,10	15,81	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-640 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-640 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	3,59	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-649 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-649 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00	28,74	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-651 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-651 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,10	30,18	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-652 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-652 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,45	20,84	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-656 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-656 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,86	12,36	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-656 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-656 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,20	45,99	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-657 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-657 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,84	26,44	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-658 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-658 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,60	51,74	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-658 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-658 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,60	22,99	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-659 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-659 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,36	5,17	132	ZAB-REPEL
	Gorenice	02-22-1-10-659 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
	Gorenice	02-22-1-10-659 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90	27,3	132	ZAB-REPEL	
	Gorenice	02-22-1-10-662 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
	Gorenice	02-22-1-10-662 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,55	36,65	132	ZAB-REPEL	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10 Gorenice

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-ZGRZYCZ	Gorenice	02-22-1-10-664 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Gorenice	02-22-1-10-664 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	7,14	102,61	132	ZAB-REPEL	
		Gorenice	02-22-1-10-665 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Gorenice	02-22-1-10-665 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,75	53,89	132	ZAB-REPEL	
		Gorenice	02-22-1-10-666 -t -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Gorenice	02-22-1-10-666 -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,10	58,92	132	ZAB-REPEL	
		Gorenice	02-22-1-10-667 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Gorenice	02-22-1-10-667 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,85	40,96	132	ZAB-REPEL	
		Gorenice	02-22-1-10-668 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Gorenice	02-22-1-10-668 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,10	30,18	132	ZAB-REPEL	
		Gorenice	02-22-1-10-669 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
Gorenice	02-22-1-10-669 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,34	4,89	132	ZAB-REPEL			
OCHRP	P-PORZ	Gorenice	02-22-1-10- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40	4,52	172	PPOŻ-PORZ	
	P-POŻAR	Gorenice	02-22-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	380	GODZ MH8	
		Gorenice	02-22-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	370	GODZ RH8	
POZ	IB	Gorenice	02-22-1-10-649 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	556,00	30,74	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-649 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	3,82	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-649 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	556,00	94,17	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-649 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,68	2	CWD-D	
	IVD	Gorenice	02-22-1-10-610 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	108,00	6,48	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-610 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	31,85	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-610 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	108,00	19,45	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-610 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	8,19	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-610 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	153,00	7,67	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-610 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	24,69	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-610 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	153,00	24,11	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-610 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	6,22	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-624 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	362,00	21,22	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-624 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	33,3	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-624 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	362,00	61,52	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-624 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	8,21	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-625 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	98,00	49,23	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-625 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	98,00	18,07	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-640 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	598,00	243,67	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-640 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	598,00	94,35	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-642 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	385,00	144,24	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-642 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	385,00	58,1	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-643 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	770,00	325,54	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-643 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	770,00	119,05	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-650 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	977,00	462,72	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-650 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	977,00	174,25	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-656 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	51,00	42,4	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-656 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	51,00	10,36	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-657 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	711,00	338,48	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-657 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	711,00	133,21	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-665 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2 035,00	685,47	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-665 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2 035,00	393,92	2	CWD-D	
		PR	Gorenice	02-22-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	142,6	2	CWD-D
			Gorenice	02-22-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	16,00	-	372	GODZ PILA
			Gorenice	02-22-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
			Gorenice	02-22-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	16,00	-	373	GODZ RU8
	Gorenice		02-22-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	33,74	2	CWD-D	
	PTP	Gorenice	02-22-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	95,99	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10 Gorenice

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	PTP	Gorenice	02-22-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	22,3	2	CWD-D	
	PTW	Gorenice	02-22-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	17,89	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	3,89	2	CWD-D	
	TPP	Gorenice	02-22-1-10-580 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	20,98	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-580 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	6,42	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-580 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	25,45	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-580 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	6,61	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-581 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	191,00	145,27	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-581 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	191,00	35,6	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-608 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	210,00	140,7	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-608 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	210,00	40,68	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-608 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	284,00	16,64	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-608 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	284,00	44,94	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-610 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	145,00	8,69	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-610 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	8,05	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-610 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	145,00	23,47	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-610 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,43	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-616 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	146,00	9,06	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-616 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	15,21	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-616 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	146,00	26,8	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-616 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	3,63	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-616 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	187,00	13,36	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-616 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	6,28	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-616 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	187,00	34,38	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-616 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,99	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-641 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	210,00	13,79	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-641 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	74,21	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-641 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	210,00	33,16	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-641 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	17,14	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-649 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	74,00	7,53	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-649 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	29,08	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-649 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	74,00	14,94	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-649 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	7,57	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-657 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	8,07	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-657 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	17,31	2	CWD-D	
	Gorenice	02-22-1-10-657 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	19,66	2	CWD-D		
	Gorenice	02-22-1-10-657 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	4,83	2	CWD-D		
	TWP	Gorenice	02-22-1-10-642 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	243,00	32,37	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-642 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	57,69	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-642 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	243,00	50,93	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-642 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00	10,69	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-643 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	36,57	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-643 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	8,34	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-649 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	22,00	3,11	2	CWD-D	
		Gorenice	02-22-1-10-649 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	22,00	5,14	2	CWD-D	
	UTRZ	UT-TURYST	Gorenice	02-22-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
			Gorenice	02-22-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11 Żurada

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	CP	Żurada	02-22-1-11-575 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	2,92	45,3	131	CP-W	
		Żurada	02-22-1-11-612 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,22	51,12	131	CP-W	
	CW	Żurada	02-22-1-11-612 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,45	114,58	127	CW-W	
	ODN-GLEB	Żurada	02-22-1-11-531 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	24,97	12,39	73	WYK-PASCZ	
		Żurada	02-22-1-11-532 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	23,70	11,76	73	WYK-PASCZ	
		Żurada	02-22-1-11-618 -r -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	32,94	16,34	73	WYK-PASCZ	
		Żurada	02-22-1-11-619 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	21,67	10,75	73	WYK-PASCZ	
	ODN-ZRB	Żurada	02-22-1-11-585 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	29,20	-	110	DOW-SADZ	
		Żurada	02-22-1-11-585 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	27,30	273,14	101	SADZ 1R	
		Żurada	02-22-1-11-585 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,90	34,44	101	SADZ 1R	
		Żurada	02-22-1-11-585 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	25,27	12,53	73	WYK-PASCZ	
		Żurada	02-22-1-11-585 -g -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	27,30	2,21	110	DOW-SADZ	
		Żurada	02-22-1-11-585 -g -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,90	0,24	110	DOW-SADZ	
		Żurada	02-22-1-11-593 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	26,20	-	110	DOW-SADZ	
		Żurada	02-22-1-11-593 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	24,50	245,12	101	SADZ 1R	
		Żurada	02-22-1-11-593 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,70	30,82	101	SADZ 1R	
		Żurada	02-22-1-11-593 -c -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,70	11,26	73	WYK-PASCZ	
		Żurada	02-22-1-11-593 -c -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	24,50	1,98	110	DOW-SADZ	
		Żurada	02-22-1-11-593 -c -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,70	0,22	110	DOW-SADZ	
		PIEL	Żurada	02-22-1-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	----	HA	15,00	293	122	KOSZ UA
			Żurada	02-22-1-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	----	HA	5,00	171	123	KOSZ UB
	Żurada		02-22-1-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	----	HA	11,00	602	124	KOSZ UC	
	POPR	Żurada	02-22-1-11-611 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20	-	110	DOW-SADZ	
		Żurada	02-22-1-11-611 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tales	1	TSZT	4,20	54,63	104	SADZ POP	
		Żurada	02-22-1-11-611 -d -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	4,20	0,34	110	DOW-SADZ	
	OCHRL	O-KONTRU	Żurada	02-22-1-11-585 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
			Żurada	02-22-1-11-585 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	35,00	4,76	155	PUL-RYJ
			Żurada	02-22-1-11-593 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
			Żurada	02-22-1-11-593 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	31,00	4,22	155	PUL-RYJ
		O-POZ	Żurada	02-22-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
Żurada			02-22-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8	
Żurada			02-22-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	373	GODZ RU8	
O-PROGNŚ		Żurada	02-22-1-11-528 -m -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Żurada	02-22-1-11-538 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Żurada	02-22-1-11-594 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Żurada	02-22-1-11-612 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
O-SMIECI		Żurada	02-22-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8	
O-ZGRYZC		Żurada	02-22-1-11-592 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żurada	02-22-1-11-592 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,24	17,82	132	ZAB-REPEL	
		Żurada	02-22-1-11-612 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żurada	02-22-1-11-612 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	8,62	132	ZAB-REPEL	
		Żurada	02-22-1-11-613 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żurada	02-22-1-11-613 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	5,75	132	ZAB-REPEL	
		Żurada	02-22-1-11-621 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Żurada	02-22-1-11-621 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	17,25	132	ZAB-REPEL	
O-ZGRYZM		Żurada	02-22-1-11-575 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8	
		Żurada	02-22-1-11-575 -g -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. oslonkami	1	TSZT	0,80	-	137	ZAB-OSLZG	
		Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8	
		Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. oslonkami	1	TSZT	0,55	-	137	ZAB-OSLZG	
		Żurada	02-22-1-11-603 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8	
		Żurada	02-22-1-11-603 -a -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. oslonkami	1	TSZT	0,30	-	137	ZAB-OSLZG	
		Żurada	02-22-1-11-619 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8	
		Żurada	02-22-1-11-619 -g -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. oslonkami	1	TSZT	0,40	-	137	ZAB-OSLZG	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11 Żurada

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZM	Żurada	02-22-1-11-620 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Żurada	02-22-1-11-620 -d -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. oslonkami	1	TSZT	0,36	-	137	ZAB-OSLZG
		Żurada	02-22-1-11-621 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	370	GODZ RH8
		Żurada	02-22-1-11-621 -c -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. oslonkami	1	TSZT	5,00	-	137	ZAB-OSLZG
	O-ZWRYJK	Żurada	02-22-1-11-585 -g -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	341,00	46,38	155	PUL-RYJ
		Żurada	02-22-1-11-593 -c -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	306,00	41,62	155	PUL-RYJ
OCHRP	P-PORZ	Żurada	02-22-1-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	----	HA	5,50	62,13	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Żurada	02-22-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Żurada	02-22-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Żurada	02-22-1-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	150,00	-	169	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Żurada	02-22-1-11-619 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	530,00	23,86	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-619 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	9,46	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-619 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	530,00	71,05	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-619 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,22	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-619 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	728,00	32,67	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-619 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	14,38	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-619 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	728,00	103,3	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-619 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2,22	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-620 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	503,00	21,14	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-620 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	12,68	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-620 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	503,00	65,54	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-620 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2,19	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-620 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	502,00	20,23	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-620 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00	46,49	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-620 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	502,00	67,67	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-620 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00	9,87	2	CWD-D
	IIA	Żurada	02-22-1-11-622 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	465,00	184,78	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-622 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	465,00	57,91	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-622 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	653,00	276,8	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-622 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	653,00	84,34	1	CWD-P
	IIB	Żurada	02-22-1-11-603 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	139,00	58,42	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-603 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	139,00	18,25	1	CWD-P
	IIICU	Żurada	02-22-1-11-603 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 422,00	397,34	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-603 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 422,00	173,07	1	CWD-P
	IVD	Żurada	02-22-1-11-604 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	369,00	177,68	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-604 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	369,00	54,25	2	CWD-D
	PR	Żurada	02-22-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00	54,79	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	----	H	20,00	-	382	GODZ MC8
		Żurada	02-22-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Żurada	02-22-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Żurada	02-22-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Żurada	02-22-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00	13,15	1	CWD-P
	PTP	Żurada	02-22-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	180,33	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	40,71	1	CWD-P
	PTW	Żurada	02-22-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	20,26	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	4,09	1	CWD-P
	TPP	Żurada	02-22-1-11-537 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	122,72	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-537 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	37,48	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-543 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	63,98	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-543 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	16,54	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-556 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	12,09	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-556 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	3,88	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11 Żurada

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Żurada	02-22-1-11-556 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	450,00	46,76	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-556 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	4,75	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-556 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	450,00	88,04	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-556 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,72	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-556 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	310,00	29,97	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-556 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	310,00	71,13	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-603 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	855,00	66,71	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-603 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	9,81	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-603 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	855,00	152,13	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-603 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,56	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-622 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	203,00	138,39	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-622 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	203,00	30,98	1	CWD-P
	TWP	Żurada	02-22-1-11-550 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	67,98	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-550 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	100,00	-	372	GODZ PILA
		Żurada	02-22-1-11-550 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	14,51	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-556 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	8,85	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-556 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	75,00	-	372	GODZ PILA
		Żurada	02-22-1-11-556 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,69	1	CWD-P
UTRZ	UT-TURYST	Żurada	02-22-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Żurada	02-22-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12 Podlesie

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	CP	Podlesie	02-22-1-12-535 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,79	64,19	131	CP-W	
		Podlesie	02-22-1-12-536 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,48	11,05	131	CP-W	
		Podlesie	02-22-1-12-536 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,90	34,45	131	CP-W	
		Podlesie	02-22-1-12-546 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,00	61,02	131	CP-W	
		Podlesie	02-22-1-12-552 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,50	10,17	131	CP-W	
		Podlesie	02-22-1-12-587 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	4,30	125,65	131	CP-W	
		Podlesie	02-22-1-12-587 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,48	7,42	131	CP-W	
		Podlesie	02-22-1-12-596 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,04	30,39	131	CP-W	
		Podlesie	02-22-1-12-596 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	12,69	131	CP-W	
		Podlesie	02-22-1-12-607 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,34	9,94	131	CP-W	
	Podlesie	02-22-1-12-607 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,35	31,06	131	CP-W		
	ODN-GLEB	Podlesie	02-22-1-12-563 -g -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	15,97	7,92	73	WYK-PASCZ	
	PIEL	Podlesie	02-22-1-12- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA	
Podlesie		02-22-1-12- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	1,00	34	123	KOSZ UB		
Podlesie		02-22-1-12- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC		
OCHRL	O-POZ	Podlesie	02-22-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8	
		Podlesie	02-22-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8	
	O-PROGNŚ	Podlesie	02-22-1-12-536 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Podlesie	02-22-1-12-564 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Podlesie	02-22-1-12-567 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
		Podlesie	02-22-1-12-607 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD	
	O-SMIECI	Podlesie	02-22-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8	
	O-ZGRZYC	Podlesie	02-22-1-12-572 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL	
		Podlesie	02-22-1-12-572 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	2,87	132	ZAB-REPEL	
		Podlesie	02-22-1-12-572 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL	
		Podlesie	02-22-1-12-572 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	2,87	132	ZAB-REPEL	
	O-ZGRYZM	Podlesie	02-22-1-12-564 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	57,00	-	370	GODZ RH8	
		Podlesie	02-22-1-12-564 -h -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. oslonkami	-----	TSZT	19,60	-	137	ZAB-OSLZG	
		Podlesie	02-22-1-12-572 -k -01	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	-----	H	3,00	-	137	ZAB-OSLZG	
		Podlesie	02-22-1-12-572 -k -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	370	GODZ RH8	
		Podlesie	02-22-1-12-572 -k -01	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. oslonkami	-----	TSZT	8,30	-	137	ZAB-OSLZG	
		Podlesie	02-22-1-12-614 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8	
	Podlesie	02-22-1-12-614 -g -00	ZAB-OSLZG	Zab. przed zgr. oslonkami	-----	TSZT	3,50	-	137	ZAB-OSLZG		
	OCHRP	P-PORZ	Podlesie	02-22-1-12- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,00	22,59	172	PPOŻ-PORZ
		P-POŻAR	Podlesie	02-22-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Podlesie			02-22-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8	
OCHRP	OP-BUDKIN	Podlesie	02-22-1-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD	
	OP-BUDKIS	Podlesie	02-22-1-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	100,00	-	169	CZYSZ-BUD	
	OP-SCHRNN	Podlesie	02-22-1-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	2,00	-	167	ZAW-BUD	
POZ	IIIB	Podlesie	02-22-1-12-569 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	369,00	22,62	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-569 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	12,89	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-569 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	369,00	59,23	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-569 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2,32	2	CWD-D	
	IVD	Podlesie	02-22-1-12-563 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	546,00	34,1	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-563 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	109,7	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-563 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	546,00	88,1	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-563 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	27,56	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-615 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	398,00	25,56	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-615 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,19	2	CWD-D	
Podlesie	02-22-1-12-615 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	398,00	63,35	2	CWD-D			

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12 Podlesie

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	IVD	Podlesie	02-22-1-12-615 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,34	2	CWD-D	
	PR	Podlesie	02-22-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	91,52	1	CWD-P	
		Podlesie	02-22-1-12- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	20,00	-	382	GODZ MC8	
		Podlesie	02-22-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA	
		Podlesie	02-22-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
		Podlesie	02-22-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	20,21	1	CWD-P	
	PTP	Podlesie	02-22-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	202,49	1	CWD-P	
		Podlesie	02-22-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	49,56	1	CWD-P	
	PTW	Podlesie	02-22-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	35,59	1	CWD-P	
		Podlesie	02-22-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,01	1	CWD-P	
	TPP	Podlesie	02-22-1-12-587 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	907,00	679,37	1	CWD-P	
		Podlesie	02-22-1-12-587 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	907,00	186,65	1	CWD-P	
		Podlesie	02-22-1-12-596 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	10,92	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-596 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	21,63	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-596 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	23,48	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-596 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,4	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-597 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	106,29	1	CWD-P	
		Podlesie	02-22-1-12-597 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	34,49	1	CWD-P	
		Podlesie	02-22-1-12-605 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	306,00	147,64	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-605 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	306,00	43,29	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-607 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	23,06	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-607 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	38,82	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-614 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 252,00	562,95	1	CWD-P	
		Podlesie	02-22-1-12-614 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 252,00	191,4	1	CWD-P	
	TWP	Podlesie	02-22-1-12-536 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	90,44	1	CWD-P	
		Podlesie	02-22-1-12-536 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	25,34	1	CWD-P	
		Podlesie	02-22-1-12-596 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	33,61	1	CWD-P	
		Podlesie	02-22-1-12-596 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	8,24	1	CWD-P	
		Podlesie	02-22-1-12-607 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	24,22	2	CWD-D	
		Podlesie	02-22-1-12-607 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	42,87	2	CWD-D	
	UTRZ	UT-TURYST	Podlesie	02-22-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
			Podlesie	02-22-1-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 13 specja

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Żarnowiec	02-22-1-01-12 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,77	31,73	39	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-23 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,24	22,23	39	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-23 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,26	22,59	39	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-28 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,50	8,96	39	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-31 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,79	32,09	39	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-32 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,09	1,61	39	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-48 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,88	15,77	39	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-48 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,20	21,51	39	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,20	2,94	39	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,84	15,06	39	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-61 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,67	29,94	39	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-69 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,75	31,37	39	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-78 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	8,00	143,41	39	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-78 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,24	4,3	39	ROZDR-PP
		Sierbowice	02-22-1-02-131 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	9,50	207,82	39	ROZDR-PP
		Poręba	02-22-1-03-149 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,29	33,64	39	ROZDR-PP
		Poręba	02-22-1-03-150 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,55	52,15	39	ROZDR-PP
		Poręba	02-22-1-03-151 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,78	31,91	39	ROZDR-PP
		Poręba	02-22-1-03-151 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,00	44,07	39	ROZDR-PP
		Smoleń	02-22-1-04-170 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,38	52,06	39	ROZDR-PP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 14 specja

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Pazurek	02-22-1-05-280 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,16	2,35	39	ROZDR-PP
		Pazurek	02-22-1-05-280 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,21	4,59	39	ROZDR-PP
		Pazurek	02-22-1-05-288 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,07	1,03	39	ROZDR-PP
		Pazurek	02-22-1-05-292 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,08	1,18	39	ROZDR-PP
		Pazurek	02-22-1-05-293 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,11	1,62	39	ROZDR-PP
		Pazurek	02-22-1-05-298 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,10	1,47	39	ROZDR-PP
		Pazurek	02-22-1-05-324 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,30	33,78	39	ROZDR-PP
		Pazurek	02-22-1-05-342 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,31	4,55	39	ROZDR-PP
		Golczowice	02-22-1-06-231 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,24	26,96	39	ROZDR-PP
		Golczowice	02-22-1-06-242 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,04	12,52	39	ROZDR-PP
		Golczowice	02-22-1-06-259 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,03	24,43	39	ROZDR-PP
		Pomorzany	02-22-1-08-433 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,06	24,79	39	ROZDR-PP
		Pomorzany	02-22-1-08-435 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,72	32,74	39	ROZDR-PP
		Pomorzany	02-22-1-08-443 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,41	16,97	39	ROZDR-PP
		Pomorzany	02-22-1-08-443 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,88	22,63	39	ROZDR-PP
		Pomorzany	02-22-1-08-459 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,16	38,03	39	ROZDR-PP
		Pomorzany	02-22-1-08-462 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,38	28,65	39	ROZDR-PP
		Pomorzany	02-22-1-08-508 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,64	31,78	39	ROZDR-PP
		Pomorzany	02-22-1-08-517 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,68	8,18	39	ROZDR-PP
		Pomorzany	02-22-1-08-517 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,89	10,71	39	ROZDR-PP
		Rabsztyn	02-22-1-09-346 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,46	29,61	39	ROZDR-PP
		Rabsztyn	02-22-1-09-347 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,44	41,4	39	ROZDR-PP
		Rabsztyn	02-22-1-09-358 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,42	17,09	39	ROZDR-PP
		Rabsztyn	02-22-1-09-360 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,21	14,56	39	ROZDR-PP
		Rabsztyn	02-22-1-09-374 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,32	37,91	39	ROZDR-PP
		Rabsztyn	02-22-1-09-389 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,59	43,21	39	ROZDR-PP
		Rabsztyn	02-22-1-09-403 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,28	15,41	39	ROZDR-PP
		Gorenice	02-22-1-10-610 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,52	9,32	39	ROZDR-PP
		Gorenice	02-22-1-10-610 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,54	9,68	39	ROZDR-PP
		Gorenice	02-22-1-10-624 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,55	27,79	39	ROZDR-PP
		Gorenice	02-22-1-10-625 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,40	7,17	39	ROZDR-PP
		Gorenice	02-22-1-10-640 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,75	49,3	39	ROZDR-PP
		Gorenice	02-22-1-10-643 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,12	38	39	ROZDR-PP
		Gorenice	02-22-1-10-649 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,39	35,11	39	ROZDR-PP
		Gorenice	02-22-1-10-650 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,24	47,59	39	ROZDR-PP
		Gorenice	02-22-1-10-657 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,14	68,69	39	ROZDR-PP
		Żurada	02-22-1-11-531 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,74	45,01	39	ROZDR-PP
		Żurada	02-22-1-11-532 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,55	42,73	39	ROZDR-PP
		Żurada	02-22-1-11-585 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,79	45,62	39	ROZDR-PP
		Żurada	02-22-1-11-618 -r -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	4,79	57,65	39	ROZDR-PP
		Żurada	02-22-1-11-619 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,25	39,12	39	ROZDR-PP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 15 PAD i

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PUNKTŁ	N-CTWO	02-22- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1 023,00	-	370	GODZ RH8
	P-PUNKTO	Golczowice	02-22-1-06-273 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1 023,00	-	370	GODZ RH8
		Rabsztyn	02-22-1-09-348 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1 023,00	-	370	GODZ RH8
		Żurada	02-22-1-11-582 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1 023,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łąkowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płatki roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.