

Pawonków, dnia 07.03.2025 r.

IN.271.6.2025.KN

ZP.2/2025

Informacja dla Wykonawców 3 i zmiana zapisów SWZ - korekta

Dotyczy: **„Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych w Kośmidrach oraz budową podziemnego zbiornika na wodę w miejscowości Pawonków”**

Zamawiający informuje, iż w Informacji dla Wykonawców 3 i zmiana zapisów SWZ z dnia 06.03.2025 w odpowiedzi na zadane pytanie: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy koszt nadzoru geologicznego i opracowania dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej wchodzi w zakres przetargu (dotyczy odwiertu nowej studni S-2)” pomyłkowo udzielił błędnej odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź brzmi: „Koszt nadzoru geologicznego i opracowania dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej **nie wchodzi** w zakres przetargu”